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mLRHm²F   20,45

SAH_BH2_UG_-140
Anmeldung/Schreibzimmer

2,95

FB01 AD-04
-3,300

-0,970
-4,700

-0,350

mLRHm²F   13,56

SAH_BH2_UG_-139
Wartezimmer

2,95

FB01 AD-01
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   15,90

SAH_BH2_UG_-138
U/B 1

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   15,95

SAH_BH2_UG_-136
U/B 2

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   7,76

SAH_BH2_UG_-135.1
Labor

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350
mLRHm²F   5,52

SAH_BH2_UG_-135
Blutentnahme

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   15,02

SAH_BH2_UG_-134
U/B 3

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   30,79

SAH_BH2_UG_-133
UC/UD

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   2,28

SAH_BH2_UG_-133.1
WC UC/UD

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

mLRHm²F   3,35

SAH_BH2_UG_-137
WC U/B

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

mLRHm²F   7,14

SAH_BH2_UG_-132
Doku. Raum

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   18,74

SAH_BH2_UG_-131
Lager

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350
mLRHm²F   15,27

SAH_BH2_UG_-130
Sek. CA

2,95

FB01 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350
mLRHm²F   17,52

SAH_BH2_UG_-127
CA

2,95

FB01 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   20,89

SAH_BH2_UG_-126
Aufenthalt

2,95

FB01 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350
mLRHm²F   21,89

SAH_BH2_UG_-125
OA

2,95

FB01 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350
mLRHm²F   30,07

SAH_BH2_UG_-124
Besprechung/ Assistenzärzte

2,95

FB01 AD-01
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   3,29

SAH_BH2_UG_-128
PuMi 2

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350
mLRHm²F   1,35

SAH_BH2_UG_-129
BMUZ

3,6199

FB03
-3,300

-1,020
-4,750

=RDUK

mLRHm²F   42,78

SAH_BH2_UG_-101.3
Verbindungsflur

2,60

FB03 AD-03
-3,300

+0,320
-3,380

-0,700

mLRHm²F   5,23

SAH_BH2_UG_-114
WC Personal

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+1,690
-3,380

-0,800

mLRHm²F   15,58

SAH_BH2_UG_-113
Entsorgung/ PuMi

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350
mLRHm²F   12,48

SAH_BH2_UG_-112
Versorgung

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   10,88

SAH_BH2_UG_-111
Umkleide H

2,50

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800
mLRHm²F   10,95

SAH_BH2_UG_-110
Umkleide D

2,50

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

mLRHm²F   6,36

SAH_BH2_UG_-108
Teeküche

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   5,07

SAH_BH2_UG_-109
Doku. OP Raum

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   18,35

SAH_BH2_UG_-117
Schaltraum

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+1,690
-3,380

-0,350

mLRHm²F   27,61

SAH_BH2_UG_-118
Röntgen II

3,00

FB02 AD-05
-3,300

+0,320
-3,380

-0,300

mLRHm²F   34,91

SAH_BH2_UG_-119
Röntgen I

3,00

FB02 AD-05
-3,300

+0,320
-3,380

-0,300

mLRHm²F   6,17

SAH_BH2_UG_-120
Gerätelager

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   4,49

SAH_BH2_UG_-121
Geräte OP

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   4,88

SAH_BH2_UG_-102
Pflege/ Entsorgung

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,510
-3,380

-0,350
mLRHm²F   2,00

SAH_BH2_UG_-103
WC Holding

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,510
-3,380

-0,800

mLRHm²F   26,57

SAH_BH2_UG_-122
Umbettung

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,350

mLRHm²F   50,61

SAH_BH2_UG_-106
OP 2 (1B)

3,00

FB02 AD-05
-3,300

+0,510
-3,380

-0,300

mLRHm²F   33,43

SAH_BH2_UG_-101.2
Zugangsflur 1b

2,60

FB03 AD-02
-3,300

+0,320
-3,380

-0,700

mLRHm²F   44,11

SAH_BH2_UG_-107
OP 1 (1B)

3,00

FB02 AD-05
-3,300

+0,320
-3,380

-0,300

mLRHm²F   47,09

SAH_BH2_UG_-101.6
OP-Flur

2,60

FB03 AD-02
-3,300

+0,320
-3,380

-0,700

mLRHm²F   22,51

SAH_BH2_UG_-101.5
Flur Holding

2,60

FB05 AD-02
-3,300

+0,320
-3,380

-0,700

mLRHm²F   62,53

SAH_BH2_UG_-104
Holding Area

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,510
-3,380

-0,350 mLRHm²F   7,72

SAH_BH2_UG_-104.1
Überwachung

2,95

FB05 AD-04
-3,300

+0,510
-3,380

-0,350 mLRHm²F   15,68

SAH_BH2_UG_-105
Lager Verbrauchsg./Sterilgut

2,95

FB03 AD-04
-3,300

+0,510
-3,380

-0,350

mLRHm²F   2,49

SAH_BH2_UG_-111.1
Abwurf H

2,50

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800
mLRHm²F   2,49

SAH_BH2_UG_-110.1
Abwurf D

2,50

FB03 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

mLRHm²F   36,94

SAH_BH2_UG_-101.4
Zugangsflur 2

2,60

FB03 AD-02
-3,300

+0,320
-3,380

-0,700

mLRHm²F   2,45

SAH_BH2_UG_-123
WC Röntgen

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

mLRHm²F   1,70

SAH_BH2_UG_-110.2
DU-UKD

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800
mLRHm²F   1,70

SAH_BH2_UG_-111.2
DU-UKH

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

mLRHm²F   1,88

SAH_BH2_UG_-110.3
WC-UKD

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800
mLRHm²F   1,88

SAH_BH2_UG_-111.3
WC-UKH

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

22

mLRHm²F   5,61

SAH_BH2_UG_-115
Technik SV/IT

3,62

FB03
-3,300

+0,320
-3,380

=RDUK
mLRHm²F   6,60

SAH_BH2_UG_-115.1
Technik EDV/AV

3,62

FB03
-3,300

+0,320
-3,380

=RDUK
mLRHm²F   3,97

SAH_BH2_UG_-116
Urinabgabe

2,50

FB04 AD-04
-3,300

+0,320
-3,380

-0,800

mLRHm²F   26,18

SAH_BH2_UG_-101.1
Zugangsflur 1a

2,40

FB03 AD-06
-3,300

-0,460
-3,380

-0,900
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Jackschath, Mark
Textfeld
Bleichgleichwert bei verschiedenen Materialien
ggf. ist im OP kein Strahlenschutz erforderlich, da Materialien Bleigleichwert aufgrund Materialbeschaffenheit erfüllt.

Jackschath, Mark
Streckenzug

Jackschath, Mark
Streckenzug
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Streckenzug

Jackschath, Mark
Streckenzug

Jackschath, Mark
Streckenzug

Jackschath, Mark
Streckenzug

Jackschath, Mark
Streckenzug

Jackschath, Mark
Textfeld
0,9 mmPb

Jackschath, Mark
Textfeld
0,5 mmPb

Jackschath, Mark
Textfeld
0,7 mmPb
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Textfeld
0,5 mmPb
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