Konstruktionsplan, Maßnahmen im Bestand

Achse 3-4/E-F, 5-6/C-E

Schnitt 37-37: Wandverband - Achse 3-4/E-F

M 1 : 50



Detail A: Rahmenecke HEB 260 - HEB 180

M 1 : 10



Schnitt A1-A1: Anschluss I 280 - HEB 180

M 1 : 10



Detail B: Rahmenecke HEB180-HEB180

M 1 : 10



Schnitt 38-38: Wandverband - Achse 3-4/E-F

M 1 : 50



Detail C: Rahmenecke HEB180-HEA180

M 1 : 10



Schnitt 39-39: Anschluss HEA 180 - Bestandsdecke

M 1 : 10



Schnitt A2-A2: Anschluss HEB 180 - Bestandsdecke

M 1 : 10





Schnitt 53-53: Wandverband - Achse 5-6/E

M 1 : 50



Schnitt 55-55: Wandverband - Achse 5-6/E-F

M 1 : 50



Übersichtsplan

M 1 : 100



Detail D: Rahmenecke HEB120

M 1 : 10



Schnitt 54-54: Anschluss HEB 120 - Bestandsdecke

M 1 : 10



Detail E: Rahmenecke HEB180-HEA180

M 1 : 10



Schnitt 56-56: Anschluss HEA 180 - Bestandsdecke

M 1 : 10



OKFF EG BTA ± 0.00 = 140.04 m ü.NHN

Zugehörige Pläne:
TW_5_B2_KP_UG_01 - Schnitte 1-16, Achse 1-3/A-F
TW_5_B2_KP_UG_02 - Schnitte 21-36, 40, Achse 3-4/A-F
TW_5_B2_KP_UG_03 - Schnitte 41-52Achse 4-6/A-F

Referenzierte Datei:
• 13098_BAU.rvt ATP Aachen Planungs GmbH

Hinweise Stahlbauteile

Stahlsorte: siehe Schnitte

Korrosionsschutz: gem. LV

Wenn nicht anders angegeben, sind sämtliche Anschlüsse nach der Statik bzw. durch den Auftragnehmer zu erledigen.

Alle nicht gekennzeichneten Schweißnähte als Vollanschluss ausführen.

Alle Schrauben gemäß Erdbebennorm vorspannen (DIN 4149-2005)

Durchbrüche und Schlitze nach Angabe des Architekten oder entsprechend den Plänen der Fachplaner.

Alle Maßnahmen zur Montage werden durch die ausführende Firma festgelegt.

Dieser Plan gilt nur in Verbindung mit den Plänen der Fachplaner und sämtlichen Detailplänen des Architekten.

Die Werkstattzeichnungen sind vor der Ausführung zur Freigabe vorzulegen.

Alle Maße sind vom Auftragnehmer in der Örtlichkeit eigenverantwortlich zu prüfen

Index	Datum	Bearbeitet	Geprüft	Änderung
XC	21.01.26	SEW	HTh	Ohne Prüfanmerkungen zur Ausführung freigegeben
XB	13.01.25	SEW	HTh	Prüfanmerkungen übernommen: Kreuzungspunkte der Diagonale ergänzt
XA	05.01.25	SEW	HTh	Prüfanmerkungen übernommen: Knotenbleche der Diagonalen in Dicke und Größe angepasst

Planung:
bFT PLANUNG
Ingenieure Architekten Gesamtplaner
BFT Planung GmbH
Im Süsterfeld 1 - 52072 Aachen
Fon +49 241 413570
post@bft-planung.de
www.bft-planung.de

Auftraggeberin/Bauherrin:
St.-Antonius-Hospital gGmbH
Dechant-Deckers-Str. 8, 52249 Eschweiler

Bauvorhaben:
SAH Wiederaufbau Urologie
Dechant-Deckers-Str. 8, 52249 Eschweiler

Planinhalt:
Konstruktionsplan
Maßnahmen im Bestand
Achse 3-4/E-F, 5-6/C-E

CAD-System	Revit 2024	
Template		
Blattformat	841 x 1189	
	Datum	Name
Erstellt	09.12.25	SEW
Geprüft		
Projekt-Nr:	3004423	
Plan-Nr:	TW_5_B2_KP_UG_05	
Maßstab:	1:50 1:10	Index: XC

pdf:

Datei: P:\PLA\3004423\09_CAD_BIM\01_BIM Modell