Berechnungen zum Bauantrag Neubau Bewegungsbad

Projekt: Neubau Therapie- und Bewegungsbad
ReHa- Zentrum St.-Antonius-Hospital Eschweiler

Bauherr: St.-Antonius-Hospital Eschweiler gGmbH

Datum / Zeit: 23.01.2025

Bezeichnung

GrundstiicksgrofRle
Gemarkung Eschweiler
Flur 027

Flurstuck 403

Hohe des hochstgelegen Aufenthaltsraum
FuRbodenhohe OK Fertig Erdgeschoss

Umbauter Raum
(s.Nachweis DIN 277)

Untergeschoss
Erdgeschoss
Gesamt
Bruttorauminhalt
Untergeschoss
Erdgeschoss
Gesamt

Feststellung der Rohbaukosten
liber BGF

165,00m?

225,00m?

190,00m?

260,00m?

450,00m?

450,00m2
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27.665 m2

0.00m OKFB 138.38 G.NHN

2,30 m
3,50 m
2,55 m
3,70 m
1.600 € /m?

379,50

787,50

1167,00

484,50

962,00

1446,50

m3

m3

m3

m3

m3

m3

720.000,00 €



