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Projekt: Elektrifizierung EVS-Strecken - Strecke 2570

Auftraggeber: EVS Euregio Verkehrsschienennetz GmbH 
Rhenaniastr. 1 
52222 Stolberg / Rhld.

Erstellt von: BGU Gesellschaft f. Baustoffüberwachung u. Geotechnischen 
Umweltschutz mbH  
Rüst 30  
52224 Stolberg / Rhld. 

 

Vergabeart:

Angebotseröffnung: Datum: Uhrzeit:

Ort:

Ende Zuschlagsfrist: Datum:

Ausführungsfrist: Beginn: Ende:

 

Bieter: __________________________

__________________________

__________________________

__________________________

__________________________

Summe netto: .............................. EUR

zzgl. 19% MwSt: .............................. EUR

Summe inkl. MwSt: .............................. EUR

____________________________________

(Ort und Datum, rechtsverbindliche Unterschrift, Stempel)
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1. Allgemeine Vorbedingungen

1.1 Auftraggeber:
EVS Euregio Verkehrsschienennetz GmbH 
Rhenaniastr. 1 
52222 Stolberg / Rhld.

1.2 Standort- und Projektbeschreibung 
Bei der Errichtung von Oberleitungsmasten an der Strecke 2570, zwischen Bahnhof Herzogenrath und Bahnhof 
Alsdorf-Annapark, ist Bodenaushub angefallen. Dieser Bodenaushub wurde auf Bereitstellungsflächen zu 
Haufwerken aufgehaldet (Volumen max. 500 m³) und mit einer Oberflächen- und einer Basisabdichtung aus mind. 
0,4 mm starker reißfester HDPE-Folie versehen. 
Die angefragte Leistung umfasst die Verladung, Transport und Entsorgung der aufgehaldeten Materialien.

1.3 Unterlagen
Dem Leistungsverzeichnis liegen die abfalltechnischen Untersuchungen der BGU Baustoffüberwachung und 
Geotechnischer Umweltschutz GmbH, Stolberg (nachfolgend BGU GmbH genannt) vom 24.02.2026 und 
30.06.2026. Diese enthalten die abfalltechnische Einstufung des Bodenaushubes inkl. Analysenzertifikaten und 
Probenahmeprotokolle nach LAGA PN 98.

2. Allgemeine Beschreibung 

2.1 Bereitstellungsflächen
Entlang der Strecke wurde insgesamt vier Bereitstellungsflächen eingerichtet. Diese befinden sich 
(1) im Bf Herzogenrath 
(Die Halde befindet sich auf eingefriedetes EVS-Gelände, die Zufahrt erfolgt über die Glasstraße. ), 
(2) nördlich des Schaltposten der DB-Energie an der Bicherouxstraße 
(Die Halde ist von der Bicherouxstraße zugänglich.),
(3) am Bf Merkstein 
 (Die Halde befindet sich auf eingefriedetes EVS-Gelände, die Zufahrt erfolgt über die Straße „Am Wasserturm“.) 
und 
(4) am Bf Alsdorf-Annapark 
(Die Halde ist vo der Straße „Am Güterbahnhof“ anfahrbar.
Für die Zugänge zu den EVS-Gelände kann gegen Hinterlegung einer Kaution ein Schlüssel zur Verfügung gestellt 
werden.
Die genaue Lage kann der Anlage 2 entnommen werden.

2.1.1 Bereitstellungsfläche (1) Bahnhof Herzogenrath
Die Bereitstellungsfläche Bahnhof Herzogenrath befindet sich im östlichen Teil des EVS-Gebietes in Herzogenrath, 
zwischen den Gleisen (siehe Luftbild Anlage 1.1). Die Fläche ist befahrbar, ein Wenden von LKW auf der Fläche ist 
jedoch nicht möglich. Die Fläche ist in Richtung Norden durch vorhandenen Kabelkanäle begrenzt. Die Fläche 
grenzt an einem Betriebsgleis. Die Ausführung der Arbeiten erfordert eine Bau- und Betriebsanweisung die auf 
Antrag des AN von der EVS kostenfrei erstellt wird (Frist: 28 Tage).

2.1.2 Bereitstellungsfläche (2) nördlich des Schaltposten der DB-Energie an der Bicheroux Straße (SP DB-E)
Die Bereitstellungsfläche liegt direkt an der Bicherouxstraße (siehe Luftbild Anlage 1.2). Ein Wenden von LKW auf 
der Fläche ist nicht möglich. Die Fläche grenzt an einem Betriebsgleis der EVS. Das Schwenken über dem Gleis ist 
verboten. Die Arbeiten dürfen nur unter Aufsicht eines Bauüberwachers Bahn am gesperrten Gleis ausgeführt 
werden. Sperrzeiten stehen zweimal ca. 20 min je Stunde zur Verfügung. Die Ausführung der Arbeiten erfordert 
eine Bau- und Betriebsanweisung die auf Antrag des AN von der EVS kostenfrei erstellt wird (Frist: 28 Tage).
Das Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung und das Aufstellen der resultierenden Beschilderung ist 
Aufgabe des AN.

2.1.3 Bereitstellungsfläche (3) Bahnhof Merkstein
Die Bereitstellungsfläche verläuft entlang der Bahntrasse und ist über die Straße „Am Wasserturm“ erreichbar 
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(siehe Luftbild Anlage 1.3). Diese Straße endet in einem Feldweg und mit einer Einmündung in die Fläche. Entlang 
des Feldweges und der Einmündung sind die dort vorhandenen Bäume vor Beschädigungen zu schützen. Über die 
„Nordsternstraße“ ist die Fläche nicht erreichbar. 

2.1.4 Bereitstellungsfläche (4) Bahnhof Alsdorf-Annapark
Die Fläche liegt im nordwestlichen Teil des Bahnhofs Alsdorf-Annapark am Ende der Straße „Am Güterbahnhof“. 
Bei der Straße handelt es sich um eine Sackgasse (siehe Luftbild Anlage 1.4). Bedingt durch die Breite der Straße 
und die Sackgasse, kann ein LKW-Verkehr hier nur eingeschränkt wenden. Die Zufahrt kann über den einspurigen 
Bahnübergang der „Bahnhofsstraße“, eine vielbefahrene Straße, oder über dem Parkplatz an der „Prämienstraße“ 
erfolgen. Die Fläche grenzt an einem Betriebsgleis der EVS. Die Arbeiten dürfen nur unter Aufsicht eines 
Bauüberwachers Bahn am gesperrten Gleis ausgeführt werden. Eine Sperrzeit von ca. 45 min je Stunde steht zur 
Verfügung. Die Ausführung der Arbeiten erfordert eine Bau- und Betriebsanweisung die auf Antrag des AN von der 
EVS kostenfrei erstellt wird (Frist: 28 Tage).

2.1.5 Wahl der geeigneten Geräte und Fahrzeuge
Der AN hat die vorgesehenen Geräte und Fahrzeuge hinsichtlich deren Eignung für die jeweilige Fläche und deren 
bestehende Erschließung zu prüfen.

2.2 Zeitplan
Für die Maßnahme ist eine Gesamtdauer von 2 Wochen vorgesehen. Mit den Arbeiten kann unter der 
Berücksichtigung von den o. g. Fristen direkt nach der Vergabe begonnen werden, jedoch spätestens nach vier 
Wochen. Entsorgungsnachweise sind spätestens acht Wochen nach Abtransport des Bodens vorzulegen.

2.3 Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten und andere zum Nachweis anfallende Leistungen bedürfen der besonderen Anordnung durch 
die Bauleitung. Dies gilt auch für die Vorbereitung solcher Arbeiten und Leistungen. Stundenlohnzettel sind der 
Bauleitung täglich vorzulegen.

2.4
entfällt

2.5 Nachunternehmer
Die Weitergabe von Leistungen an Nachunternehmer bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Auftraggebers 
und ist mit den Angebotsunterlagen anzugeben.

2.6 Lärmschutz
Die Ausführung der Vertragsleistungen wird nicht am Wochenende bzw. in Nachtstunden erfolgen. Alle 
Vertragsleistungen sind zwischen 07:00 Uhr und 20:00 Uhr zu erbringen.

2.7 Schutzmaßnahmen
Alle vorhandenen Anlagen sind während der Verladung zu sichern und zu schützen. Soweit möglich sind alle 
Baumbestände und Pflanzen zu schützen (Baustellenverkehr). Jeglicher erforderliche Eingriff in die Natur bedarf 
die Mitwirkung und ggf. die Genehmigung der zuständigen Umweltbehörden.

2.8 Erschwernisse
Der AG übernimmt keine Gewähr in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Nutzungsmöglichkeit öffentlicher 
Verkehrswege und -flächen außerhalb des vertraglichen Leistungsbereiches, insbesondere in Bezug auf die 
Nutzung von Über- und Unterführungen für vom AN vorgesehene Schwerlastverkehre.

2.9 Definition Abfallerzeuger und Abfallbesitzer
Abfallerzeuger gemäß KrWG § 3 Abs. 8 ist: EVS, Elektrifizierung Strecke 2570. 
Abfallbesitzer gemäß KrWG § 3 Abs. 9 ist: der Auftragnehmer (AN). Die Besitzereigenschaft geht mit dem 
Abtransport von der Lagerstelle auf den AN über.
Der Abfallerzeuger ist für den Bodenaushub, der aus der Baumaßnahme stammt, rechtlich verantwortlich. Der 
Auftragnehmer wird für diese Abfälle Abfallbesitzer. Er wird vom Abfallerzeuger mit der Wahrnehmung bestimmter 
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Aufgaben des Abfallerzeugers beauftragt.

2.10 Abfalltechnische Baubegleitung
Seitens des AG wird eine abfalltechnische Baubegleitung beigestellt. Die BGU Baustoffüberwachung und 
Geotechnischer Umweltschutz GmbH, Stolberg (nachfolgend BGU GmbH genannt) wird diese Aufgabe 
übernehmen.

2.11
entfällt

2.12 Pläne und Angaben
Sämtliche orts- und sachspezifischen Angaben aus Plänen, Skizzen und dem LV werden ohne Gewähr auf ihre 
Richtigkeit ausgegeben. Die Angaben sind vom AN auf seine Richtigkeit hin zu überprüfen und bei Abweichungen 
umgehend der verantwortlichen Bauleitung mitzuteilen.

2.13 Beachtung bei der Kalkulation
Die örtlichen Gegebenheiten sowie Anfahrtskosten sind bei der Kalkulation zu beachten und in die Einheitspreise 
mit einzukalkulieren, soweit nicht in besonderen Leistungen erfasst. Spätere Forderungen wegen Unkenntnis der 
Örtlichkeit werden nicht anerkannt.
Kosten, die eventuell durch Maßnahmen entstehen, die in den vorgenannten Abschnitten gefordert werden, sind in 
die Einheitspreise einzukalkulieren, auch wenn im Folgenden nicht noch einmal gesondert darauf hingewiesen 
wird.
Alle Preise verstehen sich für die fertige Arbeit, einschließlich der Lieferung sämtlicher für die Auftragserfüllung 
erforderlichen Materialien, auch wenn sie im Leistungsverzeichnis nicht besonders genannt sind. Ausnahmen 
werden durch das Leistungsverzeichnis ausdrücklich bestimmt.

2.14 Vertragsbedingungen und rechtliche Grundlagenvorschriften
Der Ausschreibung liegen die Allgemeinen Vergabestimmungen in der derzeit gültigen Fassung zugrunde. Für die 
Durchführung der Leistungen und Bestandteile des Vertrages sind darüber hinaus zu beachten:
das Auftragsschreiben
das Leistungsverzeichnis mit den Vorbemerkungen und
den Anlagen hierzu
die Luftbilder der 4 Bereitstellungsflächen
die abfalltechnischen Untersuchungen der BGU GmbH vom 24.02.2026 und 30.06.2026xx.
sowie
die Anordnungen der Bauleitung.
die Allgemeine Vertragsbedingungen in der am Tage des Angebotes gültigen Fassung.
die nachfolgend aufgeführten Gesetze, Verordnungen und Richtlinien. Sie erheben nicht den Anspruch auf 
Vollständigkeit und entbinden nicht davon, auch die nicht im Einzelnen aufgeführten Vorschriften zu beachten. Es 
gilt jeweils die gültige Fassung.
Gesetze / Verordnungen

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Chemikaliengesetz (ChemG)
- Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- Baustellen-Verordnung (BaustellV)
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz (KrW-/ AbfG)
- Abfallverzeichnis- Verordnung (AVV)
- Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV)
- Gesetz über die Beförderung gefährlicher Güter (GGBefG)
- Gefahrgutverordnung (GGVSE/ ADR)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV) mit zugehörigen Technischen Regeln
- Bauschutz-Verordnung NRW

Weitere Richtlinien / Berufsgenossenschaftliche Vorschriften und Regeln
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- Berufgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (DGUV, BGV, UVV)
- Berufgenossenschaftliche Regeln (insbesondere für Arbeiten in kontaminierten Bereichen)

2.15 Nebenangebote
Nebenangebote sind nicht zulässig und werden nicht berücksichtig.

2.16 Beförderungserlaubnis / Transportgenehmigungen
Für den Transport von nicht gefährlichen Abfällen müssen die Beförderer für den Leistungszeitraum eine Anzeige 
gemäß § 53 KrWG an die zuständige Behörde vorgenommen haben. Alle zur Beförderung von Abfällen 
vorgesehenen Fahrzeuge sind mit zwei A Tafeln zu kennzeichnen, dies gilt auch für Entsorgungsfachbetriebe. 
Erlaubnis (gA) bzw. Anzeige (ngA) sind jeweils vom Beförderer auf dem Fahrzeug mitzuführen. 

2.17
entfällt 

2.18 EVS- und DB-spezifische Angaben
Besonderheiten der Regelung und Sicherung der Beschäftigten vor den Gefahren des Eisenbahnbetriebs:
Alle an der Ausführung vor Ort Beteiligten sind vor dem Baubeginn über die Gefahren aus dem Bahnbetrieb und die 
vorhandenen Verkehrsverhältnisse zu unterweisen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren und vor dem Beginn 
der Arbeiten der zuständigen Bauüberwachung vorzulegen. Alle Arbeiten im Gefahrenbereich der Bahn haben 
unter Verwendung eines gültigen Sicherungsplans und unter Aufsicht der ggf. vorgeschrieben Sicherheitspersonal 
bzw. der Einhaltung der notwendigen Sicherungsmaßnahmen stattzufinden.

Arbeiten über, unter und neben der Oberleitung bzw. Speiseleitung
Bei allen Arbeiten im Bereich der 15 000 Volt Oberleitungsanlagen  insbesondere beim Einsatz von Baugeräten 
und Baggern  ist auf die Oberleitungsanlagen höchste Rücksicht zu nehmen.
Vorsicht 15 000 Volt !!!
Zusätzlich zur Ril 462, der Ril 824.0106 und der TM 2006-082 I.NVT (L) ist bei Arbeiten im Bereich der Fahrleitung 
folgendes zu beachten: Bis 5 m Abstand an die Gleisachse können vom Auftragnehmer Arbeiten ausgeführt 
werden, wenn die Bauüberwachung Bahn rechtzeitig (mind. 2 Arbeitstage vorher) vom Auftragnehmer informiert 
wurde und diese den Arbeiten ggf. mit Auflagen zugestimmt hat.
Bis 3 m Abstand an die Gleisachse können vom Auftragnehmer Arbeiten ausgeführt werden ohne Abschaltung der 
stromführenden Leitung, wenn die Bauüberwachung Bahn rechtzeitig (mind. 2 Arbeitstage vorher) vom 
Auftragnehmer informiert wurde und folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Sämtliche Geräte und Maschinen in diesem Bereich sind fachgerecht zu erden,
Großgeräte wie z.B. Kran, Bagger, etc. sind mit Dreh- und Schwenksperren auszurüsten,
Großgeräte wie z.B. Kran, Bagger, etc. sind mit Höhensperren auszurüsten,
Großgeräte wie z.B. Kran, Bagger, etc. dürfen keine pendelnde Last befördern.
Ggf. ergänzende Auflagen der Bauüberwachung Bahn berücksichtigt werden.
Geräte und sonstige elektrisch leitenden Teile, die in einem waagrechten Abstand von  4,00 m zu 
spannungsführenden Teilen der Ober- und Speiseleitung aufgestellt werden oder in Arbeitsstellung sich bewegen, 
müssen mit einem flexiblen Erdungsteil aus Kupfer (min 50 mm²) oder Stahl (Querschnitt äquivalent 
Kupferquerschnitt) bahngeerdet werden (Schlepperde).
Bei allen Arbeiten muss ein Abstand von  3,00 m zu spannungsführenden Teilen eingehalten werden.
Bei einem Abstand von < 3,00 m ist die Oberleitung bzw. Speiseleitung vor Arbeitsbeginn abzuschalten. In Fällen, in 
denen die Abschaltung nicht möglich ist, können bis zu einem Abstand von  1,50 m zu spannungsführenden Teilen 
der Ober- und Speiseleitung bzw. zu spannungsführenden Teilen vom Auftragnehmer Arbeiten ausgeführt werden 
ohne Abschaltung der stromführenden Leitung, wenn durch geeignete Maßnahmen (Festlegung der Geräte, 
Gerätesperre etc.) sichergestellt ist, dass dieser Sicherheitsabstand nicht unterschritten wird und die 
Bauüberwachung Bahn rechtzeitig (mind. 2 Arbeitstage vorher) vom Auftragnehmer informiert wurde, diese den 
Arbeiten  ggf. unter weiteren Auflagen  zugestimmt hat und die Arbeiten von einer Aufsichtskraft der DB AG für 
Anlagen im DB InfraGo-Infrastrukturbereich bzw. von einem Bauüberwacher der EVS für Anlagen im EVS- 
Infrastrukturbereich ständig vor Ort überwacht werden.

2.19 Ergänzende Ausführungsbestimmungen
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Bauleitung und Stellvertreter:
Zum Beginn der Arbeiten, jedoch spätestens zwei Wochen nach der Auftragserteilung hat der Auftragnehmer einen 
verantwortlichen Bauleiter und seinen Stellvertreter zu benennen. Beide müssen über die notwendigen 
Qualifikationen verfügen und Deutsch in Wort und Schrift, in einer für die Aufgabe notwendigen Qualität, 
beherrschen. Der Auftraggeber hat das Recht, den Austausch der Bauleitung des AN zu fordern, wenn das 
Vertrauensverhältnis zwischen Bauleitung und Auftraggeber zerrüttet und eine weitere Zusammenarbeit dem 
Auftraggeber nicht mehr zumutbar ist. 
Der Bauleiter oder Stellvertreter müssen für den AG ständig erreichbar sein. Der Bauleiter oder sein Vertreter 
müssen an Sitzungen teilnehmen. Auf Forderung des AG gilt dieses auch für kurzfristig anberaumte 
Besprechungen. 

Nebenleistungen:
Ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß VOB/C werden mit den Einheitspreisen folgende Leistungen 
abgegolten:
Säubern des Baubereichs, der Baustraßen und der Zufahrtswege
Verkehrssicherung

Bauanlaufbesprechung:
Vor Baubeginn wird eine Bauanlaufberatung durch den AG durchgeführt. In dieser hat der AN seine 
Vorgehensweise zur Bearbeitung seiner Aufgaben und Pflichten im geeigneten Format und betroffenen Dritten 
vorzustellen, ggf. sind erste Abstimmungen zu treffen. Diese Aufwendungen sind miteinzukalkulieren und werden 
nicht gesondert vergütet.

Baubesprechungen:
Bei Bedarf wird auf Verlangen des AG eine Besprechung durchgeführt, in der der AN über den Stand der Arbeiten 
berichtet. Bei Verzögerungen im Ablauf und bei Konflikten in der Umsetzung der Planung sind Maßnahmen vom 
AN vorzuschlagen und mit dem AG abzustimmen.

Laufende Koordination:
Arbeiten mit weiteren im Baufeld tätigen Gewerke sind abzustimmen. Über den Stand der Arbeiten wird der AG 
täglich per E-Mail informeirt. Diese Aufwendungen sind miteinzukalkulieren und werden nicht gesondert vergütet.
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01 Verladen, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial

01.01 An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen

*** Ausführungsbeschreibung 4

Ausführungsbeschreibung 

Ausführungsbeschreibung für alle Positionen zu "An- und Abfuhr von 
Geräte und Maschinen"

An- und Abfuhr sowie Vorhalten aller erforderlichen Geräte, Werkzeuge und 
Maschinen für die Durchführung der Arbeiten.
Der AN hat die erforderliche Baustelleneinrichtung fachgerecht zu erstellen, 
vorzuhalten, zu unterhalten, zu betreiben, ggf. instand zu setzen und nach 
Beendigung der Arbeiten abzubauen und abzufahren.
Die benutzten Flächen sind nach der Räumung in ihren ursprünglichen 
Zustand zu versetzen.

01.01.0010 An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen - Bereitstellungsfläche Bf 
Herzogenrath

Siehe Ausführungsbeschreibung An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen

1 psch ...................... ..............................

01.01.0020 An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen - Bereitstellungsfläche 
nördlich des Schaltposten der DB-Energie an der Bicheroux Straße (SP 
DB-E)

Siehe Ausführungsbeschreibung An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen

1 psch ...................... ..............................

01.01.0030 An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen - Bereitstellungsfläche Bf 
Merkstein

Siehe Ausführungsbeschreibung An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen

1 psch ...................... ..............................

01.01.0040 An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen - Bereitstellungsfläche Bf 
Alsdorf-Annapark

Siehe Ausführungsbeschreibung An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.01 An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen ..............................
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01.02 Oberflächen- und Basisabdeckung

*** Ausführungsbeschreibung 1

Ausführungsbeschreibung 

Ausführungsbeschreibung für alle Positionen zu "Oberflächen- und 
Basisabdeckung"

Aufnahme, Transport und Entsorgung der Oberflächen- und Basisabdeckung 

des Haufwerks aus HDPE-Folie (Stärke 0,4 mm) zur Vorbereitung der 

Verladung.

Entsorgung der HDPE-Folie.

Die Flächen sind zu ebnen.

Die Arbeiten verstehen sich inkl. aller notwendigen Materialien, Geräte, 

Nebenarbeiten, Transport- und Entsorgungskosten.

01.02.0010 Oberflächen- und Basisabdeckung - Bereitstellungsfläche Bf 
Herzogenrath

Bereitstellungsfläche Bf Herzogenrath:

Haufwerk ca. 280 m²

Leistungen gemäß Ausführungsbeschreibuing "Oberflächen- und 
Basisabdeckung".

1 psch ...................... ..............................

01.02.0020 Oberflächen- und Basisabdeckung - Bereitstellungsfläche nördlich des 
Schaltposten der DB-Energie an der Bicheroux Straße (SP DB-E)

Bereitstellungsfläche nördlich des Schaltposten der DB-Energie an der 
Bicheroux Straße (SP DB-E):

Haufwerk ca. 280 m²

Leistungen gemäß Ausführungsbeschreibuing "Oberflächen- und 
Basisabdeckung".

1 psch ...................... ..............................
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01.02.0030 Oberflächen- und Basisabdeckung - Bereitstellungsfläche Bf Merkstein

Bereitstellungsfläche Bf Merkstein

Haufwerk ca. 130 m³

Leistungen gemäß Ausführungsbeschreibuing "Oberflächen- und 
Basisabdeckung"

1 psch ...................... ..............................

01.02.0040 Oberflächen- und Basisabdeckung - Bereitstellungsfläche Bf 
Alsdorf-Annapark

Bereitstellungsfläche Bf Alsdorf-Annapark

Haufwerk ca. 150 m³

Leistungen gemäß Ausführungsbeschreibuing "Oberflächen- und 
Basisabdeckung"

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.02 Oberflächen- und Basisabdeckung ..............................
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01.03 Aushubmaterial

01.03.0010 Aufnahme, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial - 
Bereitstellungsfläche Bf Herzogenrath:

Lösen aus Haufwerk (ca. 250 m³) und Verladung.
Transport und Entsorgung nach dem Aufnehmen zu einer entsprechende 
zugelassenen Entsorgungstelle.

Abfallschlüsselnummer AVV 17 05 04 gemäß abfalltechnische Untersuchung 
der BGU GmbH vom 24.02.2026, Labornr. 777-2026-00088511
Einstufung gem. TR LAGA 20 Boden (2004): Z 1.1
Einstufung gem. DepV (2021): DK 0

Die Arbeiten verstehen sich inkl. aller notwendigen Materialien, Geräte und 
Nebenarbeiten sowie der Deponie- bzw. Entladungskosten.

450 t ...................... ..............................

01.03.0020 Aufnahme, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial - 
Bereitstellungsfläche nördlich des Schaltposten der DB-Energie an der 
Bicheroux Straße (SP DB-E)

Lösen aus Haufwerk (ca. 280 m³) und Verladung.
Transport und Entsorgung nach dem Aufnehmen zu einer entsprechende 
zugelassenen Entsorgungstelle.

Abfallschlüsselnummer AVV 17 05 04 gemäß der beigefügten 
abfalltechnische Untersuchung der BGU GmbH, Labornr. 
777-2026-00278609
Einstufung gem. TR LAGA 20 Boden (2004): Z 1.1
Einstufung gem. DepV (2021): DK 0

Die Arbeiten verstehen sich inkl. aller notwendigen Materialien, Geräte und 
Nebenarbeiten sowie der Deponie- bzw. Entladungskosten.

504 t ...................... ..............................
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01.03.0030 Aufnahme, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial -  
Bereitstellungsfläche Bf Merkstein

Lösen aus Haufwerk (ca. 130 m³) und Verladung.
Transport und Entsorgung nach dem Aufnehmen zu einer entsprechende 
zugelassenen Entsorgungstelle.

Abfallschlüsselnummer AVV 17 05 04 gemäß der beigefügten 
abfalltechnische Untersuchung der BGU GmbH, Labornr. 
777-2026-00278610
Einstufung gem. TR LAGA 20 Boden (2004): Z 1.1
Einstufung gem. DepV (2021): DK 0

Die Arbeiten verstehen sich inkl. aller notwendigen Materialien, Geräte und 
Nebenarbeiten sowie der Deponie- bzw. Entladungskosten.

234 t ...................... ..............................

01.03.0040 Aufnahme, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial -  
Bereitstellungsfläche Bf Alsdorf-Annapark

Lösen aus Haufwerk (ca. 150 m³) und Verladung.
Transport und Entsorgung nach dem Aufnehmen zu einer entsprechende 
zugelassenen Entsorgungstelle.

Abfallschlüsselnummer AVV 17 05 04 gemäß der beigefügten 
abfalltechnische Untersuchung der BGU GmbH, Labornr. 
777-2026-00278611
Einstufung gem. TR LAGA 20 Boden (2004): Z 2
Einstufung gem. DepV (2021): DK III,
bei Einzelfallzustimmung der zuständigen Behörde DK 0

Die Arbeiten verstehen sich inkl. aller notwendigen Materialien, Geräte und 
Nebenarbeiten sowie der Deponie- bzw. Entladungskosten.

270 t ...................... ..............................

Summe 01.03 Aushubmaterial ..............................



Projekt: Elektrifizierung EVS-Strecken - Strecke 2570 

LV-Bezeichnung: Transport und Entsorgung OLA-Aushub Bauphase 1 Strecke 2570

OZ Menge   Einheit Einheitspreis EUR Gesamtbetrag EUR

LV-Datum: 28.07.2026 Seite 13

01.04 Straßenverkehr

01.04.0010 Sicherung Straßenverkehr

Einholen einer Verkehrsrechtlichen Anordnung (VA) und Einrichtung der 
Beschilderung nach Vorgabe der VA für die Dauer der Arbeiten am Ort. 
Rückbau der Beschilderung nach Abschluss der Arbeiten. 

1 psch ...................... ..............................

Summe 01.04 Straßenverkehr ..............................

Summe 01 Verladen, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial ..............................
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02 Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten sind auf besondere Anordnung des AG auszuführen, 
hierüber sind Rapportzettel auszustellen und arbeitstäglich von der örtlichen 
Bauleitung anerkennen zu lassen. Die Vergütung orientiert sich an der für 
die Leistung erforderlichen Qualifikation der Arbeitskraft nach Ermessen des 
AG. Die Verrechnungssätze umfassen sämtliche Aufwendungen, 
insbesondere den tatsächlichen Lohn einschl. vermögenswirksamer 
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge 
etc.) sowie Lohn- und Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Überstunden.
Die Gestellung von Kleinarbeitsgeräten, -maschinen sowie Kleinmaterial ist 
inbegriffen.

Eine Aufgliederung der angebotenen Stundenlohnverechnungssätze ist dem 
AG mit der Auftragsvergabe vorzulegen.

02.01 Personaleinsatz

02.01.0010 Bauleiter

für Baubesprechungen (siehe auch "Vorbemerkung / Vertragstext ")

5 h ...................... ..............................

Der Aufwand für ein Bauanlaufgespräch, einschließlich Reisezeiten, ist in 
den Preisen zu den Positionen unter 01 einzurechnen.

Weitere Baubesprechungen erfolgen nur auf Verlangen des AG. Es wird nur 
die tatsächliche Teilnahmezeit vergütet Reisezeiten sind mit einzurechnen.
(Siehe auch "Vorbemerkung / Vertragstext")

02.01.0020 Fachwerker (Berufsgruppe V)

Für zuvor mit dem AG abgestimmte Arbeiten.

5 h ...................... ..............................

02.01.0030 Werker (Berufsgruppe VI)

Für zuvor mit dem AG abgestimmte Arbeiten.

5 h ...................... ..............................

Summe 02.01 Personaleinsatz ..............................

Summe 02 Stundenlohnarbeiten ..............................
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01.01 An- und Abfuhr von Geräte und Maschinen ..............................

01.02 Oberflächen- und Basisabdeckung ..............................

01.03 Aushubmaterial ..............................

01.04 Straßenverkehr ..............................

Summe 01 Verladen, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial ..............................

02.01 Personaleinsatz ..............................

Summe 02 Stundenlohnarbeiten ..............................



Projekt: Elektrifizierung EVS-Strecken - Strecke 2570 

LV-Bezeichnung: Transport und Entsorgung OLA-Aushub Bauphase 1 Strecke 2570

OZ Zusammenstellung Summe EUR

LV-Datum: 28.07.2026 Seite 16

01 Verladen, Transport und Entsorgung von Aushubmaterial ..............................

02 Stundenlohnarbeiten ..............................

Summe Zusammenstellung: ..............................

Summe ohne Nachlass: ..............................

Nachlass (..............................%): ..............................

Summe netto: ..............................

zzgl. 19% MwSt: ..............................

Summe inkl. MwSt: ..............................


