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23795 Bad Segeberg

Kreis Segeberg | Der Landrat
Hamburger Straße 30

Hasenstieg 13, 13a
22846 Norderstedt

Erweiterung Schule am Hasenstieg
Förderzentrum, Norderstedt

Ausführungsplanung Baugrube
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Baugrubensohle KG 29.66
OKFFB -3.22=30.73
OKRFB -3.32=30.63 (OK Bodenplatte)

UK Bodenplatte -3.62 / 30.33
(=OK Dämmung u.d. Bodenplatte)
OK Sauerkeitsschicht -3.74 / 30.21
OK Tragschicht -3.79 / 30.16
UK Tragschicht -4.29 / 29.66
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Verbau Träger-Bohlenwand 

H=ca.3,50m (Ansichtfläche)
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Bauzaun parallel zum Gebäude
(mit Lärmschutzmatte)
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Fläche=16.6m² 

Fläche= 13.66m² 

Bauzaun

Bauz
aun

Ba
uz

au
n

5.60

Bauzauntor 2Zufahrt Baustelle(Zufahrt Baustelle im Bereich der bestehenden Zufahrt herstellen;Bordsteinabsenkung vorhanden)
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Container Bestand

Container Abbau
nach Fertigstellung Neubau
(Verwaltung/Schulleitung 
während Bauzeit)
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BaumBestand
Baum ist zu Fällen

Bauzaun

Baustelleneinrichtungsfläche
Haustechnik

H/B = 420 / 594 (0.25m²) Allplan 2025


