



Legende:

Brandschutz Wände

|     |                        |
|-----|------------------------|
| fh  | feuerhemmend           |
| fb  | feuerbeständig         |
| BW  | Brandwand              |
| BSW | Bauart einer Brandwand |

Brandschutz Öffnungen


|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| fh+RD | feuerhemmend, rauchdicht und selbstschließend |
| RD    | rauchdicht und selbstschließend               |
| D     | dichtschießend                                |

Flucht- und Rettung

|                                                   |  |
|---------------------------------------------------|--|
| Notausgang                                        |  |
| Fluchtweg horizontal                              |  |
| Fluchtweg vertikal                                |  |
| Schlauchanschlussventil, trocken z.B. C-Anschluss |  |

Umbau

|                     |  |
|---------------------|--|
| Bestand             |  |
| Neubau              |  |
| Abbruch             |  |
| Grenze Umbaubereich |  |



Architekt:

**FITTKAU+THIEKEN**  
ARCHITECTEN · INGENIEURE  
Auf'm Diek 30, 46284 Dorsten 0 23 62 / 79 44 0  
info@thieken.com www.thieken.com

Bauvorhaben:  
Ausbau und Modernisierung der Neurologischen Frühreha

Baustelle:  
Osterfelder Straße 157  
46242 Bottrop  
Gemarkung: Bottrop Flur: 131 Flurstück: 35

Bauherr:  
Knappschalk Kliniken Bottrop GmbH  
Osterfelder Straße 157,  
46242 Bottrop Bottrop

Plan:  
Erdgeschoss

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| Plan-Nr.:                          | Maßstab:           |
| <b>G1.5</b>                        | <b>1:100</b>       |
| Projekt-Nr.:                       | Planungsstand:     |
| Knappschalkskrankenhaus Bottrop-01 | VORENTWURFSPLANUNG |

| Nr. | Datum      | Art der Änderungen:        | gez.: |
|-----|------------|----------------------------|-------|
| 1   | 23.02.2026 | Erstellung der Zeichnung   | shs/  |
| 2   | 13.03.2026 | Anpassung des Entwurfes    | msc/  |
| 3   | 15.04.2026 | Anpassung des Entwurfes    | shs/  |
| 4   | 25.06.2026 | Eintragung Brandschutz/TGA | msc   |

Bauherr:

Architekt: