weitere BVB-Bau zu BV: / —,
Entwésserung RLT-Kanéle an der Westfassade KLINIKEN

Vergabenummer: 2026-102-KKUB-SBH- kKNAPPSC HAFT

10.1

10.1.1

10.1.2

10.1.3

Baureinigung und Abfallentsorgung (8 2 Abs.1 VOB/B, Nebenleistung)

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Baureinigung gemaB Abschnitt 4.1 der
jeweils gultigen DIN 18299 sowie unter Beachtung der einschlagigen
Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen fur Bauleistungen (VOB/C)
durchzufuhren.

Erfolgt die Baureinigung nicht ordnungsgemaB, kann der Auftraggeber dem
Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Nachholung setzen und zugleich die
Kindigung dieses Teils der Leistung androhen. Erfolgt auch dann keine
vertragsgemaBe Erledigung, ist der Auftraggeber berechtigt, die Reinigung nach
Teilkiindigung gemaB § 8 Abs. 3 VOB/B auf Kosten des Auftragnehmers selbst
oder durch Dritte ausfuhren zu lassen.

Zur anteiligen Deckung der allgemeinen Baustellenreinigung wird allen
beteiligten Auftragnehmern ein pauschaler Betrag in Hohe von 0,5% der
jeweiligen Nettoabrechnungssumme abgezogen. Der Auftragnehmer kann
bereits mit Rechnungslegung oder bis zu 30 Tage nach geklrzter Zahlung des
Auftraggebers diesem nachweisen, dass ein geringerer oder gar kein
Reinigungsaufwand angefallen ist.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Abfalle soweit mdglich zu vermeiden.
Entstehende Bau- und Abbruchabfalle sind getrennt zu erfassen und gemaB den
geltenden abfallrechtlichen Vorschriften zu behandeln und zu entsorgen. Die
hierfUr gesetzlich erforderlichen Nachweise (z.B. Entsorgungsnachweise,
Belege, Dokumentationen) sind dem Auftraggeber auf Anforderung vorzulegen.
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Entwasserung RLT-Kanale an der Westfassade kKLI NIKEN

10.2 Baustrom und Bauwasser (8 4 Abs.4 Nr.3 VOB/B)

10.2.1 Der Auftragnehmer Ubernimmt die Verbrauchskosten fur Baustrom und
Bauwasser.

10.2.2 Die Anschlussanlagen flr Baustrom und Bauwasser werden bauseits gestellt.
Die Verbrauchskosten fur Baustrom und Bauwasser werden durch den
Auftraggeber gegenuber dem Auftragnehmer pauschal Uber einem Abzugin Hohe
von 0,5% von der Bruttoschlussrechnungssumme geltend gemacht und damit
wirtschaftlich abschlieBend ausgeglichen.

10.2.3 Dem Auftragnehmer verbleibt abweichend von vorstehendem Abs. 2 die
Moglichkeit zur Abrechnung nach tatsachlich entstandenem Aufwand; die
hierfur notwendigen Mess- und Zahleinrichtungen hat der Auftragnehmer selbst
zu stellen. Nutz der Auftragnehmer diese Mdglichkeit, so ist der Verbrauch
nachweisbar zu dokumentieren und bei der Schlussrechnung als Nachweis
einzureichen. Ferner einzureichen ist ein Nachweis der ausschlieBlichen
Nutzung der mit Mess- und Zahleinrichtungen versehenen Anschlussanlagen.
Sofern ein Verbrauch nur bei einem der Medien nach tatsachlichem Aufwand
abgerechnet werden soll, erfolgt ein pauschaler Abzug fir das jeweils
verbleibende Medium

= Bauwasser, 0,2%
= Baustrom, 0,3%
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Entwéasserung RLT-Kanale an der Westfassade KLINIKEN

Vergabenummer:  2026-102-KKUB-SBH kKNAPPSCHAFT

10.3

10.3.1

10.3.2

10.3.3

Lager- / Arbeitsplatze (8 4 Abs.4 Nr.1 VOB/B)

Lager- und Arbeitsplatze fur die Ausfihrung der Arbeiten sind zwischen
Auftraggeber und Auftragnehmer vor Beginn der Arbeiten vor Ort abzustimmen,
sofern sie nicht bereits aus den Vergabeunterlagen ersichtlich sind.

Etwa darUber hinaus vom Auftragnehmer bendtigte Lager- oder Arbeitsflachen
hat dieser eigenverantwortlich und auf eigene Kosten zu beschaffen.

Die mit der Nutzung aller fur die Abwicklung des Bauvorhabens erforderlichen
Lager- und Arbeitsplatze verbundenen Aufwendungen sind mit den
Vertragspreisen abgegolten.

Vom Auftraggeber zur Verflgung gestellte Lager-, Arbeitsplatze und Zufahrtswege
sind vom Auftragnehmer wahrend der Bauzeit sorgfaltig zu behandeln und nach
Nutzungsende in einem dem ursprunglichen Zustand entsprechenden Zustand
unverzuglich instand zu setzen.

Sofern der Auftraggeber hierzu besondere Anforderungen stellt (z. B.
Fotodokumentation, Ubergabeprotokoll), sind diese zu beachten.

Unterlassene oder mangelhafte Instandsetzungen kann der Auftraggeber auf
Kosten des Auftragnehmers durchflhren lassen.

Die vorstehenden Regelungen gelten entsprechend flr samtliche innerhalb des
Baugelandes liegenden Verkehrs-, Transport- und Montagewege einschlieBlich
etwaiger BehelfsstraBen, Bauzufahrten und Flachen fur Zwischenlagerungen.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Bereiche wahrend der Nutzungin einem
verkehrssicheren Zustand zu halten und etwaige durch seine Tatigkeit
verursachte Beeintrachtigungen oder Verunreinigungen regelmaBig zu
beseitigen.
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10.3.4 Fur Firmenfahrzeuge des Auftragnehmers kénnen auf dem Geldnde des
Auftraggebers keine gesonderten Parkflachen bereitgestellt werden. Das
Abstellen von Fahrzeugen, die nicht unmittelbar mit dem Be- oder Entladen
befasst sind, ist auf dem Grundstlick des AG nicht gestattet.

Der Auftragnehmer hat daher eigenverantwortlich fur geeignete externe
Parkmaoglichkeiten Sorge zu tragen. Eine Bewertung sowie etwaige Anmietung
oder Nutzung externer Stellfldchen obliegt ausschlieBlich dem Auftragnehmer
und erfolgt ohne Mitwirkung oder Haftung des Auftraggebers.

Grundsatzlich steht ein nahegelegenes offentliches Parkhaus zur Verfligung,
dessen maximale Einfahrtshohe 2,00 m betragt. Darlber hinaus sind 6ffentliche
Verkehrsflachen sowie Verkehrs- und Fluchtwege in der unmittelbaren
Umgebung zu berlcksichtigen. Die Nutzung dieser Bereiche erfolgt auf eigene
Verantwortung und unter Einhaltung aller geltenden gesetzlichen und o6rtlichen
Vorschriften.
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Vergabenummer: 2026-102-KKUB-SBH kKNAPPSC HAFT

10.4

10.4.1

10.4.2

Abrechnung und Rechnungslegung (8§ 14, 16 VOB/B)

Rechnungen sind ausschlieBlich digital einzureichen und entsprechend der
folgenden Priafungszuordnung an die jeweils genannten E-Mail-Adressen zu
senden:

= zwingend / Zugangsvoraussetzung:

Projektmanagement:
Bau-Projektmanagement.Bochum@Knappschaft-Kliniken.de

= gewlinscht/ optional:

Finanzen:
AG-FiBu: finanzbuchhaltung.bochum@knappschaft-kliniken.de

Rechnungen mit Bezug zur Objektplanung:
Objektplaner Stiller Architekten: 1700-UKB@stillerarchitekten.de

Rechnungen mit Bezug zur Fachplanung TGA:
Fachplaner PBU: 173-UKB@pbu-tga.de

Der Zugang digital Ubermittelter Rechnungen erfolgt nur wahrend der
Geschaftszeiten, das heiBt Montags bis Freitags von 09:00 bis 17:00 Uhr,
ausgenommen gesetzliche Feiertage am Sitz des Empfangers. Zusendungen, die
auBerhalb dieser Geschaftszeiten in den Machtbereich des Empfangers
gelangen, gelten als am Beginn des nachsten Werktags eingegangen — vgl. § 193
BGB.

Es wird zur vereinfachten Abwicklung gebeten, die beteiligten optionalen Stellen
bei einem Rechnungsversand in einen gemeinsamen E-Mail-Verteiler
aufzunehmen, um einen einheitlichen und transparenten Versandprozess
sicherzustellen.

Der Auftragnehmer hat seine Leistungen nachvollziehbar und prifbar
abzurechnen. Abrechnungszeichnungen, AufmaBblatter, Wiegescheine und
vergleichbare Nachweise sind so zu gestalten, dass alle zur Rechnungsprufung
erforderlichen MaBe und Mengen unmittelbar erkennbar sind.
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Die Originale verbleiben beim Auftraggeber, Durchschriften erhalt der
Auftragnehmer.

10.4.3 Es gelten folgende Rundungsregeln:

= Langen und Flachen sind mit zwei Dezimalstellen,
=  Rauminhalte und Gewichte mit drei Dezimalstellen,
=  Geldbetrage in Euro mit zwei Dezimalstellen

anhzugeben.

10.4.4 Der Auftragnehmer hat seine Rechnungen als Abschlags-, Teilschluss- oder
Schlussrechnungen zu kennzeichnen und fortlaufend zu nummerieren. In jeder
Rechnung sind die erbrachten Leistungen in der Reihenfolge des
Leistungsverzeichnisses mit  Positionshummer und  Kurzbezeichnung
aufzufuhren.

10.4.5 Rechnungen sind netto, also ohne Umsatzsteuer, aufzustellen. Der jeweils
gultige Umsatzsteuersatz ist am Ende der Rechnung getrennt auszuweisen.

10.4.6 Jede Rechnung muss eine Ubersichtliche Darstellung enthalten:

= der bisher erbrachten Leistungen und ihres Wertes,
= der bereits erhaltenen Zahlungen,
= derjeweils mit gesondertem Ausweis enthaltener Umsatzsteuerbetrage

10.4.7 Der Auftraggeber ist berechtigt, von jeder pruffahig abgerechneten Zahlung
(Abschlags-, Teil- oder Schlusszahlung) 2 % Skonto von der jeweiligen Brutto-
Rechnungssumme abzuziehen, sofern die nachfolgenden MaBgaben
eingehalten werden:

= Abschlagszahlungen:
innerhalb von 17 Kalendertagen ab Zugang der pruffahigen Rechnung.

= Teil- und Schlusszahlungen gemaR 8 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 1 VOB/B:
innerhalb von 26 Kalendertagen ab Zugang der pruffahigen Rechnung.

= Teil- und Schlusszahlungen gemaBR § 16 Abs. 3 Nr. 1 Satz 2 VOB/B
6
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(bei vertraglich zulassiger Verlangerung):
innerhalb von 48 Kalendertagen ab Zugang der pruffahigen Rechnung.

Der jeweilige Skontoabzug wird fur jeden Zahlungsvorgang gesondert beurteilt;
verspatete Zahlungen auf andere Rechnungen bertihren bereits verdiente Skonti
nicht.

Fiar den Beginn der Skontofrist ist der Zugang der pruffahigen Rechnung beim
Auftraggeber (siehe Regelungen in Ziff. 10.4.1) maBgeblich, den der
Auftragnehmer nachzuweisen hat. Die Skontofrist ist unabhangig von internen
oder externen Priafungen. Rugt der Auftraggeber die fehlende Pruffahigkeit einer
Rechnung innerhalb der Skontofrist unter Angabe konkreter Grliinde, beginnt die
Skontofrist mit Zugang der korrigierten, pruffahigen Rechnung neu.

Voraussetzung fur den Skontoabzug ist, dass der jeweils berechtigte
Rechnungsbetrag innerhalb der Skontofrist vollstandig auf dem vom
Auftragnehmer benannten Konto gutgeschrieben ist. Die Einhaltung der
Skontofrist hat der Auftraggeber darzulegen. Der Auftragnehmer stellt ihm dazu
auf Verlangen unverziglich geeignete Nachweise Uber den Zeitpunkt des
Zahlungseingangs (z. B. Kontoauszug mit Valutaangabe, erforderlichenfalls
geschwarzt) zur Verfugung. Berechtigte Einbehalte mindern die
Bemessungsgrundlage entsprechend. Fallt das Fristende auf einen Samstag,
Sonntag oder gesetzlichen Feiertag, genugt der Zahlungseingang am néachsten
Werktag (vgl. § 193 BGB).
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10.5

10.5.1

10.5.2

Unterlagen zur Abnahme (konkretisierend zu 8 12 VOB/B und Ziff. 7 ZVB)

Zur Abnahme hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber die zur Nutzung
erforderlichen Dokumentationen —wie nachfolgend aufgefluhrt — vollstandig und
spatestens zum Abnahmetermin zu Ubergeben:

e Fachunternehmererklarung
e Fachbauleitererklarung
e Ubereinstimmungserklarung

Das Vorstehende gilt fur etwaige Teilabnahmen sinngemag.
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10.6 Bauleistungsversicherung (zu 8 7 VOB/B)

10.6.1 Der Auftraggeber kann eine Bauleistungsversicherung abschlieBen, welche auch
die Leistungen des Auftragnehmers umfasst.

10.6.2 Die abgeschlossene Versicherung enthalt einen Selbstbehalt. Der
Auftragnehmer tragt den Selbstbehalt nurinsoweit, als der jeweilige Schaden auf
ein Verschulden seinerseits oder seiner Erfullungsgehilfen zurtickzufuhren ist.

10.6.3 Zur anteiligen Deckung der Versicherungspramie wird dem Auftragnehmer -
unter nachgewiesenem Abschluss einer entsprechenden Versicherung
(aussagekraftige Durchschrift einer Bestatigung der Versicherung) ein
pauschaler Betrag von 0,5 % einer jeweiligen Nettoabrechnungssumme in Abzug
gebracht. Dem Auftragnehmer bleibt der Nachweis eines geringeren oder nicht
angefallenen Anteils vorbehalten.






