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01 Gewerk Allgemeines
01.01 Bauteil Baustelleneinrichtung

Allgemeine Vorbemerkung
Allgemeine Vorbemerkung

Schwebebahn Dresden, Bergstation -
Temporare Abstitzung einer Stiitze

Aufgabenstellung

Im Maschinenhaus der Bergstation Schwebebahn der DVB AG
befinden sich der Antrieb und drei Seilbdcke zur
Umlenkung des Tragseils. Durch den Nutzer wurden an
einer Stutze des Bocks 3 Korrosionsschaden

festgestellt.

Bei der betreffenden Stitze handelt es sich um eine auf
Zug beanspruchte Stahlstutze, welche als Teil der
verschiedenen Abstutzbdcke der Umlenkrollen des
Zugseils Lasten in die Fundamente abtragt. Die Stutze

ist dauerhaft beansprucht, das heif3t, sowohl im Betrieb

als auch im Ruhezustand der Schwebebahn werden
Umlenkkrafte des unter Spannung stehenden Zugseils
aufgenommen. Die Stltze durchdringt im unteren Teil

eine Innenwand und bindet am Wandfufd unmittelbar in den
FuRbodenaufbau ein. Eine Verankerung auf einem
Fundament ist nicht sichtbar.

Grundsatzlich wurde die sichtbare Stahlkonstruktion der
Abstlitzbocke bereits saniert. Die Durchdringungsstelle

mit der Innenwand wurde dabei offensichtlich jedoch

nicht gedffnet und die eingemauerte Stahlkonstruktion
weist daher einen unzureichenden Korrosionsschutz auf.
Dies zeigt sich an einer groReren Abplatzung des Putzes
am Wandfuf3 infolge der Volumenvergréfierung der
korrodierten Stahlkonstruktion innerhalb der Wand,

wobei auch Querschnittsverluste feststellbar sind. Ob

die Korrosionserscheinungen auch unterhalb des
Fuflbodenaufbaus vorhanden sind und wie sich der Zustand
der Verankerung der Stiitze auf einem Fundament

darstellt ist nicht bekannt.

Da der Zustand der Stutze innerhalb der Wand und
dartber hinaus auch unterhalb des Fuf3bodenaufbaus nicht
bekannt ist, kann ein Versagen der offensichtlich
geschadigten Stltze oder auch Verformungen nicht
ausgeschlossen werden. Dies wiirde dann zur Einstellung
oder zumindest zu Einschrankungen des Fahrbetriebs der
Schwebebahn fihren.

Es wurde eine temporare Abstlitzung geplant, die sowohl
im Falle eines Versagens der Stitze die auftretenden

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Lasten aus dem Betrieb der Bahn aufnehmen kann als auch
als Auflager fir die aufgehende Stahlkonstruktionen
wahrend einer spater geplanten Sanierung der Stutze
selbst dienen soll. Die Abstlitzung ist fir eine
Mindestnutzungsdauer von 5 Jahren ausgelegt und kann
weitestgehend wahrend des Betriebes der Bahn montiert
werden. Es wird bei der Planung davon ausgegangen, dass
bei einer Sanierung der Stiitze das Zugseil der Bahn
entlastet ist, so dass nur noch die Eigenlast der
Konstruktion auf die Abstitzung wirkt.
An der AuRenwand der Bergstation befinden sich
Elektroschranke, deren Zuganglichkeit auch nach der
Errichtung der geplanten Abstitzung weiterhin
gewahrleistet sein muss. Die hier geplante L6sung wurde
vor Ort mit dem AG/Nutzer abgestimmt.

Tragwerksbeschreibung

Die temporare Abstitzung wird als verformungsarmes,
stahlernes Stabwerk modelliert, wobei die bestehenden
Haupttragglieder des Bocks 3 fir die
SchnittgrofRenermittlung weitgehend mitberlicksichtigt
werden. Lediglich die ca. 60° geneigten Diagonalen
2xUPN180-Profile werden nicht berlicksichtigt, da sich

so fir die zu planende Abstitzung auf der sicheren

Seite liegende Beanspruchungen ergeben. Aufgrund der
unsymmetrischen Anordnung der beiden parallelen und
baugleichen Abstlitzungen bzgl. der Zugstitze erfolgt

eine Betrachtung am 3D-Modell. An der bestehenden
Zugstutze wird zunachst ein Quertrager angeschraubt,
wobei Bohrungen in den Flanschen der bestehenden
UPN180-Profile notwendig sind. Die Quertrager werden an
den Kollisionspunkten mit den vorhanden
Aussteifungsdiagonalen ausgeklinkt und als

Schweilprofil verstarkt. Die Abstitzungen selbst

bestehen aus biegesteif verbundenen HEB200 und HEB160
Riegeln und Stutzen. Die vorderen vertikalen Stitzen
stehen auf einem Quertrager 2xU180 auf, der zur
Aufnahme der Zugkréfte im Lastfall ,Stltzenversagen im
Betrieb“ durch Mikropfahle mit einem
Korrosionsschutzsystem fiir dauernden Einsatz im
Baugrund riickverankert ist. Die hinteren Schragstiitzen
werden auf einem Streifenfundament verankert, dass im
Lastfall ,Stitzensanierung“ ausreichend Ballastierung

fur die abhebenden Krafte darstellt. Die horizontalen
Auflagerkrafte missen durch die Scheibenwirkung der neu
herzustellenden Bodenplatte abgetragen werden.

Far den Fall, dass planmaRige Arbeiten an den
Schaltschranken erfolgen missen und der Arbeitsraum vor

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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der vertikalen Stitze der Abstitzkonstruktion dafir

nicht ausreichen sollte, kann die den Schaltschranken

am nachsten liegende Stitze temporar (wahrend der
Arbeiten am Schaltschrank) demontiert und um ca. 50 cm
versetzt wieder eingebaut werden (entsprechende
Schraubverbindungen sind vorgesehen). Das setzt voraus,
dass die Bahn daflr auf3er Betrieb ist und das Seil
entlastet wird. In diesem Szenario wirkt dann lediglich
das Eigengewicht der Zugstttze und der Umlenkrolle,
welches durch eine entsprechend seitlich verschobene
Stitze aufgenommen werden kann.

Bautechnologische Randbedingungen

Die Arbeiten sind unter laufendem Betrieb der
Schwebebahn durchzufiihren.

Der Montageort befindet sich im Maschinenhaus, welches
wahrend der Betriebszeit (in der Regel zwischen 9:30

und 20:00 Uhr) nicht frei zuganglich ist. Der Zugang

fur den AN wird durch das Betriebspersonal abgesichert.

Die Schwebebahn verkehrt in der angegebenen Zeit im
15-Minuten-Takt. Fir notwendige Transporte von
Baumaterial u. 8. sind nach Mdglichkeit die Fahrpausen
zwischen den Fahrten (ca. 10 Minuten) zu nutzen. Ist
das nicht moglich, wird in Abstimmung mit dem
Betriebsleiter der Bergbahnen ein Sicherheitsposten vom
Betriebspersonal der Schwebebahn gestellt. Dessen
Anweisungen ist Folge zu leisten.

Allgemeine Hinweise zur Bauausfiihrung:

Die Zufahrt zur Bergstation erfolgt Gber 6ffentlich
zugangliche Stral’en. Vor Ort ist mit stark
eingeschrankten Platzverhaltnissen zu rechnen.

Seitens des AG kann keine BE-Flache zur Verfugung
gestellt werden. Diese ist durch den AN
eigenverantwortlich im 6ffentlichen Verkehrsraum oder
anderweitig zu organisieren, einschl. Ubernahme
etwaiger Geblhren, Mietkosten 0.4.

Wasser- und Stromanschluss ist vorhanden und kann mit
entsprechenden Zahlern genutzt werden.

Dem Bieter wird dringend empfohlen sich vor der Abgabe
eines Angebotes vor Ort einen detaillierten Eindruck zu

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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verschaffen. Dies wird insbesondere mit Hinblick auf
die schwierige Zuganglichkeit empfohlen und der Wahi
der Technologie des Spezialtiefbaus.

Hinweistext
Hinweistext

Folgende Bemerkungen sind bei der Kalkulation zu
beachten:

Die angebenen Aufwendungen fir die Baustellen-
einrichtung gelten, soweit nicht gesondert ausgewiesen,
fur alle Titel der Leistungsabschnitte.

Sofern keine gesonderten Angaben zur Herkunft der
Baustoffe und Bauteile gemacht werden (z.B. Material
des AG etc.) verstehen sich die ausgeschriebenen
Leistungen einschlieBlich Lieferung der fur die
Ausfuhrung der Bauleistung benétigten Stoffe, Bauteile

etc.

Soweit in den entsprechenden Positionen nicht seperat
aufgefihrt, erfolgt die Abrechnung der Positionen
Einrichten, Vorhalten und Raumen wie folgt :

* mit 30% zu Beginn der BaumalRnahme und
* weitere Anteile entsprechend dem Baufortschritt

Anschlussmaglichkeit flir Wasser und Strom wird vom AG
zur Verfigung gestellt.

Die Kosten fur den Verbrauch tragt der AN.

Eine entsprechende Zahl- bzw. Messvorrichtung
(Stromzahler, Wasseruhr etc.) ist durch den AN
einzurichten. Die Ablesung erfolgt direkt nach dem
Aufbau bzw. direkt vor dem Abbau der Anschlussstellen
im Beisein des AG, die Werte sind schriftlich
festzuhalten.

Flachen fur die Baustelleneinrichtung, fir Lager- und
Montageflachen kénnen vom AG NICHT zur Verfiigung
gestellt werden.

Alle bendtigten Flachen fur Lager- und Arbeitsplatze
sind durch den AN zu beschaffen. Die Flachen
sind nach Inanspruchnahme wieder entsprechend dem

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

urspringlichen Zustand herzurichten. Die ordnungsge-
mafe, vorbehaltlose Riicknahme der Flachen ist mit der
Vorlage der Schlussrechnung durch eine entsprechende
Bestatigung des Eigentiimers nachzuweisen.

Flachenbefestigungen und bendtigte Flachen fir die
Montage und Demontage von Baubehelfen werden nicht
gesondert vergutet. Diese sind in die EP einzurechnen.

Das Aufstellen von Bauzaunen und dgl., die der AN zum
Schutz seiner Baustelleneinrichtung, Lagerplatze,
Unterklinfte usw. fir erforderlich halt, sind Leistungen
des AN und werden nicht gesondert vergutet.

In der Leistungsbeschreibung bedeutet ‘Nach besonderer
Anordnung des AG’, dass auch mit der Vorbereitung zur
Ausfuhrung erst nach besonderer Anordnung zu beginnen
ist.

Bei der Kalkulation der Einheitspreise sind die
Mehraufwendungen und Erschwernisse mit
einzukalkulieren, die sich aus dem Vorhandensein von
Versorgungsleitungen (Elektrokabel und -leitungen usw.)
sowie den technologisch bedingten Beeinflussungen des
Betriebsgeschehens des AG ergeben.

Der AN hat dem AG den Nachweis der Uberwachung
(Gutetiberwachung) der zu liefernden Stoffe und Bauteile
entsprechend den betreffenden DIN-Normen zu erbringen.

Muster und Detailzeichnungen sowie die entsprechenden
Prifbescheide sind, soweit nicht anders verlangt, vor
Ausfuhrung zur endgiiltigen Genehmigung vorzulegen.

Bei den Bauarbeiten (z.B. Abbruch- und Erdarbeiten) ist
mit Staub- und Larmemissionen zu rechnen.

Wahrend der Baudurchfiihrung ist das Gesetz zum Schutz
vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverun-
reinigungen, Gerausche, Erschitterungen und ahnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG) zu
beachten.

Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG in der Fassung
der Neubekanntmachung vom 17.05.2013 (BGBI. | Nr. 25
vom 27.05.2013, S. 1274).

Besonders hingewiesen wird darauf, die Immissions-

- Fortsetzung auf nachster Seite -
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01.01.0010

richtwerte der "Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum
Schutz gegen Baularm” - Gerauschemissionen - (vom
19.08.1970, Beilage zum Bundesanzeiger 160)
einzuhalten. Daher muss die Baustelle so eingerichtet
und betrieben werden, dass

- Gerausche verhindert werden, die nach dem Stand der
Technik vermeidbar sind (Einsatz gerauscharmer
Bauverfahren und Baumaschinen)

- Vorkehrungen getroffen werden, die die Ausbreitung
unvermeidbarer Gerausche auf ein Mindestmal} beschranken
- larmintensive Arbeiten nur werktags in der Zeit von

07.00 Uhr bis 20.00 Uhr ausgefuhrt werden

Zur Staubemissionsminderung sind folgende Mallinahmen
einzukalkulieren:

- Abdeckung staubender Guter bei Lagerung und Transport
- Befeuchtung der Oberflachen, soweit nicht

kontaminiert

- Einstellung stauberzeugender Arbeiten bei Wind

- Einsatz staubarmer Bauverfahren

Baustelle einrichten Samtl.LV-Abschn. Zufahrt vorh.

StLKNr. 05.18 101/107.11

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafen Ausflihrung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert vergutet

wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafur
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Bauburos, Unterkinfte, Werkstatten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
fur die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplatze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs fiir die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausfihren. Flachen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfligung gestellten
nicht ausreichen. Kosten flur Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Gerate, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebuhren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergitet. Soweit nicht
fur bestimmte Leistungen fir das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

1 Psch GP oo

01.01.0020 Baustelle raumen Samtl. LV-Abschn.

StLKNr. 05.18 101/112.01

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und

dgl. rdumen. Benutzte Flachen und Wege entsprechend dem
urspringlichen Zustand herrichten. Soweit nicht fur
bestimmte Leistungen fir das Raumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten

sind, gilt die Pauschale

fur alle Leistungen samtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.

1 Psch (] N

Summe Bauteil 01.01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

01.02 Bauteil Geriiste, Technische Hilfsmittel, Behelfskonstruktionen

Hinweistext
Hinweistext

Die nachfolgenden Positionen beinhalten alle
Hilfskonstruktionen wie Gerlste u.a., die fur die

Erbringungen aller Leistungen dieses
Leistungsverzeichnisses erforderlich sind. Dabei sind

die Randbedingungen gemaf der Allgemeinen Vorbemerkung
zu beachten.

01.02.0010 Arbeitsgeriist herstellen Maschinenhaus
StLKNr. 08.17 116/306.90.00.00.00
Arbeitsgeriiste, einschlieBlich ggf. erforderlicher
Griundung sowie ggf. erforderlicher Treppentirme und
weiterer Leitergange, nach statischen, konstruktiven

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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01 Gewerk Allgemeines

01.02 Bauteil Gerlste, Technische Hilfsmittel, Behelfskonstruktionen

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

(1A

01.02.0020

01.02.0030

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

und sicherheitstechnischen Erfordernissen herstellen
und beseitigen, fiir den Zeitraum der eigenen Leistung
vorhalten und unterhalten.

Einsatzort '= gesamter Arbeitsbereich im
Maschinenhaus.'

1 Psch

Staubschutzwand Anschluss Wand/Boden errichten H=2,5-3m B=5m

Staubschutzwand errichten.

Abtrennungen mit einer Staubschutzwand fiir:

- Bereiche der Elektroanlagen zum Arbeitsbereich (1
Stick)

- Arbeitsbereich von der Maschinenhalle (1 Stiick) .

Ausfuhrung der Wand nach Wahl des AN.

Anschluss der Staubschutzwand an den Ful3boden und an
bestehende Wande, einschliellich Kabel-/Leitungskanale
an den Wanden.

Ausbildung der Staubschutzwand vertikal und als oberer
Abschluss horizontal (kein Anschluss an Raumdecke).

Malie jeweils:
Hohe der Wand =ca. 5 m.
Breite der Wand = ca. 2,5-3 m.

Staubschutzwand errichten, wahrend der Bauzeit
vorhalten und unterhalten, wieder demontieren.
Material geht in Eigentum des AN Uber und ist einer
Wiederverwertung zuzufihren.

2 St EP o

Staubschutzwand Anschluss Stahilstiitzen errichten H=2,5-3m L=8-10m

Staubschutzwand errichten.

Abtrennung des Arbeitsbereiches von der Maschinenhalle
mit einer Staubschutzwand.

hier: Abtrennung im Bereich der Stahl-Fachwerk-Stutzen.
Ausfuhrung der Wand nach Wahl des AN.

Anschluss der Staubschutzwand an den FuRboden und an
Fachwerkstlitzen aus Stahlprofilen.

Ausbildung der Staubschutzwand vertikal und als oberer
Abschluss horizontal (kein Anschluss an Raumdecke).

Lange der Wand = ca. 8-10 m. (Abwicklung)
Hoéhe der Wand = ca. 2,5-3 m.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.
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Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Staubschutzwand errichten, wahrend der Bauzeit
vorhalten und unterhalten, wieder demontieren.
Material geht in Eigentum des AN Uber und ist einer
Wiederverwertung zuzufuhren.

1St EP ... GP e
Summe Bauteil 01.02
Geriiste, Technische Hilfsmittel, Behelfskonstruktionen, Netto:  ...............................
Summe Gewerk 01
Allgemeines, Netto: ...
zzgl. MWSt. (19,0 %): oo
Gesamtsumme, Brutto:  .....ciiriiiiiieees
02 Gewerk Errichtung Temporare Abstiitzung
02.01 Bauteil Riickbau- und Abbrucharbeiten
02.01.0010 Klinker aufnehmen in Betonbett ohne Beschiadigung
Fliesen aus Boden im Aufbruchbereich aufnehmen.
Historische Fliesen, verlegt in Beton.
Grole der Fliesen ca. 5 x 5 cm bis 20 x 20 cm.
Dicke der Fliesen bis ca. 10 mm.
Einschl. Riickbau Unterbau aus Beton 0.a.,
Dicke Unterbau bis ca. 5 cm.
Durch geeignete Abbruchtechnologie Fliesen ohne
Zerstérung bzw. Beschadigung aufnehmen, sdubern und auf
der Baustelle lagern.
Ubriges Abbruchgut aufnehmen und entsorgen.
8 m? EP ... GP .o,
02.01.0020 Beton schneiden von oben T bis 25 cm
Beton schneiden, Schnittfiihrung von oben.
Beton des FulRbodenbetons schneiden,
Ausfuhrung von oben aus,
nach Rickbau der Fliesen einschl. Unterbau.
Schnittfiihrung gemaf Vorgaben des AG.
Betonfestigkeit bis ca. C35/45.
Schnitttiefe bis 25 cm.
Schnittfiihrung jeweils am Aufienrand der geplanten neuen
Bodenplatte.
13 m EP ... GP .o,
Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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1" Lv DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporéare Abstiitzung
02 Gewerk Errichtung Temporéare Abstlitzung
02.01 Bauteil Riickbau- und Abbrucharbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.01.0030 Zulage Beton schneiden T uiber 25 bis 40 cm
Zulage fur Beton schneiden (vorige Pos.).
Zulage fir Tiefen tber 25 cm.
Schnitttiefe bis max. 40 cm.
Schnittfiihrung jeweils am Aul3enrand der geplanten
Montagedffnung.
10 m EP GP
02.01.0040 Beton abbrechen FUBboden C35/45 D=20-25cm entsorgen
Beton abbrechen nach Unterlagen des AG.
Bauteil: Fulboden, einschl. Unterbeton Fliesen.
Material: Beton, unbewehrt bis gering bewehrt.
Druckfestigkeitsklasse: bis ca. C35/45.
Abbruchhdéhe zwischen ca. 20 bis 25 cm.
Herstellung der Abbruchkanten soweit wie moglich durch
Schneiden; Schneiden wird gesondert vergutet.
Abbruchgut aufnehmen und entsorgen.
Abgerechnet wird die Abbruchflache, gemessen im
Grundriss.
7 m? EP GP .
02.01.0050 Zulage Beton abbrechen T iiber 25 bis 40 cm
Zulage fiir Beton abbrechen (vorige Pos.).
Zulage fir Tiefen tber 25 cm.
Abbruch bis max. 40 cm.
4 m? EP o GP i

Summe Bauteil 02.01

02.02 Bauteil Spezialtiefbau

Hinweistext
Hinweistext:

Es wird nochmals auf die stark beengte Ortlichkeit
hingewiesen.

Der Zugang ist nur per Fuf zu erreichen, mit dazwischen
liegenden Turschwellen, Treppen etc.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 11



Leistungsverzeichnis

DVB AG - Schwebebahn Bergstation (HA220124)

11 LV DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporare Abstitzung
02 Gewerk Errichtung Temporéare Abstlitzung
02.02 Bauteil Spezialtiefbau
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Begriffserklarung:
Nachfolgend genannte "Verpressanker" gemaf Bezeichnung
aus dem STLK bezieht sich in diesem konkreten Fall auf
Mikropfahle.
Also: Verpressanker = Mikropfahle.
02.02.0010 Gerateeinsatz fiir Verpressanker Abstiitzkonstr Anker bis 5 m
StLKNr. 05.07 117/513.91
Gerate fUr das Herstellen von Verpressankern nach Un-
terlagen des AG einsetzen. Der Einsatz umfasst das ein-
malige Aufstellen und Abbauen, sowie das Umsetzen im
Bereich des Bausteils.
(21)A Bauteil '= Anker fur Abstitzungskonstruktion. '
Ankerlange bis 5 m.
1 St EP o GP i
02.02.0020 Verpressanker einbauen Abstiitzkonstruktion Daueranker Blockierter

Anker Einstab Verbund Lange 4 - 6 m 200 bis 250 KN Einf. Nachverpr.
Bohrgut verwerten

StLKNr. 05.07 117/518.92.13.21.14
Verpressanker entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen nach Unterlagen des AG einbauen. Veran-
kerungsbohrung durchfuhren einschlie3lich erforderli-
cher Durchdringungen von Konstruktionsteilen. Verpress-
anker auf die Festlegekraft anspannen. Abnahmeprifung
durchfiihren. Herstellen der Endausbildung (Ankerkopf
und Ankerfufd) wird gesondert vergltet.
Belastungsprifung zur Bestatigung der Eignung wird
gesondert vergitet. Abgerechnet wird die Lange zwischen
AuBenkante Ankerplatte am Ankerkopf und AuRenkante
Stahlzugglied am Ankerful3.

(21)A Bauteil '= Anker flr Abstiitzungskonstruktion.
Einbindung in Fels, Lange je Anker bis ca. 4 m.'
Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.
Anker als blockierter Anker. Ankerraum verpressen.
Anker = Einstabanker als Verbundanker.
Ankerlange Uber 4 bis 6 m.
Ankerkraft iber 200 bis 250 KN.
Verpresssystem fir einfache Nachverpressung einbauen.
Bohrgut der Verwertung nach Wahl des AN zuflihren.

12m EP .o

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 12



Leistungsverzeichnis

DVB AG - Schwebebahn Bergstation (HA220124)

1
02
02.02

Lv DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporéare Abstiitzung
Gewerk Errichtung Temporéare Abstlitzung
Bauteil Spezialtiefbau

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.02.0030 Enden fiir Verpressanker herstellen Abstiitzkonstr Daueranker

Blockierter Anker Einstab Verbund 250 bis 300 KN

StLKNr. 05.07 117/523.93.13.02

Enden (Ankerkopf und Ankerfu3) fir Verpressanker ent-

sprechend statischen und konstruktiven Erfordernissen

herstellen. Abgerechnet wird nach Anzahl der Anker.
(21)A Bauteil '= Anker flr Abstiitzungskonstruktion.'

Anker als Daueranker. Korrosionsschutz herstellen.

Anker als blockierter Anker. Ankerraum verpressen.

Anker = Einstabanker als Verbundanker.

Ankerkraft iber 250 bis 300 KN.

2 St EP ...

02.02.0040 Verpressanker nachverpressen Einmal nachverpr.

StLKNr. 05.07 117/528.01
Verpressanker nachverpressen.
Anker einmal nachverpressen.

2 St EP ..o

02.02.0050 Belastungspriifung Verpressanker/Mikropfahl

Belastungspriifung des Verpressankers/Mikropfahls nach
Vorgaben des AG durchfiihren.

Priflast bis 1,1fach Last der statisch wirksamen
Belastung.

2 St EP ...

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

Summe Bauteil 02.02

Spezialtiefbau, Netto: ...,

02.03 Bauteil Beton- und Stahlbetonarbeiten

02.03.0010 Baugrube herstellen Bodenaustausch Tiefe bis 1,25 m Aushub

verwert.AN Abr. senkrecht

StLKNr. 03.21 108/106.09.10.51
Baugrube nach Unterlagen des AG herstellen. Beschrei-
bung der Homogenbereiche nach Unterlagen des AG.
Verbau wird gesondert verglitet.

(21)A Baugrube 'fiir Bodenaustausch.
Bodenaustausch unter neuem Fundament,

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 13



Leistungsverzeichnis

DVB AG - Schwebebahn Bergstation (HA220124)

1" Lv DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporéare Abstiitzung
02 Gewerk Errichtung Temporéare Abstlitzung
02.03 Bauteil Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
Boden der Bodenklasse 3-5, gering bis
mitteldicht gealgert.’
Baugrubentiefe bis 1,25 m.
Aushub nach Wahl des AN verwerten.
Abgerechnet wird senkrecht Gber der Grundflache des
Fundamentes.
2m3 EP ..o GP o,
02.03.0020 Unbewehrten Beton herstellen Bodenaustausch C8/10 X0 Ohne
Schalung
StLKNr. 03.21 118/338.91.10.10
Unbewehrten Beton nach Unterlagen des AG herstellen.
(11)A Beton 'fir Bodenaustausch.'
Druckfestigkeitsklasse C8/10.
Expositionsklasse X0.
Beton ohne Schalung herstellen.
2m3 EP o GP i
02.03.0030 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Bodenplatte h=20cm Stahlbeton
C20/25 XC2
StLKNr. 03.21 118/313.91.21.00.00
Bewehrten Beton einschliellich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerust der Bemessungsklasse B werden
gesondert vergutet.
(11)A Bauteil '= Bodenplatte, h=20 cm.'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC2.
1,5 m3 =1 I GP oo
02.03.0040 Bew. Beton einschl. Schalung herst. Fundament Schragstiitze h bis 100cm
Stahlbeton C20/25 XC2
StLKNr. 03.21 118/313.91.21.00.00
Bewehrten Beton einschlieBlich Schalung nach Unterlagen
des AG herstellen. Schalung vorhalten und beseitigen.
Bewehrung und Traggerist der Bemessungsklasse B werden
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccceveuveveeeeenennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

29.04.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis DVB AG - Schwebebahn Bergstation (HA220124)

1" Lv DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporéare Abstiitzung

02 Gewerk Errichtung Temporéare Abstlitzung

02.03 Bauteil Beton- und Stahlbetonarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
gesondert vergutet.
(11)A Bauteil '= Fundament unter Schragstiitze,
h bis 100 cm.'
Art der Verwendung = Stahlbeton.
Druckfestigkeitsklasse C20/25.
Expositionsklasse XC2.

1m3 EP oo GP o

02.03.0050 Betonstahl einbauen Bodenplatte + Fundament B500A

StLKNr. 03.21 118/213.99
Betonstahl entsprechend statischen und konstruktiven
Erfordernissen einbauen.
(11)A Bauteil '= Bodenplatte und Fundament
unter Schragstutze.'
(21)A Stahlsorte '= B500A, Stabstahl
und Mattenstahl.'

0,2t EP o GP .

02.03.0060 Trennlage Beton Wahl AN

Trennlage zur Trennung Bestand und neuem Betonbauteilen
liefern und einbauen.
Trennlage nach Wahl des AN.

Trennung horizontal und vertikal, keine Verbindung
zwischen neu einzubauendem Beton und bestehenden
Bauteilen aus Beton, Mortel, Fliesen, Stahl usw.

Einbau vor errichtung der neuen
Beton-/Stahlbetonbauteile.

Daraus sich ergebende Erschwernisse beim Einbau des
Bewehrungsstahls sowie des Betons sind in diese
Position einzurechnen.

Abgerechnet wird in Flache der erfolgten Trennung.

12 m? EP GP

Summe Bauteil 02.03
Beton- und Stahlbetonarbeiten, Netto:  ...............................

02.04 Bauteil Stahlbau und Korrosionsschutz

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis DVB AG - Schwebebahn Bergstation (HA220124)

1" Lv DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporéare Abstiitzung
02 Gewerk Errichtung Temporéare Abstlitzung

02.04 Bauteil Stahlbau und Korrosionsschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.

02.04.0010 Stahlkonstruktion herst. u. mont. Stiitze S235 Geschw./geschr.
Abr.n.Berechnen 1fach

StLKNr. 03.21 120/112.31.31.99

Stahlkonstruktion entsprechend statischen und kon-

struktiven Erfordernissen nach Unterlagen des AG

einschl. aller Verbindungsmittel herstellen und mon-

tieren. Vorbereiten der Stahloberflache sowie Aufbrin-

gen der Beschichtungen werden gesondert vergltet.

Bauteil = Stitze.

Stahlsorte = Baustahl S235.

Konstruktion geschweil’t, BaustellenstdRe geschraubt.

Abgerechnet wird nach Masse durch Berechnen.
(51)A Beschichtungsflachenberechnung '1fach erstellen und

dem AG Ubergeben.'

1,4t EP o GP .

02.04.0020 Stahlkonstruktion vorbereiten Stiitze Erstbeschichtung Sa 2 1/2
im Werk

StLKNr. 06.21 122/118.31.01.01

Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG flir Korrosi-
onsschutz vorbereiten.

Bauteil = Stitze.

Vorbereitung fur Erstbeschichtung.
Oberflachenvorbereitungsgrad Sa 2 1/2.
Vorbereitungsarbeiten im Werk durchfiihren.

1,4t EP o GP

02.04.0030 Stahlkonstr.mit Korr.schutz vers. Stiitze Korr.belast. 3.1 a) im Werk
Zwischenreinigung

StLKNr. 06.21 122/218.91.91.01
Stahlkonstruktion nach Unterlagen des AG mit Korrosi-
onsschutz versehen. Lt. Tabelle "Korrosionsschutzsyste-
me" der ZTV-ING Teil 4, Abschnitt 3, Anhang A.
Oberflachenvorbereitung wird gesondert vergiitet.

(11)A Zu beschichtendes Bauteil '= Stltze.'
Zugrunde gelegte Korrosionsbelastung = a).

(31)A Korrosionsschutzsystem Nr. '3.1'
Beschichtungen im Werk aufbringen.
Erforderliche Zwischenreinigungen ausfihren.

1,4t EP o GP .

Ubertrag: .....ccccooveveeereaennn,
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 16




Leistungsverzeichnis

DVB AG - Schwebebahn Bergstation (HA220124)

11 LV DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporare Abstitzung
02 Gewerk Errichtung Temporéare Abstlitzung
02.04 Bauteil Stahlbau und Korrosionsschutz
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....ccocoveveueeeeeeenenne.
02.04.0040 Herstellen Bohrung durch Stahl U-Trdager 2Bohrungen DU bis 16mm
Herstellen einer Bohrung durch Stahl in
Bestandskonstruktion.
Bohrung durch 2 Flansche eines U-Walztragers von einer
Seite aus.
Durchmesser der Bohrung bis 16 mm.
Abgerechnet wird in Anzahl der Bohrungen in einer
Achse, je Stlick Bohrung durchbohren von 2 Flanschen von
einer Seite aus.
4 St EP oo GP e,

Summe Bauteil 02.04
Stahlbau und Korrosionsschutz, Netto:  ...............................

Summe Gewerk 02
Errichtung Temporare Abstiitzung, Netto:  ...............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): e

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung DVB AG - Schwebebahn Bergstation (HA220124)

1" Lv DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporéare Abstiitzung

Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR

01 Gewerk Allgemeines 2 sesrssssesresssesrssseenreaes
01.01 Bauteil Baustelleneinrichtung 2 e
01.02 Bauteil Gertste, Technische Hilfsmittel, Behelfskonstruktionen B eeeeeeeeeeeeeree e
02 Gewerk Errichtung Temporéare Abstiitzung 10 eeeeesercssesssssscssesceees
02.01 Bauteil Rickbau- und Abbrucharbeiten 10 e e
02.02 Bauteil Spezialtiefbau T it ————
02.03 Bauteil Beton- und Stahlbetonarbeiten £
02.04 Bauteil Stahlbau und Korrosionsschutz 16

Summe LV 11 DVB AG - Schwebebahn Bergstation Temporare Abstiitzung

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR .,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 29.04.2026 - Seite 18



