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Bauvorhaben: GUW 18 Lonsweg, Los 3 - Ausrustung GUW

Angebot fur:

Lieferung, Montage und Inbetriebnahme der Elektro-Ausriistung
fiir ein Gleichrichterunterwerk (GUW)

Weitere Besondere Vertragsbedingungen

10.1

10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.2.4

10.2.4.1

10.2.5

10.3
10.3.1

entfallt

Bedingungen der Leistungsausfihrung

Nach Erteilung des Zuschlages hat der Auftragnehmer unverztglich mit
der Klarung der technischen Einzelheiten der Ubertragenen Leistung zu
beginnen.

Technische Anderungen zum Projekt und Kostenerhéhungen sind nur
mit Zustimmung des Auftraggebers moglich. Das gilt auch dann, wenn
der Auftraggeber ein Planungsbiro mit der Objekt/Bautberwachung
beauftragt hat.

Soweit Nachunternehmer nicht bereits mit der Angebotsabgabe
benannt werden, darf die Vergabe von Leistungen aus dem Auftrag an
Dritte nur mit ausdrucklicher Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

Steuerabzug

Mit dem Gesetz zur Eindammung der illegalen Beschaftigung im
Baugewerbe vom 30. August 2001 (BGBL. | S. 2267), zuletzt geandert
durch Art. 1 des Gesetzes zur Anderung steuerlicher Vorschriften
(Steuerdnderungsgesetz 2001- StAndG 2001) vom 20. Dezember 2001
wurde zur Sicherung von Steueranspruchen bei Bauleistungen ein
Steuerabzug eingefuhrt. Danach haben seit 1. Januar 2002
unternehmerisch tatige Auftraggeber von Bauleistungen im Inland einen
Steuerabzug von 15 v. H. der Gegenleistung fir Rechnung des die
Bauleistung erbringenden Auftragnehmers vorzunehmen, wenn nicht
eine gultige, vom zustandigen Finanzamt des Auftragnehmers
ausgestellte Freistellungsbescheinigung vorliegt. Der Auftragnehmer
verpflichtet sich, dem Auftraggeber spatestens mit der ersten
Abschlagsrechnung diese Freistellungsbescheinigung zu Ubergeben.
Sie muss in der Form erstellt sein, dass ein Steuerabzug durch den
Auftraggeber unterbleiben kann.

Hinweise fur Fremdfirmen

Die Hinweise fur Fremdfirmen Uber die Abfallentsorgung bei der DVB
AG, Merkblatt 02_Hinweise_Fremdfirmen, Stand Marz 2019 sind
zwingend einzuhalten.

Beteiligung Dritter

Leistungsumfang beteiligter Dritter

Das Baufeld des Auftragnehmers wird ggf. gleichzeitig durch andere
Bauunternehmen genutzt. Der Leistungsumfang der beteiligten Dritten ist
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10.4
10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

10.4.5

10.4.6

10.4.7

10.5

in Vertragen und Vereinbarungen mit diesen geregelt und ist der
Baubeschreibung dieser Verdingungsunterlage zu entnehmen.

Vergiitung, Abschlagszahlungen, Zahlung

Einheitspreise gelten als Festpreise und sind bis zur Fertigstellung aller
vereinbarten Leistungen verbindlich. Mit der vereinbarten Vergutung ist
alles abgegolten, was zur vollstandigen und ordnungsgemalfien
Erbringung der vereinbarten Leistungen notwendig ist, einschliellich
aller Nebenleistungen, die nach den Allgemeinen Technischen
Vorschriften der VOB/C ohne besondere Vergutung zu erbringen sind.

Sind in einem Leistungsverzeichnis Stundenlohnarbeiten vorgesehen,
so ist die dafir angegebene Anzahl von Stunden unverbindlich. Die
vereinbarten Verrechnungssatze (Mittellohn) sind verbindliche
Grundlage der Leistungsabrechnung.

Der Auftragnehmer hat alle Leistungen nach den LV-Nummern bzw.
den ggf. jeweils untergeordneten TLV-Nummern unter Angabe der
entsprechenden Bestellnummer, welche mit Auftragserteilung bekannt
gegeben wird, abzurechnen.

Zusatzliche, mit der vereinbarten Vergutung nicht abgegoltene
Leistungen werden nur nach vorheriger schriftlicher Vereinbarung mit
dem Auftraggeber vergutet, es sei denn, die Leistungen waren zur
Erreichung des Vertragszweckes unabdingbar und die Vereinbarung
konnte im Falle von Gefahr im Verzug nicht mehr rechtzeitig
herbeigefuhrt werden.

Vom Auftragnehmer zu veranlassende geeignete Schutzmal3ihahmen
fur auf der Baustelle bereits vorhandene Bauteile sind Nebenleistungen,
die vom Auftraggeber nicht gesondert vergutet werden.

Bei samtlichen Erdarbeiten (soweit hierfur in den Teilleistungsver-
zeichnissen keine besonderen Ansatze vorgesehen sind) wird eine
Handschachtung nicht gesondert vergutet.

Die Entsorgung von Schrott hat durch den Auftragnehmer auf Nachweis
zu erfolgen. Sofern in der Leistungsbeschreibung gefordert, sind die
Erlése in der Schlussrechnung anhand des tatsachlichen, mit
Rechnung sowie Abgabe-/ oder Wiegeschein nachgewiesenen Erldses
aus der Entsorgung, gesondert auszuweisen und mit dem Auftraggeber
zu verrechnen.

Aufmass

Das Aufmass wird von Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam
genommen und ist unstreitige und anerkannte Grundlage fir die
Leistungsabrechnung. Fur Leistungen, die bei Weiterfuhrung nicht oder
nur schwer feststellbar sind, hat der Auftragnehmer rechtzeitig
gemeinsame Feststellungen zu beantragen. Vom Auftragnehmer an
den Auftraggeber im Zuge der Baudurchfihrung zur Prifung zu
ubergebende Aufmasse sind grundsatzlich in sauberer und pruffahiger
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10.6
10.6.1

10.6.2

10.6.3

10.6.4
10.6.4.1

10.6.4.2

10.6.4.3

10.6.4.4

Form auszuhandigen. Verschmutzte, unvollstandige oder anderweitig
nicht oder erschwert pruffahige Aufmasse werden zurlickgewiesen.
Die Aufmasse sind den LV-, bzw. den ggf. jeweils untergeordneten
TLV-Nummern zuzuordnen.

Objekt-/Bauiuiberwachung

FUr das Bauvorhaben wird ein Koordinator des Auftraggebers und des
Auftragnehmers unter Beachtung der Hinweise fur Fremdfirmen
bestellt.

Anordnungen zur Objekt-/Bauuberwachung (§ 4 Abs. 1 VOB/B) sowie
ggf. Sicherheitskoordination (Baustellenverordnung) dirfen nur vom
Auftraggeber bzw. dem vom Auftraggeber Beauftragten getroffen
werden.

Die Objekt-/Bauuberwachung obliegt:

NaAME oo, Tel.: ......... [ o,

Aufenthalt von Personen im Gleisbereich

Personen, die sich im direkten Gleisbereich, bzw. in den Neben- und
Randbereichen von Gleisanlagen aufhalten, haben unbedingt
Warnkleidung, d. h. zumindest eine Warnweste mit reflektierenden
Streifen, zu tragen. Die Warnweste ist ebenfalls bei Aufenthalt in, bzw.
neben offentlichen Strallen und im Bereich von Baustellen, soweit dort
Bewegungen von Material, Baugeraten, Fahrzeugen u. a. stattfinden,
zu tragen.

Gewerbliche Mitarbeiter des Auftragnehmers und/oder von diesem
beauftragter Dritter die mit der Instandhaltung, Wartung, Pflege oder
sonstigen Arbeiten an Bahnanlagen beschaftigt sind, haben unbedingt
orangefarbene Hosen mit reflektierenden Streifen und eine
orangefarbene Jacke oder Warnweste (s. Ziffer 10.6.4.1) zu tragen. Die
Warnweste darf nicht durch andere Bekleidung Uberdeckt sein, die nicht
die Merkmale von Warnkleidung aufweist.

Bei allen Arbeiten im Gleisbereich, bei denen die sich dort aufhaltenden
Mitarbeiter des Auftragnehmers entweder herannahende
Schienenfahrzeuge nicht selbst rechtzeitig erkennen konnen, bzw. sie
von den Triebfahrzeugfuhrern nicht rechtzeitig gesehen werden, hat der
Auftragnehmer einen Sicherheitsposten einzusetzen, der
herannahende Schienenfahrzeuge mit Signal Sh1, bzw. Sh2 anhalt.

Soweit an Amtshandlungen (Begehungen, Aufmessungen, Abnahmen)
im Gleisbereich und den Bereichen gemal} Ziffer 10.6.4.1 Personen
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10.6.4.5

10.6.4.6

10.7
10.7.1

10.7.1.1

10.7.1.2

10.7.1.3

10.7.1.4

10.7.1.5

10.7.2

beteiligt sind, die anderen Unternehmensbereichen von Auftragnehmer
und Auftraggeber sowie beteiligten Dritten angehoéren und keine
Warnweste tragen, hat der Verantwortliche des Auftragnehmers diese
in angemessener Form zum Tragen einer Warnweste aufzufordern.
Personen, die der Aufforderung nicht unverzuglich Folge leisten, sind
des Gleisbereiches zu verweisen. Anderenfalls ist die jeweilige
Amtshandlung abzubrechen. Der Auftragnehmer hat in alle
Einladungen zu Amtshandlungen einen Hinweis zum Tragen von
Warnkleidung aufzunehmen.

Der Auftragnehmer bestatigt mit der Unterzeichnung dieses Angebotes
durch einen leitenden Mitarbeiter (Geschaftsfluhrer,
Niederlassungsleiter, verantwortlicher Bauleiter), dass er Uber die
aktuellen Vorschriften (BGV D 30 und BGV D 33) zum Aufenthalt im
Gleisbereich unterrichtet ist und die ihm unterstellten Mitarbeiter Gber
diese Vorschriften aktenkundig belehrt hat. Soweit der Auftragnehmer
Subunternehmer einsetzt, hat dieser deren aktenkundige Belehrung vor
Beginn der Arbeiten sicher zu stellen.

Der Auftraggeber ist berechtigt, jederzeit Kontrollen hinsichtlich des
vorschriftsmafigen Tragens von Warnkleidung durchzufihren.

Mitwirkung des Auftraggebers
Dem Auftragnehmer werden unentgeltlich zur Benutzung Uberlassen (§
4 Abs. 4 VOB/B):

Lager- und Arbeitsplatze

keine, bzw. nach Absprache

Daruber hinaus erforderliche Lager- und Arbeitsplatze hat der
Auftragnehmer zu beschaffen, die Kosten sind durch die Vertragspreise
abgegolten.

Verkehrswege innerhalb des Baugelandes
keine, bzw. nach Absprache

Wasseranschlisse
keine, bzw. nach Absprache

Stromanschlisse
keine, bzw. nach Absprache

Sonstige Anschlisse
Baustrom und -wasser gehen zu Lasten des Auftragnehmers. Durch ihn
sind die jeweiligen Unterzahler zu installieren.

Kosten des Verbrauchs (zu den Ziffern 10.7.1.3 bis 10.7.1.5)

Die vom Auftragnehmer zu erstattenden Kosten des Verbrauchs (§ 4

Abs. 4 Nr.3 Satz 2 VOB/B) werden durch Messungen ermittelt, soweit
nicht etwas anderes vereinbart ist. Bei Arbeiten in belegten baulichen
Anlagen hat sich der Auftragnehmer mit der hausverwaltenden
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10.8

10.9

10.10
10.10.1

10.10.2

10.11
10.11.1

10.11.1.1.2

10.11.1.2

Dienststelle in Verbindung zu setzen und deren Rechnung zu
begleichen.

Materialbeistellung durch den Auftraggeber
Materialbeistellungen durch den Auftraggeber erfolgen nicht.

Mangelanspriiche

Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber die vereinbarte Leistung frei
von Sach- und Rechtsmangeln zu verschaffen. Flir Mangelanspriche
gilt eine Verjahrungsfrist von 5 Jahren, beginnend ab Endabnahme.
Wahrend dieser Verjahrungsfrist hat der Auftragnehmer alle
anfallenden und entsprechend den jeweils gultigen Vorschriften
erforderlichen Mangelbeseitigungen ohne gesonderte Vergltung
durchzufiihren (Nacherfillung, Neuleistung). Im Ubrigen gilt die VOB/B
soweit diese Bestimmung nichts anderes regelt.

Termine

Der Auftragnehmer hat spatestens 14 Tage nach Aufforderung durch
den AG einen Bauablaufplan als Balkendiagramm in gedruckter Form
sowie auf Verlangen des Auftraggebers auch digital im Datenformat
,MS Project, einen SIGE-Plan, einen Finanzierungsplan und einen
Baustelleneinrichtungsplan aufzustellen, vorzulegen und zu Ubergeben.

Eine vom Auftraggeber erteilte Zustimmung zu den vorgelegten Planen
befreit den Auftragnehmer nicht von seiner umfassenden
Verantwortung fur die ZweckmalRigkeit der Baudurchfuhrung.

Verzug

Soweit der Auftragnehmer vertraglich vereinbarte Leistungen nicht
gehorig erbringt (nicht rechtzeitig oder zum vereinbarten Zeitpunkt
mangelhaft) kommt er nach schriftlicher Setzung einer Nachfrist durch
den Auftraggeber ohne weitere Mahnung in Verzug, soweit er die
Nachfrist fruchtlos verstreichen lasst mit den Folgen:

Vertragsstrafe
Die Vertragsstrafe wird fallig, wenn der betreffende Termin nicht
eingehalten wird.

Weitergehende Ersatzanspriiche kann der Auftraggeber auf der
Grundlage der jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen dann geltend
machen, wenn er Uber einen entsprechenden Schaden einen Nachweis
erbringt und die Nichteinhaltung der Termine durch den Auftragnehmer
zu vertreten ist.

Klandigung

Halt der Auftragnehmer die vereinbarten Termine nicht ein und fallt ihm
dabei ein Verschulden zur Last, kann der Auftraggeber nach
Verstreichen der Nachfrist den Vertrag hinsichtlich des nicht
vollendeten Teils der Leistung ohne weitere Fristsetzung kindigen und
die restlichen Arbeiten selbst ausfuhren oder durch einen Dritten
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10.12
10.12.1
10.12.1.1

10.12.1.2

10.12.1.3

10.12.1.4

10.12.2
10.12.2.1

10.12.2.2

10.12.2.3

10.12.2.4

10.12.2.5

10.12.2.6

ausfuhren lassen. Die daraus entstehenden Mehraufwendungen gehen
zu Lasten des Auftragnehmers. Die Rechte des Auftraggebers gemafl
§ 8 Abs. 3 Nr.1 - 4 VOB/B bleiben unberihrt.

Versicherungsschutz

Haftpflichtversicherung

Der Auftragnehmer hat fur seine Leistungen die im Baugewerbe Ubliche
Haftpflichtversicherung in ausreichender Hohe abzuschliel3en. Die
Deckungssumme dieser Versicherung muss mindestens betragen:

- pauschal fur Personen- und Sachschaden 2.000.000 Euro

- fur Vermogensschaden 500.000 Euro.

Der Auftragnehmer haftet fur alle Schaden, die durch seine Tatigkeit
eingetreten sind, im vertraglich und gesetzlich vorgesehenen Umfang.

Der Auftragnehmer stellt den Auftraggeber von den aus seiner
Leistungsausfuhrung resultierenden Haftpflichtansprichen Dritter in
vollem Umfang frei.

Der Auftragnehmer hat eine aktuelle Deckungsbestatigung seines
Versicherers vorzulegen, mit dem Nachweis, dass ein
Pramienausgleich erfolgt ist.

Bauleistungsversicherung

Der Auftraggeber DVB AG wird eine Bauleistungsversicherung
abschliel3en, die zur Vermeidung versicherungstechnischer
Abgrenzungsschwierigkeiten fur alle im Zusammenhang mit dem
Auftrag stehenden Leistungen und Lieferungen abgeschlossen wird und
alle daran beteiligten Unternehmen und Personen mitversichert.

Der Deckungsschutz dieser Versicherung entspricht im wesentlichen
und mindestens den einschlagigen deutschen Standard-Bedingungen
"Allgemeine Bedingungen fur die Bauleistungsversicherung durch
Auftraggeber (ABN 2008)".

Der Versicherungsschutz beginnt mit der Aufnahme der Bautatigkeit. Er
ist zeitlich begrenzt bis zur Abnahme der Leistung durch den
Auftraggeber, jedoch langstens bis zum Ablauf der vertraglich
vereinbarten Versicherungsdauer.

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Bau- und
Montagegerate, Baustelleneinrichtung u. a. Sie kénnen auf Antrag zu
Lasten des Antragstellers mitversichert werden.

Der Selbstbehalt pro Schadensereignis betragt EUR 1.250,00. Er ist
von dem zu tragen, der im Zeitpunkt des Schadenseintritts fur die
beschadigte Sache die Gefahr trug.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, von der angefallenen
Versicherungspramie einen Betrag zu ubernehmen, der 1,600 %o der
Schlussabrechnungssumme entspricht. Die Parteien sind sich darin
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10.12.2.7

10.13

10.14

10.15

10.16
10.16.1

einig, dass dieser Betrag vor Bezahlung der Schlussrechnung vom
Auftraggeber in Abzug gebracht wird.

Der Abschluss der Bauleistungsversicherung durch den Auftraggeber
DVB AG beruhrt nicht die vertraglichen Regelungen zwischen den am
Bauvorhaben Beteiligten, insbesondere werden die Bedingungen der
Bestellung weder ganz noch teilweise aufgehoben. Das gilt vor allem
hinsichtlich der Haftung fir Schaden, die durch den
Bauleistungsversicherungsvertrag nicht gedeckt sind oder fur die der
Versicherer aus irgendwelchen Grinden nicht haftet.

Es gelten die ,Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen (VOB/C), Ausgabe 2012 mit Erganzungsband 2015" mit
Ausnahme der ATV DIN 18300 Erdarbeiten. Diese gilt in der Fassung
des Ausgabestand 2012.

Erganzung zu Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen
Zu 5 des Formblatt 214 - Besondere Vertragsbedingungen - Sicherheit
fur Mangelanspriche:

Auf eine evtl. Differenz zwischen der Auftragssumme einschliel3lich
erteilter Nachtrage und der Abrechnungssumme ist durch den
Auftragnehmer ebenfalls eine Sicherheit fur Mangelanspriche in Hohe
von 3 v.H. zu leisten.

Ausfuhrung von Bauleistungen durch Nachunternehmer

Der Auftragnehmer ist verpflichtet,

- bevorzugt Unternehmen der mittelstandigen Wirtschaft zu beteiligen,
soweit es mit der vertragsgemalen Ausfihrung des Auftrages zu
vereinbaren ist.

- bei der Weitergabe von Bauleistungen an Nachunternehmen die
Allgemeinen Vertragsbedingungen flr die Ausfiihrung von
Bauleistungen der Vergabe- und Vertragsordnung fur Bauleistungen
(VOB/B), bei der Weitergabe von Lieferungen und Dienstleistungen
die Allgemeinen Vertragsbedingungen fur die Ausfuhrung von
Leistungen der Vergabe- und Vertragsordnung fur Leistungen
(VOL/B) zum Vertragsbestandteil zu machen.

- den Nachunternehmern keine, insbesondere hinsichtlich der
Zahlungsweise, ungunstigeren Bedingungen aufzuerlegen, als
zwischen dem Auftragnehmer und dem offentlichen Auftraggeber
vereinbart sind.

Allgemeine Bestimmungen
Bei Zuschlagserteilung ist durch den beauftragten Bieter die
Urkalkulation im verschlossenen Umschlag zu Ubergeben.
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10.16.2 Werden bei der Prufung der Leistungsberechnung fehlerhafte Daten
oder Rechenergebnisse festgestellt, so ist die Leistungsberechnung
vom Auftragnehmer im erforderlichen Umfang zu wiederholen

10.16.3 Stellen Rechnungsprufungsbehérden nach Annahme der
Schlusszahlung Fehler in der Abrechnung oder in den Unterlagen der
Abrechnung (§14 Abs.1 Satz 1) fest, ist die Schlussrechnung zu
berichtigen. Auftraggeber und Auftragnehmer sind verpflichtet, die sich
daraus ergebenden Betrage zu erstatten. Die Forderung nach
Erstattung gilt nicht als Nachforderung im Sinne von § 16 Abs.3 Nr.2.

10.16.4 Die Begriffsbestimmungen der VOB/B sind im Sinne des neuen
Schuldrechts anzuwenden und auszulegen. Dies gilt auch fur Verweise
der VOB/B auf Vorschriften des BGB.

10.16.5 Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einzelner Bestimmungen des mit
dem Zuschlag zustande gekommenen Vertragsverhaltnisses beruhrt
nicht die Gultigkeit der anderen Bestimmungen. Soweit die Parteien an
Stelle der unwirksamen oder nichtigen Bestimmungen keine
wirksamen, zulassigen, zweckdienlichen Regelungen vereinbaren, soll
gelten, was dem gewollten Zweck im Sinne des gesetzlich Erlaubten
am nachsten kommt. Im Fall von Licken soll gelten, was nach dem
Sinn und Zweck dieser Vertragsbedingungen vernunftigerweise
vereinbart worden ware, wenn die Parteien diese Lucken von
vornherein erkannt hatten.

- Ende -
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