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Weichensteuerung

Kabelschacht DVBC0132

Kabelschacht DVBA0825

mit HFK-Abgleichmodul
Kabelschacht DVBC0133

Baumaßnahme gesichert werden
erhalten und muss während der
Kabelschutzrohr bleibt im Bestand

Heizstabschutzrohre, Heizstäbe
Erneuerung Heizkästen,

19.09.2024 1:100

Legende:

U16.8.1

U16.8.1 Lageplan Weichenausrüstung EW109
00352850

Schreiber

Weichenausrüstung Bestand

Pz63-Kabelschutzrohr Neubau

Gleisbau Neubau

Deckenschluss

Bestand

Weichenausrüstung Rückbau

Weichenausrüstung Neubau

Pz50-Kabelschutzrohr Neubau

A 2x Anschweißlasche für Kurzschlussverbinder

1x Anschweißlasche für Schutzerde ErdkastenB
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ÄnderungNameDatumNr.

Postanschrift:

Postfach 10 09 55

01079 DresdenTel.  0351/857-2136

Ausführungsplanung

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Center Infrastruktur

- Engineering -

Bauvorhaben / Projekt

Planbezeichnung

Bearbeiter / Datum Projektteamleiter / Datum bestätigt: Datum Maßstab

Planungsphase

Auftragsnummer

Vermessung

Projektzeichnungsnummer

Julius Vahlteich Str. Einfahrt GS Wölfnitz EW109

Schienenentwässerung

2 x Gleiskasten 53 R1, anschraubbar, mit 1 x Anschlussbolzen
Erdkasten - an Zungenvorrichtung
Weichenheizungssteuerung im
Anschluss Temperaturfühler der

Julius-Vahlteich-Straße
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Alle Maße bezogen auf die Gleisachse

Tom Niclas Schreiber
Textfeld
Tausch Sicherung des Antriebsstromkreises gegen einen B6A LSS

Tom Niclas Schreiber
Textfeld
Elektrohydraulisches Stellsystem ist neu zu errichten

Tom Niclas Schreiber
Textfeld
T.Schreiber

Tom Niclas Schreiber
Textfeld
30.06.2026

Tom Niclas Schreiber
Textfeld
1

Tom Niclas Schreiber
Textfeld
Kommentar zu neuem Stellsystem und Sicherung im Antriebsstromkreis im Steuerschrank




