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1. Allgemeine Leistungen

1.1. Allgemeine Leistungen

1.1.1. Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung

StL-Nr. 19.101/107.11
1.1.1.10. Baustelle einrichten

Sämtl.LV-Abschn.*Zufahrt vorh.

1,000 Psch ...................... ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Ausführung der Bauleistungen erforder-
lich sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und
soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert vergütet
wird - betriebsfertig aufstellen einschl. der dafür
notwendigen Arbeiten. Die erforderlichen festen Anlagen
herstellen. Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lager-
schuppen und dgl., soweit erforderlich, antransportie-
ren, aufbauen und einrichten. Strom-, Wasser-, Fern-
sprechanschluss sowie Entsorgungseinrichtungen und dgl.
für die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei
Bedarf Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und
Wege im Baustellenbereich anlegen. Oberbodenarbeiten
einschl. Beseitigen von Aufwuchs für die Baustellenein-
richtung, soweit erforderlich, ausführen. Flächen be-
schaffen, sofern die vom AG zur Verfügung gestellten
nicht ausreichen. Kosten für Vorhalten, Unterhalten und
Betreiben der Geräte, Anlagen und Einrichtungen
einschl. Mieten, Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht
mit dieser Pauschale, sondern mit den Einheitspreisen
der betreffenden Teilleistungen vergütet. Soweit nicht
für bestimmte Leistungen für das Einrichten der Bau-
stelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
Zufahrt zur Baustelle vorhanden.

StL-Nr. 19.101/112.01
1.1.1.20. Baustelle räumen

Sämtl. LV-Abschn.

1,000 Psch ...................... ......................

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und
dgl. räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand herrichten. Soweit nicht für
bestimmte Leistungen für das Räumen der Baustelle ge-
sonderte Positionen im Leistungsverzeichnis enthalten
sind, gilt die Pauschale
für alle Leistungen sämtlicher Abschnitte des Leis-
tungsverzeichnisses.
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StL-Nr. 25.900/017.01
1.1.1.30. Baustellenbeleuchtung

inkl.Stoffe.Ger.

60,000 h ...................... ......................

Beleuchtungsanlage für die Arbeiten in den Nachtstunden
liefern, betriebsbereit aufbauen, einschließlich aller
Hilfs- und Betriebsmittel, betreiben und nach
Beendigung der Bauarbeiten wieder aus dem Baustellen-
bereich entfernen.
Abrechnungsrundlage ist die Betriebsdauer der Anlage.
inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

StL-Nr. 25.900/010.11.51
1.1.1.40. Beweissicherung

Sachverst.*inner.außerh.Bauf
Anlieger digital*inkl.Stoffe.Ger.

1,000 Psch ...................... ......................

Beweissicherung vor Beginn der Bauarbeiten durchführen.
Zur Durchführung der Beweissicherung ist ein
öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
für Schäden an Gebäuden zu binden.
Eine Liste der zugelassenen Gutachter ist im
bundesweiten Sachverständigenverzeichnis der IHK
abrufbar: http://svv.ihk.de
Erfassen des Zustandes der Straßen,
Wege, Grünflächen und Gehölze sowie sonstiger Einbauten
(Verkehrszeichen usw.) und der angrenzenden Grund-
stücksbegrenzungen sowie Fassaden, die lt. Projekt bzw.
vom AN zur Benutzung vorgesehen sind, im Beisein des
jeweiligen Grundstückseigentümers bzw. des AG zu
dokumentieren.
Ein Übernahmeprotokoll ist anzufertigen.
Die Beweissicherungsunterlagen sind digital auszu-
fertigen und dem jeweiligen Grundstückseigentümer,
dem AG und der Bauleitung des AG zu übergeben.
Nach Beendigung der Arbeiten muss eine Abnahme der
in Anspruch genommenen Flächen erfolgen.
inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

1.1.1.50. Verkehrssicherung

Dem Auftragnehmer obliegt die Überwachung der unmittelbaren
Baustellenabsicherung. Diese umfasst neben der täglichen
Kontollpflicht der Einrichtungen zur Verkehrssicherung auch die
Pflicht, Abweichungen, Mängel, Zerstörungen oder Änderungen
dieser Einrichtungen direkt an die beauftragte Sicherungsfirma
oder über die örtliche Bauüberwachung der DVB AG an die
Sicherungsfirma zu melden. Die Kontrollen sind zu
dokumentieren.

Die Ausführung der weiteren Verkehrssicherungsleistungen
wird vom Auftraggeber gesondert beauftragt und ist nicht
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1,000 psch ...................... ......................

Bestandteil dieser Ausschreibung. Dem Auftragnehmer obliegt
lediglich die Koordinierung während des Bauablaufes.

Die Aufwendungen hierfür werden mit dieser Pauschale
abgegolten.

Summe 1.1.1. Baustelleneinrichtung, -siche… ......................
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1.1.2. Vermessung

Beschreibung

Die fortlaufende Bestandserfassung der neu gebauten oder
geänderten oberirdischen und unterirdischen Anlagen wird
durch den Messtrupp DVB AG für das gesamte Baufeld
(somit nicht nur Anlagen der DVB AG) durchgeführt

Die Absteckung der Kabelgräben, Standorte der
Kabelschächte und Verteilerschränke u.ä. Anlagen bzw.
Elemente (Bauausführungsvermessung nach VOB, Teil C,
Nr. 4.1.3) liegt im Verantwortungsbereich des AN und wird
nicht separat vergütet.

1.1.2.10. Koordinierung für Vermessung DVB AG

1,000 psch ...................... ......................

Der Auftragnehmer hat in Zusammenarbeit mit der ÖBÜ die
Koordinierung und den rechtzeitigen Abruf von
Vermessungsleistungen zu gewährleisten. Der AN hat
mindestens 2 Tage bevor der unterirdische Leitungsbestand
verlegt ist die Fachabteilung Vermessung der DVB AG zu
informieren. Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden
Aufwände des AN Gleisbau sind in die Pauschalposition
einzupreisen.

Summe 1.1.2. Vermessung ......................
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1.1.3. Antragstellungen

1.1.3.10. Schachtscheine einholen

1,000 psch ...................... ......................

Einholung aller erforderlichen Schachtscheine vor Beginn der
Bauausführung und Anzeige des Baubeginns ggü. den
einzelnen Medienträgern.

inkl. aller im Zuge dessen anfallenden Aufwendungen und
Gebühren

1.1.3.20. Antrag auf VAO

1,000 psch ...................... ......................

Durch den Auftragnehmer ist sofort nach Zuschlagserteilung
der Antrag zur Verkehrsraumeinschränkung (VAO) zu stellen.
Erforderlich ist die Beantragung der Verkehrsrechtlichen
Anordnung und der Zustimmung zur Aufgrabung/
Sondernutzung des öffentlichen Verkehrsraums. Die Anordnung
ist spätestens vier Wochen vor Baubeginn zu beantragen, der
detaillierte Bauablaufplan ist beizulegen.

Der Verantwortliche (Unterzeichner des Antrags auf VAO) muss
dem Antrag einen Nachweis über die Eignung und Qualifikation
zur Sicherung von Arbeitsstellen nach MVAS beifügen.

Die erforderlichen, mit den zuständigen Ämtern und Behörden
vorabgestimmten Beschilderungspläne für die Verkehrsführung
während der Bauzeit werden vom AG zur Verfügung gestellt.

Die Kosten der Verkehrsrechtlichen Anordnung sind durch den
Auftragnehmer zu tragen und mit der Schlussrechnung auf
Nachweis (Kostenlegung durch die Straßenverkehrsbehörde)
dem Auftraggeber in Rechnung zu stellen.

Der AG weist ausdrücklich darauf hin, dass ein Baubeginn je
Bauabschnitt erst nach Freigabe durch die SVB erfolgen darf.

Der AG weist weiterhin darauf hin, dass der AN als
Antragsteller der VAO aus behördlicher Sicht neben dem
beauftragten Verkehrssicherungsunternehmen zur Teilnahme
an der Abnahme der Verkehrssicherung durch die
Straßenverkehrsbehörde vor Baubeginn verpflichtet ist. Es
besteht eine Mitwirkungspflicht des AN zur Abstimmung der
Abnahmetermine.

Die hieraus resultierenden Aufwendungen für den AN werden
mit dieser Pauschale abgegolten.

1.1.3.30. Antragstellung für Sonn- und Feiertagsarbeit

Durch den Auftragnehmer ist für die Baudurchführung an Sonn-
und Feiertagen folgender Antrag bei den Dresdner Behörden zu
stellen:
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1,000 psch ...................... ......................

Antrag auf Ausnahmegenehmigung

Antrag auf Ausnahmegenehmigung, die den Arbeitnehmer-
schutz betrifft bei der

Landesdirektion Sachsen
Refarat 55, Arbeitsstätten, Bauarbeiterschutz,
Stauffenbergallee 2
01099 Dresden

Die Aufwendungen hierfür werden mit dieser Pauschale
abgegolten.

1.1.3.40. Arbeitsfreigabe einholen

1,000 psch ...................... ......................

Arbeitsfreigabe von der Bauleitung sowie
Anlagenverantwortlichen der DVB AG einholen.

Die Einholung der Arbeitsfreigabe ist schriftlich zu
dokumentieren und dem Abrechnungsaufmaß beizufügen.

1.1.3.50. Arbeitsfreigabe zurückgeben

1,000 psch ...................... ......................

Arbeitsfreigabe der Bauleitung und dem
Anlagenverantwortlichen der DVB AG zurückgeben.

Die Rückgabe der Arbeitsfreigabe ist schriftlich zu
dokumentieren und dem Abrechnungsaufmaß beizufügen.

Summe 1.1.3. Antragstellungen ......................
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1.1.4. Koordinierungsleistungen

1.1.4.10. Koordinierung
Markierungsarbeiten

1,000 psch ...................... ......................

Vor der Streckenfreigabe erfolgen im Baubereich
Markierungsarbeiten in Farbe, um die während der
Baumaßnahme entfernte Markierung zu erneuern. Die
Ausführung von Verkehrsfreigabemarkierungen wird vom AG
gesondert beauftragt.

Dem AN Gleisbau obliegt die Gewährleistung der notwendigen
Baufreiheit
und Abstimmung mit der vom AG zur Durchführung der
Markierungsarbeiten beauftragten Firma
sowie die Koordinierung dieser Leistung mit dem eigenen
Bauablauf.

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des
AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1.1.4.20. Koordinierung
Fachbereiche DVB AG

1,000 psch ...................... ......................

Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und allen am
Bauvorhaben beteiligten Fachabteilungen der DVB AG

insbesondere:
- Netzbezirk (INI11), u.a. zur zeitlichen Eintaktung der
Probefahrten und Schienenschleifen in den Bauablauf des AN.
- Meisterbereich Gleispflege, die Funktionstüchtigkeitsprüfung
der Schienenentwässerung betreffend
- Containerbereitstellung mit dem Abfallbeauftragten der DVB
AG

Dem AN obliegt die Gewährleistung der notwendigen
Baufreiheit
sowie die Koordinierung dieser Arbeiten mit dem Ablauf des
Gleisbaues.

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des
AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1.1.4.21. Koordinierung
Fachbereich Fahrleitung DVB AG

Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der
Fachabteilung für Fahrleitung (INI35) der DVB AG.

Der Fahrdraht im Bereich der Gleisschleife Wölfnitz und
Haltestelle Julius-Vahlteich-Straße wird während der Bauzeit
getauscht.
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1,000 psch ...................... ......................

Dem AN obliegt die Gewährleistung der notwendigen
Baufreiheit
sowie die Koordinierung dieser Arbeiten mit dem Ablauf des
Gleisbaues.

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des
AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1.1.4.30. Koordinierung
Fachfirma Erneuerung Induktionsschleife

1,000 psch ...................... ......................

Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der vom AG
beauftragten Firma für die Erneuerung einer Induktionsschleife

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des
AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1.1.4.40. Koordinierung
Elektrofachfirma

1,000 psch ...................... ......................

Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der
Elektrofachfirma für Arbeiten an der Weichenausrüstung.

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des
AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

1.1.4.50. Koordinierung
SachsenEnergie

1,000 psch ...................... ......................

Koordinierung zwischen dem AN Gleisbau und der
SachsenEnergie

Die im Rahmen der Koordinierung entstehenden Aufwände des
AN Gleisbau sind in die Pauschalposition einzupreisen.

Summe 1.1.4. Koordinierungsleistungen ......................

Summe 1.1. Allgemeine Leistungen ......................

Summe 1. Allgemeine Leistungen ......................
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2. Gleiserneuerung einschließlich Deckenschluss

2.1. Aufbruch/Aushub

2.1.1. Entfernen der Straßenmarkierung

Sämtliche Bestandsmarkierung muss vor dem Deckenaufbruch
und Aufnahme der Befestigung entfernt sein und getrennt vom
restlichen Aufbruchmaterial von der Baustelle entfernt werden.

Quermarkierung:

StL-Nr. 21.131/010.91.31.10.01
2.1.1.10. Sonstige Markierung entfernen

... Freitext ...*Breite 0,12 m
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

6,000 m ...................... ......................

Sonstige Markierung wie Quermarkierung, Schrägstrich
der Sperrfläche oder Parkmarkierung entfernen. Abge-
rechnet wird der entfernte Strich.
Markierung 'Fußgängerfurt'
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Längsmarkierung:

StL-Nr. 21.131/005.13.31.10.01
2.1.1.20. Längsmarkierung entfernen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,25 m
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

10,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.
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StL-Nr. 21.131/005.63.31.10.01
2.1.1.30. Längsmarkierung entfernen

Leitlinie 2 zu 1*Breite 0,25 m
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

5,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Unterbrochener Strich; Verhältnis Strich/Lücke 2 zu 1
als Leitlinie.
Strichbreite = 0,25 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

StL-Nr. 21.131/005.11.31.10.01
2.1.1.40. Längsmarkierung entfernen

durchg.Fb.begr.*Breite 0,12 m
Plastik*a.Asphaltdecksch.
Deckenerneuerung*Abf.d. Verw.zuf.

40,000 m ...................... ......................

Längsmarkierung einschl. evtl. Sperrflächenumrandung
entfernen. Abgerechnet wird der entfernte Strich, bei
Doppelstrichen zwei Striche.
Durchgehender Strich als Fahrbahnbegrenzung.
Strichbreite = 0,12 m.
Markierungsstoffart = Plastikmasse.
Auf Asphaltdeckschicht.
Entfernen für Deckenerneuerung.
Abfall aufnehmen und nach Wahl des AN verwerten.

Summe 2.1.1. Entfernen der Straßenmarkier… ......................
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2.1.2. Aufbruch Eindeckung

StL-Nr. 23.115/021.69.99.01
2.1.2.10. Plattenbelag aus Beton aufnehmen

über 10-12cm dick*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
Anteil WV 75-100

24,000 m2 ...................... ......................

Plattenbelag mit Platten aus Beton aufnehmen. Aufnehmen
der Tragschicht wird gesondert vergütet.
Platte über 10 bis 12 cm dick.
Mit Fugenfüllung 'aus Fugenmasse '
Bettung aus 'Kies bzw. Splitt ausbauen,
oberhalb der Unterlage aus Schottertragschicht.
Schonender Ausbau der Gleisplatten aus der Bettung mit
hierfür erforderlicher Technik und Gerät.
Gesamtaufbruchtiefe der Platten inkl. Bettung bis 20 cm'
Platten 'für die spätere Wiederverwendung säubern, auf
Paletten stapeln, zum Lagerplatz des AG
Ort: Werkplatz Waltherstraße,
fördern und abladen.
Nicht wiederverwendbare Platten und übriges Aufbruchgut
nach Wahl des AN verwerten. '
Anteil wiederverwendbarer Platten über 75 bis 100 v. H.

StL-Nr. 22.113/038.91.05
2.1.2.20. Asphaltbefestigung trennen

... Freitext ...*schneiden
Dicke ü. 18-24 cm

60,000 m ...................... ......................

Asphaltbefestigung geradlinig trennen.
Bereich 'Gleisbereich '
Trennen durch Schneiden.
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 bis 24 cm.

StL-Nr. 22.113/028.90.50.20.99
2.1.2.30. Asphaltbefestigung aufnehmen

... Freitext ...*Dicke ü. 18-24 cm
Tiefe ü. 10-20 cm*... Freitext ...

173,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbefestigung aufbrechen und aufnehmen.
Fläche 'Gleis- und Fahrbahnbereich '
Dicke der Asphaltbefestigung über 18 cm bis 24 cm.
Gesamtaufbruchtiefe über 10 bis 20 cm.
Aufbruchgut 'innerhalb der Baustelle fördern und auf LKW
des AN laden.'

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 12 vom 58



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

2.1.2.40. Transport von Ausbaumaterial
zum Zwischenlager des AN

87,000 t ...................... ......................

Asphalt-Ausbaumaterial aus vorherigen LV-Positionen zum
bereitzustellenden Zwischenlager des AN transportieren,
abladen und vorhalten für sieben Werktage zur Proben-
entnahme und Deklaration durch den AG. Dem AG ist
anzuzeigen, ab wann die Probenentnahme erfolgen kann.
Ab dem Termin der Probenentnahme läuft die Vorhaltezeit.
Mit der vom AG übergebenen Deklaration kann das Ausbau-
material für den weiteren Transport geladen werden.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.

StL-Nr. 25.900/160.21.11.09
2.1.2.50. Transport von Ausbaumaterial

teerfr. Bitumeng.*Entsorgungsanlage
Wiegeschein*... Freitext ...

87,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position
transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteerfreie Bitumen-
gemische,
zur Entsorgungsanlage transportieren.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.
Transportentfernung 'bis 40 km'

StL-Nr. 21.900/165.21.11.01.02
2.1.2.60. Entsorgung von Ausbaumaterial

teerfr. Bitumeng.*Verw.klasse A
Nachweis./EVN AN*Wiegeschein

Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position nachweislich
im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und der LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteerfreie Bitumen-
gemische,
Verwertungsklasse nach RuVA-StB 01: A
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung. Die Einholung der Abnahmebedingungen der
Abfallentsorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung(EVN)
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.
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87,000 t ...................... ......................

Summe 2.1.2. Aufbruch Eindeckung ......................
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2.1.3. Demontage Gleis

StL-Nr. 26.900/126.13.89.10.01
2.1.3.10. Demontage Anlagen,Rillensch. - m

EW (Anlage A1)*ZV R = 50 m
FF ohne Beton*... Freitext ...
S-Kamm.Fug.ausb.*Abbr.gut entfern.

28,000 m ...................... ......................

Anlage demontieren, Rillenschienen,
Bezugsgröße: Einfachgleis
Schienenschnitte durchführen und
Schnittstellen säubern.
EW, Einfache Weiche (Anlage A1),
Zungenvorrichtung: ZV R = 50 m,
Auf Fester Fahrbahn.
Der Ausbau hat schonend zu erfolgen. Die Betontrag-
schicht verbleibt zur Wiederverwendung im Boden.
Art der Befestigung: 'NABLA '
Schienenkammerfüllung ausbauen, Schienen säubern.
Entfernen des Fugenvergusses zwischen Schiene und
Deckenschluss.
Abbruchgut entfernen u. nachweislich im Auftrag des AG
gemäß Kreislaufwirtschaftsgesetz entsorgen (Verwertung
oder Beseitigung). Bis dahin verbleibt es im Eigentum
des AG. Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzügl. u. chronolog. zus.-gest. dem AG zu übergeben
Sie sind Grundl. jegl. Abrechnung. Mit der Schlussrech-
nung ist dem AG eine Gutschrift über die tatsächl. Ent-
sorgungserlöse von Schrott einzureichen.

StL-Nr. 26.900/123.12.20.08.12
2.1.3.20. Demontage Schwellengleis

Rillenschienen*Holzschwelle
K-Oberbau + SKL*Holzschw.Ents.AG
Abbruch entfern.*Schrotterlös.EGl.

Schwellengleis demontieren, Schienenschnitte
durchführen und Schnittstellen säubern.
aus Rillenschienen,
auf Holzschwellen,
mit K-Oberbau und Spannklemme
Kleineisenteile lösen und ausbauen.
Holzschwellen (AVV-Schlüsselnummer: 170204* - gefährl.
Abfall) beim Aushub selektieren und zur Entsorgungsanl.
des AG transportieren. Transportentfernung bis 50 km.
Der Transporteur muss gemäß AbfAEV (Anzeige- und
Erlaubnisverfahren für Sammler, Beförderer, Händler und
Makler von Abfällen) eine Erlaubnis für den Transport
von gefährlichen Abfällen besitzen und im elektron.
Abfallnachweisverfahren als Beförderer registriert sein
Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich
im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz entsorgen
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4,000 m ...................... ......................

(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG
zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/125.21.00.01.10
2.1.3.30. Demontage Feste Fahrbahn

Ri60*ohne Tragschicht
Abbr.gut entfern.*Schrotterlös.EGl.

34,000 m ...................... ......................

Gleis der Oberbauart Feste Fahrbahn demontieren,
Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen
säubern. Kleineisen, Zwischenlagen, Schienenfußunter-
lagen und Schienenkammerfüllung demontieren.
Schienen säubern einschließlich Entfernen des
Fugenvergusses zwischen Schiene und Deckenschluss.
aus Rillenschienen Ri60.
Die Betontragschicht mit einbetonierten
Zweiblockschwellen verbleibt im Boden und wird
weiterverwendet.
Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich
im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz entsorgen (Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG
zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/123.11.21.05.12
2.1.3.40. Demontage Schwellengleis

Rillenschienen*Betonschwelle
K-Oberbau + SKL*S-Kamm.Fug.säub.
Schw.bleib.KE neu*Abbruch entfern.
Schrotterlös.EGl.

Schwellengleis demontieren, Schienenschnitte
durchführen und Schnittstellen säubern.
aus Rillenschienen,
auf Betonschwellen,
mit K-Oberbau und Spannklemme
Kleineisenteile lösen und ausbauen.
Schienenkammerfüllung ausbauen.
Schienen säubern.
Entfernen des Fugenvergusses zwischen Schiene und

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 16 vom 58



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

8,000 m ...................... ......................

Deckenschluss.
Schwellen bleiben im Gleisbett liegen,
Kleineisen erneuern.
Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich
im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG
zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/123.11.20.05.12
2.1.3.50. Demontage Schwellengleis

Rillenschienen*Betonschwelle
K-Oberbau + SKL*Schw.bleib.KE neu
Abbruch entfern.*Schrotterlös.EGl.

10,000 m ...................... ......................

Schwellengleis demontieren, Schienenschnitte
durchführen und Schnittstellen säubern.
aus Rillenschienen,
auf Betonschwellen,
mit K-Oberbau und Spannklemme
Kleineisenteile lösen und ausbauen.
Schwellen bleiben im Gleisbett liegen,
Kleineisen erneuern.
Abbruchgut von der Baustelle entfernen und nachweislich
im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG
zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

Summe 2.1.3. Demontage Gleis ......................
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2.1.4. Schotterausbau und -entsorgung

StL-Nr. 24.112/006.99.90.99
2.1.4.10. Schicht ohne Bindemittel aufnehmen

... Freitext ...*... Freitext ...

... Freitext ...*... Freitext ...

16,000 m2 ...................... ......................

Schicht ohne Bindemittel aufnehmen.
Schicht 'Schicht aus Baustoffgemisch für Stopfschotter '
Dicke '260 mm'
Fläche 'Gleisbereich'
Baustoffgemisch 'auf LKW des AN laden'

2.1.4.20. Transport von Ausbaumaterial
Gleisschotter*Entsorgungsanlage
Wiegeschein

31,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position
transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
auf Flächen des AN transportieren und zwischenlagern, nach
Vorliegen der Deklarationsanalytik zur Entsorgungsanlage
transportieren.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

2.1.4.30. Entsorgung von Ausbaumaterial
Gleisschotter*Nachweis./EVN AN
Wiegeschein

31,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial aus vorheriger LV-Position nachweislich
im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislaufwirt-
schaftsgesetz und der LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Eine aktuelle Deklarationsanalytik wird baubegleitend durch den
AG bzw. dessen beauftragten Vertreter durchgeführt.
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung. Die Einholung der Abnahmebedingungen der
Abfallentsorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung(EVN)
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.
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2.2. Erdbau/Tragschichten

2.2.1. Tragschicht ohne Bindemittel

StL-Nr. 24.112/020.90.01
2.2.1.10. Unterlage profilieren

... Freitext ...*Unebenh. max.2 cm

71,000 m2 ...................... ......................

Unterlage für Schicht ohne Bindemittel auf Sollhöhe
nach Unterlagen des AG profilieren und verdichten.
Liefern von Baustoff bzw. Entfernen von überschüssi-
gem Baustoff wird gesondert vergütet.
Unterlage 'Schottertragschicht '
Unebenheit innerhalb einer 4,00 m langen Messstrecke
höchstens 2 cm in Längs- und Querrichtung.

StL-Nr. 24.112/036.03
2.2.1.20. Überschüssigen Baustoff entfernen

Aufmaß Fahrzeug

1,000 m3 ...................... ......................

Überschüssigen Baustoff, der bei der Profilierung der
Unterlage anfällt, aufnehmen und entfernen. Baustoff
nach Wahl des AN verwerten. Baustoff nach
Unterlagen des AG.
Abrechnung nach Aufmaß auf dem Fahrzeug.

StL-Nr. 26.900/210.59.66.20.00
2.2.1.30. Tragschicht ohne Bindemittel - m2

Stopfmaterial*... Freitext ...
Gleisschotter*K = 22/45
Dicke 10 cm

115,000 m2 ...................... ......................

Tragschicht ohne Bindemittel liefern und herstellen.
Stopfmaterial,
Einbau 'in Schwellenfächern und seitlich vor Kopf als Zubuße
für Stopfschotter im Gleisbereich'
Material = Gleisschotter.
Körnung = 22/45
Einbaudicke über 5 bis 10 cm.

StL-Nr. 26.900/210.54.66.90.00
2.2.1.40. Tragschicht ohne Bindemittel - m2

Stopfmaterial*Gleisbereich
Gleisschotter*K = 22/45
... Freitext ...

Tragschicht ohne Bindemittel liefern und herstellen.
Stopfmaterial,
Einbau im Gleisbereich,
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16,000 m2 ...................... ......................

Material = Gleisschotter.
Körnung = 22/45
Einbaudicke '10 cm '

Summe 2.2.1. Tragschicht ohne Bindemittel ......................
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2.2.2. Asphalttragschicht

StL-Nr. 23.113/118.49.10.09
2.2.2.10. Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*... Freitext ...

114,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'Dicke = 85 mm '
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und
Erläuterungen '

StL-Nr. 23.113/118.49.10.09
2.2.2.20. Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*... Freitext ...

40,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'Dicke = 103 mm '
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und
Erläuterungen '

StL-Nr. 23.113/118.49.10.09
2.2.2.30. Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*... Freitext ...

18,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'Dicke = 130 mm '
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und
Erläuterungen '

StL-Nr. 23.113/118.49.10.09
2.2.2.40. Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*... Freitext ...

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
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3,000 m2 ...................... ......................

AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'Dicke = 95 mm '
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und
Erläuterungen '

StL-Nr. 23.113/118.49.10.09
2.2.2.50. Asphalttragsch. aus AC 22 T S herst

Bk3,2*... Freitext ...
Bitumen 50/70*... Freitext ...

24,000 m2 ...................... ......................

Asphalttragschicht aus Asphalttragschichtmischgut
AC 22 T S herstellen. Anlieferung des Asphaltmischguts
in thermoisolierten Transportbehältern.
In Verkehrsflächen der Belastungsklasse Bk3,2.
Einbau 'Dicke = 99 mm '
Bindemittel = 50/70.
Einbau 'entsprechend der vom AG bereitgestellten Pläne und
Erläuterungen '

StL-Nr. 23.113/063.14.09.92
2.2.2.60. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk100-Bk3,2*Beton*... Freitext ...
... Freitext ...*vor A.bindersch.

172,000 m2 ...................... ......................

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage = Beton.
Bindemittel 'C60B4-N '
Bindemittelmenge '0,5 kg/ m² '
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.

StL-Nr. 21.113/063.19.09.92
2.2.2.70. Bitumenemulsion aufsprühen

Bk100-Bk3,2*... Freitext ...
... Freitext ...*... Freitext ...
vor A.bindersch.

Bitumenemulsion zur Herstellung des Schichtenverbundes
aufsprühen.
Auf Verkehrsflächen der Belastungsklassen Bk100 bis
Bk3,2.
Unterlage 'Asphalttragschicht, frisch '
Bindemittel 'C60BP1-S '
Bindemittelmenge '0,25 - 0,35 kg/ m² '
Vor Einbau Asphaltbinderschicht.
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27,000 m2 ...................... ......................

Summe 2.2.2. Asphalttragschicht ......................

Summe 2.2. Erdbau/Tragschichten ......................
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2.3. Gleisbau

2.3.1. Gleisbau

StL-Nr. 26.900/430.13.29.04
2.3.1.10. Rillenschienenanlage einbauen

EW (Anlage A1)*ZV R=50m
Anlage AG*... Freitext ...
EGl.

Rillenschienenanlage verlegen und montieren.
Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
EW, Einfache Weiche (Anlage A1).
Zungenvorrichtung: ZV R = 50 m.
Auf dem Werkplatz Reick durch den AG aufgeladene Anlage
zur Baustelle transportieren, abladen und montieren.
Anlage 'n der Oberbauart Rheda City - Bauart DVB AG - (Feste
Fahrbahn) mit NABLA-Befestigung
auf einbetonierten Einzelblockschwellen und elastischer
Schienenlagerung
in Anlehnung an die Betriebsvorschrift T4-414-1 Feste
Fahrbahn Rheda - City - Bauart DVB AG
zu dieser Oberbauart (Anlage der Ausschreibung)
einschließlich aller in der Betriebsvorschrift erwähnten
Leistungen, sofern sie nicht in gesonderten Positionen dieses
Leistungsverzeichnisses erfasst sind.
Alle nicht in der Betriebsvorschrift als beigestellt
genannten Materialien sind vom AN zu liefern.
Die Herstellung aller Aussparungen, deren Verfüllung
nach der Montage der Schienenanbauteile und nach der
Schlussschweißung sowie alle Nebenarbeiten werden nicht
gesondert vergütet.
Ergänzende Detailangaben zur Oberbauart sind in den
Technischen Erläuterungen der Baubeschreibung und den
Projektplänen zum Bauvorhaben eingearbeitet.

Verlegen der Anlage mit Rillenschienen 60 R1
inkl. aller damit verbundenen Zubehörteile für
Befestigungsmittel, Isolierclips, Zwischenlagen sowie
Schienenfußunterlagen.
Die Schienenfußunterlagen an die Geometrie der
Anlage anpassen und mit geeignetem Material an der
Schienenfußunterseite fixieren.

Die Befestigungsmittel sowie Hohlräume im Bereich der
Befestigungsmittel sind mit Combidic-2K-Premium
anzustreichen bzw. zu verfüllen. Das Material wird beigestellt.

Einholen eventuell erforderlicher Sondergenehmigungen zum
Transport der Anlage im öffentlichen Verkehrsraum wegen
Überbreite.

Die Schienenkammern werden vom AG zum Schutz der
Schiene (Steg+ Fußoberseite) gegen Feuchtigkeit mit der
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elastischen Schutzbeschichtung Elaskon RWC ECO
entsprechend den Herstellerangaben behandelt.
Montagebedingte Fehlstellen sowie Transportschäden
nachbehandeln bzw. neu beschichten durch AN.
Beschichtungsmaterial wird durch den AG beigestellt.

Vom AG werden die Anlage, und alle Schienenanbauteile
beigestellt. Diese sind zur Montage durch den AN auf
der Baustelle vorbereitet. '
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/410.13.24.11.24
2.3.1.20. Schwellen im Streckengleis einbauen

Holzschw. 2,50 m*Rps 410/180
Kleineisen 4*Aufplattung AG
Kleineisen AG 1*Schwellen AG 1
inkl.Anp.

5,000 St ...................... ......................

Schwellen im Streckengleis einbauen.
Holzschwellen mit beidseitiger Risssicherung, Buche,
Form I, Gruppe 1, Länge 2,50 m nach UIC 863 V,
mit Rippenplatte Rps 410/180,
Unterlage Upl 410/2 und
Schwellenschraube Ss 8 mit Federring Fe 6.
Kleineisen:
Spannklemme Skl 12, Hakenschraube Hs 32x55 m.Mu.,
Unterlegscheibe Uls 6,
und Zwischenlage Typ Zw DVB 178x110x7 / 150-75A / GW 99
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene
Aufplattung zur Baustelle transportieren, abladen und
montieren.
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene
Kleineisen zur Baustelle transportieren, abladen
und montieren, einschl. Nachweis über digitale
Drehmomenterfassung.
Hakenschrauben im nicht eingedeckten Gleis mit einem
geeigneten Korrosionsschutzmittel versehen,
z.B. Elaskon III/K50 oder gleichwertig.
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene
Schwellen zur Baustelle transportieren und abladen.
einschließlich aller erforderlichen Anpassungsarbeiten.

StL-Nr. 26.900/420.10.02.39.04
2.3.1.30. Gleis einbauen

Schwellengleis*60 R1
Schie.+Spurst. AG*... Freitext ...
EGl.

Gleis verlegen und montieren.
Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Schwellengleis
aus gebogenen und geraden Rillenschienen 60 R1,
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Schienenlänge bis 15,00 m.
Schienen, Spurstangen und dazugehöriges Kleineisen
auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen, durch
AN zur Baustelle transportieren, abladen und montieren.
Schwellengleis 'auf Betonschwelle B1500
in Lage und Höhe genau ausrichten, Spur-
weite herstellen, prüfen und ggf. korrigieren, mit
Schotter 22/45 bis zur festen Lage stopfen (ggf. in
mehreren Stopfgängen), auch in Schwellenmitte, und
Schwellenfachverdichtung durchführen. Stopfschotter
bis OK-Schwelle abgabeln und einplanieren, gegenseitige
Höhenlage +-2mm. Übrigbleibenden Schotter sammeln,
aufladen und zur weiteren Verwendung verfahren.
Die Schienenkammern bei geschlossenem Oberbau
zum Schutz der Schiene (Steg + Fußoberseite) gegen
Feuchtigkeit mit der elastischen
Schutzbeschichtung Elaskon RWC ECO
entsprechend den Herstelleranweisungen beschichten.
Beschichtungsmaterial wird vom AG beigestellt. '
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/420.10.02.22.04
2.3.1.40. Gleis einbauen

Schwellengleis*60 R1
Schienen AG*Stopfen 22/45
EGl.

14,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Schwellengleis
aus gebogenen und geraden Rillenschienen 60 R1,
Schienenlänge bis 15,00 m.
Schienen auf dem Werkplatz Reick durch AG auf-
geladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren.
Schwellengleis in Lage und Höhe genau ausrichten, Spur-
weite herstellen, prüfen und ggf. korrigieren, mit
Schotter 22/45 bis zur festen Lage stopfen (ggf. in
mehreren Stopfgängen), auch in Schwellenmitte, und
Schwellenfachverdichtung durchführen. Stopfschotter
bis OK-Schwelle abgabeln und einplanieren, gegenseitige
Höhenlage +-2mm. Übrigbleibenden Schotter sammeln,
aufladen und zur weiteren Verwendung verfahren.
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/408.21.31.01.01
2.3.1.50. Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch.

60 R1*Streckengleis
Schienen AG*Kleineisen AG
Korr.sch.Sch.AG*EGl.

Herstellung des Straßenbahngleises in der Oberbauart
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34,000 m ...................... ......................

Feste Fahrbahn Rheda City - Bauart DVB AG -
auf vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen
und elastischer Schienenlagerung in Anlehnung an die
gültige Betriebsvorschrift der DVB AG
zu dieser Oberbauart (Anlage der Ausschreibung)
einschließlich aller in der Betriebsvorschrift
erwähnten Leistungen, sofern sie nicht in gesonderten
Positionen dieses Leistungsverzeichnisses erfasst sind.
Alle nicht in der Betriebsvorschrift als beigestellt
genannten Materialien sind vom AN zu liefern.
Die Herstellung aller Aussparungen in der
Betontragschicht für die Montage der Schienenanbau-
teile und für die Schienenschweißungen sowie der
Verschluss dieser Aussparungen und alle Nebenarbeiten
werden nicht gesondert vergütet.
Schienenüberlängen mittels Trennschnitt entfernen.
Herstellen der Gleise mit Rillenschienen 60R1/ 60R2 auf
vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen
inkl. aller damit verbundenen Befestigungsmittel,
Isolierclips, Zwischenlagen und Schienenfußunterlagen.
als Streckengleis.
Auf dem Werkplatz in Reick durch AG aufgeladene
Schienen zur Baustelle transportieren und abladen.
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene Kleineisen
Isolierclips, Zwischenlagen undSchienenfußunterlagen
zur Baustelle transportieren und abladen.
Die Schienenkammern (Schienensteg und Fußoberseite) zum
Schutz der Schiene gegen Feuchtigkeit mit der
elastischen Schutzbeschichtung Elaskon RWC ECO
entsprechend Herstellerangaben beschichten.
Stoff wird vom AG bereitgestellt.
Bezugsgröße: Einfachgleis

Summe 2.3.1. Gleisbau ......................
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2.3.2. Schweißungen

StL-Nr. 26.900/440.15.10.13.11
2.3.2.10. Verbindungsschweißung

Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr.
Schlussschweißung*Plan Schweißungen
Ang.Pl.Fülldraht*Verschleiß
Härtemessung

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Es darf nur von der DVB AG zugelassenes Schweißpersonal
zum Einsatz kommen. Die besonderen Bedingungen zur
Durchführung von Schweißarbeiten im Gleisnetz
der DVB AG sind zu beachten.
Rillenschiene / Rillenschiene.
Schweißverfahren: Schienenverbindungsschweißen mit
selbstschützenden Fülldrahtelektroden (Innershield)
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 137
Es dürfen nur DB-zugelassene Zusatzwerkstoffe verwendet
werden.Die Datenblätter hierzu sind dem Schweißfachmann
Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG unverzügl. nach Auf-
tragserteilung digital und in Papierform zu übergeben.
Schlussschweißung einschl. Spannungsausgleich.
Spannungsausgleich im lückenlosen Gleis von
aufsichtsberechtigten Personen mit einer gültigen
Zulassung der Aufsichtsstelle Oberbauschweißen der
Deutschen Bahn AG leiten und von qualifiziertem
Fachpersonal durchführen.
Plan der hergestellten Schweißungen auf Grundlage des
Schienenteilungsplanes anfertigen und an den Schweiß-
fachmann/ Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG übergeben
(digital und in Papierform).
Sofern kein Schienenteilungsplan vom AG erstellt wurde,
gesonderten Plan anfertigen.
Die Übergabe des Planes ist Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Der zu übergebende Plan der Fülldraht-Schweißungen
hat folgende Angaben zu enthalten:
-Firmenbezeichnung des ausführenden Unternehmens
-Monat und Jahr der Ausführung
-Kennzeichnung Schweißertrupp
-Datenblatt, Batchnummer und DB-Zulassung Zusatzwerk-
.stoff für Schienenverbindungsschweißen.
Das Verschleißverhalten von Verbindungsschweißung und
Schiene muss im Laufe der Nutzung nahezu identisch
sein. Nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängel-
ansprüche darf der Unterschied im Höhenverschleiß
zwischen Schiene und Schweißstoß maximal 0,1 mm
betragen.
Unmittelbar nach Ausführung an 30 Prozent der herge-
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16,000 St ...................... ......................

stellten Schweißungen Härtemessungen durchführen.
Härte HB in der Reihenfolge Grundwerkstoff-Wärmeein-
flusszone-Schweißzone-Wärmeeinflusszone-Grundwerkstoff
ermitteln, dokumentieren und an den AG digital und in
Papierform übergeben. Den Schweißfachmann/Os
des AG ist vor Beginn der Messungen informieren. Die
Übergabe der Unterlagen ist Bestandteil der Abnahme.

StL-Nr. 22.900/440.15.00.13.11
2.3.2.20. Verbindungsschweißung

Rillen/Rillensch.*Fülldrahtelektr.
Plan Schweißungen*Ang.Pl.Fülldraht
Verschleiß*Härtemessung

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Es darf nur von der DVB AG zugelassenes Schweißpersonal
zum Einsatz kommen. Die besonderen Bedingungen zur
Durchführung von Schweißarbeiten im Gleisnetz
der DVB AG sind zu beachten.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene / Rillenschiene.
Schweißverfahren: Schienenverbindungsschweißen mit
selbstschützenden Fülldrahtelektroden (Innershield)
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 137
Es dürfen nur DB-zugelassene Zusatzwerkstoffe verwendet
werden.Die Datenblätter hierzu sind dem Schweißfachmann
Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG unverzügl. nach Auf-
tragserteilung digital und in Papierform zu übergeben.
Plan der hergestellten Schweißungen auf Grundlage des
Schienenteilungsplanes anfertigen und an den Schweiß-
fachmann/ Oberbauschweißen (SFM/Os) des AG übergeben
(digital und in Papierform).
Sofern kein Schienenteilungsplan vom AG erstellt wurde,
gesonderten Plan anfertigen.
Die Übergabe des Planes ist Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Der zu übergebende Plan der Fülldraht-Schweißungen
hat folgende Angaben zu enthalten:
-Firmenbezeichnung des ausführenden Unternehmens
-Monat und Jahr der Ausführung
-Kennzeichnung Schweißertrupp
-Datenblatt, Batchnummer und DB-Zulassung Zusatzwerk-
.stoff für Schienenverbindungsschweißen.
Das Verschleißverhalten von Verbindungsschweißung und
Schiene muss im Laufe der Nutzung nahezu identisch
sein. Nach Ablauf der Verjährungsfrist für Mängel-
ansprüche darf der Unterschied im Höhenverschleiß
zwischen Schiene und Schweißstoß maximal 0,1 mm
betragen.
Unmittelbar nach Ausführung an 30 Prozent der herge-
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18,000 Stck ...................... ......................

stellten Schweißungen Härtemessungen durchführen.
Härte HB in der Reihenfolge Grundwerkstoff-Wärmeein-
flusszone-Schweißzone-Wärmeeinflusszone-Grundwerkstoff
ermitteln, dokumentieren und an den AG digital und in
Papierform übergeben. Den Schweißfachmann/Os
des AG ist vor Beginn der Messungen informieren. Die
Übergabe der Unterlagen ist Bestandteil der Abnahme.

Summe 2.3.2. Schweißungen ......................
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2.3.3. Entwässerung

StL-Nr. 25.900/330.11.12.00.01
2.3.3.10. Gleisentwässerung ausbauen

SE-Kasten*Tiefe bis 1,25 m
Abfl. sichern*ohne Wasserhaltg.
unbr. Stoffe entf

2,000 St ...................... ......................

Gleisentwässerung vollständig ausbauen.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird nicht gesondert
vergütet.
Gegebenenfalls Erdarbeiten in Boden
der Klassen 3 bis 5 ausführen.
Alle Entsorgungsnachweise sind unverzüglich und chrono-
logisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind
Grundlage jeglicher Abrechnung.
Schienenentwässerungskasten
Ausbautiefe ab OK Entw.-kasten bis 1,25 m.
Abflussleitungen fachgerecht verschließen, zur
Wiederverwendung sichern und markieren.
Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet.
Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub von der
Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieser im Eigentum des AG.

StL-Nr. 25.900/331.10.41.20.01
2.3.3.20. Gleisentwässerung herstellen

SE-Kasten*Anschl.Abflussltg
Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG
inkl.Stoffe.Ger.

Gleisentwässerung funktionstüchtig herstellen.
Das Herstellen von Bohrungen im Schienensteg wird
nicht gesondert vergütet.
Notwendige Erdarbeiten in Boden der Klasse 3 bis 5
für Abflussleitungen ausführen. Verfüllen und
verdichten des umgebenden Bereiches.
Der Auftragnehmer hat in einem Spülprotokoll die
Funktionstüchtigkeit der Gleisentwässerung durch
eine Endspülung der Rohre bis zum Kontrollschacht
bzw. bis zum Anschlusspunkt nachzuweisen.
Der Nachweis der Funktionstüchtigkeit mittels
Endspülung hat nach Beendigung aller Arbeiten mit dem
Risiko einer Verunreinigung der Entwässerungsanlage
durch Baumaterial (z.B. Splitt, Fugenvergussmasse) zu
erfolgen.
Schienenentwässerungskasten,
Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Schlitze für Schienenentwässerungskästen in
Rillenschienen gemäß gültiger Betriebsvorschrift
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2,000 St ...................... ......................

der DVB AG herstellen.
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladenen
Entwässerungskasten zur Baustelle transportieren
und abladen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

StL-Nr. 25.900/330.31.12.00.01
2.3.3.30. Gleisentwässerung ausbauen

Anschluss W-Entw.*Tiefe bis 1,25 m
Abfl. sichern*ohne Wasserhaltg.
unbr. Stoffe entf

1,000 St ...................... ......................

Gleisentwässerung vollständig ausbauen.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird nicht gesondert
vergütet.
Gegebenenfalls Erdarbeiten in Boden
der Klassen 3 bis 5 ausführen.
Alle Entsorgungsnachweise sind unverzüglich und chrono-
logisch zusammengestellt dem AG zu übergeben. Sie sind
Grundlage jeglicher Abrechnung.
Anschluss der Weichenentwässerung.
Ausbautiefe ab OK Entw.-kasten bis 1,25 m.
Abflussleitungen fachgerecht verschließen, zur
Wiederverwendung sichern und markieren.
Wasserhaltung wird nicht gesondert berechnet.
Nicht wiederverwendbare Stoffe und Aushub von der
Baustelle entfernen und nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieser im Eigentum des AG.

StL-Nr. 25.900/331.60.41.20.01
2.3.3.40. Gleisentwässerung herstellen

Weichenentwäss.*Anschl.Abflussltg
Schlitze f. Entw.*E.-Kasten AG
inkl.Stoffe.Ger.

Gleisentwässerung funktionstüchtig herstellen.
Das Herstellen von Bohrungen im Schienensteg wird
nicht gesondert vergütet.
Notwendige Erdarbeiten in Boden der Klasse 3 bis 5
für Abflussleitungen ausführen. Verfüllen und
verdichten des umgebenden Bereiches.
Der Auftragnehmer hat in einem Spülprotokoll die
Funktionstüchtigkeit der Gleisentwässerung durch
eine Endspülung der Rohre bis zum Kontrollschacht
bzw. bis zum Anschlusspunkt nachzuweisen.
Der Nachweis der Funktionstüchtigkeit mittels
Endspülung hat nach Beendigung aller Arbeiten mit dem
Risiko einer Verunreinigung der Entwässerungsanlage
durch Baumaterial (z.B. Splitt, Fugenvergussmasse) zu
erfolgen.
Weichenentwässerungskasten (Stellvorrichtungskasten),
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1,000 St ...................... ......................

Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Schlitze für Schienenentwässerungskästen in
Rillenschienen gemäß gültiger Betriebsvorschrift
der DVB AG herstellen.
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladenen
Entwässerungskasten zur Baustelle transportieren
und abladen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

Summe 2.3.3. Entwässerung ......................
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2.3.4. Tiefbau für elektrische Weichenausrüstung

2.3.4.10. Kabelschutzrohr "Pz50" liefern und verlegen

8,500 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr "Pz 50"
flexibles PVC-Wellrohr für schwere mechanische
Beanspruchung
mit hochgleitfähigen Innenhaut für optimierten Kabeleinzug
Außendurchmesser 50 mm
Innendurchmesser 40 mm
liefern und verlegen in Teilstücken je Baustelle

Fabrikat/ Typ:

Fränkische / FFKuS-EM-F grau

oder gleichwertig

2.3.4.20. Kabelschutzrohr "Pz63" liefern und verlegen

9,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr "Pz 63"
flexibles PVC-Wellrohr für schwere mechanische
Beanspruchung
mit hochgleitfähigen Innenhaut für optimierten Kabeleinzug
Außendurchmesser 63 mm
Innendurchmesser 50 mm
liefern und verlegen in Teilstücken je Baustelle

Fabrikat/ Typ:

Fränkische / FFKuS-EM-F grau

oder gleichwertig

2.3.4.30. Kabelschutzrohr Pz50/Pz63  einbinden und abdichten

9,000 Stck ...................... ......................

Kabelschutzrohr Pz50/Pz63 in Gleisanschluss- oder Erdkasten
einbinden und gegen eindringen von Fugenverguss etc.
abdichten.

Gleisanschlusskasten im Gleis vorhanden. Abrechnung je
Schutzrohr.

TLK-Name: EW/1, TLK-Nr.: 4. 1.  10.
2.3.4.40. Beistellung Kran-/Hebefahrzeug, f. Einbau HFK in  

Polymerbeton m Gleis, an Elektrobetrieb
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1,000 Stck ...................... ......................

Beistellung Kran-/Hebefahrzeug auf Anforderung des
Elektromontagebetriebes für den Einbau der HFK-Spule in
Polymerbeton

Transport HFK-Spule in Polymerbeton sowie deren Einbau
auf der Baustelle durch den Elektromontagebetrieb.

Leistungsumfang:
- Kran-/Hebefahrzeugbeistellung auf Anforderung des
Elektro-

montagebetriebes für den Einbau der HFK-Spule in
Polymer-

beton mit
* Abladen und Fördern der antransportierten HFK-Spule in

Polymerbeton innerhalb der Baustelle,
* Einbau einschl. Ausrichten (lage- und höhenmäßig) der

HFK-
Spule in Polymerbeton im Gleis.

- Einschl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.

(Abmessungen Polymerbetonblock L/B: 1190mm/690mm)

Achtung!
Vor dem Einbau der HFK-Spule muss das neue Gleis auf
Höhe liegen und verschweißt sein.

2.3.4.50. Betonabdeckung herstellen im Gleis über freil.  
Kunststoffrohren, Beton vom AN

4,000 Stck ...................... ......................

Betonabdeckung herstellen im Gleisbereich über
freiliegenden Kabelschutzrohren aus Kunststoff sowie Kabel
vor dem Deckenschluss mit Asphalt als Hitzeschutz.

Die Höhe der Überdeckung wird mit 30 mm vorgegeben.

Achtung!
Bei Nichtabdeckung kommt es zur Zerstörung der oben auf-
geführten Bauteile und Materialien (Zusammenschmelzen
des Kunststoffes).

Leistungsumfang:
- Baustellenübliche Menge von 0,5m³ Ortbeton liefern.
- Einbau entsprechend der Vorgaben des Elektromontage-

betriebes, Abdeckung verdichten und glatt streichen.
Einbaudicke 30 mm.
Festigkeitsklasse C 12/15, X0

- Einschl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.

Summe 2.3.4. Tiefbau für elektrische Weich… ......................
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2.4. Randeinfassung/Deckenschluss

2.4.1. Schienenkammerfüllung

StL-Nr. 26.900/506.23.31.12.06
2.4.1.10. Schienenkammerfüllung

Kunstst.-FF-W.*Zweiblockschw.1
60R1/60R2*Streckengleis
Füllmaterial AG*Kleben

34,000 m ...................... ......................

Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen.
Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von
Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der
Schienenbefestigung ist einzurechnen.
Aus Kunststoff - Schienenkammerelementen innen und
außen für die Oberbauart Feste Fahrbahn mit W-
Befestigung entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG zur Oberbauform einbauen,
einschließlich dem Verschließen bautechnisch bedingter
Lücken,
für Schwellengleis mit Zweiblockschwelle
TB/ZB - 1450 W bzw. TB/ZB - 1450 W Sp,
W - Befestigung.
und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2.
Im Streckengleis.
Das Füllmaterial wird beigestellt.
Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufge-
ladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und
abladen.
Elemente nach Herstellervorgaben in der Schienenkammer
durch Kleben befestigen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/506.99.91.22.06
2.4.1.20. Schienenkammerfüllung

... Freitext ...*... Freitext ...
60R1/60R2*Anlagen*Füllmaterial AG
Kleben

Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen.
Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von
Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der
Schienenbefestigung ist einzurechnen.
aus 'Kunststoff - Schienenkammerelementen, Sonderelementen
im Bereich von Anlagen (Weichen, Kreuzungen),
für die Oberbauart Feste Fahrbahn mit NABLA-Befestigung,
einschließlich dem Verschließen bautechnisch bedingter
Lücken '
für 'Schwellengleis mit Zweiblockschwelle,
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28,000 m ...................... ......................

mit NABLA-Befestigungssystem '
und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2.
Im Bereich von Anlagen.
Das Füllmaterial wird beigestellt.
Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufge-
ladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und
abladen.
Elemente nach Herstellervorgaben in der Schienenkammer
durch Kleben befestigen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/506.12.21.12.01
2.4.1.30. Schienenkammerfüllung

Betonkammerstein3*Betonsch.TBS1450
60R1/60R2*Streckengleis
Füllmaterial AG*Ortbeton f.Lücken

1,000 m ...................... ......................

Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen.
Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von
Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der
Schienenbefestigung ist einzurechnen.
Aus Betonschienenkammersteinen
KRi 245aD und KRi 245iD, KRi 495a und KRi 495i,
für Schwellengleis mit Betonschwellen TBS 1450,
W - Befestigung.
Das eventuell notwendige Unterstopfen der Elemente mit
Schotter ist einzurechnen.
und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2.
Im Streckengleis.
Das Füllmaterial wird beigestellt.
Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufge-
ladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und
abladen.
Bautechnisch bedingte Lücken zwischen Beton-
Kammersteinen mit Ortbeton schließen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

StL-Nr. 26.900/506.12.51.12.01
2.4.1.40. Schienenkammerfüllung

Betonkammerstein3*Betonsch.B1500
60R1/60R2*Streckengleis
Füllmaterial AG*Ortbeton f.Lücken

Schienenkammerfüllung fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG herstellen.
Die Einbauvorschriften der Hersteller sind zu beachten.
Erforderliches Kürzen bzw. manuelles Anpassen von
Elementen, eventuelles Lösen und Wiederanziehen der
Schienenbefestigung ist einzurechnen.
Aus Betonschienenkammersteinen
KRi 245aD und KRi 245iD, KRi 495a und KRi 495i,
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8,000 m ...................... ......................

für Schwellengleis mit Betonschwellen B 1500,
K-Skl - Befestigung.
Das eventuell notwendige Unterstopfen der Elemente mit
Schotter ist einzurechnen.
und Rillenschienen 60 R1 / 60 R2.
Im Streckengleis.
Das Füllmaterial wird beigestellt.
Das auf dem Werkplatz Reick durch AG aufge-
ladene Füllmaterial zur Baustelle transportieren und
abladen.
Bautechnisch bedingte Lücken zwischen Beton-
Kammersteinen mit Ortbeton schließen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

Summe 2.4.1. Schienenkammerfüllung ......................
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2.4.2. Deckenschluss

StL-Nr. 23.900/510.29.19.00.21
2.4.2.10. Asphaltbinder einbauen

Gleisbereich*... Freitext ...
AC16BS*... Freitext ...
Baubeschr+Zeichn.*Ohne RCL

141,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbinder gemäß ZTV-Asphalt StB in der jeweils
gültigen Fassung und entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern, einbauen und
verdichten.
Eventuell erforderlicher Handeinbau ist einzurechnen.
im Gleisbereich.
Einbaudicke '60 mm '
Mischgutart AC 16 B S.
Bindemittel '= Bitumen 10/40-65A '
Ausführung nach Baubeschreibung und Plänen des AG.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

StL-Nr. 23.900/510.29.19.01.21
2.4.2.20. Asphaltbinder einbauen

Gleisbereich*... Freitext ...
AC16BS*... Freitext ...
viskos.mind.Zus.*Baubeschr+Zeichn.
Ohne RCL

58,000 m2 ...................... ......................

Asphaltbinder gemäß ZTV-Asphalt StB in der jeweils
gültigen Fassung und entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern, einbauen und
verdichten.
Eventuell erforderlicher Handeinbau ist einzurechnen.
im Gleisbereich.
Einbaudicke '60 mm '
Mischgutart AC 16 B S.
Bindemittel '= Bitumen 10/40-65A '
Im Abschnitt von Anlagen (Zungenvorrichtungen, Weichen,
Kreuzungen), in Randbereichen und technologisch
bedingten Kleinflächen
Binder mit viskositätsmindernden Zusätzen.
Ausführung nach Baubeschreibung und Plänen des AG.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

StL-Nr. 26.900/511.51.29.00.11
2.4.2.30. Gussasphalt einbauen

Anlagen Handeinb.*GA.MA11S
Dicke 4cm*... Freitext ...
heller Splitt*Abrieb entf.Gleis

Gussasphalt fachgerecht gemäß ZTV-Asphalt StB in der
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58,000 m2 ...................... ......................

jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvorrich-
tungen, Weichen, Kreuzungen). In den Anlagenspitzen
erfolgt bis zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Guss-
asphalteinbau.
Gussasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem
Abstreumaterial.
Bindemittel 'Bitumen 10/40-65A '
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 10 kg/m2 hellem, mit Schmelzkleber umhüllten Splitt
(Taunusquarzit oder gleichwertig), PSV-Wert 51,
Körnung 1/3 mm, im Gleisbereich
maschinell abstreuen und mit Walze andrücken.
Nicht gebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen loses Material wie Splitt
und sonstigen Abrieb aufnehmen und entsorgen.

StL-Nr. 23.900/511.91.19.00.23
2.4.2.40. Gussasphalt einbauen

... Freitext ...*GA.MA11S
Dicke 4cm Dachpr.*... Freitext ...
dunk.bitum.Splitt*o.RCLAbr.entfGl.

Gussasphalt fachgerecht gemäß ZTV-Asphalt StB in der
jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen.
im Bereich 'Gleisbereich
maschinell mit einer schienengeführten Einbaubohle
soweit technisch möglich, als Dachprofil mit 2 Prozent Neigung
bzw. als Einseit-
neigung entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Bereich kreuzender Kfz-Verkehr keine Überhöhung bzw.
maximal 1%.
Handeinbau in Randbereichen und in technologisch
bedingten Kleinflächen ist einzurechnen.
Vorschriften zur Herstellung von Verkehrsflächen aus
Gussasphalt gemäß Betriebsvorschrift Nr. T4-406/3 der DVB
AG ist zu befolgen '
Gussasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem
Abstreumaterial zzgl. der Überhöhung beim Dachprofil.
Bindemittel '= Bitumen 10/40-65A'
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 dunklem (grau bis schwarz)
bitumenumhülltem Splitt, PSV-Wert 51,
Körnung 2/5 mm, im Gleisbereich nach Verfahren A
maschinell abstreuen und mit Walze andrücken.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne
Recyclingbaustoffe.
Nicht gebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
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39,000 m2 ...................... ......................

nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen loses Material wie Splitt
und sonstigen Abrieb aufnehmen und entsorgen.

StL-Nr. 26.900/511.21.19.00.11
2.4.2.50. Gussasphalt einbauen

Gleis maschinell*GA.MA11S
Dicke 4cm Dachpr.*... Freitext ...
heller Splitt*Abrieb entf.Gleis

102,000 m2 ...................... ......................

Gussasphalt fachgerecht gemäß ZTV-Asphalt StB in der
jeweils gültigen Fassung und entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen.
im Gleisbereich maschinell mit einer schienengeführten
Einbaubohle soweit technisch möglich,
als Dachprofil mit 2 Prozent Neigung bzw.
als Einseitneigung entsprechend geplanter Überhöhung.
Handeinbau in Randbereichen und in technologisch
bedingten Kleinflächen ist einzurechnen.
Gussasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem
Abstreumaterial zzgl. der Überhöhung beim Dachprofil.
Bindemittel 'Bitumen 10/40-65A '
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 10 kg/m2 hellem, mit Schmelzkleber umhüllten Splitt
(Taunusquarzit oder gleichwertig), PSV-Wert 51,
Körnung 1/3 mm, im Gleisbereich
maschinell abstreuen und mit Walze andrücken.
Nicht gebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen loses Material wie Splitt
und sonstigen Abrieb aufnehmen und entsorgen.

Summe 2.4.2. Deckenschluss ......................
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2.4.3. Fugen

Fugen Gleisbereich

StL-Nr. 26.900/570.21.11.91.01
2.4.3.10. Fuge im Gleisbereich herstellen

fräsen.schneiden*Längsfuge
zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt
... Freitext ...*F.-Breite50mm F.
m Fuge

140,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im
Gleisbereich- und nach ZTV Fug-STB 15 herstellen.
Fugenspalt maschinell durch Fräsen oder Schneiden
herstellen.
Fuge als Längsfuge.
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Fuge in Gussasphalt herstellen.
Fugentiefe '34 mm am Fahrkopf'
Fugenbreite 50 +4/-0 mm am Fahrkopf.
Bezugsgröße: m-Fuge

StL-Nr. 26.900/571.11.11.11.31
2.4.3.20. Fuge im Gleisbereich verfüllen

Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt
Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F.
Zweiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah
Kunststoff*m-Fuge

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im
Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und
verfüllen.
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguss-
masse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel
aufbringen und gründlich einarbeiten.
Vermischung unterschiedlicher Primer für die
verschiedenen Fugenflanken vermeiden.
Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden
Witterungsbedingungen (entspr. Ablüftbedingungen
des Primers) beachten.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Verfüllhöhe ca. 34 mm am Fahrkopf.
Fugenbreite 50 +4/-0 mm am Fahrkopf.
Fugenboden mit geeignetem Trennmittel für
Zweiflankenhaftung versehen.
Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes
Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss
vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein.
Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und
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16,000 m ...................... ......................

mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen.
Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend
den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialher-
steller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt
bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen.
Bezugsgröße: m-Fuge

StL-Nr. 26.900/571.11.11.21.31
2.4.3.30. Fuge im Gleisbereich verfüllen

Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt
Füllhöhe 34 mm F.*F.-Breite 50mm F.
Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah
Kunststoff*m-Fuge

124,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im
Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und
verfüllen.
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguss-
masse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel
aufbringen und gründlich einarbeiten.
Vermischung unterschiedlicher Primer für die
verschiedenen Fugenflanken vermeiden.
Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden
Witterungsbedingungen (entspr. Ablüftbedingungen
des Primers) beachten.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Verfüllhöhe ca. 34 mm am Fahrkopf.
Fugenbreite 50 +4/-0 mm am Fahrkopf.
Fugenboden ohne Trennmittel oder trennende Substanzen
zur Sicherstellung der Dreiflankenhaftung.
Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes
Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss
vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein.
Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und
mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen.
Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend
den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialher-
steller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt
bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen.
Bezugsgröße: m-Fuge

StL-Nr. 22.900/570.21.11.92.02
2.4.3.40. Fuge im Gleisbereich herstellen

fräsen.schneiden*Längsfuge
zw.Schie.+Asphalt*Gussasphalt
... Freitext ...*F.-Breite35mm R.
inkl.Stoffe.Ger.

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im
Gleisbereich- und nach ZTV Fug-STB 15 herstellen.
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140,000 m ...................... ......................

Fugenspalt maschinell durch Fräsen oder Schneiden
herstellen.
Fuge als Längsfuge.
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Fuge in Gussasphalt herstellen.
Fugentiefe '34 mm am Rillenkopf'
Fugenbreite 35 +4/-0 mm am Rillenkopf.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

StL-Nr. 26.900/571.11.22.11.31
2.4.3.50. Fuge im Gleisbereich verfüllen

Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt
Füllhöhe 34 mm R.*F.-Breite 35mm L.
Zweiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah
Kunststoff*m-Fuge

16,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im
Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und
verfüllen.
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguss-
masse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel
aufbringen und gründlich einarbeiten.
Vermischung unterschiedlicher Primer für die
verschiedenen Fugenflanken vermeiden.
Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden
Witterungsbedingungen (entspr. Ablüftbedingungen
des Primers) beachten.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Verfüllhöhe ca. 34 mm am Rillenkopf.
Fugenbreite 35 +4/-0 mm an der Leitschiene.
Fugenboden mit geeignetem Trennmittel für
Zweiflankenhaftung versehen.
Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes
Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss
vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein.
Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und
mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen.
Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend
den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialher-
steller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt
bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen.
Bezugsgröße: m-Fuge

StL-Nr. 26.900/571.11.22.21.31
2.4.3.60. Fuge im Gleisbereich verfüllen

Längsfuge*zw.Schie.+Asphalt
Füllhöhe 34 mm R.*F.-Breite 35mm L.
Dreiflankenhaftg.*Fuge gl.geb.strah
Kunststoff*m-Fuge

Druckdatum: 25.06.2026 Seite: 46 vom 58



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2026_EW109 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz
LV: 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz Währung: EURO

124,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG - Fugen im
Gleisbereich - und nach ZTV Fug-STB 15 reinigen und
verfüllen.
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguss-
masse vollflächig auf die Fugenflanken mittels Pinsel
aufbringen und gründlich einarbeiten.
Vermischung unterschiedlicher Primer für die
verschiedenen Fugenflanken vermeiden.
Die bei den Arbeitsvorgängen vorherrschenden
Witterungsbedingungen (entspr. Ablüftbedingungen
des Primers) beachten.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Verfüllhöhe ca. 34 mm am Rillenkopf.
Fugenbreite 35 +4/-0 mm an der Leitschiene.
Fugenboden ohne Trennmittel oder trennende Substanzen
zur Sicherstellung der Dreiflankenhaftung.
Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes
Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muss
vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein.
Strahlrückstände neben dem Fugenspalt entfernen und
mittels geeigneter Saugtechnik entsorgen.
Füllstoff: Kunststoff-Fugenvergussmasse entsprechend
den Technischen Merkblättern der Vergussmaterialher-
steller nach Voranstrich zweilagig in den Fugenspalt
bis 3 mm unter Oberkante Rillenkopf einbauen.
Bezugsgröße: m-Fuge

Randfugen

StL-Nr. 26.900/575.11.41.32.00
2.4.3.70. Randfugen herstellen

Asphaltdecke*Gussasphalt
Gleisrandbereich*Fugensch.m.Fase
Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm

60,000 m ...................... ......................

Fugenspalt als Randfuge fachgerecht herstellen.
Fugenspalt in Asphaltdeckschicht
aus Gussasphalt.
an den Gleisrandbereich angrenzend.
mit einem zwangsgeführten Fugenschneider mit
Fasenscheibe schneiden.
Fugen als Längs- und Querfugen,
Fugentiefe 4,0 cm,
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StL-Nr. 26.900/576.14.32.22.10
2.4.3.80. Randfugen verfüllen

Asphaltdecke*Gleisrandbereich
Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm
F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock
bit.Verguss

60,000 m ...................... ......................

Randfugen fachgerecht säubern und verfüllen.
Fuge in Asphaltdeckschicht
an den Gleisrandbereich angrenzend.
Fugen als Längs- und Querfuge.
Fugentiefe 4,0 cm.
Fugenbreite 10 mm.
Fuge, soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschnei-
den, mit Wasserstrahl säubern und anschließend
trocknen.
Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt
auf die Fugenvergussmasse, versehen. Fugenraum bis
Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugenvergussmasse
nach TL Fug-StB 24 und den Technischen Merkblättern
der Vergussmaterialhersteller nach Ablüften des Voran-
strichs zweilagig verfüllen.

StL-Nr. 26.900/575.11.92.32.00
2.4.3.90. Randfugen herstellen

Asphaltdecke*Gussasphalt
... Freitext ...*Fugensch.o.Fase
Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm

45,000 m ...................... ......................

Fugenspalt als Randfuge fachgerecht herstellen.
Fugenspalt in Asphaltdeckschicht
aus Gussasphalt.
'vor Bord'
mit einem zwangsgeführten Fugenschneider ohne
Fasenscheibe schneiden.
Fugen als Längs- und Querfugen,
Fugentiefe 4,0 cm,

StL-Nr. 26.900/576.19.32.22.10
2.4.3.100. Randfugen verfüllen

Asphaltdecke*... Freitext ...
Längs-/Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm
F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock
bit.Verguss

Randfugen fachgerecht säubern und verfüllen.
Fuge in Asphaltdeckschicht
vor 'vor Bord'
Fugen als Längs- und Querfuge.
Fugentiefe 4,0 cm.
Fugenbreite 10 mm.
Fuge, soweit erforderlich ausbessern bzw. nachschnei-
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45,000 m ...................... ......................

den, mit Wasserstrahl säubern und anschließend
trocknen.
Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt
auf die Fugenvergussmasse, versehen. Fugenraum bis
Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugenvergussmasse
nach TL Fug-StB 24 und den Technischen Merkblättern
der Vergussmaterialhersteller nach Ablüften des Voran-
strichs zweilagig verfüllen.

Scheinfugen

StL-Nr. 23.900/572.24.12.22.01
2.4.3.110. Scheinfugen herstellen

Gussasphalt*vor An-Einbaut.
Fugensch.m.Fase*Querfuge
F.-Tiefe 4,0cm*F.-Breite 10 mm
inkl.Mat.Ger.

2,900 m ...................... ......................

Fugenspalt als Scheinfuge im Gleisbereich fachgerecht
herstellen.
in Gussasphalt
vor Schienenentwässerungskästen, Gleisanschluss-
kästen, Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauteilen
im Deckenschluss.
mit einem zwangsgeführten Fugenschneider mit
Fasenscheibe schneiden.
Fuge als Querfuge,
Fugentiefe 4,0 cm,
Fugenbreite 10 mm,
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

StL-Nr. 23.900/573.24.22.22.11
2.4.3.120. Scheinfugen verfüllen

Gussasphalt*vor An-Einbaut.
Querfuge*F.-Tiefe 4,0cm
F.-Breite 10 mm*F.ausb.säub.trock
Voranstr.*inkl.Stoffe.Ger.

Scheinfugen im Gleisbereich fachgerecht säubern und
verfüllen.
in Gussasphalt
vor Schienenentwässerungskästen, Gleisanschluss-
kästen, Schachtabdeckungen und sonstigen Einbauteilen
im Deckenschluss.
Fuge als Querfuge,
Fugentiefe 4,0 cm,
Fugenbreite 10 mm,
Fuge, soweit erforderlich ausbessern bzw. nach-
schneiden, mit Wasserstrahl säubern und anschließend
trocknen.
Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt
auf die Fugenvergussmasse, versehen. Fugenraum bis
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2,900 m ...................... ......................

Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugenvergussmasse
nach TL Fug-STB 15 und den Technischen Merkblättern
der Vergussmaterialhersteller nach Ablüften des Voran-
strichs zweilagig verfüllen (z.B. mit BIGUMA TL 82
oder gleichwertige Fugenvergussmasse).
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

Verguss von Schienenanbaukästen

StL-Nr. 26.900/515.02.02.00
2.4.3.130. Verguss Schienenanbaukästen

60R1*bituminös

7,000 St ...................... ......................

Schienenanbaukästen vollständig unter- und seitlich
dreiseitig mit Fugenvergussmasse vergießen.
Den Fugenraum während des Asphalteinbaus mit
geeigneten Mitteln abstellen. Nach rechtzeitiger
Absprache mit dem AG können vorgefertigte
Metall-Schalungsrahmen bereitgestellt werden. Die
Abholung und Rücklieferung der gereinigten Rahmen
erfolgt ab Werkplatz Reick bzw. einer anderen Baustelle
im Gleisnetz der DVB AG. Bereits eingebaute Schienen-
kammerelemente so einzukürzen, dass der Metall-
Rahmen direkt an der Schiene anliegen kann.
Vor dem Einbau der Schalung den Spalt zwischen
Schienenanbauteil und Schiene mit geeignetem,
temperaturbeständigen Material abdichten.
Nach dem Asphalteinbau de Metall-Rahmen
entfernen, den Fugenspalt reinigen und vergießen.
Die jeweils gültigen Technischen Merkblätter und
Verarbeitungshinweise des Herstellers beachten.
für Schienenprofil 60R1 / 60R2.
Vergussmaterial: Bituminöser Fugendichtstoff gem.
TL Fug StB
Angebotenes Material:'

....................................................'

Summe 2.4.3. Fugen ......................

Summe 2.4. Randeinfassung/Deckenschl… ......................

Summe 2. Gleiserneuerung einschließli… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1. Allgemeine Leistungen

1.1. Allgemeine Leistungen ......................

Summe 1. Allgemeine Leistungen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

1.1. Allgemeine Leistungen

1.1.1. Baustelleneinrichtung, -sicherung und -räumung ......................

1.1.2. Vermessung ......................

1.1.3. Antragstellungen ......................

1.1.4. Koordinierungsleistungen ......................

Summe 1.1. Allgemeine Leistungen ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2. Gleiserneuerung einschließlich Deckenschluss

2.1. Aufbruch/Aushub ......................

2.2. Erdbau/Tragschichten ......................

2.3. Gleisbau ......................

2.4. Randeinfassung/Deckenschluss ......................

Summe 2. Gleiserneuerung einschließli… ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2.1. Aufbruch/Aushub

2.1.1. Entfernen der Straßenmarkierung ......................

2.1.2. Aufbruch Eindeckung ......................

2.1.3. Demontage Gleis ......................

2.1.4. Schotterausbau und -entsorgung ......................

Summe 2.1. Aufbruch/Aushub ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2.2. Erdbau/Tragschichten

2.2.1. Tragschicht ohne Bindemittel ......................

2.2.2. Asphalttragschicht ......................

Summe 2.2. Erdbau/Tragschichten ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2.3. Gleisbau

2.3.1. Gleisbau ......................

2.3.2. Schweißungen ......................

2.3.3. Entwässerung ......................

2.3.4. Tiefbau für elektrische Weichenausrüstung ......................

Summe 2.3. Gleisbau ......................
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Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

2.4. Randeinfassung/Deckenschluss

2.4.1. Schienenkammerfüllung ......................

2.4.2. Deckenschluss ......................

2.4.3. Fugen ......................

Summe 2.4. Randeinfassung/Deckenschl… ......................
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LV 1

1. Allgemeine Leistungen ......................

2. Gleiserneuerung einschließlich Deckenschluss ......................

Summe LV 1 EW 109 Einfahrt GS Wölfnitz ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 58

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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