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LEGENDE

Baustellenstoß Nummer des Schweißstoßes

neue Schienen 60R1

6

TB/ZB-1450 K-W25 Ri180
vorhandene Zweiblockschwelle 

vorhandene Betonschwelle B1500

neue Holzschwellen

HDUE 8

Skl 12

Hs 32 22x55mM 

Uls 6

Fe 6

Ss 8

Up 410/2

Zw 178/110/10

RpS 410/180-2 

Bezeichnung 

UND HOLZSCHWELLEN

FÜR BETONSCHWELLEN B1500

KLEINEISENMATERIAL 60R1

FÜR VORHANDENE FF

KLEINEISENMATERIAL 60R1

Skl 25

Ic 25

K-Wfp 25

Ss 35 DD + Uls 7

Zw 178/180/10

Bezeichnung 

 160

 160

 160

 160

  80

Anzahl

  100

  120

  120

  120

  120

  120

   60

   60

   60

Anzahl

- 80 x Sanierungsblech 178 x 200 x 2

-  5 x Betonschwelle B1500 als Reserve

-  5 x Holzschwelle, 2.5 m lang

SONSTIGES GLEISBAUMATERIAL

A B C D E

Bogenstichmaße  in mm:

+ + + + +

- - - - -

  10     7.198   104    167    187    167    104      7.185

   9     7.500   109    174    195    174    109      7.486

   8     9.206   173    276    311    276    173      9.178

   7     9.597   180    288    324    288    180      9.568

   6    14.387   423    674    758    674    423     14.280

   5    15.000   441    703    790    703    441     14.889

   4    13.727   327    546    635    577    366     13.649

   3    14.248   340    567    658    598    379     14.168

   2     5.237     3      5      6      5      3      5.237

   1     5.250     3      5      6      5      3      5.250

          [m]                  [mm]                    [m] 

Schiene  Länge    A       B      C      D      E      Sehne

SUMME = 101.350 m; 60R1/R200

                                  
  IV. = 44.518 m                
                                  
 III. = 46.345 m                

  II. = 5.237 m

   I. = 5.250 m
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BETONSCHWELLEN TBS 1450 W Ri180

KLEINEISENMATERIAL 60R1

  20

  20

  20

  10

Anzahl

K-Wfp 14 R+L

Skl 14

Ss 35 + Uls 7

Zw 178/110/10

Bezeichnung 

BETONSCHWELLEN TBS 1450 W49

KLEINEISENMATERIAL 49E1

  80

  80

  80

  40

Anzahl

Wfp 14K

Skl 14

Ss 35 + Uls 7

Zw DVB 123/110/10

Bezeichnung 
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ÄnderungNameDatumNr.

Tel.  0351/857- 2100 

Postanschrift:

01129 Dresden

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

Unternehmensbereich Infrastruktur

Abteilung Planung und Bau

Bauvorhaben / Projekt

Planbezeichnung

Maßstab

Vermessung

Auftragsnummer

Planungsphase

Projektzeichnungsnummer

Höhensyst.
Koord.-Syst.Gruppenleiter / DatumBearbeiter / Datum

  

Datum
(780 x
297 mm)

Ausschreibung

DHHN2016
Gauß-Krüger Zone 5  

Trachenberger Straße 40

DRESDNER VERKEHRSBETRIEBE AG

anschließenden Gleisbogen in die GS Wölfnitz-
-Erneuerung W 109 und 

Julius-Vahlteich-Straße / Einfahrt GS Wölfnitz 

Schienenteilungs- und Biegeplan

Pfeiffer 25.02.2026
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