
22.05.2026

lfd. Nr. Planinhalt Plannummer Maßstab Stand Datum Index Datum

Planunterlagen

01 Elektroinstallation EG VA-5-U150706-B01-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

02 Elektroinstallation DG VA-5-U150706-B02-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

03 Beleuchtung EG VA-5-U150706-B03-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

04 Beleuchtung DG VA-5-U150706-B04-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

05 Durchbrüche EG VA-5-U150706-B05-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

06 Durchbrüche DG VA-5-U150706-B06-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

07 Erdung VA-5-U150706-B07-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

08 Potentialausgleich EG VA-5-U150706-B08-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

09 Gesamtplan EG VA-5-U150706-B09-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

10 Gesamtplan DG VA-5-U150706-B10-4200_ELT-1 1:50 Lph5 22.05.2026

11 Übersichtsschaltplan VA-5-U150706-B11-4200_ELT-1 ohne Lph5 22.05.2026

Begleitdokumente

01 Erläuterungsbericht VA-5-U150706-B12-4200_ELT-1 22.05.2026

Vorhaben der Dresdner Verkehrsbetriebe AG
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