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      1. Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße

    1.1. Allgemeines

        1.1.10. StL-Nr. 21.105/920.02
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

   Geb. auf Nachweis
  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
 Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
   und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
 Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
  durchführen.
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

        1,000 Psch  ......................
    

      1.1.20. Anfertigung Haltverbot-Protokoll
      Anfertigung des Haltverbot-Protokolls gem. Ziffer 6.1
        Abs.6 ZTV-SA 97/01 für jede Verkehrsführungsphase

         4,000 St ...................... ......................
    

    1.1.30. Anfahrpauschale im Stadtgebiet Dresden
 Anfahrpauschale im Stadtgebiet Dresden bei Mindermengen
    bis zehn VZ einschl. Aufstellvorrichtung,
    bis zwei Planskizzen einschl. Aufstellvorrichtung,
   bis 20 m Markierung
       bis fünf Meter Leitwand, -bord, -schwelle
     bis dreimal auskreuzen vorh. VZ, Vorwegweiser
 je Einsatz
   Einheit = Stück
 Diese Position gilt nur bei durch den AG oder die
   Verkehrsbehörde angeordneten Änderungen/Ergänzungen der
 verkehrsrechtlichen Anordnung und daraus resultierenden
  Mindermengen.

         4,000 St ...................... ......................
    

        1.1.40. StL-Nr. 21.105/905.21
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

       zwei bzw. einmal*schrift.Dokument
 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
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     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

         16,000 d ...................... ......................
    

    

         Summe 1.1. Allgemeines ......................
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    1.2. Verkehrszeichen

        1.2.10. StL-Nr. 21.105/203.92.20.94
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,20 m

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrsschild 'Zusatzzeichen '
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'gemäß statischen Erfordernissen '
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         2,000 St ...................... ......................
    

        1.2.20. StL-Nr. 21.105/205.99
   Verkehrsschild vorhalten

   ... Freitext ...
    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrsschild der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         10,000 Std ...................... ......................
    

        1.2.30. StL-Nr. 21.105/203.12.20.04
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

        Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
      Typ RA2*Höhe 2,20 m
      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
        Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         31,000 St ...................... ......................
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        1.2.40. StL-Nr. 21.105/205.99
   Verkehrsschild vorhalten

   ... Freitext ...
    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrsschild der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         290,000 Std ...................... ......................
    

        1.2.50. StL-Nr. 21.105/213.12.04
   Verkehrsschild umsetzen

        Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
   Höhe 2,20 m

 Verkehrsschild innerhalb des Arbeitsstellenbereiches
   umsetzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
  durchführen.
        Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
   Größe 2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         4,000 St ...................... ......................
    

        1.2.60. StL-Nr. 21.105/215.11.22.00.04
          Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

           VSch + ZSch H1*Ronde,Dreie.Quad.
         Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,20 m

    Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
   sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
        ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach
    Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
   satzschild Höhe 1.
          Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
  Rechteck.
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         2,000 St ...................... ......................
    

        1.2.70. StL-Nr. 21.105/218.01
   Verkehrsschildkombination vorhalten

 wie Vorposition
   Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
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   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
  ben.

         30,000 Std ...................... ......................
    

        1.2.80. StL-Nr. 21.105/203.52.20.04
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

     Zeichen 455,460*Größe 2
      Typ RA2*Höhe 2,20 m

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
       Verkehrsschild = Zeichen 455, 460.
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         13,000 St ...................... ......................
    

        1.2.90. StL-Nr. 21.105/205.99
   Verkehrsschild vorhalten

   ... Freitext ...
    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrsschild der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         200,000 Std ...................... ......................
    

        1.2.100. StL-Nr. 21.105/228.12.00.03
        Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb.

        Z. 501 bis 551*Typ RA2
   Höhe 2,20 m
 Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen
        und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instand-
   setzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung
  nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
         Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck,
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      H x B 1600 x 1250 mm.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         13,000 St ...................... ......................
    

        1.2.110. StL-Nr. 21.105/230.99
   Verkehrslenkungstafel vorhalten

   ... Freitext ...
   Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrslenkungstafel der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         90,000 Std ...................... ......................
    

        1.2.140. StL-Nr. 21.105/210.22.30
   Verkehrsschild verändern

      Schild Größe 2*Höhe über 2,00 m
     a./i.Kraft setzen
     Vorhandenes Verkehrsschild verändern, vorhalten, warten
    und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungs-
   maßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird gesondert
  vergütet.
   Verkehrsschild Größe 2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrsschild berührungslos außer Kraft und wieder in
  Kraft setzen.

         12,000 St ...................... ......................
    

        1.2.150. StL-Nr. 21.105/248.22.31
   Verkehrstafel ändern

        Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m
          a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.

   Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrstafel berührungslos außer Kraft und wieder in
  Kraft setzen.
  Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

         24,000 St ...................... ......................
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         Summe 1.2. Verkehrszeichen ......................
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    1.3. Verkehrseinrichtungen

        1.3.10. StL-Nr. 21.105/405.03.21.01
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

    Pfeilbake eins.*Typ RA2
       eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
         Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

         168,000 St ...................... ......................
    

        1.3.20. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.

   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'wie in Vorposition 
  beschrieben. 
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std).'

         1.080,000 Std ...................... ......................
    

        1.3.30. StL-Nr. 21.105/405.03.20.00
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

    Pfeilbake eins.*Typ RA2
  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

         130,000 St ...................... ......................
    

 Dresdner Verkehrsbetriebe AG
     PF 100955, 01079 Dresden

    10.07.2026 Seite 9



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
         Bereich: 1. Gleisüberfahrt St. Petersburger Straße
       Abschnitt: 1.3. Verkehrseinrichtungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        1.3.40. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.

   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'wie in Vorposition 
  beschrieben. 
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std).'

         850,000 Std ...................... ......................
    

        1.3.50. StL-Nr. 21.105/405.05.23.00
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

        Abspsch. 250x2000*Typ RA2
      3 Strah.eins.gelb
  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
  richtung.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
         Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.

         4,000 St ...................... ......................
    

        1.3.60. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         40,000 Std ...................... ......................
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        1.3.70. StL-Nr. 21.105/405.05.26.11
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

        Abspsch. 250x2000*Typ RA2
   mit Rundstrahler*mit Tastleiste
   Versorg. Wahl AN

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
  richtung.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
     Mit Rundstrahler, WL8.
  Mit Tastleiste.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

         56,000 St ...................... ......................
    

        1.3.80. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         910,000 Std ...................... ......................
    

        1.3.90. StL-Nr. 21.105/405.99.20.10
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

     ... Freitext ...*Typ RA2
 mit Tastleiste
  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
    Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter'
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
  Mit Tastleiste.

         166,000 St ...................... ......................
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        1.3.100. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         2.710,000 Std ...................... ......................
    

        1.3.110. StL-Nr. 21.105/420.99
       Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

   ... Freitext ...
  Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
    beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver-
  kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
      Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '2.3.70 und 2.3.90'

         539,000 St ...................... ......................
    

    

         Summe 1.3. Verkehrseinrichtungen ......................
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    1.4. Markierungen

        1.4.10. StL-Nr. 21.105/332.53.40.22.01
   Längsmarkierung Typ II herstellen

           Str/L 1zu1 Leitl.*Breite 0,25 m
          Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke
  Markierung entf.

      Längsmarkierung Typ II einschl. evtl. Sperrflächenum-
    randung als vorübergehende Markierung herstellen, war-
     ten und instand setzen. Vormarkieren. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Abgerechnet
   wird der markierte Strich, bei Doppelstrichen zwei
  Striche.
          Unterbrochen; Verhältnis Strich/Lücke 1 zu 1 als Leit-
  linie.
     Strichbreite = 0,25 m.
  Markierungssystem aus Folie.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

         13,000 m ...................... ......................
    

        1.4.20. StL-Nr. 21.105/338.22.30.22.01
   Pfeilmarkierung Typ II herstellen

         li. oder re. ab*Länge 5,00 m
          Folie*mind. P 6*nicht grob. Decke
  Markierung entf.

 Pfeilmarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
    Markierungszeichen = Pfeil links oder rechts ab.
     Länge = 5,00 m.
  Markierungssystem aus Folie.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

         8,000 St ...................... ......................
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        1.4.30. StL-Nr. 21.105/344.21.11.10
   Auskreuzung herstellen

     Typ II*Breite 0,12 m
          Länge 2 x 2,00 m*mind. P 2
   grobstr. Decke
  Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen,
    warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
  Als Markierungssystem aus Folie Typ II.
     Strichbreite = 0,12 m.
       Strichlänge = 2 x 2,00 m.
   Verkehrsklasse mindestens P 2.
  Markierung auf grobstrukturierter Asphaltdeckschicht.

         13,000 St ...................... ......................
    

        1.4.40. StL-Nr. 21.105/344.22.23.21
   Auskreuzung herstellen

     Typ II*Breite 0,15 m
          Länge 2 x 5,00 m*mind. P 5
      nicht grob. Decke*Folie entf.

  Auskreuzung als vorübergehende Markierung herstellen,
    warten und instand setzen. Vorübergehende Verkehrssi-
  cherungsmaßnahmen durchführen.
  Als Markierungssystem aus Folie Typ II.
     Strichbreite = 0,15 m.
       Strichlänge = 2 x 5,00 m.
   Verkehrsklasse mindestens P 5.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierungsfolie entfernen. Abfall aufnehmen und nach
  Wahl des AN verwerten.

         64,000 St ...................... ......................
    

    

         Summe 1.4. Markierungen ......................
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    1.5. bauzeitliche Provisorien

        1.5.10. StL-Nr. 24.106/403.31.01.09.02
   Geotextil als Trennschicht verlegen

      Nutz.Dauer temp.*pH 4-9
     GRK 4*... Freitext ...
   Abr. Abwicklung

      Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
   schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
     0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
  Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
       pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
   Geotextilrobustheitsklasse 4.
   Verlegen 'als Trennschicht zwischen anstehendem Material und 
     prov. Eindeckung. Material nach Fertigstellung der 
   Baumaßnahme wieder aufnehmen, von der Baustelle entfernen 
   und nachweislich einer Wiederverwendung bzw. genehmigten 
  Entsorgung zuführen '
   Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
  ohne Überlappung.

          70,000 m2 ...................... ......................
    

        1.5.20. StL-Nr. 24.112/502.29.19
      Deckschicht ohne Bindem. herst.

          Gehu.Radw. o.F.*... Freitext ...
      URA+Einbaudoku*... Freitext ...

  Deckschicht ohne Bindemittel herstellen.
     In Verkehrsflächen für Geh- und Radwege, ohne
  Fertiger.
    Baustoffgemisch 'Mineralgemisch '
  Umweltrelevante Anforderungen beim Einsatz von Bau-
 stoffgemischen einschließlich Einbaudokumentation nach
    Unterlagen des AG. Einbaudokumentation übergeben.
     Einbaudicke '15 cm '

          53,000 m2 ...................... ......................
    

          1.5.30. Behelfsbrücke Fußgänger B 2,25-3m H 3-3,5m Anrampung beidseitig L 2-4m herstellen 
 räumen

     Behelfsbrücke/Rampe: Behelfsbrücke für Fußgänger und 
 Radfahrer
    Anforderung Belag Behelfsbrücke: ohne offene Fugen, 
 rutschhemmende Oberfläche
   Ausführung Verkehrseinrichtung: ohne Angabe
     Nutzung behelfsmäßige Straße/Behelfsbrücke: öffentlicher 
 Verkehr
   Belastung: ohne Angabe
   Lage Behelfsbrücke: Geländehöhe
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          Nutzbreitenbereich [m] Behelfsbrücke: über 2,25 bis 3
       Längenbereich [m] Behelfsbrücke: ohne Angabe
         Lichter Durchfahrtshöhenbereich [m] Behelfsbrücke: über 3 bis 
 3,5
   Leistungsumfang Baustelleneinrichtung: herstellen und räumen
     Ausführung/Anzahl Aufgänge Behelfsbrücke: mit Anrampung
   Ausführung Rampe: beidseitig
          Längenbereich [m] Rampe: über 2 bis 4
     Schutz Behelfsbrücke/Rampe: ohne Angabe
   Ausführungsunterlagen: ohne Angabe
   Abrechnungseinheit: m
   Abrechnung Baustelleneinrichtung: nach in Brückenachse 
 gemessener Länge

         8,000 m ...................... ......................
    

        1.5.40. StL-Nr. 23.113/827.99.10.00
        Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
  Bitumen 70/100

  Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
      gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
  guts in thermoisolierten Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'für provisorische Fahrbahnen. '
     Einbau 'als Keil bzw. Höhenangleichung zwischen Fahrbahn 
  und begrüntem Mittelstreifen.

 Einbau als Keil zischen Fahrbahn und Bord als provisorischen 
  Zuwegung für Fußgänger gemäß Verkehrszeichenplan.

     Provisorien über die Bauzeit vor- und unterhalten, bei
 Bedarf instandsetzen einschließlich täglicher Kontrolle
 auf Beschädigungen und Nacharbeiten nach Aufforderung
  durch den AG.
   Material liefern, einbauen und verdichten
 Material nach der Nutzung der Provisorien wieder
    aufbrechen und aufnehmen. Aufbruchstücke zerkleinern,
   von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten. '
    Bindemittel = 70/100.

         1,000 t ...................... ......................
    

    

         Summe 1.5. bauzeitliche Provisorien ......................
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      1.6. Bau-LSA Pirnaischer Platz

   Allgemeiner Hinweis zu Baustellen-LSA

   Auf Grund der umfangreichen Arbeiten, des beschränkten
 Bauzeitraums und der vorgesehenen Aufrechterhaltung von
 Verkehrsanbindungen werden abhängig von den einzelnen
 Bauphasen für den Individualverkehr sowie den öffentlichen 
 Personennahverkehr
 bauzeitliche Verkehrsführungen und teilweise 
  Umleitungsstrecken eingerichtet.
 Zur Absicherung der bauzeitlichen Verkehrsführungen im 
    Bereich des Baufeldes sind Baustellen-LSA vorgesehen.

   Die Bau-LSA dienen zur Steuerung von mehrarmigen 
     Knotenpunkten. Der Einsatz der Baustellen-LSA erfolgt 
  bauphasenabhängig.
 Umfang und Organisation des Bauablaufes machen
   zwischenzeitliche, bauphasenabhängige Umbauten der
     Baustellen-LSA erforderlich. Nicht in Betrieb befindliche 
    Signalgeber der Bau- LSA sind abzudecken. 

   Zeitweilig nicht genutzte, aber nicht zurückgebaute Signalgeber 
 der vorhandenen stationären LSA sind während des Betriebes 
     der Baustellen- LSA abzudecken, die Aufwendungen hierfür sind 
   in die Einheitspreise einzurechnen. Soweit erforderlich ständige 
   Verkehrszeichen an vorhandenen LSA- Masten vorübergehend 
    außer Kraft und nach Bauenende bzw. Abbau der Baustellen- 
  LSA und der bauzeitlichen Beschilderung wieder in Kraft setzen.

     Das bzw. die Steuergeräte sind jeweils so auszulegen, dass
  grundsätzlich alle Funktionalitäten realisierbar bzw.
       alle Ausrüstungsteile (Signalgeber, Detektoren, Taster
     usw.) anschließbar sind, auch wenn Teile davon
   zeitweise nicht installiert sind, ohne Funktion bleiben
 oder bauphasenabhängig erst zu einem späteren Zeitpunkt
    nach- oder umgerüstet werden.

  Die Leistungen umfassen Errichtung und Installation,
           Umbau/Anpassung, Vor-/Unterhaltung, Betrieb, Instandsetzung 
 und Abbau
     der mobilen Baustellen-LSA, teilweise mit koordinierter
  Steuerung.

   Kfz-Signalgeber am Mastausleger oder Hochmast oben sind 
  grundsätzlich mit Kontrastblende auszurüsten.
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   An den Masten der Baustellen-LSA erforderliche 
   Verkehrszeichen sind Leistungsbestandteil der Baustellen-LSA

    

   Hinweis zur temp. Baustellen LSA

     Die Bau-LSA dient als Ersatz für die stationäre Knoten-LSA 
  Pirnaischer Platz.

   Es ist bzw. sind ein oder mehrere mikroelektronische 
   Steuergeräte zu verwenden, dass die verkehrstechnischen 
     Anforderungen des Projektes erfüllt und nach EN 61508 SIL3 
  geprüft ist. 
   Das Steuergerät muss die Meldepunkt-Telegramme so 
   auswerten können, dass an die Steuerungslogik die 
   Meldepunktnummer, die Liniennummer und die Kursnummer 
  direkt von der Funkauswerteeinheit übergeben werden können.

  Ausrüstung der temporären LSA:
     · Es sind bis zu 45 Signalgruppen vorzusehen.

  Die temporäere LSA ist mit folgenden LSA zu koordinieren:
  · KP Rathenauplatz
    · KP Grunaer Straße/Blüherstraße 

    Alle optischen Signalgeber sind in LED-Technik vorzusehen. 
   Die Kfz- und Fußgängersignalgeber sind mit einem 
    Leuchtfelddurchmesser von 200mm auszurüsten. 
 An allen Fußgängerfurten sind akustische Warnsignale mit einer 
             Frequenz von 392 Hz („Rot-Gong“) vorzusehen. Die 
 akustischen Warnsignale werden parallel zu den optischen 
 Signalgebern geschaltet und sind in die Signalsicherung 
  einzubeziehen. 

     An den Kfz-Signalgebern sind schwarz-weiße Kontrastblenden 
  vorzusehen. 
   An den Straßenbahn-Signalgebern sind schwarze 
  Kontrastblenden vorzusehen.

 Bei Spannungsausfall ist eine gesicherte Ausschaltung gemäß 
  Ausschaltprogramm sicherzustellen. 

    

        1.6.10. StL-Nr. 21.105/510.99.19.01
          Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Versorg. n. Wahl*... Freitext ...
 VTU erstellen

     Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende
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    Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
     ßlich Energieversorgung,  aufbauen, in Betrieb nehmen
          und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorüber-
   gehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70
      v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
       LSA ' für Kreuzungsverkehr mit bis zu 45 Signalgruppen.'
       Mit Ausleger 'is zu 10 Auslegermast. '
  Energieversorgung nach Wahl des AN.
     Steuerung 'mit voll- verkehrsabhängiger Steuerung für bis zu 
   drei Signalprogramme. Der Empfanung und die Verarbeitung 
     von R09.16 Telegrammen zur ÖPNV- Bevorrechtigung muss 
   möglich sein.'
  Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
        plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
  plan erstellen.

         1,000 St ...................... ......................
    

    1.6.20. Abnahme der Betriebssoftware
 Abnahme der Betriebssoftware am Testplatz des AN mit 
    Mitarbeitenden des AG, einschließlich Vorbereitung, 
    Bereitstellung des Testgerätes, Dokumentation der Testläufe.

        1,000 psch  ......................
    

        1.6.30. StL-Nr. 21.105/515.01
      Transport. Lichtsignalanlage vorh.

 wie Vorposition
        Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
      ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
  Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

         15,000 Std ...................... ......................
    

      1.6.40. Bau-LSA koordinieren
   Die Baustellen-LSA ist wahlweise mittels Funk oder Kabel mit 
  einer zweiten bauzeitlichen LSA koordiniert zu betreiben. 
 Alle dazu erforderlichen Leistungen und Materialien sind mit 
  einzukalkulieren. 
 Rücksprache mit dem AG und den fachlich zuständigen Ämtern 
  der Stadt Chemnitz halten. 

 Es gelten weiterhin die oben stehenden allgemeinen Hinweise 
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    aus dem Abschnitt Bau- LSA. 

  LSA wie in Vorposition beschrieben.

        1,000 psch  ......................
    

          1.6.50. Montage u. Demontage "ÖPNV-Auswerteeinheit
      Montage u. Demontage der vom AG bereitgestellten "ÖPNV- 
     Auswerteeinheit" einschl. Transport vom und zum Lager AG 
        (einfache Entfernung 15 km) und einschl. der Einbindung in das 
 vorhandene Signalzeitenprogramm

         1,000 St ...................... ......................
    

   Verkehrszeichen an Bau-LSA

    

        1.6.60. StL-Nr. 21.105/203.92.20.94
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,20 m

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrsschild 'Zusatzzeichen '
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
      Aufstellvorrichtung 'am LSA-Mast '
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         13,000 St ...................... ......................
    

        1.6.70. StL-Nr. 21.105/205.99
   Verkehrsschild vorhalten

   ... Freitext ...
    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrsschild der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         70,000 Std ...................... ......................
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        1.6.80. StL-Nr. 21.105/215.41.22.09.04
          Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

         2 VSch*Ronde,Dreie.Quad.
        Größe 2*Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,20 m

    Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
   sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
        ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach
    Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschildkombination = 2 Verkehrsschilder.
          Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
  Rechteck.
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.

       Aufstellvorrichtung '= Montage an Mast der Baustellen-LSA'
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         7,000 St ...................... ......................
    

        1.6.90. StL-Nr. 21.105/218.99
   Verkehrsschildkombination vorhalten

   ... Freitext ...
   Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

   Verkehrsschildkombination der OZ 'wie in Vorposition 
  beschrieben. 
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std).'

         100,000 Std ...................... ......................
    

        1.6.100. StL-Nr. 21.105/215.99.22.09.04
          Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Größe 2*Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,20 m

    Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
   sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
        ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach
    Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschildkombination '2 Zusatzzeichen '
        Verkehrsschild 'Vz 1010-51 + Vz 1010-57 '
   Größe 2.
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   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
      Aufstellvorrichtung 'Montage an Mast der Baustellen-LSA '
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         7,000 St ...................... ......................
    

        1.6.110. StL-Nr. 21.105/218.99
   Verkehrsschildkombination vorhalten

   ... Freitext ...
   Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.

   Verkehrsschildkombination der OZ 'wie in Vorposition 
  beschrieben. 
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std).'

         30,000 Std ...................... ......................
    

  Hinweis zum Abdecken der Verkehrszeichen an der Bestands-
 LSA

 Nachfolgende Positionen dienen für das Abdecken der 
    Verkehrszeichen an der Bestands-LSA während der Bauzeit. 

   Kalkulationsgrundlage sind alle, im kompletten Zustand 
  vorhandenen Verkehrszeichen.

    

    1.6.120. Verkehrszeichen am Mast abdecken
      Verkehrszeichen am vorh. LSA-Mast einschließl.
 vorübergehender Sicherungsmaßnahmen
 abdecken und Abdeckung wieder entfernen

         20,000 St ...................... ......................
    

      1.6.130. Abdeckung wie vor,vorhalten
     Abdeckung an vorh. LSA-Mast
  vorhalten und warten.
 Abdeckung gemäß Vorposition
      Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std)

         270,000 Std ...................... ......................
    

   Hinweis zum Abdecken der Bestands-LSA  

   Unmittelbar nach Abschaltung der Bestands-LSA sind die 
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  Signalgeber abzudecken. 
   Kalkulationsgrundlage sind alle, im kompletten Zustand 
  vorhandenen Signalgeber.

    

          1.6.140. Bestands-LSA abdecken/außer Betrieb nehmen/in Betrieb setzen
    Bestands-LSA Pirnaischer Platz mit den Zufahrtsstraßen St. 
     Petersburger Straße/Grunaer Straße/Wilsdruffer 
   Straße/Landhausstraße in Abstimmung mit dem AG wahlweise 
 außer Betrieb nehmen oder sämtliche Signalgeber vollständig 
  abdecken und bis zur Wiederinebtriebnahme abdecken.
  Abdeckungen entfernen.

    Bis zu 112 Signalgeberabdeckungen.

 Rücksprache mit dem AG und den fachlich zuständigen Ämtern 
        der Stadt Dresden (Straßen- und Tiefbauamt) halten. 

  Die Vorhaltung der Abdeckungen wird gesondert vergütet. 

         1,000 St ...................... ......................
    

      1.6.150. Abdeckung wie vor,vorhalten
     Abdeckung an vorh. LSA-Mast
  vorhalten und warten.
 Abdeckung gemäß Vorposition
      Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std)

         1.680,000 Std ...................... ......................
    

    

        1.6.160. StL-Nr. 21.105/334.14.02.21
   Quermarkierung Typ II herstellen

        Haltlinie*Folie*mind. P 6
      nicht grob. Decke*Markierung entf.

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
  Markierungssystem aus Folie.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

         13,000 m ...................... ......................
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   Anpassungen der Bau-LSA

    

         1.6.170. Transp. LSA- Steuerung anpassen für BPh 1.2
      Anpassen der LSA- Steuerung (Steuerprogramm inkl. 
   Grundversorgung, ohne Anpassung der bestätigten 
   Zwischenzeiten) während der Bauzeit nach Forderung durch 
  Verkehrsbehörde oder AG. 

          1,000 St. ...................... ......................
    

       1.6.180. Transportable LZA umsetzen, anpassen für Bph 2.1
     Anpassung/ Umstellung der Ausrüstung der Bau-LSA gemäß 
 Lageplan

        Es sind alle Kosten für das Umsetzen von Bau-LSA- Maste, inkl. 
 der Verkabelung und der angeschlossenen Signalgeber 
  einzurechnen.
 Überflüssige Signalgeber sind abzudecken oder zu 
  demontieren. 

  Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
        plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
  plan werden vom AG gestellt.
  Durch den AN ist aus der VTU eine ablauffähige Steuerung/ 
  Logik entsprechend der Steuergerätespezifikation zu erstellen.
   Durch den AN ist die programmierte Steuerung/Logik zu 
      dokumentieren. Der AN hat zu gewährleisten, dass der AG bzw. 
   dessen Beauftragter die programmierte Steuerung/Logik am 
   Steuergerät auslesen kann.'

         1,000 St ...................... ......................
    

    

           Summe 1.6. Bau-LSA Pirnaischer Platz ......................

    

            Summe 1. Gleisüberfahrt St. Petersburger.. ......................
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    2. Gleisüberfahrt Blüherstraße

    2.1. Allgemeines

        2.1.10. StL-Nr. 21.105/920.02
    Verkehrsrechtliche Anordnung einh.

   Geb. auf Nachweis
  Verkehrsrechtliche Anordnung für Einrichtung und Be-
 trieb der Verkehrssicherung sämtlicher Abschnitte des
 Leistungsverzeichnisses nach Unterlagen des AG einholen
   und zugehörige Unterlagen erstellen. Erforderliche
 Ortsbesichtigungen zur Erstellung der Planunterlagen
  durchführen.
  Anfallende Gebühren werden auf Nachweis erstattet.

        1,000 Psch  ......................
    

      2.1.20. Anfertigung Haltverbot-Protokoll
      Anfertigung des Haltverbot-Protokolls gem. Ziffer 6.1
        Abs.6 ZTV-SA 97/01 für jede Verkehrsführungsphase

         1,000 St ...................... ......................
    

    2.1.30. Anfahrpauschale im Stadtgebiet Dresden
 Anfahrpauschale im Stadtgebiet Dresden bei Mindermengen
    bis zehn VZ einschl. Aufstellvorrichtung,
    bis zwei Planskizzen einschl. Aufstellvorrichtung,
   bis 20 m Markierung
       bis fünf Meter Leitwand, -bord, -schwelle
     bis dreimal auskreuzen vorh. VZ, Vorwegweiser
 je Einsatz
   Einheit = Stück
 Diese Position gilt nur bei durch den AG oder die
   Verkehrsbehörde angeordneten Änderungen/Ergänzungen der
 verkehrsrechtlichen Anordnung und daraus resultierenden
  Mindermengen.

         1,000 St ...................... ......................
    

        2.1.40. StL-Nr. 21.105/905.21
          Kontrolle d. Verkehrss. an Arb.st.

       zwei bzw. einmal*schrift.Dokument
 Kontrolle der Verkehrssicherung an Arbeitsstellen
  einschließlich temporärer Verkehrsschilder,
    vorübergehender Markierungen, transportabler Lichtsig-
   nalanlagen, baulicher Leitelemente und transportabler
      Schutzeinrichtungen gemäß ZTV-SA durchführen. Die Kon-
  trolle ist unmittelbar nach deren Durchführung zu er-
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     fassen und zu dokumentieren. Arbeits- und Hilfsmittel
 sind vom AN zu stellen und dem AG jederzeit zugänglich
    zu machen. Die Kontrolle der Umleitungsstrecke wird ge-
  sondert vergütet.
    Kontrolle zweimal täglich, an arbeitsfreien Tagen ein-
  mal täglich.
  Schriftliche Dokumentation der Kontrolle nach Unterla-
  gen des AG.

         6,000 d ...................... ......................
    

    

         Summe 2.1. Allgemeines ......................
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    2.2. Verkehrszeichen

        2.2.10. StL-Nr. 21.105/203.92.20.94
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,20 m

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
    Verkehrsschild 'Zusatzzeichen '
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'gemäß statischen Erfordernissen '
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         2,000 St ...................... ......................
    

        2.2.20. StL-Nr. 21.105/205.99
   Verkehrsschild vorhalten

   ... Freitext ...
    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrsschild der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         10,000 Std ...................... ......................
    

        2.2.30. StL-Nr. 21.105/203.12.20.04
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

        Ronde,Dreie.Quad.*Größe 2
      Typ RA2*Höhe 2,20 m
      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
        Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat.
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         10,000 St ...................... ......................
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        2.2.40. StL-Nr. 21.105/205.99
   Verkehrsschild vorhalten

   ... Freitext ...
    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrsschild der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         60,000 Std ...................... ......................
    

        2.2.50. StL-Nr. 21.105/215.11.22.00.04
          Verkehrssch.komb. aufbauen u. abb.

           VSch + ZSch H1*Ronde,Dreie.Quad.
         Größe 2*Typ RA2*Höhe 2,20 m

    Verkehrsschildkombination aufbauen und abbauen. Vorhal-
      ten, Kontrolle, Wartung und Instandsetzung werden ge-
   sondert vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen
    Erfordernissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsma-
        ßnahmen durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach
    Aufbau, der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschildkombination = 1 Verkehrsschild und Zu-
   satzschild Höhe 1.
          Verkehrsschild = Ronde, Dreieck, Quadrat, Achteck,
  Rechteck.
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         4,000 St ...................... ......................
    

        2.2.60. StL-Nr. 21.105/218.01
   Verkehrsschildkombination vorhalten

 wie Vorposition
   Verkehrsschildkombination vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
  Verkehrsschildkombination wie in Vorposition beschrie-
  ben.

         30,000 Std ...................... ......................
    

        2.2.70. StL-Nr. 21.105/203.92.20.94
     Verkehrsschild aufbauen u. abbauen

     ... Freitext ...*Größe 2
     Typ RA2*... Freitext ...
   Höhe 2,20 m

      Verkehrsschild aufbauen und abbauen. Vorhalten, Kon-
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   trolle, Wartung und Instandsetzung werden gesondert
    vergütet. Aufstellvorrichtung nach statischen Erforder-
   nissen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
         durchführen. 70 v. H. des Preises werden nach Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
     Verkehrsschild 'Zeichen 442 '
   Größe 2.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
    Aufstellvorrichtung 'gemäß statischen Erfordernissen '
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         6,000 St ...................... ......................
    

        2.2.80. StL-Nr. 21.105/205.99
   Verkehrsschild vorhalten

   ... Freitext ...
    Verkehrsschild vorhalten, warten und instand setzen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrsschild der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         30,000 Std ...................... ......................
    

        2.2.90. StL-Nr. 21.105/228.12.00.03
        Verkehrslenkungstafel aufb. u. abb.

        Z. 501 bis 551*Typ RA2
   Höhe 2,20 m
 Verkehrslenkungstafel nach Unterlagen des AG aufbauen
        und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung und Instand-
   setzung werden gesondert vergütet. Aufstellvorrichtung
  nach statischen und konstruktiven Erfordernissen.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
        70 v. H. des Preises werden nach Aufbau, der Rest nach
  Abbau vergütet.
         Verkehrslenkungstafel, Zeichen 501 bis 551, Rechteck,
      H x B 1600 x 1250 mm.
   Retroreflektierend mit Folie Klasse RA2.
     Aufstellhöhe über der Verkehrsfläche = 2,20 m.

         1,000 St ...................... ......................
    

        2.2.100. StL-Nr. 21.105/230.99
   Verkehrslenkungstafel vorhalten

   ... Freitext ...
   Verkehrslenkungstafel vorhalten, warten und instand
   setzen. Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen
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    durchführen. Die Kontrolle wird gesondert vergütet.
   Verkehrslenkungstafel der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         1,000 Std ...................... ......................
    

        2.2.110. StL-Nr. 21.105/248.22.31
   Verkehrstafel ändern

        Tafel über 2-6 m2*Höhe über 2,00 m
          a./i.Kraft setzen*mob.Auskreuzvorr.

   Vorhandene Verkehrstafel ändern. Änderungsvorrichtungen
     vorhalten, warten und instand setzen. Vorübergehende
   Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
       Verkehrstafel über 2,00 bis 6,00 m2.
      Neben der Fahrbahn. Aufstellhöhe über 2,00 m.
 Verkehrstafel berührungslos außer Kraft und wieder in
  Kraft setzen.
  Verkehrstafel außer Kraft setzen mit mobiler Auskreuz-
  vorrichtung.

         1,000 St ...................... ......................
    

    

         Summe 2.2. Verkehrszeichen ......................
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    2.3. Verkehrseinrichtungen

        2.3.10. StL-Nr. 21.105/405.03.21.01
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

    Pfeilbake eins.*Typ RA2
       eins. Dauerlicht*Versorg. Wahl AN

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
         Mit 1 Richtstrahler einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

         36,000 St ...................... ......................
    

        2.3.20. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.

   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'wie in Vorposition 
  beschrieben. 
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std).'

         162,000 Std ...................... ......................
    

        2.3.30. StL-Nr. 21.105/405.03.20.00
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

    Pfeilbake eins.*Typ RA2
  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Pfeilbake Größe 1000 x 250 mm einseitig.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.

         26,000 St ...................... ......................
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        2.3.40. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.

   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'wie in Vorposition 
  beschrieben. 
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std).'

         120,000 Std ...................... ......................
    

        2.3.50. StL-Nr. 21.105/405.05.23.00
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

        Abspsch. 250x2000*Typ RA2
      3 Strah.eins.gelb
  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
  richtung.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
         Mit 3 Richtstrahlern einseitig, gelbes Dauerlicht, WL1.

         3,000 St ...................... ......................
    

        2.3.60. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         20,000 Std ...................... ......................
    

 Dresdner Verkehrsbetriebe AG
     PF 100955, 01079 Dresden

    10.07.2026 Seite 32



   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
       Abschnitt: 2.3. Verkehrseinrichtungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        2.3.70. StL-Nr. 21.105/405.05.26.11
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

        Abspsch. 250x2000*Typ RA2
   mit Rundstrahler*mit Tastleiste
   Versorg. Wahl AN

  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
      Absperrschranke Größe 250 x 2000 mm mit Aufstellvor-
  richtung.
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
     Mit Rundstrahler, WL8.
  Mit Tastleiste.
  Energieversorgung nach Wahl des AN.

         22,000 St ...................... ......................
    

        2.3.80. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         120,000 Std ...................... ......................
    

        2.3.90. StL-Nr. 21.105/405.99.20.10
               Absp.g.,Warneinr. aufb. u. abb.

     ... Freitext ...*Typ RA2
 mit Tastleiste
  Absperrgerät oder Warneinrichtung betriebsfertig auf-
          bauen und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, In-
  standsetzung und Betreiben werden gesondert vergütet.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
       70 v. H. des Preises werden nach betriebsfertigem Auf-
    bau, der Rest nach Abbau vergütet.
    Absperrgerät oder Warneinrichtung 'Absperrschrankengitter'
   Mit retroreflektierender Folie Klasse RA2.
  Mit Tastleiste.

         63,000 St ...................... ......................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
       Abschnitt: 2.3. Verkehrseinrichtungen
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

        2.3.100. StL-Nr. 21.105/410.99
          Absp.g.,Warneinr. vorhalten

   ... Freitext ...
    Absperrgerät oder Warneinrichtung vorhalten, warten,
    instand setzen und betreiben. Vorübergehende Verkehrs-
    sicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle wird ge-
  sondert vergütet.
   Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ 'gemäß Vorposition
       Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std) '

         350,000 Std ...................... ......................
    

        2.3.110. StL-Nr. 21.105/420.99
       Absperrger. oder Warneinr. umsetzen

   ... Freitext ...
  Absperrgerät oder Warneinrichtung innerhalb des Ar-
    beitsstellenbereiches umsetzen. Vorübergehende Ver-
  kehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
      Absperrgerät oder Warneinrichtung der OZ '2.3.70 und 2.3.90'

         30,000 St ...................... ......................
    

    

         Summe 2.3. Verkehrseinrichtungen ......................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
       Abschnitt: 2.4. bauzeitliche Provisorien
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    2.4. bauzeitliche Provisorien

        2.4.10. StL-Nr. 24.106/403.31.01.09.02
   Geotextil als Trennschicht verlegen

      Nutz.Dauer temp.*pH 4-9
     GRK 4*... Freitext ...
   Abr. Abwicklung

      Geotextil als Trenn- und Filterschicht verlegen. Trenn-
   schicht nach Unterlagen des AG. Überlappung mindestens
     0,50 m. Überschüttung wird gesondert vergütet.
  Nutzungsdauer temporär nach Unterlagen des AG.
       pH-Wert des Umgebungsmilieus 4 bis 9.
   Geotextilrobustheitsklasse 4.
   Verlegen 'als Trennschicht zwischen anstehendem Material und 
     prov. Eindeckung. Material nach Fertigstellung der 
   Baumaßnahme wieder aufnehmen, von der Baustelle entfernen 
   und nachweislich einer Wiederverwendung bzw. genehmigten 
  Entsorgung zuführen '
   Abrechnung nach abgewickelter, überdeckter Fläche
  ohne Überlappung.

          40,000 m2 ...................... ......................
    

        2.4.20. StL-Nr. 23.113/827.99.10.00
        Asphalttragd. aus AC 16 TD herst.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
  Bitumen 70/100

  Asphalttragdeckschicht aus Asphalttragdeckschichtmisch-
      gut AC 16 TD herstellen. Anlieferung des Asphaltmisch-
  guts in thermoisolierten Transportbehältern.
     In Verkehrsflächen 'für provisorische Fahrbahnen. '
     Einbau 'als Keil bzw. Höhenangleichung zwischen Fahrbahn 
  und begrüntem Mittelstreifen.

 Einbau als Keil zischen Fahrbahn und Bord als provisorischen 
  Zuwegung für Fußgänger gemäß Verkehrszeichenplan.

     Provisorien über die Bauzeit vor- und unterhalten, bei
 Bedarf instandsetzen einschließlich täglicher Kontrolle
 auf Beschädigungen und Nacharbeiten nach Aufforderung
  durch den AG.
   Material liefern, einbauen und verdichten
 Material nach der Nutzung der Provisorien wieder
    aufbrechen und aufnehmen. Aufbruchstücke zerkleinern,
   von der Baustelle entfernen und nach Wahl des AN verwerten. '
    Bindemittel = 70/100.

         3,000 t ...................... ......................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
       Abschnitt: 2.4. bauzeitliche Provisorien
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     
    

         Summe 2.4. bauzeitliche Provisorien ......................
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
         Abschnitt: 2.5. Bau-FLSA Grunaer Straße
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

      2.5. Bau-FLSA Grunaer Straße

   Allgemeiner Hinweis zu Baustellen-LSA

   Auf Grund der umfangreichen Arbeiten, des beschränkten
 Bauzeitraums und der vorgesehenen Aufrechterhaltung von
 Verkehrsanbindungen werden abhängig von den einzelnen
 Bauphasen für den Individualverkehr sowie den öffentlichen 
 Personennahverkehr
 bauzeitliche Verkehrsführungen und teilweise 
  Umleitungsstrecken eingerichtet.
 Zur Absicherung der bauzeitlichen Verkehrsführungen im 
    Bereich des Baufeldes sind Baustellen-LSA vorgesehen.

   Die Bau-LSA dienen zur Steuerung von mehrarmigen 
     Knotenpunkten. Der Einsatz der Baustellen-LSA erfolgt 
  bauphasenabhängig.
 Umfang und Organisation des Bauablaufes machen
   zwischenzeitliche, bauphasenabhängige Umbauten der
     Baustellen-LSA erforderlich. Nicht in Betrieb befindliche 
    Signalgeber der Bau- LSA sind abzudecken. 

   Zeitweilig nicht genutzte, aber nicht zurückgebaute Signalgeber 
 der vorhandenen stationären LSA sind während des Betriebes 
     der Baustellen- LSA abzudecken, die Aufwendungen hierfür sind 
   in die Einheitspreise einzurechnen. Soweit erforderlich ständige 
   Verkehrszeichen an vorhandenen LSA- Masten vorübergehend 
    außer Kraft und nach Bauenende bzw. Abbau der Baustellen- 
  LSA und der bauzeitlichen Beschilderung wieder in Kraft setzen.

     Das bzw. die Steuergeräte sind jeweils so auszulegen, dass
  grundsätzlich alle Funktionalitäten realisierbar bzw.
       alle Ausrüstungsteile (Signalgeber, Detektoren, Taster
     usw.) anschließbar sind, auch wenn Teile davon
   zeitweise nicht installiert sind, ohne Funktion bleiben
 oder bauphasenabhängig erst zu einem späteren Zeitpunkt
    nach- oder umgerüstet werden.

  Die Leistungen umfassen Errichtung und Installation,
           Umbau/Anpassung, Vor-/Unterhaltung, Betrieb, Instandsetzung 
 und Abbau
     der mobilen Baustellen-LSA, teilweise mit koordinierter
  Steuerung.

   Kfz-Signalgeber am Mastausleger oder Hochmast oben sind 
  grundsätzlich mit Kontrastblende auszurüsten.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
         Abschnitt: 2.5. Bau-FLSA Grunaer Straße
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

   An den Masten der Baustellen-LSA erforderliche 
   Verkehrszeichen sind Leistungsbestandteil der Baustellen-LSA

    

   Hinweis zur temp. Baustellen FLSA

    Die Bau-FLSA dient als Ersatz für entfallende stationäre Knoten-
    LSA Grunaer Straße/Blüherstraße.

   Es ist bzw. sind ein oder mehrere mikroelektronische 
   Steuergeräte zu verwenden, dass die verkehrstechnischen 
     Anforderungen des Projektes erfüllt und nach EN 61508 SIL3 
  geprüft ist. 
   Das Steuergerät muss die Meldepunkt-Telegramme so 
   auswerten können, dass an die Steuerungslogik die 
   Meldepunktnummer, die Liniennummer und die Kursnummer 
  direkt von der Funkauswerteeinheit übergeben werden können.

  Ausrüstung der temporären LSA:
     · Es sind bis zu 6 Signalgruppen vorzusehen.

    Alle optischen Signalgeber sind in LED-Technik vorzusehen. 
   Die Kfz- und Fußgängersignalgeber sind mit einem 
    Leuchtfelddurchmesser von 200mm auszurüsten. 
 An allen Fußgängerfurten sind akustische Warnsignale mit einer 
             Frequenz von 392 Hz („Rot-Gong“) vorzusehen. Die akustischen 
 Warnsignale werden parallel zu den optischen Signalgebern 
  geschaltet und sind in die Signalsicherung einzubeziehen. 

     An den Kfz-Signalgebern sind schwarz-weiße Kontrastblenden 
  vorzusehen. 

 Bei Spannungsausfall ist eine gesicherte Ausschaltung gemäß 
  Ausschaltprogramm sicherzustellen. 

    

        2.5.10. StL-Nr. 21.105/510.99.19.01
          Transp. LSA Typ D aufb. u. abb.

     ... Freitext ...*... Freitext ...
        Versorg. n. Wahl*... Freitext ...
 VTU erstellen

     Transportable Lichtsignalanlage (LSA) für kreuzende
    Verkehrsströme Typ D mit Kabelverbindung, einschlie-
     ßlich Energieversorgung,  aufbauen, in Betrieb nehmen
          und abbauen. Vorhalten, Kontrolle, Wartung, Instandset-
    zung und Betreiben werden gesondert vergütet. Vorüber-
   gehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen. 70
      v.H. des Preises werden nach betriebsfertigem Aufbau,
  der Rest nach Abbau vergütet.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
         Abschnitt: 2.5. Bau-FLSA Grunaer Straße
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

       LSA ' für Kreuzungsverkehr mit bis zu 6 Signalgruppen.'
       Mit Ausleger 'bis zu 2 Auslegermast. '
  Energieversorgung nach Wahl des AN.
     Steuerung 'mit voll- verkehrsabhängiger Steuerung für bis zu 
   drei Signalprogramme. Der Empfanung und die Verarbeitung 
     von R09.16 Telegrammen zur ÖPNV- Bevorrechtigung muss 
   möglich sein.'
  Verkehrstechnische Unterlage bestehend aus Signallage-
        plan, Berechnungen, Zwischenzeitenmatrix, Signalzeiten-
  plan erstellen.

         1,000 St ...................... ......................
    

        2.5.20. StL-Nr. 21.105/515.01
      Transport. Lichtsignalanlage vorh.

 wie Vorposition
        Transportable Lichtsignalanlage (LSA) vorhalten, war-
      ten, instand setzen und betreiben. Vorübergehende Ver-
   kehrssicherungsmaßnahmen durchführen. Die Kontrolle
  wird gesondert vergütet.
  Transportable LSA wie in Vorposition beschrieben.

         6,000 Std ...................... ......................
    

        2.5.30. Montage u. Demontage ÖPNV-Auswerteeinheit
      Montage u. Demontage der vom AG bereitgestellten "ÖPNV- 
     Auswerteeinheit" einschl. Transport vom und zum Lager AG 
        (einfache Entfernung 15 km) und einschl. der Einbindung in das 
 vorhandene Signalzeitenprogramm

         1,000 St ...................... ......................
    

   Hinweis zum Abdecken der Bestands-LSA Grunaer 
   Straße/Blüherstraße

   Unmittelbar nach Abschaltung der Bestands-LSA sind die 
  Signalgeber abzudecken. 
   Kalkulationsgrundlage sind alle, im kompletten Zustand 
  vorhandenen Signalgeber.

    

          2.5.40. Bestands-LSA abdecken/außer Betrieb nehmen/in Betrieb setzen
    Bestands-LSA Pirnaischer Platz mit den Zufahrtsstraßen St. 
     Petersburger Straße/Grunaer Straße/Wilsdruffer 
   Straße/Landhausstraße in Abstimmung mit dem AG wahlweise 
 außer Betrieb nehmen oder sämtliche Signalgeber vollständig 
  abdecken und bis zur Wiederinebtriebnahme abdecken.
  Abdeckungen entfernen.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
         Abschnitt: 2.5. Bau-FLSA Grunaer Straße
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

    Bis zu 112 Signalgeberabdeckungen.

 Rücksprache mit dem AG und den fachlich zuständigen Ämtern 
        der Stadt Dresden (Straßen- und Tiefbauamt) halten. 

  Die Vorhaltung der Abdeckungen wird gesondert vergütet. 

         1,000 St ...................... ......................
    

      2.5.50. Abdeckung wie vor,vorhalten
     Abdeckung an vorh. LSA-Mast
  vorhalten und warten.
 Abdeckung gemäß Vorposition
      Abrechnungseinheit = Stück mal Tag (Std)

         150,000 Std ...................... ......................
    

    

        2.5.60. StL-Nr. 21.105/334.14.02.21
   Quermarkierung Typ II herstellen

        Haltlinie*Folie*mind. P 6
      nicht grob. Decke*Markierung entf.

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Haltlinie.
  Markierungssystem aus Folie.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

         25,000 m ...................... ......................
    

        2.5.70. StL-Nr. 21.105/334.34.02.21
   Quermarkierung Typ II herstellen

   Fußgängerfurt*Folie
        mind. P 6*nicht grob. Decke
  Markierung entf.

 Quermarkierung Typ II als vorübergehende Markierung
      herstellen, warten und instand setzen. Vormarkieren.
  Vorübergehende Verkehrssicherungsmaßnahmen durchführen.
  Abgerechnet wird der markierte Strich.
    Markierung = Fußgängerfurt.
  Markierungssystem aus Folie.
   Verkehrsklasse mindestens P 6.
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   Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

      Projekt: 81654100 Gleisüberfahrten am Pirnaischen Platz
       LV: Los 2 Verkehrsführung während der Bauzeit
       Bereich: 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße
         Abschnitt: 2.5. Bau-FLSA Grunaer Straße
     
           Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
         in EUR in EUR
     

  Markierung auf nicht grobstrukturierter Asphaltdeck-
  schicht.
   Markierung entfernen. Abfall aufnehmen und nach Wahl
  des AN verwerten.

         50,000 m ...................... ......................
    

    

           Summe 2.5. Bau-FLSA Grunaer Straße ......................

    

         Summe 2. Gleisüberfahrt Blüherstraße ......................

    

          Summe LV Los 2 Verkehrsführung während ..  ......................

      Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer aus  ......................  EUR

        in Höhe von 19,00 %  ......................  EUR

    ......................  EUR
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