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1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung

1.1.10. Baustelle einrichten und räumen bis 5.000 EUR

25,000 St ...................... ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit diesem
Wert, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.

1.1.20. Baustelle einrichten und räumen bis 15.000 EUR

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit diesem
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25,000 St ...................... ......................

Wert, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.

1.1.30. Baustelle einrichten und räumen bis 30.000 EUR

25,000 St ...................... ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit diesem
Wert, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.

1.1.40. Baustelle einrichten und räumen bis 60.000 EUR

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit diesem
Wert, sondern mit den Einheitspreisen der
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25,000 St ...................... ......................

betreffenden Teilleistungen vergütet.

1.1.50. Baustelle einrichten und räumen über 60.000 EUR

20,000 St ...................... ......................

Geräte, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemäßen Durchführung der Bauleistungen
erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht
gesondert berechnet wird - betriebsfertig aufstellen
einschl. der dafür notwendigen Arbeiten.
Baubüros, Unterkünfte, Werkstätten, Lagerschuppen und
dgl., soweit erforderlich, antransportieren, aufbauen
und einrichten.
Strom-, Wasser-, Fernsprechanschluß sowie
Entsorgungseinrichtungen und dgl. für die Baustelle,
soweit erforderlich, herstellen.
Bei Bedarf Zufahrtswege zur Baustelle sowie
Lagerplätze, sonstige Platzbefestigungen und Wege im
Baustellenbereich anlegen.
Oberbodenarbeiten einschl. Beseitigen von Aufwuchs für
die Baustelleneinrichtung, soweit erforderlich,
ausführen.
Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der
Geräte, Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren und dgl. werden nicht mit diesem
Wert, sondern mit den Einheitspreisen der
betreffenden Teilleistungen vergütet.

Wer den Kampf mit tel auf ge fun den oder wäh rend der
Aus füh rung der Bau arbei ten sicht bar, sind die Ar bei ten so fort
ein zu stel len und der AG so wie die zu stän di ge Be hör de zu
unter rich ten.

1.1.60. Kampfmittelerkundung

3.000,000 m² ...................... ......................

Aufwendungen für Bo den unter su chun gen zur
Ge fah ren vor sor ge bei begründeter Kampf mit tel be las tung, die
auf An wei sung des AG von einem durch ihn beauftragten
Fach kun di gen nach § 20 SprengG in Form vi su el ler
Be ob ach tung überwacht werden.

1.1.70. Reinigungsleistung

2.000,000 m² ...................... ......................

Reinigung auf Anweisung des AG, die über die
Reinigungspflicht des AN hinausgeht. Betrifft Leistungen wie z.
B. Laubentfernung, die mit der Bauleistung nicht im
Zusammenhang stehen.
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2. Zulagen/ Gebühren/Verkehrssicherung/Leistungen

2.1. Zulagen
Strab.-verkehr/Nacht-/Sonntagsarbeit/Mischgut

2.1.10. Zulage für Arbeiten unter Straßenbahnverkehr bis 6  
Züge/h

25.000,000 Einh ...................... ......................

Zu la ge für Ar bei ten un ter Stra ßen bahn ver kehr;
Be le gung bis 6 Züge/h. Die er for der li chen
Si che rungs maß nah men (ein Si che rungs pos ten, Be schil de rung,
Ab sper run gen) sind im Ein heits preis ent hal ten.
Die Dienst an wei sung 9.DA_00_411 der DVB AG, ist in der
ak tu el len Ver sion zu be ach ten.
Zu la ge zur An ge bots sum me der Ti tel 3 bis 6
''%

2.1.20. Zulage für Arbeiten unter Straßenbahnverkehr bis 12  
Züge /h

50.000,000 Einh ...................... ......................

Zu la ge für Ar bei ten un ter Stra ßen bahn ver kehr;
Be le gung bis 12 Zü gen/h. Die er for der li chen
Si che rungs maß nah men (ein Si che rungs pos ten, Be schil de rung,
Ab sper run gen) sind im Ein heits preis ent hal ten.
Die Dienst an wei sung 9.DA_00_411 der DVB AG, ist in der
ak tu el len Ver sion zu be ach ten.
Zu la ge zur An ge bots sum me der Ti tel 3 bis 6
''%

2.1.30. Zulage für Nachtarbeit

500,000 h ...................... ......................

Zu la ge zu den ge leis te ten Arbeits stun den für Nacht arbeit im
Zeit raum von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr.
Ab rech nungs grund la ge sind die vom AG be stä tig ten
Bau ta ges be rich te bzw. Stun den be le ge.

2.1.40. Zulage für Sonn- und Feiertagsarbeit

2.500,000 h ...................... ......................

Zu la ge zu den ge leis te ten Arbeits stun den für Ar bei ten an Sonn-
und Feier ta gen.
Ab rech nungs grund la ge sind die vom AG be stä tig ten
Bau ta ges be rich te bzw. Stun den be le ge.
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2.1.50. Zulage Entsorgung Stahlbeton zu Pos. 8.1.10/20/30

50,000 t ...................... ......................

Zulage Entsorgung Stahlbeton zu Pos. 8.1.10/20/30

Summe 2.1. Zulagen Strab.-verkehr/Nacht… ......................
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Die Kos ten- bzw. Ge büh ren be schei de sind mit der Rech nung
ein zu reichen und wer den ohne Preis zu schlä ge ver gü tet.

Das gilt gleichlautend für Kostenbescheide bzw. -rechnungen
die z. B. am Wochenende für Lieferungen von Asphalt- bzw.
Betonmischanlagen, etc. zzgl. zum Materialpreis anfallen.

2.2. Gebühren

2.2.10. Anordnungen und Genehmigungen

90,000 psch ...................... ......................

Auf wen dung für das Ein ho len von Ge neh mi gun gen und
An ord nun gen (z. B. VAO, Wo chen end ar beit und
-fahrgenehmigung) und die zur Er fül lung der Bau leis tung ei nes
Ein zel auf tra ges er for der lich sind.
Mit dem Ein heits preis ab ge gol ten ist eine even tu ell er for der li che
ein ma li ge Ver län ge rung der Ge neh mi gun gen und
An ord nun gen.
Even tu ell dar über hin aus ge hen de Ver län ge run gen, die der AN
nicht zu ver tre ten hat, wer den ge son dert ver gü tet.
Die Ab rech nung der Ge büh ren er folgt zum Nach weis.
Die Kos ten- bzw. Ge büh ren be schei de sind mit der Rech nung
ein zu reichen und wer den ohne Preis zu schlä ge ver gü tet.
In die ser Po si tion sind alle Auf wen dun gen pro er teil tem
Ein zel auf trag zu kal ku lie ren.

Summe 2.2. Gebühren ......................
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2.3. Sicherungsarbeiten

Der AG be hält sich vor, den Auf trag für die Ver kehrs si che rung
selbst zu ver ge ben. Die Pflicht zur un mit tel ba ren
Bau stel len si che rung ver bleibt in je dem Fall beim AN. Ne ben der
täg li chen Kon troll pflicht der Ein rich tun gen zur
Ver kehrs si che rung be steht auch die Pflicht, Ab wei chun gen,
Män gel oder Än de run gen in den Ver kehrs ein rich tun gen di rekt
an die be auf trag te Si che rungs fir ma bzw. über die ört li che
Bau über wa chung der DVB AG an die Si che rungs fir ma zu
mel den.

2.3.10. Verkehrssicherung

10,000 psch ...................... ......................

Er stel len von Ver kehrs zei chen plä nen, ge ge be nen falls durch
Nach unter neh mer, und Ab stim men mit der an ord nen den
Be hör de bis zur Ge neh mi gungs rei fe, Ko or di nie rung und
Über wa chung der Ver kehrs si che rung.
Das Her stel len, vor- und unter hal ten und wie der ab bauen der
Ver kehrs si che rungs ein rich tun gen ge mäß ver kehrs recht li cher
An ord nung wird ge son dert auf Nach weis ver gü tet. Die
Auf wen dun gen sind mit der Rech nung ein zu reichen.
Vor Er tei lung ei nes Ein zel auf tra ges sind dem Auf trag ge ber die
Kos ten der Ver kehrs si che rung (keine Pauschalen!)
ein zu reichen.
In die ser Po si tion sind alle Auf wen dun gen pro er teil tem
Ein zel auf trag zu kalkulieren.

2.3.20. Kontrolle der Verkehrssicherung

50,000 psch ...................... ......................

Kon trol le der durch den AG di rekt be auf trag ten
Ver kehrs si che rung:
Die se umfasst die täg li che Kon trol le der Ein rich tun gen zur
Ver kehrs si che rung so wie die Pflicht, Ab wei chun gen, Män gel
oder Än de run gen in den Ver kehrs ein rich tun gen di rekt an die
be auf trag te Si che rungs fir ma bzw. über die Ört li che
Bau über wa chung der DVB AG an die Si che rungs fir ma zu
mel den. Die Kon trol len sind zu do ku men tie ren.
Die Ab rech nung er folgt pro Einzelauftrag.

Summe 2.3. Sicherungsarbeiten ......................

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 9 vom 112



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

2.4. Koordinierungsleistung

2.4.10. Koordinierung gleichzeitiger Bauarbeiten

25,000 psch ...................... ......................

Bei gleich zei tig lau fen den Bau arbei ten meh re rer, durch die DVB
AG beauftragter Ar beit ge ber (keine NAN) hat der AN des
Jah res ver tra ges die se zu ko or di nie ren und in den Bau ab lauf
ein zu fü gen.

Summe 2.4. Koordinierungsleistung ......................

Summe 2. Zulagen/ Gebühren/Verkehrs… ......................
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3. Aufbruch- und Rückbauarbeiten

3.1. Ausbau Deckenschluss

3.1.10. Platten aufnehmen
Gleiseindeckpl.GP*Fugenverguss
Platt.wiederverw.*alles LKW AN

100,000 m² ...................... ......................

Plat ten be lag auf bre chen und auf neh men. Gleiseindeckplatten
Typ GP, mit Fu gen ver guss,
Plat ten ei ner Wie der ver wen dung zu füh ren.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN laden.

3.1.20. Platten aufnehmen
Gleiseindeckpl.GP*Fugenverguss

600,000 m² ...................... ......................

Plat ten be lag auf bre chen und auf neh men. Gleiseindeckplatten
Typ GP, mit Fu gen ver guss,
Ma te ri al auf LKW des AN la den

3.1.30. Platten aufnehmen
Gleiseindeckpl.GP*Fugenverguss
Platten z.AG*... Freitext ...

400,000 m² ...................... ......................

Plat ten be lag auf bre chen und auf neh men. Gleiseindeckplatten
Typ GP, mit Fu gen ver guss,
Wie der ver wend ba re Plat ten (un be schä digt und ohne
As phalt an haf tun gen) säu bern, zum La ger platz des AG,
Waltherstr. 6 för dern, ab la den und auf Stapelhölzer sta peln.

3.1.40. Pflaster aufnehmen - m²
Groß- u.Kleinpfl.
Pflaster AG lag.

50,000 m² ...................... ......................

Pflas ter de cke auf bre chen und auf neh men. Groß- und
Klein pflas ter, auf Sand/ Splitt bet tung.
Pflas ter säu bern, auf la den und zum La ger platz des AG
trans por tie ren und abladen.

3.1.50. Pflaster aufnehmen - m²
Groß- u.Kleinpfl.
Pflaster AN lag.

Pflas ter de cke auf bre chen und auf neh men. Groß- und
Klein pflas ter, auf Sand/ Splitt bet tung.
Pflas ter säu bern, för dern und auf
Flä chen des AN lagern.
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200,000 m² ...................... ......................

3.1.60. Pflaster aufnehmen - m²
Betonpflaster
Pflaster lagern

100,000 m² ...................... ......................

Pflas ter de cke auf bre chen und auf neh men. Be ton pflas ter,
auf Sand/Splitt bet tung.
Wie der ver wend ba res Pflas ter säu bern, fördern und auf Flächen
des AN la gern.

3.1.70. Pflastermonolith aufbrechen

25,000 m² ...................... ......................

Pflastermonolith aufbrechen

3.1.80. Natursteinpflasterdecke schneiden

80,000 m ...................... ......................

Natursteinpflasterdecke schneiden

Die nachfolgende Pos. gilt nur wenn keine weiteren
darunterliegende Schichten ausgebaut werden. Ansonsten
werden die Bettungsmaterialien den Tragschichtausbau
zugerechnet.

3.1.90. Sand/Splittbettung entfernen

1.000,000 m² ...................... ......................

Sand/Splitt bet tung un ter Gleiseindeckplatten/Pflas ter aus bauen
und auf LKW des AN la den.

3.1.100. Asphalt trennen
Unterlg.schneiden*Dicke 8-15 cm

400,000 m ...................... ......................

As phalt tren nen.
Deck schicht und bi tu mi nö se Unter la ge ge rad li nig schnei den.
Di cke der bi tu mi nö sen Be fes ti gung über 8 bis 15 cm.

3.1.110. Asphalt trennen
Unterlg.schneiden*Dicke  über 15-25 cm

3.000,000 m ...................... ......................

As phalt tren nen.
Deck schicht und bi tu mi nö se Unter la ge ge rad li nig schnei den.
Di cke der bi tu mi nö sen Be fes ti gung über 15 bis 25 cm.

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 12 vom 112



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

3.1.120. Bituminöse Befestigung bis 10 cm tief fräsen

500,000 m² ...................... ......................

Bituminöse Befestigung bis 10 cm Tiefe fräsen,
Anfallendes Material auf LKW des AN laden.

3.1.130. Bituminöse Befestigung über 10 -20 cm tief fräsen

2.000,000 m² ...................... ......................

Bituminöse Befestigung über 10 bis 20 cm Tiefe fräsen,
Anfallendes Material auf LKW des AN laden.

3.1.140. Fahrbahnmarkierung entfernen ( fräsen )

50,000 m ...................... ......................

Fahrbahnmarkierung entfernen ( fräsen )

3.1.150. Fahrbahnmarkierung entfernen ( stemmen )

50,000 m ...................... ......................

Fahrbahnmarkierung entfernen ( stemmen )

3.1.160. Asphalt aufnehmen
kohlenteerfrei*Dicke  bis 15 cm
LKW AN laden

600,000 m² ...................... ......................

Bi tu mi nö se Be fes ti gung inkl. Fu gen ver guss auf bre chen und
auf neh men,
Di cke der bi tu mi nö sen Be fes ti gung bis 15 cm.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.

3.1.170. Asphalt aufnehmen
kohlenteerfrei*Dicke 15-25 cm
LKW AN laden

5.000,000 m² ...................... ......................

Bi tu mi nö se Be fes ti gung inkl. Fu gen ver guss auf bre chen und
auf neh men,
Di cke der bi tu mi nö sen Be fes ti gung über 15 bis 25 cm.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.

3.1.180. Oberboden abtragen
Gleisbereich*Rasen i. lagern
Abtr.ü.5-10cm*Oberboden AN lag.
Haufen aufsetzen*K.platten entf.

Ober bo den ein schließ lich Ra sen so den ab tra gen. Un rat vor her
und wäh rend der Ar bei ten aus son dern.
Un rat von der Bau stel le ent fer nen und ent spre chend dem
Kreis lauf wirt schafts ge setz ent sor gen.
Ab trag im Gleis be reich (Ra sen gleis).
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500,000 m² ...................... ......................

Ra sen in So den ab he ben in ner halb der Bau stel le för dern und
la gern. Bei Be darf Wäs sern.
Di cke des Ab tra ges über 5 bis 10 cm.
Ober bo den för dern und in der Nähe der Bau stel le auf Flä chen
des AN, die mit LKW er reich bar sind, la gern.
Ober bo den in Hau fen lo cker auf set zen.
Ra sen git ter plat ten aus Kunst stoff aus bauen, von der Bau stel le
ent fer nen und nach weis lich im Auf trag des AG ent spre chend
dem Kreis lauf wirt schafts ge setz ent sor gen (Verwertung oder
Be sei ti gung).
Bis da hin ver blei ben die se im Eigen tum des AG.
Die Nach wei se sind nach kon kre ter Ent sor gung un ver züg lich
dem AG zu über ge ben. Sie sind Grund la ge jeg li cher
Abrechnung.

3.1.190. Ungebundene.Decke aufn. Scho.-Splitt-Sand Tiefe bis 10  
cm LKW AN laden
Abtrags.+Volumen u. Volumen

200,000 m² ...................... ......................

Un ge bun dene Deck schicht auf bre chen und auf neh men.
Ma te ri al aus Schot ter-Splitt-Sand-Ge misch,
Auf bruch tie fe bis 10 cm.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN laden.

Summe 3.1. Ausbau Deckenschluss ......................
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3.2. Ausbau Tragschichten

3.2.10. Aufbruch - Tragschichten - m²
Schotter*bis 20 cm
Mineralst. vermi.*erschütterungsarm
LKW AN laden

300,000 m² ...................... ......................

Trag schicht auf bre chen und auf neh men, aus Schot ter.
Trag schicht bis 20 cm tief, mit Mi ne ral stof fen ver mischt.
Es ist eine er schüt te rungs ar me Aus bau tech no lo gie
an zu wen den.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.

3.2.20. Aufbruch - Tragschichten - m²
Schotter*20 - 30 cm
Mineralst. vermi.*erschütterungsarm
LKW AN laden

1.000,000 m² ...................... ......................

Trag schicht auf bre chen und auf neh men, aus Schot ter.
Trag schicht, über 20 bis 30 cm tief, mit Mi ne ral stof fen
ver mischt.
Es ist eine er schüt te rungs ar me Aus bau tech no lo gie
an zu wen den.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.

3.2.30. Aufbruch - Tragschichten - m²
Mineralstoffgem.*20 - 30 cm
LKW AN laden

100,000 m² ...................... ......................

Trag schicht auf bre chen und auf neh men, aus
Mi ne ral stoff ge misch (Schot ter-Splitt-Sand-Ge misch).
Trag schicht, über 20 bis 30 cm tief,
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.

3.2.40. Betonschichten schneiden bis 15 cm

50,000 m ...................... ......................

Be ton schich ten im Gleis be reich bis 15 cm tief schneiden.

3.2.50. Betondecke schneiden
Feste Fahrbahn*Dicke 15-25 cm
inkl.Mat.Ger.

400,000 m ...................... ......................

Be ton de cke schnei den
Be ton schicht der Fes ten Fahr bahn Rhe da City -Bau art DVB AG
mit an tei li ger Be weh rung ge mäß Be triebs vor schrift.
Di cke der Be fes ti gung über 15 bis 25 cm
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3.2.60. Betondecke aufnehmen
Gleisbereich*Dicke bis15 cm
LKW AN laden

200,000 m² ...................... ......................

Be ton de cke auf bre chen und auf neh men, Auf bruch im
Gleis be reich,
Di cke der Be ton de cke über 10 bis 15 cm.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.

3.2.70. Aushub - Erdbau Boden / Steine
Abtragsbereiche*Zulage Hand
LKW AN laden Planum gesondert

150,000 m³ ...................... ......................

Aus hub lö sen und auf neh men, Bo den / Stei ne, leicht bis schwer
lösbare Bodenarten
pro fil ge recht aus Ab trags be rei chen,
Aus hub auf LKW des AN la den.
Ab ge rech net wird nach Ab trags pro fi len.
Das Her stel len des Pla nums wird ge son dert ver gü tet.

3.2.80. Aushub - Leitungsgräben - m
Klasse 2 bis 5*Zulage Hand
Tiefe 1,25-1,75 m*Breite 0,6-0,8 m
laden,lagern*Abrechnung Länge

100,000 m ...................... ......................

Bo den für Ka bel-/Lei tungs gra ben pro fil ge recht lö sen und
aus he ben, leicht bis schwer lös ba re Bo den ar ten
ein schließ lich der Zu la ge für Lö sen und La den von Hand.
Gra ben tie fe über 1,25 bis 1,75 m, ab Pla num,
Brei te der Gra ben soh le über 0,6 bis 0,8 m.
Aus hub in ner halb der Bau stel le för dern und la gern.
Zum ver fül len nicht ver wen de ten Aus hub vom Zwischenlager
ent fer nen und auf LKW des AN la den.
Ab ge rech net wird nach der Län ge des Lei tungs gra bens,
ge mes sen in der Ach se der Lei tung
Das Her stel len des Pla nums wird ge son dert ver gü tet.

3.2.90. Aushub - Hindernisse - m³
Beton oder Mauerwerk*entfernen

25,000 m³ ...................... ......................

Hindernis im Boden lösen und ausheben.
'Beton oder Mauerwerk 'aufnehmen,
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.

3.2.100. Zulage lagenweiser Ausbau 30 cm

Zulage zu Aushubpos./Suchschürfen bei begründetem
Kampfmittelverdacht und Anweisung des AG
Aushub lagenweise in max. Schichtstärke von 30 cm
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3.000,000 m² ...................... ......................

Summe 3.2. Ausbau Tragschichten ......................
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3.3. Ausbau Borde und Bahnsteige

3.3.10. Bahnsteig aufneh. Bahnsteigpl. Platten AN lagern ...  
Freitext ...

150,000 m ...................... ......................

Bahnsteig aufnehmen, aus Bahnsteigplatten
Wiederverwendbare Bahnsteigplatten säubern, fördern und auf
Flächen des AN sortiert lagern.
'Borde bzw. Trogelemente verbleiben '
Übriges Material auf LKW des AN laden.

3.3.20. Bordsteine aufn. Nat.15/25 u.15/30 Tief/Hochb. Beton U-
Bet. / R-St.
Steine AN lagern LKW AN laden

50,000 m ...................... ......................

Bordsteine aufnehmen.
Bordsteine aus Naturstein, ca. 15/25 und 15/30 cm,
als Tief- oder Hochbord in Beton oder Mörtel versetzt.
Unterbeton und Rückenstütze aufbrechen.
Wiederverwendbare Bordsteine säubern, fördern und auf
Flächen des AN sortiert lagern.
Übriges Material auf LKW des AN laden.

3.3.30. Bordsteine aufn. Combibord C30/37 Steine AN lagern

150,000 m ...................... ......................

Bord stei ne auf neh men inkl. Fu gen aus bau.
Bord stei ne ' Combiborde ' ,
'verlegt auf Betonschicht C30/37 bei Oberbauform "Feste
Fahrbahn mit Keil-W-Befestigung oder W-Befestigung",
Bauart DVB AG
Borde vorsichtig ausbauen ' Auf wen dun gen für den Aus bau
des ers ten bzw. Ein zel bord sind ein zu rech nen.
Wie der ver wend ba re Bord stei ne säu bern, för dern und auf
Flä chen des AN sor tiert la gern.

3.3.40. Bordsteine aufn. Combibord C30/37 Steine LKW AN

100,000 m ...................... ......................

Bord stei ne auf neh men inkl. Fu gen aus bau .
Bord stei ne ' Combiborde ' ,
'verlegt auf Betonschicht C30/37 bei Oberbauform "Feste
Fahrbahn mit Keil-W-Befestigung oder W-Befestigung",
Bauart DVB AG
Borde vorsichtig ausbauen' Auf wen dun gen für den Aus bau
des ers ten bzw. Ein zel bord sind ein zu rech nen.
An fal len des Ma te ri al auf LKW des AN la den.
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3.3.50. Bordfuß aufbrechen

100,000 m ...................... ......................

Bordfuß aufbrechen, aufnehmen und auf LKW laden.

Summe 3.3. Ausbau Borde und Bahnsteige ......................
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3.4. Ausbau Fugen

Die fol gen den Po si tio nen sind aus schließ lich für den Aus tausch
be schä dig ter Fu gen vor ge se hen. Bei Aus bau an gren zen der
Bau tei le ist der Fu gen aus bau in die sen Leistungspos.
ent hal ten.

3.4.10. Beschädig. Fuge bis 35 mm/35 mm

500,000 m ...................... ......................

Be schä dig ten Fu gen ver guss auf Poly sul fid ba sis (z. B.
INDUCRET-VK Fug TKF 25) ent fer nen. Fuge säu bern,
Rück stän de auf neh men.
Fu gen brei te bis 35mm
Fu gen tie fe bis 35mm
Ma te ri al von der Bau stel le ent fer nen und nach weis lich
ent spre chend dem Kreislaufwirtschaftsge setz ent sor gen
(Ver wer tung oder Be sei ti gung).
Ar bei ten in Teil ab schnit ten
Be zugs grö ße: m-Fuge

3.4.20. Beschädig. Fuge bis 50 mm/55 mm

500,000 m ...................... ......................

Be schä dig ten Fu gen ver guss auf Poly sul fid ba sis (z. B.
INDUCRET-VK Fug TKF 25) ent fer nen. Fuge säu bern,
Rück stän de auf neh men.
Fugenbreite bis 50mm
Fugentiefe bis 55mm
Ma te ri al von der Bau stel le ent fer nen und nach weis lich
ent spre chend dem Kreislaufwirtschaftsge setz ent sor gen
(Ver wer tung oder Be sei ti gung).
Ar bei ten in Teil ab schnit ten
Be zugs grö ße: m-Fuge

3.4.30. Beschädig. Fuge bituminös bis 35 mm/35 mm

700,000 m ...................... ......................

Be schä dig ten bi tu mi nö sen Fu gen ver guss (BIGUMA TL 82,
BIGUMA BAB 20, BIGUMA BAB 20-ZTV oder gleich wer ti ge
Fu gen ver gussmasse) ent fer nen. Fuge säu bern, Rück stän de
auf neh men.
Fu gen brei te bis 35mm
Fu gen tie fe bis 35mm
Ma te ri al von der Bau stel le ent fer nen und nach weis lich
ent spre chend dem Kreislaufwirtschaftsge setz ent sor gen
(Ver wer tung oder Be sei ti gung).
Ar bei ten in Teil ab schnit ten
Be zugs grö ße: m-Fuge
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3.4.40. Beschädig. Fuge bituminös bis 60 mm/35 mm

800,000 m ...................... ......................

Be schä dig ten bi tu mi nö sen Fu gen ver guss (BIGUMA TL 82,
BIGUMA BAB 20, BIGUMA BAB 20-ZTV oder gleich wer ti ge
Fu gen ver gussmasse) ent fer nen. Fuge säu bern, Rück stän de
auf neh men.
Fugenbreite bis 60mm
Fugentiefe bis 35mm
Ma te ri al von der Bau stel le ent fer nen und nach weis lich
ent spre chend dem Kreislaufwirtschaftsge setz ent sor gen
(Ver wer tung oder Be sei ti gung).
Ar bei ten in Teil ab schnit ten
Be zugs grö ße: m-Fuge

Summe 3.4. Ausbau Fugen ......................
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3.5. Demontage Gleis

3.5.10. Schwellengleis demontieren. S-Kamm. säub. laden

500,000 m ...................... ......................

Schwellengleis inkl. Schwellen demontieren und ausbauen,
Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern.
Kleineisenteile lösen und ausbauen. Schienenkammern
säubern.
Metallhaltige Abfälle der Entsorgungsanlage des AG innerhalb
des Verkehrsnetzes der DVB AG zuführen.
Holzschwellen sind zum Lagerplatz des AG, Waltherstr. 6 zu
transportieren und in Container zu laden.
Übriges Material auf Lkw des AN laden.
Bezugsgröße: Einfachgleis

3.5.20. Schwellengleis demontieren. S-Kamm. säub. Schwellen  
bleiben

1.500,000 m ...................... ......................

Schwel len gleis de mon tie ren, Schie nen schnit te durch füh ren und
Schnitt stel len säu bern.
Klein eisen tei le lö sen und aus bauen. Schie nen kam mern
säu bern.
Schwel len blei ben im Gleis bett lie gen. Der Wech sel von 10%
de fek ten Schwel len ist ein zu kal ku lie ren.
Me tall hal ti ge Ab fäl le der Ent sor gungs an la ge des AG in ner halb
des Ver kehrs net zes der DVB AG zu füh ren.
Holz schwel len sind zum La ger platz des AG, Wal ther str. 6 zu
trans por tie ren und in Con tai ner zu la den.
Üb ri ges Ma te ri al auf Lkw des AN la den.
Be zugs grö ße: Ein fach gleis

3.5.30. Schienen demontieren Rheda-City

150,000 m ...................... ......................

Schienen de mon tie ren, Schie nen schnit te durch füh ren und
Schnitt stel len säu bern.
Klein eisen tei le lö sen und aus bauen. Isolierclips, Zwischenlagen
und Schienenfußunterlagen ausbauen.
Schie nen kam mern säu bern.
Me tall hal ti ge Ab fäl le der Ent sor gungs an la ge des AG in ner halb
des Ver kehrs net zes der DVB AG zu füh ren.
Üb ri ges Ma te ri al auf Lkw des AN la den.
Be zugs grö ße: Ein fach gleis

3.5.40. Gleis demontieren Betonstopfd. Spurst.,KE+Klötz. S-
Kamm. säub. laden

Rahmengleis demontieren, Schienenschnitte durchführen und
Schnittstellen säubern, auf Betonstopfdamm.
Spurstangen lösen und ausbauen, einschließlich Kleineisen und
Holzklötzchen.
Schienenkammern säubern.
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100,000 m ...................... ......................

Me tall hal ti ge Ab fäl le der Ent sor gungs an la ge des AG in ner halb
des Ver kehrs net zes der DVB AG zu füh ren.
Üb ri ges Ma te ri al auf Lkw des AN la den.
Bezugsgröße: Einfachgleis

3.5.50. Gleis demontieren bit. Unterguß Spurst.,KE+Klötz. S-
Kamm. säub. laden

150,000 m ...................... ......................

Rahmengleis demontieren, Schienenschnitte durchführen und
Schnittstellen säubern, auf bituminösen Unterguß.
Spurstangen lösen und ausbauen, einschließlich Kleineisen und
Holzklötzchen.
Schienenkammern säubern.
Me tall hal ti ge Ab fäl le der Ent sor gungs an la ge des AG in ner halb
des Ver kehrs net zes der DVB AG zu füh ren.
Üb ri ges Ma te ri al auf Lkw des AN la den.
Bezugsgröße: Einfachgleis

3.5.60. GVP demontieren Mastixunterguß Material entfern.  
Einfachgleis

50,000 m ...................... ......................

GVP-Gleis einschließlich Füllplatten demontieren mit Unterlage
aus Mastixunterguß bis 5 cm.
Schienenschnitte durchführen und Schnittstellen säubern.
Ausgebautes Material separieren und auf Lkw des AN laden.
Bezugsgröße: Einfachgleis

3.5.70. Kammerverfüllung ausbauen

1.000,000 m ...................... ......................

Kammerverfüllung aus Beton, Asphalt, bituminiertem Splitt und
bituminösem Verguss ausbauen und auf Lkw des AN laden.
Bezugsgröße: Einfachgleis

3.5.80. Kunststoffschienenkammersteine ausbauen, laden

1.000,000 m ...................... ......................

Kunst stoff - Schie nen kam mer stei ne aus bauen und auf LKW
des AN la den, zum La ger platz des AG, Waltherstr. 6
trans por tie ren und in Con tai ner la den
Be zugs grö ße: Ein fach gleis

3.5.90. Gleisentw. ausbau SE-Kasten Abfl. sichern, Kasten  
entsorgen. Rest
laden

Gleisentwässerung vollständig ausbauen.
Das Ausbauen von Rohrleitungen wird nicht gesondert vergütet.
Schienenentwässerungskasten Abflußleitungen fachgerecht
verschließen, zur Wiederverwendung sichern und markieren.
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30,000 St ...................... ......................

Me tall hal ti ge Ab fäl le der Ent sor gungs an la ge des AG in ner halb
des Ver kehrs net zes der DVB AG zu füh ren.
Üb ri ges Ma te ri al auf Lkw des AN la den.

3.5.100. Weichenheizungskästen fachgerecht ausbauen.  
Lagerplatz AG

30,000 St ...................... ......................

Weichenheizungskästen fachgerecht ausbauen und laden.
Me tall hal ti ge Ab fäl le der Ent sor gungs an la ge des AG in ner halb
des Ver kehrs net zes der DVB AG zu füh ren.

3.5.110. Gleiskasten in Schraubmontage ausbauen, Fl. AN  lagern

50,000 St ...................... ......................

Gleiskasten in Schraubmontage ausbauen, auf Flächen
des AN lagern

3.5.120. Gleiskasten in Schraubmontage ausbauen

30,000 St ...................... ......................

Gleiskasten in Schraubmontage ausbauen und laden.
Me tall hal ti ge Ab fäl le der Ent sor gungs an la ge des AG in ner halb
des Ver kehrs net zes der DVB AG zu füh ren.

3.5.130. Zungenvorichtung demontieren doppelte LL

20,000 mLL ...................... ......................

Zungenvorichtung demontieren doppelte LL

Summe 3.5. Demontage Gleis ......................

Summe 3. Aufbruch- und Rückbauarbeit… ......................
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4. Erdbau/ Tragschichten/ Deckenschluss

4.1. Einbau Tragschichten

4.1.10. Planum herstellen

1.500,000 m² ...................... ......................

Planum herstellen und verdichten.
Verformungsmodul EV2 min. 45 MN/m2.
Max. Abweichung von der Sollhöhe +2/-2 cm.

4.1.20. TS ohne BM Stopfmaterial Gleisbereich Schotter K = 0/45  
Dicke 10 cm
Erschw. einrechn.

6.000,000 m² ...................... ......................

Trag schicht ohne Bin de mit tel lie fern und her stel len.
Stopf ma te ri al, Ein bau im Gleis be reich,
Ma te ri al = Schot ter, Kör nung 0/45,
Ein bau di cke 10 cm,
Er schwer nis se durch vor han de ne Ent wäs se rungs bau tei le und
Ein bau tei le von Ver sor gungs unter neh men sind ein zu rech nen.

4.1.30. Mineralgemisch 0/45 liefern, einbauen

100,000 m³ ...................... ......................

Mineralgemisch 0/45 liefern, einbauen und verdichten
Einbaudicke 10 bis 20 cm

4.1.40. Asphalttragsch. Einlagig Dicke 8 cm Mischg. AC 22 T S  
Bitumen 50/70

150,000 m² ...................... ......................

As phalt trag schicht lie fern und her stel len, in ei ner Lage,
Ein bau di cke 8 cm, Misch gut AC 22 T S.
Bin de mit tel = Bi tu men 50/70.
inkl. er for der li chen Hand ein bau

4.1.50. Asphalttragsch. Einlagig Dicke 10 cm. TS Rahmengleis
Mischg.  AC 22 T S Bitumen 50/70

1.200,000 m² ...................... ......................

As phalt trag schicht lie fern und her stel len, als Trag schicht für
Rah men gleis in ei ner Lage,
Ein bau di cke 10 cm,
Misch gut AC 22 T S.
Bin de mit tel = Bi tu men 50/70.
inkl. er for der li chen Hand ein bau
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4.1.60. Asphalttragsch. Einlagig Dicke 20 cm. TS Rahmengleis
Mischg.  AC 22 T S Bitumen 50/70

500,000 m² ...................... ......................

As phalt trag schicht lie fern und her stel len, als Trag schicht für
Rah men gleis in ei ner Lage,
Ein bau di cke 20 cm,
Misch gut AC 22 T S.
Bin de mit tel = Bi tu men 50/70.
inkl. er for der li chen Hand ein bau

4.1.70. Asphalttragsch. Einlagig Dicke 11 cm Mischg. AC 22 T S   
Bitumen 50/70

6.000,000 m² ...................... ......................

Asphalttragschicht liefern und herstellen, in einer Lage,
Einbaudicke 11 cm.
Mischgut AC 22 T S
Bindemittel = Bitumen 50/70.
inkl. erforderlichen Handeinbau

4.1.80. Geotextil verlegen Geotextil n. Wahl
Überlappung

500,000 m² ...................... ......................

Geo tex til ent spre chend "Merk blatt für die An wen dung von
Geo tex ti lien im Erd bau" ver le gen.
Eig nungs prü fungs zeug nis vor le gen.
Eigenüberwachungsprüfungen durch füh ren.
Ma te ri al = Geo tex til nach Wahl des AN.
Über lap pung von mind. 0,5 m oder gleich wer ti ge Ver bin dung.
Ab ge rech net wird die ab ge wi ckel te Be weh rungs flä che ohne
Über lap pung.

4.1.90. Rohr einsanden, Grabenverfüllung

50,000 m ...................... ......................

Rohr einsanden, Grabenverfüllung mit gelagertem
Aushubmaterial,
Grabentiefe über 1,25 bis 1,75 m, ab Planum, Breite der
Grabensohle über 0,6 bis 0,8 m

Summe 4.1. Einbau Tragschichten ......................
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4.2. Einbau Deckenschluss

4.2.10. Kammerfüllung herstellen Betonschienenkammer-
steine Füllm. AG

500,000 m ...................... ......................

Schie nen kam mer fül lung fach ge recht her stel len.
Schie nen kam mer vor Ein bau gründ lich rei ni gen.
Die Ein bau vor schrif ten der Her stel ler und die Be triebs vor schrift
der DVB AG Nr. T4-415 "Schie nen kam mer ver fül lung" sind zu
be ach ten.
Er for der li ches Kür zen bzw. An pas sen von Ele men ten so wie
even tu el le lö sen und wie der an zie hen der Schie nen be fes ti gung
ist ein zu rech nen
Aus Betonschienenkammersteinen
Füll ma te ri al auf dem Werk platz Reick durch AG aufgela den, auf
die Bau stel le trans por tie ren und ab la den.
Be zugs grö ße: Ein fach gleis

4.2.20. Kammerfüllung herstellen Kunststoff
Füllm. AG

1.000,000 m ...................... ......................

Schie nen kam mer fül lung fach ge recht her stel len.
Schie nen kam mer vor Ein bau gründ lich rei ni gen.
Die Ein bau vor schrif ten der Her stel ler und die Be triebs vor schrift
der DVB AG Nr. T4-415 "Schie nen kam mer ver fül lung" sind zu
be ach ten.
Er for der li ches Kür zen bzw. An pas sen von Ele men ten so wie
even tu el le lö sen und wie der an zie hen der Schie nen be fes ti gung
ist ein zu rech nen.
Aus Kunst stoff-Kamm er füll ele men ten in nen und au ßen,
Füll ma te ri al auf dem Werk platz Reick durch AG aufgela den, auf
die Bau stel le trans por tie ren und ab la den.
Be zugs grö ße: Einfachgleis

4.2.30. Kammerfüllung herstellen Magerbeton

300,000 m ...................... ......................

Schie nen kam mer fül lung fach ge recht her stel len.
Schie nen kam mer vor Ein bau gründ lich rei ni gen.
Die Be triebs vor schrift der DVB AG Nr. T4-415
"Schie nen kam mer ver fül lung" ist zu be ach ten.
Aus Ma ger be ton,
Be zugs grö ße: Ein fach gleis

4.2.40. Feste FB Unterlage reinigen
Beton*Lose Teile auf.
Zus. Flächen

Unter la ge rei ni gen. Unter la ge = Be ton.
Kehrgut und lose Be stand tei le von Schad stel len auf neh men.
Zu sam men hän gen de Teilflächen.
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150,000 m² ...................... ......................

4.2.50. Asphaltbinder einbauen, AC 16 BS,  Bitumen 10/40-65 A,  
Dicke 6 cm
Gleisbereich*6,0cm
Edelsplitt
Edel-BS, Füller*
Ohne RCL

2.000,000 m² ...................... ......................

As phalt bin der lie fern, ein bau en und ver dich ten im Gleis be reich.
Ein bau di cke 6,0 cm, Misch gut AC 16 B S.
Bin de mit tel = Bi tu men 10/40-65 A.
Edel splitt, Edel brech sand aus Mi ne ral stoff wie Splitt,
Kalk stein fül ler.
einschl. Zu schlag für Hand ein bau.
Misch gut ohne As phalt gra nu lat und ohne an de re
Re cyc ling bau stof fe.

4.2.60. Asphaltbinder einbauen, AC 16 BS,  Bitumen 25/55-55 A,  
Dicke 6 cm
Gleisbereich*6,0cm, AC16BS
Edelsplitt                                                    
Edel-BS, Füller*
Ohne RCL

2.000,000 m² ...................... ......................

Asphaltbinder liefern, einbauen und verdichten
im Gleisbereich.
Einbaudicke 6,0 cm, Mischgut AC 16 B S.
Bindemittel = Bitumen 25/55-55 A.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
einschl. Zuschlag für Handeinbau.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

4.2.70. Asphaltbinder einbauen, AC 16 BS,  Bitumen 10/40-65 A  
Dicke 8 cm
Gleisbereich*8,0cm
Edelsplitt
Edel-BS, Füller*
Ohne RCL

Asphaltbinder liefern, einbauen und verdichten
im Gleisbereich.
Einbaudicke 8,0 cm, Mischgut AC 16 B S.
Bindemittel = Bitumen 10/40-65 A.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
einschl. Zuschlag für Handeinbau.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.
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2.000,000 m² ...................... ......................

4.2.80. Asphaltbinder einbauen, AC 16 BS,  Bitumen 25/55-55 A,  
Dicke 8 cm
Gleisbereich*8,0cm
Edelsplitt
Edel-BS, Füller*
Ohne RCL

250,000 m² ...................... ......................

Asphaltbinder liefern, einbauen und verdichten
im Gleisbereich.
Einbaudicke 8,0 cm, Mischgut AC 16 B S.
Bindemittel = Bitumen 25/55-55 A.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
einschl. Zuschlag für Handeinbau.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere
Recyclingbaustoffe.

4.2.90. Tragdeckschicht aus Asphalt, AC 16 TD  
Gleisbereich*Dicke 10 cm*

600,000 m² ...................... ......................

Tragdeckschicht aus Asphalt, AC 16 TD
liefern, einbauen und verdichten.
einschl. Zuschlag für Handeinbau.
Einbaudicke 10 cm.
Bindemittel '50/70'Heiße Oberfläche nach ZTV-Asphalt
StB 07 mit 2-4/m2
bituminiertem Brechsand 0/2 mm abstreuen und einwalzen.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Brechstand zu
reinigen. In den nachfolgenden 3 Tagen ist der ent-
standene Abrieb wieder zu entsorgen.

4.2.100. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke 4,0 cm
Bitumen 25/55-55 A Edelsplitt Edel-BS,Füller bitum.  
Edelsplitt ohne
RCL

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
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200,000 m² ...................... ......................

in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gußasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 25/55-55 A.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 bitumenumhüllten, dunklen (grau bis
schwarz) Edelsplitt,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53),
im Gleisbereich abstreuen und mit Walze andrücken.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

4.2.110. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke bis 14,0 cm
Bitumen 25/55-55 A Edelsplitt Edel-BS,Füller bitum.  
Edelsplitt ohne
RCL

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gußasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 14,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 25/55-55 A.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 bitumenumhüllten, dunklen (grau bis
schwarz) Edelsplitt,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53),
im Gleisbereich abstreuen und mit Walze andrücken.
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Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

4.2.120. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke 4,0 cm
Bitumen 25/55-55 A Edel-BS,Füller farbl., ohne RCL

200,000 m² ...................... ......................

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gußasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 25/55-55.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 farblos bituminiertem Edelsplitt
Taunusquarzit oder gleichwertigem Material,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53)
im Gleisbereich abstreuen und mit Walze andrücken.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

4.2.130. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke bis 14,0 cm
Bitumen 25/55-55 A Edel-BS,Füller farbl., ohne RCL

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
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im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gußasphalt MA 11 S.
Einbaudicke bis 14,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 25/55-55.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 farblos bituminiertem Edelsplitt
Taunusquarzit oder gleichwertigem Material,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53)
im Gleisbereich abstreuen und mit Walze andrücken.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

4.2.140. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke 4,0 cm
Bitumen 10/40-65 Edelsplitt Edel-BS,Füller bitum.  
Edelsplitt ohne RCL

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gussasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 10/40-65.
Edelsplitt,
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Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 bitumenumhüllten, dunklen (grau bis
schwarz) Edelsplitt,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53), im Gleisbereich
abstreuen und mit Walze andrücken.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder aufzunehmen und zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

4.2.150. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke bis 14,0 cm
Bitumen 10/40-65 Edelsplitt Edel-BS,Füller bitum.  
Edelsplitt ohne RCL

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gussasphalt MA 11 S.
Einbaudicke bis 14,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 10/40-65.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 bitumenumhüllten, dunklen (grau bis
schwarz) Edelsplitt,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53), im Gleisbereich
abstreuen und mit Walze andrücken.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder aufzunehmen und zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.
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4.2.160. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke 4,0 cm
Bitumen 10/40-65 Edelsplitt Edel-BS,Füller  
farbl.bit.Edelsplitt ohne
RCL

200,000 m² ...................... ......................

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gussasphalt MA 11 S.
Einbaudicke 4,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 10/40-65.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 farblos bituminiertem Edelsplitt
Taunusquarzit oder gleichwertigem Material,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53)
im Gleisbereich abstreuen und mit Walze andrücken.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

4.2.170. Gussasphalteinbau ges. Gleisabschn. Gussasph. MA 11  
S Dicke bis 14,0 cm
Bitumen 10/40-65 Edelsplitt Edel-BS,Füller  
farbl.bit.Edelsplitt ohne
RCL

Gussasphalt fachgerecht entsprechend der gültigen
Betriebsvorschrift der DVB AG liefern und einbauen,
im Gleis-, Gleisrand- und Gleismittenbereich zwischen
zwei Gleisen
als Dachprofil mit 2% Neigung bzw. als Einseitneigung
entsprechend geplanter Überhöhung.
Im Gleisrandbereich Einbau als Pultdach bis zur
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150,000 m² ...................... ......................

Anschlußdecke.
Handeinbau im Abschnitt von Anlagen (Zungenvor-
richtungen, Weichen, Kreuzungen), in Randbereichen und
in technologisch bedingten Kleinflächen ist in der
Position enthalten. In den Anlagenspitzen erfolgt bis
zum Spreizmaß 30 cm mehrlagiger Gussasphalteinbau.
Gussasphalt MA 11 S.
Einbaudicke bis 14,0 cm einschließlich eingedrücktem Ab-
streumaterial.
Bindemittel = Bitumen 10/40-65.
Edelsplitt,
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller.
Heiße Gussasphaltoberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07
mit 12-15 kg/m2 farblos bituminiertem Edelsplitt
Taunusquarzit oder gleichwertigem Material,
Körnung 2/5 mm (PSV-Wert größer 53)
im Gleisbereich abstreuen und mit Walze andrücken.
Nichtgebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder zu entsorgen.
Mischgut ohne Asphaltgranulat und ohne andere Recyc-
lingbaustoffe.

4.2.180. Asphaltbeton einbauen und verd.
Mischg.AC11DS*Dicke 4cm
Bitumen 50/70*Handeinbau
Edelspl.BS.Füller*bitum.E.BS.-Sp.
Abrieb ents.

1.000,000 m² ...................... ......................

Asphaltbeton liefern, einbauen und verdichten
Mischgut AC 11 D S.
Einbaudicke 4,0 cm.
Bindemittel = Bitumen 50/70.
einschl. Zuschlag für Handeinbau.
Edelsplitt
Edelbrechsand aus Mineralstoff wie Splitt,
Kalksteinfüller
Heiße Oberfläche nach ZTV-Asphalt StB 07 mit
0,5-1 kg/m2 bituminiertem Edelbrechsand-Splitt-Gemisch
der Körnung 1/3 mm maschinell abstreuen und mit Walze
andrücken.
Nicht gebundenes, überschüssiges Abstreumaterial auf-
nehmen und entsorgen. Schienenrillen, Zungenvor-
richtungen und Entwässerungsschlitze sind bis zur
Inbetriebnahme der Gleisanlage vom Splitt zu reinigen.
In den nachfolgenden 3 Tagen ist der entstandene Abrieb
wieder zu entsorgen.
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4.2.190. Bitumenhaltiges Bindemittel
OF mit Schmutz*C60BP1-S

8.000,000 m² ...................... ......................

Bitumenhaltiges Bindemittel unter Beachtung des
Merkblattes M SNAR liefern und aufsprühen,
Verschmutzte Unterlage vorher reinigen.
Kehrgut von der Baustelle entfernen und
entsprechend dem Kreislaufwirtschfts- und Abfall-
gesetz entsorgen.
Bindemittel = lösungsmittelhaltige Bitumenemulsion,
gem. ZTV Asphalt-StB 07.

4.2.200. Einbau Splittmastix  25/55-55

1.000,000 m² ...................... ......................

Einbau Splittmastix 25/55-55
Splittmastixasphalt SMA 8 S
Einbaudicke 4cm
grobe Gesteinskörnung KategorieC
100/0. Asphaltmischgut ohen Verwendung von Asphaltgranulat

4.2.210. Pflasterdecke herstellen
Großpflaster*BS-Splitt 0/5
Fug.BS-Splitt 0/5*Pflaster Fläch.AN

200,000 m² ...................... ......................

Pflasterdecke herstellen.
Das Trennen und Zuarbeiten von Pflastersteinen wird
nicht gesondert vergütet.
Inkl. notwendiger Pflasterpflege nach der
Fertigstellung.
Großpflastersteine, Granit
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke 3 bis 5 cm.
Fugenmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5.
Pflaster auf Flächen des AN gelagert.
inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.

4.2.220. Pflasterdecke herstellen
Kleinpflaster*BS-Splitt 0/5
Brechsand 0/2*Pflaster Fläch.AN

Pflasterdecke herstellen.
Das Trennen und Zuarbeiten von Pflastersteinen wird
nicht gesondert vergütet.
Inkl. notwendiger Pflasterpflege nach der
Fertigstellung.
Kleinpflastersteine, Granit

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 36 vom 112



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR
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Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke 3 bis 5 cm.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Brechsand 0/2 vollfugig
füllen und einschlämmen. Nach dem Rütteln Fugenfüllung
und Arbeitsgänge wiederholen bis die Fuge vollständig
dicht gefüllt ist.
Pflaster auf Flächen des AN gelagert.
inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.

4.2.230. Pflasterdecke herstellen
Betonpflaster*BS-Splitt 0/5
Brechsand 0/2*Pflaster Fläch.AN

100,000 m² ...................... ......................

Pflasterdecke herstellen.
Das Trennen und Zuarbeiten von Pflastersteinen wird
nicht gesondert vergütet.
Inkl. notwendiger Pflasterpflege nach der
Fertigstellung.
Betonpflastersteine,
Bettungsmaterial = Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5,
Dicke 3 bis 5 cm.
Fugen vor dem 1. Rüttelgang mit Brechsand 0/2 vollfugig
füllen und einschlämmen. Nach dem Rütteln Fugenfüllung
und Arbeitsgänge wiederholen bis die Fuge vollständig
dicht gefüllt ist.
Pflaster auf Flächen des AN gelagert.
inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.

4.2.240. Schachtabdeckung (rund) auf Höhe setzen

25,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung (rund) auf Höhe setzen,
Höhenänderung bis 10 cm
höher setzen
Die Schachtabdeckung ist mittels Schlauchschalung
auszugießen (Spezialmörtel mit hoher Anfangs- und
Endfestigkeit, schwindarm, geprüfte
Frosttausalzbeständigkeit nach CDF- u. CIF-Verfahren).
Die Fuge zwischen Deckelrahmen und Asphalt muss mit
Heißbitumen (z.B. TL 82 o.glw.) vergossen werden.
Ausgleichsringe sind vollflächig im Mörtelbett, bündig
zum Steigeisengang, mind. Mörtelgruppe III mit
Zuschlagstoffen chlorid- und schrumpffrei, z.B. Sirius
330 P oder gleichwertig, zu verlegen.

4.2.250. Anschlußleitung aus KG-Rohr DN 150

25,000 m ...................... ......................

Anschlussleitung aus KG-Rohr DN 150 liefern und
verlegen
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4.2.260. Zulage für KG-Bogen DN 150

50,000 St ...................... ......................

Zulage für KG-Bogen DN 150

4.2.270. Zulage für KG-Abzweig DN 150/150

25,000 St ...................... ......................

Zulage für KG-Abzweig DN 150/150

4.2.280. Anschlussleitung an Schacht bzw. Sammelleitung

20,000 St ...................... ......................

Anschlussleitung an Schacht bzw. Sammelleitung
anschließen; Öffnung herstellen

4.2.290. Geländeangleichung

500,000 m² ...................... ......................

Geländeangleichung herstellen, einschl. Andecken von
Mutterboden bis 10 cm Dicke und Rasenansaat.

4.2.300. Kabelschutzrohr NG 48 liefern und verlegen

75,000 m ...................... ......................

Kabelschutzrohr NG 48 liefern und verlegen

4.2.310. Schachtabdeckung ausbauen, entsorgen. Neue  
Abdeckung liefern und
einbauen

20,000 St ...................... ......................

Schachtabdeckung ausbauen, entsorgen. Neue Abdeckung
liefern und einbauen

4.2.320. Plattenbelag herstellen. Bettung Splitt 2/8 Splitt 11/22
Platten Lagerplatz AN

100,000 m² ...................... ......................

Plattenbelag herstellen. Bettung Splitt 2/8 Splitt
11/22
Platten Lagerplatz AN

4.2.330. Schieberkappe höhenmäßig regulieren

25,000 St ...................... ......................
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4.2.340. Betonabdeckung herstellen im Gleis, Beton liefern in  
Kleinstmengen

25,000 St ...................... ......................

Betonabdeckung herstellen im Gleis, Beton liefern in
Kleinstmengen

4.2.350. Oberboden im Gleisbereich liefern und einbauen inkl.  
Ansaat

65,000 m² ...................... ......................

Trennvlies auslegen,
Gleisbereich bis Oberkante Schienenkammerlement mit
Oberboden auffüllen bis 15 cm Höhe,
inkl. Ausbringen Rasenansaat.

Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

Summe 4.2. Einbau Deckenschluss ......................
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4.3. Einbau Borde

4.3.10. Gleisbord setzen U-Beton 10 cm Erdarb.+Kiesbett 10 cm  
stark Bord
Flächen AN

20,000 m ...................... ......................

Gleisbord setzen.
'Gleis- und Winkelborde GBL/ WBL ',Unterbeton C12/15,
10 cm dick, herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. 10 cm starke
Bettung aus Kiessand herstellen.
Gleisbord auf Flächen des AN gelagert.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
und Geräte.

4.3.20. Gleisbord setzen U-Beton 10 cm Erdarb.+Kiesbett 10 cm  
stark Bord
Werkplatz Reick

20,000 m ...................... ......................

Gleisbord setzen.
'Gleis- und Winkelborde GBL/ WBL ',Unterbeton C12/15,
10 cm dick, herstellen.
Erforderliche Erdarbeiten ausführen. 10 cm starke
Bettung aus Kiessand herstellen.
Gleisbord auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen,
durch AN zur Baustelle transportieren und abladen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
und Geräte.

4.3.30. Dresd. Combiborde BTS C30/37

Her stel lung ei ner Bahn steig kan te für
Stra ßen bahn/Om ni bus bzw. ei ner Bord kan te nur für Om ni bus
mit 'Dres dner Com bi bor de'
inkl. der not wen di gen Be ton trenn schnit te an den Com bi bor den.
Die Schnitt flä chen sind ord nungs ge mäß nach zu be han deln.
Her stel len ei ner Bord kan te aus Betonelementen Dres dner
Com bi bord (alle An schlag hö hen).
Vor Ver le gung der Com bi bor de sind die Be rei che um die
Schie nen be fes ti gungs mit tel und die Be fes ti gungs mit tel selbst
mit tels zwei kom po nen ti ger kunst stoff mo di fi zierter
Bi tu men-Dick beschich tung (Combiflex-C2/P o.glw.) satt zu
be schich ten.
Für das Ver le gen und Unter gie ßen der Com bi bor de hat der AN
dem AG vor Be ginn der Ar bei ten sei nen Befähigungsnach weis
zum Schüt zen, Instandsetzen, Ver bin den und Ver stär ken von
Be ton bau tei len (SIVV-Schein) vor zu le gen.
Ver le gung auf Be ton schicht C30/37 oder C35/45 bei der
Ober bau form 'Fes te Fahr bahn mit W-Be fes ti gung, Bau art DVB
AG' ent spre chend der gül ti gen Ver lege richt li nie 'Dres dner
Com bi bor de' und der Be triebs vor schrift der DVB AG zur
Ober bau form (An la gen der Aus schrei bung), ein schließ lich der
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100,000 m ...................... ......................

Her stel lung und Ver fül lung al ler da mit ver bun de nen
Aus spa run gen, Hohl räu me und Fu gen (Elementenfugen am
Com bi bord bei der Ver le gung und Längs fu ge zwi schen Schie ne
und Com bi bord).
Auf wen dun gen für den Ein bau des ers ten bzw. von
Ein zelborden sind ein zu rech nen.
Combiborde und Combibordkleber durch AG beigestellt, auf
dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen, durch AN zur
Baustelle transportieren und abladen.
Die Einbaudokumentation ist digital vorzulegen und Grundlage
der Abrechnung.

4.3.40. Dresd. Combiborde BTS C30/37 Borde von Flächen AN

50,000 m ...................... ......................

Her stel lung ei ner Bahn steig kan te für
Stra ßen bahn/Om ni bus bzw. ei ner Bord kan te nur für Om ni bus
mit 'Dres dner Com bi bor de'
inkl. der not wen di gen Be ton trenn schnit te an den Com bi bor den.
Die Schnitt flä chen sind ord nungs ge mäß nach zu be han deln.
Her stel len ei ner Bord kan te aus Betonelementen Dres dner
Com bi bord (alle An schlag hö hen).
Vor Ver le gung der Com bi bor de sind die Be rei che um die
Schie nen be fes ti gungs mit tel und die Be fes ti gungs mit tel selbst
mit tels zwei kom po nen ti ger kunst stoff mo di fi zierter
Bi tu men-Dick beschich tung (Combiflex-C2/P o.glw.) satt zu
be schich ten.
Für das Ver le gen und Unter gie ßen der Com bi bor de hat der AN
dem AG vor Be ginn der Ar bei ten sei nen Befähigungsnach weis
zum Schüt zen, Instandsetzen, Ver bin den und Ver stär ken von
Be ton bau tei len (SIVV-Schein) vor zu le gen.
Ver le gung auf Be ton schicht C30/37 oder C35/45 bei der
Ober bau form 'Fes te Fahr bahn mit W-Be fes ti gung, Bau art DVB
AG' ent spre chend der gül ti gen Ver lege richt li nie 'Dres dner
Com bi bor de' und der Be triebs vor schrift der DVB AG zur
Ober bau form (An la gen der Aus schrei bung), ein schließ lich der
Her stel lung und Ver fül lung al ler da mit ver bun de nen
Aus spa run gen, Hohl räu me und Fu gen (Elementenfugen am
Com bi bord bei der Ver le gung und Längs fu ge zwi schen Schie ne
und Com bi bord).
Auf wen dun gen für den Ein bau des ers ten bzw. von
Ein zelborden sind ein zu rech nen.
Com bi bor de auf Flä chen des AN ge la gert.
Com bi bord kle ber durch AG bei ge stellt, auf dem Werkplatz
Reick durch AG aufgeladen, durch AN zur Baustelle
transportieren und abladen.
Die Ein bau do ku men ta tion ist di gi tal vor zu le gen und Grund la ge
der Abrechnung.

4.3.50. Dresd. Combiborde BTS C30/37 SikaDur Borde von  
Flächen AN

Her stel lung ei ner Bahn steig kan te für
Stra ßen bahn/Om ni bus bzw. ei ner Bord kan te nur für Om ni bus
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100,000 m ...................... ......................

mit 'Dres dner Com bi bor de'
inkl. der not wen di gen Be ton trenn schnit te an den Com bi bor den.
Die Schnitt flä chen sind ord nungs ge mäß nach zu be han deln.
Her stel len ei ner Bord kan te aus Betonelementen Dres dner
Com bi bord (alle An schlag hö hen).
Vor Ver le gung der Com bi bor de sind die Be rei che um die
Schie nen be fes ti gungs mit tel und die Be fes ti gungs mit tel selbst
mit tels zwei kom po nen ti ger kunst stoff mo di fi zierter
Bi tu men-Dick beschich tung (Combiflex-C2/P o.glw.) satt zu
be schich ten.
Für das Ver le gen und Unter gie ßen der Com bi bor de hat der AN
dem AG vor Be ginn der Ar bei ten sei nen Befähigungsnach weis
zum Schüt zen, Instandsetzen, Ver bin den und Ver stär ken von
Be ton bau tei len (SIVV-Schein) vor zu le gen.
Ver le gung auf Be ton schicht C30/37 oder C35/45 bei der
Ober bau form 'Fes te Fahr bahn mit W-Be fes ti gung, Bau art DVB
AG' ent spre chend der gül ti gen Ver lege richt li nie 'Dres dner
Com bi bor de' und der Be triebs vor schrift der DVB AG zur
Ober bau form (An la gen der Aus schrei bung), ein schließ lich der
Her stel lung und Ver fül lung al ler da mit ver bun de nen
Aus spa run gen, Hohl räu me und Fu gen (Elementenfugen am
Com bi bord bei der Ver le gung und Längs fu ge zwi schen Schie ne
und Com bi bord).
Auf wen dun gen für den Ein bau des ers ten bzw. von
Ein zelborden sind ein zu rech nen.
Com bi bor de auf Flä chen des AN ge la gert, Com bi bord kle ber
SikaDur 30-Due durch AN liefern.
Die Ein bau do ku men ta tion ist di gi tal vor zu le gen und Grund la ge
der Abrechnung.

Summe 4.3. Einbau Borde ......................
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4.4. Einbau Fugen

4.4.10. Fuge herstellen Fuge fräsen Längsfuge  
zw.Schie.+Asphalt Gussasphalt
F.-Tiefe 34 mm L. F.-Breite 35mm L.

1.000,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG -Fugen im
Gleisbereich- und nach ZTV Fug-STB 01 herstellen.
Fugenspalt maschinell durch Fräsen herstellen.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung
aus Gussasphalt.
Fugentiefe 34 +3/-3 mm an der Leitschiene,
Fugenbreite 35 +1/-1 mm an der Leitschiene.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.20. Fuge herstellen Fuge fräsen Längsfuge  
zw.Schie.+Asphalt Gussasphalt
F.-Tiefe 34 mm F. F.-Breite 60mm F.

1.000,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht entsprechend der
gültigen Betriebsvorschrift der DVB AG -Fugen im
Gleisbereich- und nach ZTV Fug-STB 01 herstellen.
Fugenspalt maschinell durch Fräsen herstellen.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung
aus Gussasphalt.
Fugentiefe 34 +3/-3 mm am Fahrkopf,
Fugenbreite 60 +1/-1 mm am Fahrkopf.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.30. Risse im Gleiszonenpflaster nachschneiden, verfüllen

Risse im Gleiszonenpflaster (Pflastermonolith)
nachschneiden,
Schnitttiefe mind. 35mm
Fugenbreite 8mm
Fugentiefe 35mm
Material von der Baustelle entfernen und nachweislich
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
entsorgen (Verwertung oder Beseitigung).
Fugenflanken von allen losen Anhaftungen befreien und
reinigen,
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguß-
masse vollflächig auf die Fugenflanken aufbringen.
Einlegen einer geschlossenzelligen Rundschnur in den
Fugenspalt
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500,000 m ...................... ......................

Füllstoff: INDUFLEX-VK-TKF-2000 oder nachgewiesene
gleichwertige Fugenvergußmasse entsprechend den Tech-
nischen Merkblättern der Vergußmaterialhersteller nach
Ablüften des Voranstrichs in den Fugenspalt
bis 3 mm unter Oberkante einbauen.
Kontrollprüfungen des Vergussmaterials erfolgen
entsprechend Bauvertrag oder auf Anweisung des AG.
Die Probenahmen und die versandfertige Verpackung
der Proben sind vom AN auszuführen.
Arbeiten in Teilabschnitten
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
und Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.40. Fuge herstellen Profil Längsfuge zw.Schie.+Asphalt  
Gussasphalt
F.-Tiefe 34 mm L. F.-Breite 35mm L.

3.500,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht herstellen.
Fugenspalt durch Enlegen eines geeigneten Profiles beim
Einbau des Gussasphaltes herstellen
Fuge als Längsfuge zwischen Schiene und
Asphalteindeckung
aus Gussasphalt.
Fugentiefe 34 +3/-3 mm an der Leitschiene,
Fugenbreite 35 +1/-1 mm an der Leitschiene.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.50. Fuge herstellen Profil Längsfuge zw.Schie.+Asphalt  
Gussasphalt
F.-Tiefe 34 mm L. F.-Breite 60mm F.

4.000,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht herstellen.
Fugenspalt durch Enlegen eines geeigneten Profiles beim
Einbau des Gussasphaltes herstellen
Fuge als Längsfuge zwischen Schiene und
Asphalteindeckung
aus Gussasphalt.
Fugentiefe 34 +3/-3 mm am Fahrkopf,
Fugenbreite 60 +1/-1 mm am Fahrkopf.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.60. Fuge verfüllen Längsfuge zw.Schie.+Asphalt F.-Tiefe 34  
mm L. F.-Breite
35mm L. BIGUMA BAB 20 ZTV o. gw/Dreiflankenhaftung

Fuge im Gleisbereich fachgerecht auf Anweisung des AG
in Anlehnung an die gültige Betriebsvorschrift der DVB
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4.500,000 m ...................... ......................

AG -Fugen im Gleisbereich- und ZTV Fug-STB 01 reinigen
und verfüllen.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Fugentiefe 34 +1/-1 mm am Leitkopf,
Fugenbreite 35 +1/-1 mm am Leitkopf.
Fugenboden ohne Trennmittel oder trennende Substanzen
zur Sicherstellung der Dreiflankenhaftung.
Fuge wird vom MIV befahren.
Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes
Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muß
vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein.
Strahlrückstände neben dem Fugenspalt absaugen,
entfernen und entsorgen.
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguß-
masse vollflächig auf die Fugenflanken aufbringen.
Füllstoff: BIGUMA BAB 20 ZTV oder nachgewiesene gleich-
wertige Fugenvergußmasse entsprechend den Technischen
Merkblättern der Vergußmaterialhersteller nach Ablüften
des Voranstrichs zweilagig in den Fugenspalt
bis 3 mm unter Oberkante Leitkopf einbauen.
Die Probenahmen und die versandfertige Verpackung
der Proben sind vom AN auszuführen.
Kontrollprüfungen des Vergussmaterials erfolgen
entsprechend Bauvertrag oder auf Anweisung des AG.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
und Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.70. Fuge verfüllen Längsfuge zw.Schie.+Asphalt F.-Tiefe 34  
mm F. F.-Breite
50mm F.  BIGUMA BAB 20 ZTV o. gw/Dreiflankenhaftung

Fuge im Gleisbereich fachgerecht auf Anweisung des AG
in Anlehnung an die gültige Betriebsvorschrift der DVB
AG -Fugen im Gleisbereich- und ZTV Fug-STB 01 reinigen
und verfüllen.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Fugentiefe 34 +1/-1 mm am Fahrkopf,
Fugenbreite 50 +1/-1 mm am Fahrkopf.
Fugenboden ohne Trennmittel oder trennende Substanzen
zur Sicherstellung der Dreiflankenhaftung.
Fuge wird vom MIV befahren.
Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes
Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muß
vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein.
Strahlrückstände neben dem Fugenspalt absaugen,
entfernen und entsorgen.
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguß-
masse vollflächig auf die Fugenflanken aufbringen.
Füllstoff: BIGUMA BAB 20 ZTV oder nachgewiesene gleich-
wertige Fugenvergußmasse entsprechend den Technischen
Merkblättern der Vergußmaterialhersteller nach Ablüften
des Voranstrichs zweilagig in den Fugenspalt
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3.500,000 m ...................... ......................

bis 3 mm unter Oberkante Leitkopf einbauen.
Die Probenahmen und die versandfertige Verpackung
der Proben sind vom AN auszuführen.
Kontrollprüfungen des Vergussmaterials erfolgen
entsprechend Bauvertrag oder auf Anweisung des AG.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
und Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.80. Fuge verfüllen Längsfuge zw.Schie.+Asphalt F.-Tiefe 34  
mm F. F.-Breite
60mm F.  BIGUMA BAB 20 ZTV o.gw/Dreiflankenhaftung

1.000,000 m ...................... ......................

Fuge im Gleisbereich fachgerecht auf Anweisung des AG
in Anlehnung an die gültige Betriebsvorschrift der DVB
AG -Fugen im Gleisbereich- und ZTV Fug-STB 01 reinigen
und verfüllen.
Fuge als Längsfuge
zwischen Schiene und Asphalteindeckung.
Fugentiefe 34 +1/-1 mm am Fahrkopf,
Fugenbreite 60 +1/-1 mm am Fahrkopf.
Fugenboden ohne Trennmittel oder trennende Substanzen
zur Sicherstellung der Dreiflankenhaftung.
Fuge wird vom MIV befahren.
Fugenflanken durch gleisgebundenes und spurgeführtes
Strahlen reinigen. Die Fugenflanke an der Schiene muß
vollflächig metallisch rein und aufgerauht sein.
Strahlrückstände neben dem Fugenspalt absaugen,
entfernen und entsorgen.
Voranstrich (Primer) abgestimmt auf die Fugenverguß-
masse vollflächig auf die Fugenflanken aufbringen.
Füllstoff: BIGUMA BAB 20 ZTV oder nachgewiesene gleich-
wertige Fugenvergussmasse entsprechend den Technischen
Merkblättern der Vergußmaterialhersteller nach Ablüften
des Voranstrichs zweilagig in den Fugenspalt
bis 3 mm unter Oberkante Leitkopf einbauen.
Die Probenahmen und die versandfertige Verpackung
der Proben sind vom AN auszuführen.
Kontrollprüfungen des Vergussmaterials erfolgen
entsprechend Bauvertrag oder auf Anweisung des AG.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
und Geräte.
Bezugsgröße: m-Fuge

4.4.90. Fugenüberguss im Gleisbereich herstellen

1.500,000 m ...................... ......................

Bituminösen Fugenüberguss im Gleisbereich herstellen,
BIGUMA BAB 20 ZTV oder nachgewiesene gleich-
wertige Fugenvergussmasse
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4.4.100. Anschluss als Fuge 40 x 20 mm neu herstellen

2.000,000 m ...................... ......................

Rand- und Anschlussfugen an den Gleisrandbereich und im
Gleis angrenzend fachgerecht herstellen und verfüllen.
Fuge in Asphaltdeckschicht 'Fugen im Anschuss an den
Bestand, vor Bordsteinen und vor Gerinnestreifen' Fugen
als Längs- und Querfugen, Fugentiefe 4,0 cm,
Fugenbreite 20 mm. Fugenwandungen vollflächig mit
Voranstrich, abgestimmt auf die Fugenvergussmasse,
versehen. Fugenraum bis Oberkante mit heiß
verarbeitbarer Fugenvergussmasse nach TL bit Fug-StB in
der aktuellen Fassung gem. ZTV Fug-STB 01 und den
Technischen Merkblättern der Vergußmaterialhersteller
nach Ablüften des Voranstrichs zweilagig verfüllen
(z.B. mit BIGUMA TL 82 oder gleichwertige
Fugenvergussmasse). Inkl. aller notwendigen Arbeiten,
Materialien und Geräte. Kontrollprüfungen des
Vergussmaterials erfolgen entsprechend Bauvertrag oder
auf Anweisung des AG.

4.4.110. Fugen zwischen Combiboard u. Bahnsteigkante  
verschließen

100,000 m ...................... ......................

Fugen zwischen Combiboard u. Bahnsteigkante verschließen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Kontrollprüfungen des Vergussmaterials erfolgen
entsprechend Bauvertrag oder auf Anweisung des AG.

4.4.120. Fuge 40 x 10 mm schneiden mit zwangsgeführten  
Fugenschneider

1.500,000 m ...................... ......................

Fuge schneiden mit zwangsgeführten Fugenschneider
in Asphaltdeckschicht und bituminös verfüllen,
Fugentiefe 40 mm
Fugenbreite 10 mm
Fugenwandungen vollflächig mit Voranstrich, abgestimmt
auf die Fugenvergussmasse, versehen. Fugenraum bis
Oberkante mit heiß verarbeitbarer Fugenvergussmasse nach
TL bit Fug-StB in der aktuellen Fassung gem. ZTV
Fug-STB 01 und den Technischen Merkblättern der
Vergussmaterialhersteller nach Ablüften des Voranstrichs
zweilagig verfüllen (z.B. mit BIGUMA TL 82 oder
gleichwertige Fugenvergussmasse). Inkl. aller
notwendigen Arbeiten, Materialien und Geräte.
Kontrollprüfungen des Vergussmaterials erfolgen
entsprechend Bauvertrag oder auf Anweisung des AG.

Summe 4.4. Einbau Fugen ......................
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Summe 4. Erdbau/ Tragschichten/ Deck… ......................
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5. Gleisbau

5.1. Montage Gleis

5.1.10. vorh.Gl.durcharb. neue Gleishöhen Spurw. pr. + kor.  
Sch.befestigung
25% ern. Kleineisen AG

1.000,000 m ...................... ......................

Vorhandenes Gleis lage- und höhenmäßig durcharbeiten.
Anschluß an die neuen Gleishöhen herstellen.
Spurweite prüfen und korrigieren.
Überprüfung und Festziehen der Befestigungsmittel.
Schienenbefestigung erneuern. Menge in Prozent: ' 25 %'
Kleineisen auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren, abladen und
montieren.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.20. Zulage zur Pos. 4.1.20  Stopfschotter

800,000 m ...................... ......................

Zulage zur Pos. 4.1.20
Stopfschotter bis OK-Schienenfuß abgabeln und einplanieren
und Schwellenfachverdichtung durchführen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.30. Schwellen einbau. Holzschwelle Schwellen v. AG
ber.gest.+gelad.

200,000 St ...................... ......................

Schwel len im Stre cken gleis ein bau en.
Holz schwel len, halb sei tig auf ge plat tet mit Rip pen plat te
Rp 410/180, Unter la ge Upl 410/2 und Schwel len schrau be
Ss 24x165 mit Fe der ring Fe 6.
Klein eisen:
Spann klem me Skl 12, Ha ken schrau be Hs M 22x55 mit
Unter leg schei be Uls 6 und Zwi schen la ge Typ Zw DVB
178x110x7/ 150-75A/ GW99.
Auf plat tung auf dem Werk platz Reick durch AG aufge la den,
durch AN zur Bau stel le trans por tie ren, ab la den und mon tie ren.
Klein eisen auf dem Werk platz Reick durch AG auf ge la den,
durch AN zur Bau stel le trans por tie ren, ab la den und mon tie ren,
ein schließ lich Nach weis über di gi ta le Dreh mo ment er fas sung.
Schwel len auf dem Werk platz Reick durch AG auf ge la den,
durch AN zur die Bau stel le trans por tie ren und ab la den.

5.1.40. Schwellen einbau. Holzschwelle Schw. gelagert

Schwel len im Stre cken gleis ein bau en.
Holz schwel len, mit Rip pen plat te Rp 410/180, Unter la ge
Upl 410/2 und
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50,000 St ...................... ......................

Schwel len schrau be Ss 24x165 mit Fe der ring Fe 6.
Klein eisen:
Spann klem me Skl 12, Ha ken schrau be Hs M 22x55 mit
Unter leg schei be Uls 6 und Zwi schen la ge Typ Zw DVB
178x110x7/ 150-75A/ GW99.
Klein eisen auf dem Werk platz Reick durch AG auf ge la den,
durch AN zur Bau stel le trans por tie ren, ab la den und mon tie ren
ein schließ lich Nach weis über di gi ta le Dreh mo ment er fas sung.
Schwel len in ner halb der Bau stel le ge la gert.

5.1.50. Schwellen einbau.
Schwellen v. AG ber.gest.+gelad.

100,000 St ...................... ......................

Schwellen im Streckengleis einbauen.
mit Rippenplatte Rp 410/125,
Unterlage Upl 410/2 und
Schwellenschraube Ss 24x165 mit Federring Fe 6.
Kleineisen:
Spannklemme Skl 12, Hakenschraube Hs M 22x65 mit
Unterlegscheibe Uls 6 und
Zwischenlage Typ Zw DVB 123x110x10/ 110-85A/ GW99.
Kleineisen auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren
einschließlich Nachweis über digitale
Drehmomenterfassung.
Schwellen auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen,
durch AN zur die Baustelle transportieren und abladen.

5.1.60. Schwellen einbau. Schw.
gelagert

20,000 St ...................... ......................

Schwellen im Streckengleis einbauen.
mit Rippenplatte Rp 410/125,
Unterlage Upl 410/2 und
Schwellenschraube Ss 24x165 mit Federring Fe 6.
Kleineisen:
Spannklemme Skl 12, Hakenschraube Hs M 22x65 mit
Unterlegscheibe Uls 6 und
Zwischenlage Typ Zw DVB 123x110x10/ 110-85A/ GW99.
Kleineisen auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren
einschließlich Nachweis über digitale
Drehmomenterfassung.
Schwellen innerhalb der Baustelle gelagert.
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5.1.70. Schwellen einbau. B.-Schw.
Schwellen v. AG ber.gest.+gelad.

200,000 St ...................... ......................

Schwellen im Streckengleis einbauen.
Betonschwellen, TBS, aufgeplattet
für Rillenschien
mit W-Befestigung für 60R1,
Schwellenschraube Ss 25 mit Unterlegscheibe Uls 7,
Zwischenlage Typ Zw DVB 178x110x7/ 150-75A / GW 99,
Keilwinkelführungsplatte K-Wfp 14 K
und Spannklemme Skl 14.
Schwellen auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen,
durch AN zur die Baustelle transportieren und abladen.

5.1.80. Schwellen einbau. B.-Schw.
Vignolschienen Schwellen v. AG ber.gest.+gelad.

200,000 St ...................... ......................

Schwellen im Streckengleis einbauen.
Betonschwellen, aufgeplattet TBS
für Vignolschienen
mit W-Befestigung für 49E1,
Schwellenschraube Ss 25 mit Unterlegscheibe Uls 7,
Zwischenlage Typ Zw DVB 123x110x10/ 110-85A /GW 99,
Winkelführungsplatte Wfp 14 K 900
und Spannklemme Skl 14.
Schwellen auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen,
durch AN zur die Baustelle transportieren und abladen.

5.1.90. Verschlagen von Schwellen

80,000 St ...................... ......................

Schwelle mit Schotter gestopft freilegen,
Kleineisen lösen,
Schwelle verschlagen,
Kleineisen befestigen,
Schotterbettung wiederherstellen.

Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

5.1.100. Einzelschwellenauswechslung - Betonschwellen

100,000 St ...................... ......................

Einzelschwellen im Streckengleis auswechseln.
Betonschwellen,
Vorhandenes Kleineisen lösen und seitlich lagern,
Schotterbettung entfernen,ÿ
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene
Schwellen zur Baustelle transportieren, abladen und montieren,
wieder einschottern.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
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5.1.110. Einzelschwellenauswechslung - Holzschwellen

100,000 St ...................... ......................

Einzelschwellen im Streckengleis auswechseln.
Holzschwellen,
Vorhandenes Kleineisen lösen und seitlich lagern,
Schotterbettung entfernen,ÿ
Auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladene
Schwellen zur Baustelle transportieren, abladen und montieren,
wieder einschottern.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

5.1.120. Betonschwellen auf der Baustelle umplatten

1.500,000 St ...................... ......................

Betonschwellen auf Baustelle umplatten
Aufplattung und Kleineisen auf vorhandenen Beton-
schwellen erneuern.
Die Betonschwellen befinden sich im Gleisbett.
Vorhandene Rippenplatten lösen und ausbauen.
Defekte Schwellendübel sind durch Halbdübelverfahren
zu sanieren.
'Rippenplatten mit Schwellenschrauben
und Federringen auf vorhandenen Schwellen befestigen.
Unterlagen Upl 410/2 einbauen'.
Kleineisen 'Spannklemmen Slk 12, Hakenschrauben Hs
32x55 m. Mu., Unterlegscheiben Uls 6 und
Zwischenlage'.
'Aufplattung und Kleineisen auf dem Werkplatz Reick
durch AG aufgeladen, durch AN zur Baustelle
transportieren, abladen und montieren.'.Ausbaumaterial
von der Baustelle entfernen und nach-
weislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin bleibt dieses im Eigentum des AG.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG
zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.
Bezugsgröße: Schwellen

5.1.130. Betonschw im Streckengleis einbauen
Schwellen AG 2*inkl.Mat.Ger.Anp.

Betonschwellen im Streckengleis einbauen.
Schwellen auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen,
durch AN zur Baustelle transportieren und abladen.
Zweite Aufplattung mit lose mitgelieferten Kleineisen
auf Schwellen montieren.
Spurweite herstellen und prüfen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien und
Geräte sowie einschließlich aller erforderlichen
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25,000 St ...................... ......................

Anpassungsarbeiten.

5.1.140. Gleis verlegen u. montieren. bis 30 m
Schwellengleis Schienen auf Fl. AN
Stopfen mit Schotter u. Fachverdichtung

50,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Schwellengleis, bis 30 m Einfachgleis.
Schienen auf Flächen des AN gelagert.
Schwellengleis in Lage und Höhe genau ausrichten
mit Schotter stopfen und Schwellenfachverdichtung
durchführen.
Übrigbleibendes Material sammeln, aufladen und zur
weiteren Verwendung verfahren.
Stopfschotter bis OK-Schienenfuß abgabeln und ein-
planieren,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.150. Gleis verlegen u. montieren. über 30 bis 75 m
Schwellengleis Schienen auf Fl. AN
Stopfen mit Schotter u. Fachverdichtung

150,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Schwellengleis, über 30 bis 75 m Einfachgleis.
Schienen auf Flächen des AN gelagert.
Schwellengleis in Lage und Höhe genau ausrichten
mit Schotter stopfen und Schwellenfachverdichtung
durchführen.
Übrigbleibendes Material sammeln, aufladen und zur
weiteren Verwendung verfahren.
Stopfschotter bis OK-Schienenfuß abgabeln und ein-
planieren,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.160. Gleis verlegen u. montieren. bis 30 m
Schwellengleis Schienen v. AG
ber.gest.+gelad., AN montieren Stopfen
mit Schotter u. Fachverdichtung

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Schwellengleis, bis 30 m Einfachgleis
Schienen auf dem Werkplatz Reick durch AG auf-
geladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren.
Schwellengleis in Lage und Höhe genau ausrichten
mit Schotter stopfen und Schwellenfachverdichtung
durchführen.
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200,000 m ...................... ......................

Übrigbleibendes Material sammeln, aufladen und zur
weiteren Verwendung verfahren.
Stopfschotter bis OK-Schienenfuß abgabeln und ein-
planieren,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.170. Gleis verlegen u. montieren. über 30 bis 75 m
Schwellengleis Schienen v. AG
ber.gest.+gelad., AN montieren Stopfen
mit Schotter u. Fachverdichtung

150,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Schwellengleis, über 30 bis 75 m Einfachgleis
Schienen auf dem Werkplatz Reick durch AG auf-
geladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren.
Schwellengleis in Lage und Höhe genau ausrichten
mit Schotter stopfen und Schwellenfachverdichtung
durchführen.
Übrigbleibendes Material sammeln, aufladen und zur
weiteren Verwendung verfahren.
Stopfschotter bis OK-Schienenfuß abgabeln und ein-
planieren,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.180. Gleis verlegen u. montieren. über 75 m
Schwellengleis Schienen v. AG
ber.gest.+gelad., AN montieren Stopfen
mit Schotter u. Fachverdichtung

1.000,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Schwellengleis, über 75 m Einfachgleis
Schienen auf dem Werkplatz Reick durch AG auf-
geladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren.
Schwellengleis in Lage und Höhe genau ausrichten
mit Schotter stopfen und Schwellenfachverdichtung
durchführen.
Übrigbleibendes Material sammeln, aufladen und zur
weiteren Verwendung verfahren.
Stopfschotter bis OK-Schienenfuß abgabeln und ein-
planieren,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Bezugsgröße: Einfachgleis

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 54 vom 112



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

5.1.190. Gleis verlegen u. montieren. bis 30 m
Rahmengleis Gleisbaumat. v.AG
ber.gest.+gelad., AN montieren
Unterstopfen m. Mineralgemisch

100,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Rahmengleis, bis 30 m Einfachgleis
Schienen, Spurhalter/Spurstangen und notwendige
Kleineisen auf dem Werkplatz Reick durch AG auf-
geladen, durch AN zur die Baustelle transportieren,
abladen und montieren.
Rahmengleis mit Hartholzklötzchen in Lage und
Höhe genau ausrichten,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Schienenfüße mit Mineralgemisch unterstopfen.
Übrigbleibendes Material sammeln, aufladen und zur
weiteren Verwendung verfahren.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.200. Gleis verlegen u. montieren. bis 30 m
Rahmengleis Schienen auf Fl. AN Unterguß
bit. Material

50,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Rahmengleis, bis 30 m
Schienen auf Flächen des AN gelagert.
Rahmengleis mit Hartholzklötzchen in Lage und
Höhe genau ausrichten,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Schienenfüße mit bituminösem Material untergießen,
einschließlich des Auf- und Abbaues der Lehre vor
Unterguß bzw. notwendiger Dämmchen.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.210. Gleis verlegen u. montieren. über 30 bis 75 m
Rahmengleis Schienen auf Fl. AN  Unterguß
bit. Material

150,000 m ...................... ......................

Gleis verlegen und montieren.
Das Verschweißen wird gesondert vergütet.
Rahmengleis, über 30 bis 75 m
Schienen auf Flächen des AN gelagert.
Rahmengleis mit Hartholzklötzchen in Lage und
Höhe genau ausrichten,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Schienenfüße mit bituminösem Material untergießen,
einschließlich des Auf- und Abbaues der Lehre vor
Unterguß bzw. notwendiger Dämmchen.
Bezugsgröße: Einfachgleis
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5.1.220. Gleisschotter im Gleisbereich

100,000 m² ...................... ......................

Stopfschotter bis OK-Schienenfuß abgabeln und ein-
planieren,
gegenseitige Höhenlage +- 2 mm.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.230. Schienenentwässerungskasten für 60R1 einbauen

25,000 St ...................... ......................

Schienenentwässerungskasten für 60R1
einbauen,
Gleisentwässerung funktionstüchtig herstellen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Notwendige Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 und 5 für
Abflussleitungen ausführen. Verfüllen der Leitungszone
mit Kiessand. Auffüllen und verdichten des umgebenden
Bereiches.
Schienenentwässerungskasten,
Abflussleitung aus PVC-U nach DIN 19534,
einschließlich notwendiger Formstücke,
Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Schlitze für Entwässerungskästen in Rillenschienen
gemäß gültiger Betriebsvorschrift der DVB AG
herstellen.
Entwässerungskasten auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren und
abladen.

5.1.240. Gleisentwässerungskästen mit Sattelstück 60R1  
(Riecken) einbauen,

Gleisentwässerungskästen mit Sattelstück 60R1 (Riecken)
einbauen,
Gleisentwässerung funktionstüchtig herstellen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Notwendige Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 und 5 für
Abflussleitungen ausführen. Verfüllen der Leitungszone
mit Kiessand. Auffüllen und verdichten des umgebenden
Bereiches.
Gleisentwässerungskasten,
Abflussleitung aus PVC-U nach DIN 19534,
einschließlich notwendiger Formstücke,
Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Schlitze für Entwässerungskästen in Rillenschienen
gemäß gültiger Betriebsvorschrift der DVB AG
herstellen.
Entwässerungskasten auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren und
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10,000 St ...................... ......................

abladen.

5.1.250. Gleisentwässerungskästen mit Sattelstück 53R1  
(Riecken) einbauen

10,000 St ...................... ......................

Gleisentwässerungskästen mit Sattelstück 53R1 (Riecken)
einbauen,
Gleisentwässerung funktionstüchtig herstellen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Notwendige Erdarbeiten in Boden der Klassen 3 und 5 für
Abflussleitungen ausführen. Verfüllen der Leitungszone
mit Kiessand. Auffüllen und verdichten des umgebenden
Bereiches.
Gleisentwässerungskasten,
Abflussleitung aus PVC-U nach DIN 19534,
einschließlich notwendiger Formstücke,
Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Schlitze für Entwässerungskästen in Rillenschienen
gemäß gültiger Betriebsvorschrift der DVB AG
herstellen.
Entwässerungskasten auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren und
abladen.

5.1.260. Schienenentwässerungskasten 53R1 (Riecken)  
Lagekorrektur

50,000 St ...................... ......................

Schienenentwässerungskasten 53R1 (Riecken) in Lage
korrigieren und funktionstüchtig wiederherstellen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten (einschl. Abbruch und
Wiederherstellung Deckenschluss), Materialien und
Geräte.

5.1.270. Schienenentwässerungskasten 53R1 (Riecken) Tausch

Ersatz Schienenentwässerungskasten 53R1 (Riecken) und
funktionstüchtig wiederherstellen.
Alten Kasten aus- und neuen Kasten einbauen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Entwässerungskasten auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren und
abladen.
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30,000 St ...................... ......................

Inkl. aller notwendigen Arbeiten (einschl. Abbruch und
Wiederherstellung Deckenschluss), Materialien und
Geräte.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.

5.1.280. Gleisentwässerungskasten mit Sattelstück für 60R1  
(Riecken) Tausch

20,000 St ...................... ......................

Ersatz Gleisentwässerungskasten mit Sattelstück für
60R1 (Riecken) und funktionstüchtig wiederherstellen.
Alten Kasten aus- und neuen Kasten einbauen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Anschluss an vorhandene und funktionstüchtige
Abflussleitung.
Entwässerungskasten auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren und
abladen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten (einschl. Abbruch und
Wiederherstellung Deckenschluss), Materialien und
Geräte.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.

5.1.290. Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an 60R1  
Lagekorrektur

20,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an
60R1 in Lage korrigieren und funktionstüchtig
wiederherstellen einschließlich Einbau einer
Unterstützungsbrücke gem. ZeichnungsNr. 0135_1_01
Holzschwellen) oder 0130_1_00 (Betonschwellen TBS
1450).
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg und in
Holzschwellen wird nicht gesondert vergütet.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten (einschl. Abbruch und
Wiederherstellung Deckenschluss), Materialien und
Geräte.

5.1.300. Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an 60R1  
Tausch

Ersatz Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an 60R1
und funktionstüchtig wiederherstellen einschließlich
Einbau einer Unterstützungsbrücke gem. ZeichnungsNr.
0135_1_01 Holzschwellen) oder 0130_1_00 (Betonschwellen
TBS 1450).
Alten Kasten aus- und neuen Kasten einschließlich
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15,000 St ...................... ......................

Unterstützungsbrücke für Querschwellengleis einbauen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg und in
Holzschwellen wird nicht gesondert vergütet.
Schienenanschlusskasten auf dem Werkplatz Reick durch
AG aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren
und abladen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten (einschl. Abbruch und
Wiederherstellung Deckenschluss), Materialien und
Geräte.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.

5.1.310. Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an 53R1  
Lagekorrektur

15,000 St ...................... ......................

Vorhandenen Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an
53R1 in Lage korrigieren und funktionstüchtig
wiederherstellen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten (einschl. Abbruch und
Wiederherstellung Deckenschluss), Materialien und
Geräte.

5.1.320. Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an 53R1  
Tausch

15,000 St ...................... ......................

Ersatz Schienenanschlusskasten Hanning und Kahl an 53R1
und funktionstüchtig wiederherstellen.
Alten Kasten aus- und neuen Kasten einbauen.
Das Herstellen von Bohrungen am Schienensteg wird nicht
gesondert vergütet.
Schienenanschlusskasten auf dem Werkplatz Reick durch
AG aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren
und abladen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten (einschl. Abbruch und
Wiederherstellung Deckenschluss), Materialien und
Geräte.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.

5.1.330. Verguss Schienenanbaukästen

5,000 St ...................... ......................

im Bereich Feste Fahrbahn
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5.1.340. Kleineisentausch, Material vom Werkplatz Reick

1.000,000 St ...................... ......................

Kleineisentausch, Material vom Werkplatz Reick,
Kleineisen auf vorhandenen Schwellen erneuern.
Die Schwellen befinden sich im Gleisbett.
Vorhandene Kleineisen lösen und ausbauen.
Kleineisen 'Spannklemmen Slk 12, Hakenschrauben Hs
32x55 m. Mu., Unterlegscheiben Uls 6'.
'Kleineisen auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren.'.Ausbaumaterial von der
Baustelle entfernen und nach-
weislich im Auftrag des AG entsprechend dem Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin bleibt dieses im Eigentum des AG.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG
zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Materialien
und Geräte.
Bezugsgröße: Schwellen

5.1.350. bituminöse Korrossionsschutzkappen setzen in  
Zusammenhang mit anderen
Gleisbauleistungen

4.000,000 St ...................... ......................

bituminöse Korrossionsschutzkappen im nicht
eingedeckten Gleisbereich setzen
in Zusammenhang mit anderen Gleisbauleistungen

5.1.360. Zwischenlagentausch

Zwischenlagentausch, Material vom Werkplatz Reick,
Zwischenlagen auf vorhandenen Schwellen erneuern. Die
Schwellen befinden sich im Gleisbett. Vorhandene
Kleineisen lösen und ausbauen. Schiene anheben, alte
Zwischenlage ausbauen, verbleibenden Spalt reinigen,
neue Zwischenlage einbauen, Schiene absenken, neue
Kleineisen montieren und verspannen. Kleineisen und
Zwischenlage auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren,
abladen und montieren.
Ausbaumaterial von der Baustelle entfernen und
nachweislich im Auftrag des AG entsprechend dem
Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung). Bis dahin bleibt dieses
im Eigentum des AG.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt dem AG
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2.200,000 St ...................... ......................

zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher Abrechnung.
Mit der Schlussrechnung ist dem AG eine Gutschrift über
die nachgewiesenen tatsächlichen Entsorgungserlöse von
Schrott einzureichen.

5.1.370. Einbau von Querverbindern.
Schienenquerverb. Material AG

25,000 St ...................... ......................

Einbau von Querverbindern aus Gummischlauchleitung
für mittlere mechanische Beanspruchung
H 07 RN-F 1 * 95 mm2. * 95 mm2.
Die Kabel sind am Gleis mittels Kontaktbuchse
(Kupfer verzinnt) und Sechskanntschraube (Stahl,
hinterdreht) zu befestigen.
Bauweise: KKT-Kontaktierungssystem AR60
nach Cembre S.p.A
Die Schienenanschlußstellen (Kabelschuh und Kontakt-
schraube) sind mit einem beständigen Isolationsschutz
zu versehen.
Das Herstellen der Bohrungen im Schienensteg wird
nicht gesondert vergütet.
Schienenquerverbinder.
Querverbinder und Anschlußmaterialien auf dem
Werkplatz Reick durch AG aufgeladen auf die
Baustelle transportieren, abladen und montieren.

5.1.380. Sanierung von Herzstückzwickeln mit  
Pflastereindeckung oder
schadhaftem Epoxidharz

Sanierung von Herzstückzwickeln mit Pflastereindeckung
oder schadhaftem Epoxidharz:
Aufbrechen und Ausbauen lockerer oder schadhafter Keile
aus Epoxidharz, Pflaster oder Asphalt im Bereich der
Herzstückzwickel oder hinter Zungenvorrichtungen (bis
Spreizmaß von mind. 30 cm lichtem Maß zwischen den
Schienen). Vollständige Entfernung von
Schienenkammerelementen, Bau- oder Brunnenschaum aus
dem darunter befindlichen Hohlraum. Reinigung der
Schienenkammer.
Der Bereich über dem Blech bis OK Fahrkopf bzw.
Leitkopf ist durch Kugel- oder Granulatstrahlen bis zum
Reinheitsgrad Sa 2 1/2 bzw. St 3 gemäß EN ISO 12944-4
zu behandeln, das Strahlgut ist zu entfernen und zu
entsorgen. Unverzüglich danach ist der Bereich mit
Zinkstaubhaltiger 2K-EP-Grundierung (z.B. EUROLASTIC
Primer ZM, o. glw.) zu grundieren und anschließend mit
2K-Epoxidharzmörtel (z.B. EUROREPAIR PC 96 AS, o.glw.)
unter Verwendung einer geeigneten Haftbrücke (z.B.
EUROREPAIR HG 96 AS, o.glw.) zu verfüllen. Dabei hat
der Einbau bis Oberkante Leitkopf und bis in die
Schienenkammer zu erfolgen, da im Bereich der Bleche
keine Kammerelemente eingebaut werden. Die

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 61 vom 112



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

6,000 St ...................... ......................

Herstellerangaben sind bei Verwendung o.g. Materialien
zu beachten. Zwischen Schiene und EP-Verfüllung, sowie
Gussasphalt und EP-Verfüllung Fuge 10 mm breit und 40
mm tief herstellen und nach TL bit Fug-STB01 und den
Technischen Merkblättern der Vergussmaterialhersteller
nach Ablüften des Voranstrichs zweilagig verfüllen
(z.B. mit BAB 20-ZTV oder gleichwertige
Fugenvergussmasse).

5.1.390. Rahmengleis mit Stopfdamm oder bit. Unterguss  
festlegen.

50,000 m ...................... ......................

Rah men gleis mit Stopf damm oder bit. Unter guss fest le gen.
Schie ne rei ni gen punk tu ell den Schie nen fuß frei le gen für Win de
und Unter füt te rung mit Hart holz plat ten und Ble chen. Ma te ri al
durch AG bei ge stellt und vom La ger platz Reick durch AN
trans por tiert.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.400. Rahmengleis mit Stopfdamm oder bit. Unterguss  
festlegen. Dämchen herstellen

50,000 m ...................... ......................

Rah men gleis mit Stopf damm oder bit. Unter guss fest le gen.
Schie ne frei le gen und den kom plet ten Schie nen fuß frei le gen
bei ein ge bau ter Schie ne. Dämm chen her stel len, Schie ne mit
mi ne ra li schem Unter guss unter gie ßen. Dämm chen nach dem
aus här ten ent fer nen.
Ma te ri al lie fern.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.410. Rahmengleis mit Stopfdamm oder bit. Unterguss  
festlegen. Unterguss
beigestellt durch AG. Rest liefern

50,000 m ...................... ......................

Rah men gleis mit Stopf damm oder bit. Unter guss fest le gen.
Schie ne frei le gen und den kom plet ten Schie nen fuß frei le gen
bei ein ge bau ter Schie ne. Dämm chen her stel len, Schie ne mit
mi ne ra li schem Unter guss unter gie ßen. Dämm chen nach dem
aus här ten ent fer nen.
Unter guss bei ge stellt durch AG.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.420. Schienenauflagerung bei Zweiblockschwellen sanieren
Sikadur-30 aufbringen, inkl.Mat., Ger.

Schienenauflagerung bei Gleisschwellen (Zweiblockschwellen)
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100,000 St ...................... ......................

im Bereich von Straßenübergängen sanieren.
Schienenauflagerung mit festen Strahlmitteln bearbeiten
(Granulat- oder Kugelstrahlen, kein Wasserstrahlen), lose
Bestandteile entfernen und und Strahlgut absaugen;
Rauhe saubere Oberfläche herstellen.
Bei Erfordernis sind zu sanierende Flächen vor erneuter
Verschmutzung zu schützen (z. B. Abdecken mit Planen)
Durch Montage von Winkelführungsplatten und Schwellen-
schrauben Sanierungsbereich eingrenzen;
bei Erfordernis Winkelführungsplatten mit Trennmittel
bestreichen (vor der Montage).
Achtung: Trennmittel darf nicht auf Betonoberfläche des zu

sanierenden Bereiches geraten.
Ermitteln der Auflager- und Aufbauhöhe mittels
Spurweiten-messgerät mit Waage
Epoxidharz Sikadur-30 normal oder gleichwertig nach
Herstellervorgaben anmischen und im Bereich der
Schienen-auflager auf voller Schwellenbreite auf die Oberfläche
als Kratzspachtelung aufbringen. Materiallieferung erfolgt durch
AG.
Sanierungsbleche (Dicke 2 mm) in einer zu Schienenprofil und
Schwellenkopfform passenden Größe eindrücken, einjustieren,
sowie anpassen in Lage und Höhe unter der Beachtung der
vorgegebenen Querhöhen mit Spurweitenmessgerät zum
gegenüberliegenden zweiten Kopf der Zweiblockschwelle.
(Oberkante des Sanierungsbleches entspricht der Oberkante
des vormals ungeschädigten Schwellenkopfes)
Passende Größe des Sanierungsbleches:
53 R1 / Ri 53-10 148 mm x 200 mm
Aushärtung des Epoxidharzes gewährleisten.
Bezugsgröße: Schwellenstückzahl

5.1.430. Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch.
Ri53-10*Haltestelle
inkl.Mat.Ger.

Herstellung des Straßenbahngleises in der Oberbauart
Feste Fahrbahn mit Keil-W-Befestigung oder
W-Befestigung, Rheda City - Bauart DVB AG -
auf vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen
und elastischer Schienenlagerung in Anlehnung an die
gültige Betriebsvorschrift der DVB AG
zu dieser Oberbauart (Anlage der Ausschreibung)
einschließlich aller in der Betriebsvorschrift
erwähnten Leistungen, sofern Sie nicht in gesonderten
Positionen dieses Leistungsverzeichnisses erfasst sind.
Alle nicht in der Betriebsvorschrift als beigestellt genannten
Materialien sind vom AN zu liefern.
Die Herstellung aller Aussparungen in der Betontragschicht
für die Montage der Schienenanbauteile und für die
Schienenschweißungen sowie der Verschluss dieser
Aussparungen und alle Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Herstellen der Gleise mit den vorhandenen Rillenschienen
Ri53-10 auf vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen
inkl. aller damit verbundenen Befestigungsmittel, Isolierclips,
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50,000 m ...................... ......................

Zwischenlagen und Schienenfußunterlagen
im Haltestellenbereich und als Streckengleis.
Die Schienen befinden sich im Gleisbereich.
Die Kleineisen, Isolierclips, Zwischenlagen und Schienen-
fußunterlagen auf dem Werkplatz Reick durch AG aufgeladen,
durch AN zur Baustelle transportieren, abladen und montieren.
Die Schienenkammern zum Schutz der Schiene (Steg+
Fußober-seite) gegen Feuchtigkeit mit der elastischen
Schutzbeschichtung Combiflex-DS oder nachgewiesen
gleichwertigem Material der Firma Schomburg entsprechend
den Herstellerangaben versehen. Beschichtungsmaterial durch
AG bereitgestellt.
Bezugsgröße: Einfachgleis

5.1.440. Feste Fahrbahn auf vorh. Tragsch.
Ri53-10*Streckengleis
inkl.Mat.Ger.

50,000 m ...................... ......................

Herstellung des Straßenbahngleises in der Oberbauart
Feste Fahrbahn mit Keil-W-Befestigung oder
W-Befestigung, Rheda City - Bauart DVB AG -
auf vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen
und elastischer Schienenlagerung in Anlehnung an die
gültige Betriebsvorschrift der DVB AG
zu dieser Oberbauart (Anlage der Ausschreibung)
einschließlich aller in der Betriebsvorschrift
erwähnten Leistungen, sofern Sie nicht in gesonderten
Positionen dieses Leistungsverzeichnisses erfasst sind.
Alle nicht in der Betriebsvorschrift als beigestellt genannten
Materialien sind vom AN zu liefern.
Die Herstellung aller Aussparungen in der Betontragschicht
für die Montage der Schienenanbauteile und für die
Schienenschweißungen sowie der Verschluss dieser
Aussparungen und alle Nebenarbeiten werden nicht gesondert
vergütet.
Herstellen der Gleise mit Rillenschienen Ri 53-10 auf den
vorhandenen einbetonierten Zweiblockschwellen
inkl. aller damit verbundenen Befestigungsmittel, Isolierclips,
Zwischenlagen und Schienenfußunterlagen
als Paßstücke im Streckengleis.
Die Schienen, Kleineisen, Isolierclips, Zwischenlagen und
Schienenfußunterlagen auf dem Werkplatz Reick durch AG
aufgeladen, durch AN zur Baustelle transportieren, abladen
und montieren.
Bezugsgröße: Einfachgleis

Summe 5.1. Montage Gleis ......................

Summe 5. Gleisbau ......................
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6. Schweißarbeiten

Schwei ßun gen
Alle Schwei ßun gen sind un ter An wen dung der VDV-Schrif ten
600 „Oberbau-Richt li nien und -Zu satz richt li nien für Bah nen im
Gel tungs be reich der BOStrab“ und 609 "Ober bau schwei ßen bei
Nah ver kehrs unter neh men", so wie der DVB-Be triebs vor schrift
Nr. T4_429 „Oberbauschweißarbeiten im Netz der DVB AG“
aus zu füh ren. Da bei sind die ge nann ten Unter la gen je weils in
der ak tu ell gül ti gen Fas sung an zu wen den.

Die Über ga be von schweiß tech ni schen Unter la gen er folgt
aus schließ lich di gi tal an den Schweiß fach mann /
Ober bau schwei ßen der DVB AG im Fachbereich INI11. Die
Über ga be die ser Unter la gen er folgt un ver züg lich nach
Aus füh rung der ent spre chen den Ar bei ten und ist Grund la ge
jeg li cher Abrechnung.

6.1. Schienenverbindungsschweißungen OEV-E, OEV-E/Ri

6.1.10. Verbindungsschweißung Vignol OEV-E, bis 3  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung bis 3 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Vignolschiene / Vignolschiene
Schie nen pro fi le 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.20. Verbindungsschweißung Vignol OEV-E, bis 6  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung bis 6 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Vignolschiene / Vignolschiene
Schie nen pro fi le 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111
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6.1.30. Verbindungsschweißung Vignol OEV-E, bis 10  
Schweißungen / Schicht

30,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung bis 10 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Vignolschiene / Vignolschiene
Schie nen pro fi le 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.40. Verbindungsschweißung Vignol OEV-E, > 10  
Schweißungen / Schicht

30,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung > 10 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Vignolschiene / Vignolschiene
Schie nen pro fi le 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.50. Verbindungsschweißung Rille OEV- E/Ri, bis 3  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung bis 3 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Ril len schie nen und zu ge hö ri ge Kon struk tions pro fi le
Schie nen pro fi le Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111
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6.1.60. Verbindungsschweißung Rille OEV- E/Ri, bis 6  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung bis 6 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Ril len schie nen und zu ge hö ri ge Kon struk tions pro fi le
Schie nen pro fi le Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.70. Verbindungsschweißung Rille OEV- E/Ri, bis 10  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung bis 10 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Ril len schie nen und zu ge hö ri ge Kon struk tions pro fi le
Schie nen pro fi le Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.80. Verbindungsschweißung Rille OEV- E/Ri, > 10  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Schicht leis tung > 10 Schwei ßun gen
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Ril len schie nen und zu ge hö ri ge Kon struk tions pro fi le
Schie nen pro fi le Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111
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6.1.90. Zulage Verbindungsschweißung Rille OEV-E/Ri,  
Konstruktionsprofil

10,000 St ...................... ......................

Zulage Verbindungsschweißung Konstruktionsprofil
für Konstruktionsprofile mit nicht den Schienenprofilen
entsprechend bearbeiteten Schienenenden
Konstruktionsprofile 105C1, 73C1, 310C1
Verfahren: E
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.100. Zulage Verbindungsschweißung OEV-E/Ri Doppelrille

10,000 St ...................... ......................

Zulage Verbindungsschweißung Doppelrille mit verlorener
Schweißbadsicherung
einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten, Wärmebehandlungen,
schleiftechnischer Bearbeitung der Profilherstellung und
Nacharbeiten.
Eine Zulage gilt für beide Schienen eines
Doppelschienengleises
Verfahren: E
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.110. Verbindungsschweißung Rille / Vignol OEV-E

10,000 St ...................... ......................

Ver bin dungs schwei ßung her stel len.
Vor be rei ten und Her stel len der Schweiß lü cke, Schwei ßen,
Warm be arbei ten und Wär me be han deln,
Schie nen kopf pro fil ge recht schlei fen, Schwei ßung und
Unter la ge säu bern.
Inkl. al ler not wen di gen Ar bei ten, Stof fe und Ge rä te.
Ver schwei ßen von Ril len schie nen und zu ge hö ri ge
Konstruktions pro fi len mit Vignolschienen
Schie nen pro fi le Ril len schie nen und zu ge hö ri ge
Kon struk tions pro fi le: Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Schie nen pro fi le Vignolschienen: 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Ver fah ren: E
Ver fah rens num mer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.120. Schlussschweißung OEV-E Spann.-ausgl. nat.

Verbindungsschweißung herstellen, Schlussschweißung.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Spannungsausgleich mit natürlicher Wärme, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen.
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20,000 St ...................... ......................

Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verfahren: E
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.130. Schlussschweißung OEV-E Spann.-ausgl. 10 K

10,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen, Schlussschweißung.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schlussschweißung.Spannungsausgleich bis 10 K unter
Verspanntemperatur, Schienen mit Ziehgerät oder künstlicher
Wärme (Wärmeröhre) längen, Lücke für Längenänderung
herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verfahren: E
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 111

6.1.140. Schlussschweißung OEV-E Spann.-ausgl. 20 K

30,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen, Schlussschweißung.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schlussschweißung.Spannungsausgleich bis 20 K unter
Verspanntemperatur, Schienen mit Ziehgerät oder künstlicher
Wärme (Wärmeröhre) längen, Lücke für Längenänderung
herstellen und Winkellage der Schwellen berichtigen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verfahren: E
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 111

Summe 6.1. Schienenverbindungsschwei… ......................
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6.2. Schienenverbindungsschweißungen AS

6.2.10. Verbindungsschweißung AS, bis 3 Schweißungen /  
Schicht
AS-SKV, AS-SRE, AS-SRZ

10,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung bis 3 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: Aluminothermisches Gießschmelzschweißen
AS-SkV, AS-SRZ, AS-SRE
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 71

6.2.20. Verbindungsschweißung AS, bis 6 Schweißungen /  
Schicht
AS-SKV, AS-SRE, AS-SRZ

50,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung bis 6 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: Aluminothermisches Gießschmelzschweißen
AS-SkV, AS-SRZ, AS-SRE
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 71

6.2.30. Verbindungsschweißung AS, bis 10 Schweißungen /  
Schicht
AS-SKV, AS-SRE, AS-SRZ

Verbindungsschweißung herstellen
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung bis 10 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: Aluminothermisches Gießschmelzschweißen
AS-SkV, AS-SRZ, AS-SRE
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 71

Druckdatum: 11.06.2026 Seite: 70 vom 112



Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

40,000 St ...................... ......................

6.2.40. Verbindungsschweißung AS, > 10  Schweißungen /  
Schicht
AS-SKV, AS-SRE, AS-SRZ

10,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung > 10 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: Aluminothermisches Gießschmelzschweißen
AS-SkV, AS-SRZ, AS-SRE
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 71

6.2.50. Zulage Verbindungsschweißung AS mit weiter Lücke

10,000 St ...................... ......................

Herstellen von aluminothermischen Schienenverbindungs-
schweißungen mit weiter Lücke, als Zulage zu den
Pos. 6.2.10 - 6.2.40.
Verfahren 71 (Aluminothermisches Schweißen)
einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten, Wärmebehandlungen,
schleiftechnischer Bearbeitung der Profilherstellung und
Nacharbeiten.

6.2.60. Zulage Laschenlochschweißung AS-LSV

20,000 St ...................... ......................

Herstellen von aluminothermischen Schienenverbindungs-
schweißungen als Laschenlochschweißung AS-LSV, als Zulage
zu den
Pos. 6.2.10 - 6.2.40.Verfahren 71 (Aluminothermisches
Schweißen)
einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten, Wärmebehandlungen,
schleiftechnischer Bearbeitung der Profilherstellung und
Nacharbeiten.

6.2.70. Zulage Doppelrille AS-SRZ

Herstellen von aluminothermischen
Schienenverbindungsschweißungen von Doppelrille
nach dem AS-SRZ-Verfahren
als Zulage zu den Pos. 6.2.10 - 6.2.40.
Eine Zulage gilt für beide Schienen eines
Doppelschienengleises
Verfahren 71 (Aluminothermisches Schweißen)
einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten, Wärmebehandlungen,
schleiftechnischer Bearbeitung der Profilherstellung und
Nacharbeiten.
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10,000 St ...................... ......................

6.2.80. Zulage Filtereinsatz

10,000 St ...................... ......................

Herstellen von aluminothermischen
Schienenverbindungsschweißungen mit Filteraufsatz
als Zulage zu den Pos.6.2.10 - 6.2.40.
Verfahren 71 (Aluminothermisches Schweißen)
einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten, Wärmebehandlungen,
schleiftechnischer Bearbeitung der Profilherstellung und
Nacharbeiten.

Summe 6.2. Schienenverbindungsschwei… ......................
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6.3. Schienenverbindungsschweißen OEV-MF, OEV-MF/Ri

6.3.10. Verbindungsschweißung Vignol OEV-MF, bis 3  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung bis 3 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Vignolschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.20. Verbindungsschweißung Vignol OEV-MF, bis 6  
Schweißungen / Schicht

20,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung bis 6 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Vignolschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.30. Verbindungsschweißung Vignol OEV-MF, bis 10  
Schweißungen / Schicht

30,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung bis 10 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Vignolschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114
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6.3.40. Verbindungsschweißung Vignol OEV-MF, > 10  
Schweißungen / Schicht

20,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung > 10 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Vignolschiene
Schienenprofile 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.50. Verbindungsschweißung Rille OEV-MF/Ri, bis 3  
Schweißungen / Schicht

10,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung 2 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene und zugehörige Konstruktionsprofile
Schienenprofile Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.60. Verbindungsschweißung Rille OEV-MF/Ri, bis 6  
Schweißungen / Schicht

30,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung 3 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene und zugehörige Konstruktionsprofile
Schienenprofile Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114
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6.3.70. Verbindungsschweißung Rille OEV-MF/Ri, bis 10  
Schweißungen / Schicht

40,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung 4 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene und zugehörige Konstruktionsprofile
Schienenprofile Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.80. Verbindungsschweißung Rille OEV-MF/Ri, > 10  
Schweißungen / Schicht

20,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schichtleistung 5 Schweißungen
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Rillenschiene und zugehörige Konstruktionsprofile
Schienenprofile Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.90. Zulage Verbindungsschweißung Rille OEV-MF/Ri,  
Konstruktionsprofil

10,000 St ...................... ......................

Zulage Verbindungsschweißung Konstruktionsprofil
für Konstruktionsprofile mit nicht den Schienenprofilen
entsprechend bearbeiteten Schienenenden
Konstruktionsprofile 105C1, 73C1, 310C1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.100. Zulage Verbindungsschweißung OEV-MF/Ri Doppelrille

Zulage Verbindungsschweißung Doppelrille mit verlorener
Schweißbadsicherung
einschl. aller erforderlichen Vorarbeiten, Wärmebehandlungen,
schleiftechnischer Bearbeitung der Profilherstellung und
Nacharbeiten.
Eine Zulage gilt für beide Schienen eines
Doppelschienengleises
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10,000 St ...................... ......................

Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.110. Verbindungsschweißung Rille / Vignol OEV-MF

10,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verschweißen von Rillenschienen und zugehörigen
Konstruktionsprofilen mit
Vignolschienen
Schienenprofile Rillenschienen und zugehörige
Konstruktionsprofile Tw60, Tw65, 60R2, 60R2, 53R1, Ri53-10,
Ri55-NK, 59R1, 105C1, 73C1, VK53, 310C1
Schienenprofile Vignolschienen 60E1, 49E1, R50, 49E1, 60E1
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.120. Schlussschweißung  OEV-MF Spann.-ausgl. nat.

30,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen
Schlussschweißung.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Spannungsausgleich mit natürlicher Wärme, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

6.3.130. Schlussschweißung  OEV-MF Spann.-ausgl. 10 K

Verbindungsschweißung herstellen
Schlussschweißung.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schlussschweißung.Spannungsausgleich bis 10 K unter
Verspanntemperatur, Schienen mit Ziehgerät oder
künstlicher Wärme (Wärmeröhre) längen, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114
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20,000 St ...................... ......................

6.3.140. Schlussschweißung  OEV-MF Spann.-ausgl. 20 K

30,000 St ...................... ......................

Verbindungsschweißung herstellen
Schlussschweißung.
Vorbereiten und Herstellen der Schweißlücke, Schweißen,
Warmbearbeiten und Wärmebehandeln,
Schienenkopf profilgerecht schleifen, Schweißung und
Unterlage säubern.
Schlussschweißung.Spannungsausgleich bis 20 K unter
Verspanntemperatur, Schienen mit Ziehgerät oder
künstlicher Wärme (Wärmeröhre) längen, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verfahren: MF
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 114

Summe 6.3. Schienenverbindungsschwei… ......................
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6.4. Arbeiten an Weichen

6.4.10. Herstellen Zungenschutz OEA-E/Ri

20,000 St ...................... ......................

Herstellen eines Zungenschutzes
an Fahrkopf oder Rillenkopf durch Schweißen und
Schleifen bis zu einer Länge von max. 500 mm
Vorbereiten des Schweißbereiches einschließlich Ausschleifen
des alten Schweißgutes, Wärmebehandlungen, Schweißen,
Bearbeitung der Profilherstellung, Säuberung von Schweißung
und Unterlage.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
Verwendung Schweißzusätze nach DIN EN 14700 (Citorail)
Verfahren: E
Verfahrensnummer (DIN EN ISO 4063): 111

6.4.20. Profilgerechte Entgratung einer Backenschiene

25,000 St ...................... ......................

Profilgerechte Entgratung einer Backenschiene
einschl. aller erforderlichen Vor- und Nacharbeiten, Materialien
und Geräte.

6.4.30. Angleichung der Backenschienenfahrfläche  
Rillenschienenweichen durch Schleifen

25,000 St ...................... ......................

Angleichung der Backenschienenfahrflächevon
Rillenschienenweichen an die
Verschleißzone durch Schleifen
einschl. aller erforderlichen Vor- und Nacharbeiten, Materialien
und Geräte.

Summe 6.4. Arbeiten an Weichen ......................
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6.5. Sonderarbeiten

6.5.10. Isolierstoß auflösen

40,000 St ...................... ......................

Auflösen eines Isolierstoßes einschl. Schrauben lösen und
ausbauen, Laschen ausbauen und Säuberung der
Laschenkamme
alle Profile
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.

6.5.20. Gestellung einer Wärmeröhre für SpA

100,000 m ...................... ......................

Gestellung einer Wärmeröhre einschl. der benötigten
Verbrauchsstoffe für den Spannungsausgleich
im Zusammenhang mit anderen Schweißarbeiten

Abrechnungseinheit: Meter/Schiene

6.5.30. AS - Schweißung mit dem Winkelschleifer
schälen

50,000 St ...................... ......................

AS - Schweißung mit dem Winkelschleifer
schälen im Zusammenhang mit anderen Schweißarbeiten
alle Profile

6.5.40. Angleichung an eine vorhandene Ausfahrung

25,000 St ...................... ......................

Angleichung an eine vorhandene Ausfahrung
im Bereich der Fahrflanke und der Leitflanke des
Rillenkopfes
durch Schweißen und Schleifen herstellen.
Seitliche Auftragsschweißung herstellen.
Lichtbogen-Handschweißung an ausgefahrenen Schienen,
einschl. der schleiftechnischen Bearbeitung zur
Profilherstellung.
Ein- bzw. Ausläufe nach den Vorgaben der VDV-Schrift
609 - Oberbauschweißen bei Nahverkehrsunternehmen -
zu gestalten.
Es darf nur von der DVB AG zugelassenes Schweißpersonal
zum Einsatz kommen.
Die für das Oberbauschweißen verwendeten Zusatz-
werkstoffe müssen von der DB AG für den vorgesehenen
Verwendungszweck zugelassen sein.
Inkl. aller notwendigen Arbeiten, Stoffe und Geräte.
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6.5.50. Zusätzliche Brennschnitte an Schienen aller Profile
ausführen, als Einzelmaßnahme im Zusammenhang

50,000 St ...................... ......................

Zusätzliche Brennschnitte an Schienen aller Profile
ausführen, als Einzelmaßnahme im Zusammenhang
mit anderen Schweißarbeiten

6.5.60. Zusätzliche Trennschnitte mit Trennschleifmaschine
an Schienen aller Profile ausführen, als Einzelmaßnahme

200,000 St ...................... ......................

Zusätzliche Trennschnitte mit Trennschleifmaschine
an Schienen aller Profile ausführen, als Einzelmaßnahme
im Zusammenhang mit anderen Schweißarbeiten

6.5.70. Härtemessung Verbindungsschweißung

100,000 St ...................... ......................

Härtemessung Verbindungsschweißung
mit geeignetem mobilem Härteprüfgerät entsprechend
Festlegungen Betriebsvorschrift BV T4_429
Feststellung Härte in der Reihenfolge Grundwerkstoff (GW)
-Wärmeeinflusszone (WEZ) -Schweißzone (SZ) -
Wärmeeinflusszone - Grundwerkstoff,
Vorbereitung Oberfläche entsprechend Vorgabe
Messgerätehersteller, Durchführung und Dokumentation
Messungen, Übergabe an AG in digitaler Form als pdf-Datein
und
originale Gerätedatei
einschl. aller erforderlichen Arbeiten, Materialien und Geräte

6.5.80. Längsebenheitsmessung Verbindungsschweißung

50,000 St ...................... ......................

Längsebenheitsmessung Verbindungsschweißung mit
geeignetem elektronischem Messgerät (z.B. Railstraight Wave)
für die Längsprofilkontrolle entsprechend Festlegungen
Betriebsvorschrift BV T4_429
Feststellung Längsebenheit einer Verbindungsschweißung
Vorbereitung Oberfläche entsprechend Vorgabe
Messgerätehersteller, Durchführung und Dokumentation
Messungen, Übergabe an AG in digitaler Form als pdf-Datein
und
originale Gerätedatei
Bei Vignolschiene Messung Fahrfläche und Fahrkante
Bei Rillenschiene Messung Fahrfläche
einschl. aller erforderlichen Arbeiten, Materialien und Geräte
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6.5.90. Längsebenheitsmessung Riffelmessung

100,000 St ...................... ......................

Längsebenheitsmessung Riffelmessung zur Arbeitsaufnahme
und für Erfolgskontrolle bei Schienenschleifarbeiten mit
geeignetem elektronischem Messgerät (z.B. Railstraight Wave)
für die Längsprofilkontrolle entsprechend Festlegungen
Betriebsvorschrift BV T4_429
Feststellung Längsebenheit vor und nach
Schienenschleifarbeiten
Vorbereitung Oberfläche entsprechend Vorgabe
Messgerätehersteller, Durchführung und Dokumentation
Messungen, Übergabe an AG in digitaler Form als pdf-Datein
und
originale Gerätedatei
Ein Messpunkt Gleis beinhaltet zwei Schienenmessungen mit
jeweils einer Vor- und einer Nachmessung
einschl. aller erforderlichen Arbeiten, Materialien und Geräte

6.5.100. Querprofilmessung

100,000 St ...................... ......................

Querprofilmessung zur Arbeitsaufnahme
und für Erfolgskontrolle bei Schienenschleifarbeiten mit
geeignetem elektronischem Messgerät (z.B. Railmonitor
RML3000) für die Querprofilkontrolle entsprechend
Festlegungen Betriebsvorschrift BV T4_429
Feststellung Querprofil vor und nach Schienenschleifarbeiten
Vorbereitung Oberfläche entsprechend Vorgabe
Messgerätehersteller, Durchführung, Auswertung in Bezug auf
Neu- und Sollprofil und Dokumentation Messungen, Übergabe
an AG in digitaler Form als pdf-Datein und originale Gerätedatei
Ein Messpunkt Gleis beinhaltet zwei Schienenmessungen mit
jeweils einer Vor- und einer Nachmessung
einschl. aller erforderlichen Arbeiten, Materialien und Geräte

Summe 6.5. Sonderarbeiten ......................
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6.6. Schweißaufsicht

6.6.10. Gestellung Fachbauleiter Schweißaufsicht

25,000 Sch ...................... ......................

Gestellung Fachbauleiter Schweissaufsicht mit einer gültigen
Zulassung der Aufsichtsstelle Oberbauschweißen der DB AG
zur Überwachung von Schweißarbeiten an Gleisen, Weichen
und Kreuzungen, einschl. Dokumentation der durchgeführten
Arbeiten.

Durchführung der Arbeiten nach aktuell gültiger VDV-Schrift
609

6.6.20. Gestellung Fachbauleiter SpA

25,000 Sch ...................... ......................

Gestellung Fachbauleiter SpA mit einer gültigen Zulassung der
Aufsichtsstelle Oberbauschweißen der DB AG zur
Durchführung und Überwachung des Spannungsausgleichs bei
der Herstellung lückenloser Gleise, Weichen und Kreuzungen,
sowie vereinfachter Spannungsausgleich bei
Instandsetzungsarbeiten, d.h. Wiederherstellung des alten
Spannungszustandes. einschl. Erstellung Niederschrift zum
SpA.
Durchführung der Arbeiten nach aktuell gültiger VDV-Schrift
609 und DVB-Betriebsvorschrift T4-429 "Oberbauschweißen im
Netz der DVB AG"

Summe 6.6. Schweißaufsicht ......................

Summe 6. Schweißarbeiten ......................
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7. Transport

7.1. Transport zur Entsorgungsanlage des AN

Hinweis:
In den Positionen des Titels 4.2 ist bei der Wahl der
Entsorgungsanlage und der damit im Zusammenhang
stehenden Transportentfernung von der Zuordnungsklasse
Z0 auszugehen.
Mehr- oder Mindertransportentfernungen auf Grund der
Auswahl anderer Enstorgungsanlagen wegen anderer
Zuordnungsklassen sind in die jeweiligen
Entsorgungspositionen des Titels 5 einzukalkulieren.

7.1.10. Transport von Ausbaumaterial
Beton*Entsorgungsanlage
Wiegeschein

320,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170101, Beton,
zur Entsorgungsanlage transportieren.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegenscheinen.

7.1.20. Transport von Ausbaumaterial
Bet./Zie./Fl./Ker*Entsorgungsanlage
Wiegeschein

100,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170107, Beton / Ziegel / Fliesen /
Keramik (Gemisch),
zur Entsorgungsanlage transportieren.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegenscheinen.

7.1.30. Transport von Ausbaumaterial
teerfr. Bitumeng.*Entsorgungsanlage
Wiegeschein

Ausbaumaterial transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteerfreie Bitumen-
gemische,
zur Entsorgungsanlage transportieren.
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2.500,000 t ...................... ......................

Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegenscheinen.

7.1.40. Transport von Ausbaumaterial
Boden + Steine*Entsorgungsanlage
Wiegeschein

500,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170504, Boden und Steine,
zur Entsorgungsanlage transportieren.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegenscheinen.

7.1.50. Transport von Ausbaumaterial
Gleisschotter*Entsorgungsanlage
Wiegeschein

500,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial transportieren.
Beim Transport von Abfällen ist die entsprechende
Transportgenehmigung erforderlich und vor dem Transport
dem AG vorzulegen.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
zur Entsorgungsanlage transportieren.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegenscheinen.

Summe 7.1. Transport zur Entsorgungsan… ......................

Summe 7. Transport ......................
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8. Entsorgung

8.1. Entsorgung Beton

8.1.10. Ausbaumat. entsor Beton W 1.1 Nachweis./EVN AN  
Wiegeschein

200,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170101, Beton,
Zuordnung W.1.1,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.1.20. Ausbaumat. entsor Beton W 1.2 Nachweis./EVN AN  
Wiegeschein

100,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170101, Beton,
Zuordnung W 1.2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.1.30. Ausbaumat. entsor Beton W 2 Nachweis./EVN AN  
Wiegeschein

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
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30,000 t ...................... ......................

(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170101, Beton,
Zuordnung W 2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

Summe 8.1. Entsorgung Beton ......................
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8.2. Entsorgung Gemische aus  
Beton/Ziegeln/Fliesen/Keramik

8.2.10. Ausbaumat. entsor Bet./Zie./Fl./Ker Z 1.1 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

15,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170107, Beton/Ziegel/Fliesen/
Keramik (Gemisch),
Zuordnung Z 1.1
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.2.20. Ausbaumat. entsor Bet./Zie./Fl./Ker Z 1.2  Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

20,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170107, Beton/Ziegel/Fliesen/
Keramik (Gemisch),
Zuordnung Z 1.2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.2.30. Ausbaumat. entsor Bet./Zie./Fl./Ker Z 2 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
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15,000 t ...................... ......................

und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170107, Beton/Ziegel/Fliesen/
Keramik (Gemisch),
Zuordnung Z 2 bzw. W 2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

Summe 8.2. Entsorgung Gemische aus B… ......................
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8.3. Entsorgung kohlenteerfreie Bitumengemische

8.3.10. Ausbaumat. entsor teerfr. Bitumeng. Verw.klasse A  
Nachweis./EVN AN LAGA
Wiegeschein

1.500,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteerfreie Bitumen-
gemische,
Verwertungsklasse nach RuVA-StB 01: A
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.3.20. Ausbaumat. entsor teerfr. Bitumeng. Verw.klasse A  
Nachweis./EVN AN EBV
Wiegeschein

1.000,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der EBV entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170302, kohlenteerfreie Bitumen-
gemische,
Verwertungsklasse nach RuVA-StB 01: A
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

Summe 8.3. Entsorgung kohlenteerfreie B… ......................
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8.4. Entsorgung Boden und Steine

8.4.10. Ausbaumat. entsor Boden + Steine Z 0 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

50,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170504, Boden und Steine,
Zuordnung Z 0,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.4.20. Ausbaumat. entsor Boden + Steine Z 1.1 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

200,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170504, Boden und Steine,
Zuordnung Z 1.1,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.4.30. Ausbaumat. entsor Boden + Steine Z 1.2 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
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200,000 t ...................... ......................

AVV-Abfallschlüssel 170504, Boden und Steine,
Zuordnung Z 1.2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.4.40. Ausbaumat. entsor Boden + Steine Z 2 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

50,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170504, Boden und Steine,
Zuordnung Z 2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

Summe 8.4. Entsorgung Boden und Steine ......................
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8.5. Entsorgung Gleisschotter nach EBV

8.5.10. Ausbaumat. entsor Gleisschotter GS-0 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

50,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der EBV entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung GS-0,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.5.20. Ausbaumat. entsor Gleisschotter GS-1 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

100,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der EVB entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung GS-1,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.5.30. Ausbaumat. entsor Gleisschotter GS-2 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der EBV entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
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300,000 t ...................... ......................

AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung GS-2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.5.40. Ausbaumat. entsor Gleisschotter GS-3 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

50,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der EBV entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung GS 3,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

Summe 8.5. Entsorgung Gleisschotter na… ......................
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8.6. Entsorgung Gleisschotter nach TR LAGA

8.6.10. Ausbaumat. entsor Gleisschotter Z 0 Nachweis./EVN AN  
Wiegeschein

50,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung Z 0,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.6.20. Ausbaumat. entsor Gleisschotter Z 1.1 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

50,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung Z 1.1,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.6.30. Ausbaumat. entsor Gleisschotter Z 1.2 Nachweis./EVN  
AN Wiegeschein

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
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AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung Z 1.2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

8.6.40. Ausbaumat. entsor Gleisschotter Z 2 Nachweis./EVN AN  
Wiegeschein

50,000 t ...................... ......................

Ausbaumaterial nachweislich im Auftrag des AG
entsprechend dem Kreislaufwirtschaftsgesetz
und der TR LAGA entsorgen
(Verwertung oder Beseitigung).
Bis dahin verbleibt dieses im Eigentum des AG.
AVV-Abfallschlüssel 170508, Gleisschotter,
Zuordnung Z 2,
Die Nachweisführung hat gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen (Nachweisverordnung) zu erfolgen.
Die Nachweise sind nach konkreter Entsorgung
unverzüglich und chronologisch zusammengestellt
dem AG zu übergeben. Sie sind Grundlage jeglicher
Abrechnung.
Die Einholung der Abnahmebedingungen der Abfallent-
sorgungsanlage sowie der Annahmeerklärung ( EVN )
obliegt dem AN.
Abgerechnet wird nach bestätigten Wiegescheinen.

Summe 8.6. Entsorgung Gleisschotter na… ......................

Summe 8. Entsorgung ......................
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9. Stundenlohnarbeiten

9.1. Stundenlohnarbeiten-Personal

StL-Nr. 99.900/091.01
9.1.10. Verrechnungssatz für Arbeitskraft,

Poliere

50,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Poliere, Schachtmeister oder dgl.

StL-Nr. 99.900/091.03
9.1.20. Verrechnungssatz für Arbeitskraft, BVA

(II)

50,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Bauvorarbeiter oder dgl. (Berufsgruppe II).

StL-Nr. 99.900/091.04
9.1.30. Verrechnungssatz für Arbeitskraft,

SpezialBFA(III 1)

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
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300,000 h ...................... ......................

Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Spezialbaufacharbeiter (Berufsgruppe III 1).

StL-Nr. 99.900/091.07
9.1.40. Verrechnungssatz für Arbeitskraft,

Geh. BFA (IV)

50,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Gehobene Baufacharbeiter (Berufsgruppe IV).

StL-Nr. 99.900/091.10
9.1.50. Verrechnungssatz für Arbeitskraft,

Bauwerker (VI)

50,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
Baufachwerker (Berufsgruppe VI).

9.1.60. Verrechnungssatz für Arbeitskraft, SiPo

Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft
umfaßt sämtliche Aufwendungen, insbesondere den tat-
sächlichen Lohn einschließlich vermögenswirksamer
Leistungen mit den Zuschlägen für Gemeinkosten
(Sozialkassenbeitraege, Winterbauumlage und dgl.),
sowie Lohn- bzw. Gehaltsnebenkosten und Zuschläge
für Überstunden.
Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit
werden gesondert vergütet.
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100,000 h ...................... ......................

Sicherungsposten (Abrechnung ab 2. SiPo auf Anforderung
durch AG)

Summe 9.1. Stundenlohnarbeiten-Personal ......................
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9.2. Stundenlohnarbeiten-Geräte

StL-Nr. 99.900/093.01
9.2.10. Verrechnungssatz für Baugerät, Bagger

bis 0,4 m3

10,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger bis 0,4 m3.

StL-Nr. 99.900/093.02
9.2.20. Verrechnungssatz für Baugerät, Bagger

0,4-1,0 m3

100,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Bagger über 0,4 bis 1,0 m3.

StL-Nr. 99.900/093.13
9.2.30. Verrechnungssatz für Baugerät,

Frontl.L - 45 kW

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
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50,000 h ...................... ......................

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Frontlader, luftbereift bis 45 kW.

StL-Nr. 99.900/093.23
9.2.40. Verrechnungssatz für Baugerät,

Rüttl.0,75-1,3 t

20,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Flächenrüttler (Rüttelverdichter) über 0,75-1,3 t.

9.2.50. Verrechnungssatz für Baugerät,
Tandemwalze 6 t

20,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Tandemwalze bis 6 t.

9.2.60. Verrechnungssatz für Baugerät, Saugbagger

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
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25,000 h ...................... ......................

Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Saugbagger.

9.2.70. Verrechnungssatz für Baubeleuchtung

150,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Baubeleuchtung zur ausreichenden Beleuchtung des
Baufeldes.

9.2.80. Verrechnungssatz für Kleingeräte

200,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Baugeräte auf Anordnung des
AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für das jeweilige Gerät umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz, insbesondere
Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten sowie sämt-
liche Zuschläge einschließlich der Kosten für das
Bedienungspersonal.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Baugerät.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden.
Kleingeräte wie Rührwerk, Propanwärmegerät, etc.

9.2.90. Verrechnungssatz für Baugerät Kehrmaschine

50,000 h ...................... ......................

Verrechnungssatz für Baugerät Kehrmaschine

Summe 9.2. Stundenlohnarbeiten-Geräte ......................
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9.3. Stundenlohnarbeiten-LKW

9.3.10. Verrechnungssatz für LKW, LKW bis 7,5 t,

50,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins-
besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahr-
zeuge).
LKW, bis 7,5 t Nutzlast.

9.3.20. Verrechnungssatz für LKW, Allrad-Kipp.
über 7,5 t,

150,000 h ...................... ......................

Stundenlohnarbeiten durch Lastkraftwagen auf Anordnung
des AG ausführen.
Der Verrechnungssatz für den jeweiligen LKW umfaßt
sämtliche Aufwendungen für den Einsatz des LKW, ins-
besondere Gerätevorhalte- und Betriebsstoffkosten
sowie sämtliche Zuschläge einschließlich der Kosten
für den Fahrer.
Der Verrechnungssatz gilt für das zum Zeitpunkt des
Abrufes einsatzbereit auf der Baustelle befindliche
Fahrzeug.
Vergütet werden die tatsächlich geleisteten Arbeits-
stunden nach der tatsächlichen Nutzlast des jeweiligen
LKW (ohne Erhöhung der Nutzlaststufe für Sonderfahr-
zeuge).
LKW-Kipper mit Allradantrieb, über 7,5 t Nutzlast.

Summe 9.3. Stundenlohnarbeiten-LKW ......................

Summe 9. Stundenlohnarbeiten ......................
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1. Baustelleneinrichtung

1.1. Baustelleneinrichtung ......................

Summe 1. Baustelleneinrichtung ......................
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2. Zulagen/ Gebühren/Verkehrssicherung/Leistungen

2.1. Zulagen
Strab.-verkehr/Nacht-/Sonntagsarbeit/Mischgut

......................

2.2. Gebühren ......................

2.3. Sicherungsarbeiten ......................

2.4. Koordinierungsleistung ......................

Summe 2. Zulagen/ Gebühren/Verkehrs… ......................
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3. Aufbruch- und Rückbauarbeiten

3.1. Ausbau Deckenschluss ......................

3.2. Ausbau Tragschichten ......................

3.3. Ausbau Borde und Bahnsteige ......................

3.4. Ausbau Fugen ......................

3.5. Demontage Gleis ......................

Summe 3. Aufbruch- und Rückbauarbeit… ......................
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4. Erdbau/ Tragschichten/ Deckenschluss

4.1. Einbau Tragschichten ......................

4.2. Einbau Deckenschluss ......................

4.3. Einbau Borde ......................

4.4. Einbau Fugen ......................

Summe 4. Erdbau/ Tragschichten/ Deck… ......................
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5. Gleisbau

5.1. Montage Gleis ......................

Summe 5. Gleisbau ......................
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6. Schweißarbeiten

6.1. Schienenverbindungsschweißungen OEV-E, OEV-
E/Ri

......................

6.2. Schienenverbindungsschweißungen AS ......................

6.3. Schienenverbindungsschweißen OEV-MF, OEV-
MF/Ri

......................

6.4. Arbeiten an Weichen ......................

6.5. Sonderarbeiten ......................

6.6. Schweißaufsicht ......................

Summe 6. Schweißarbeiten ......................
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7. Transport

7.1. Transport zur Entsorgungsanlage des AN ......................

Summe 7. Transport ......................
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8. Entsorgung

8.1. Entsorgung Beton ......................

8.2. Entsorgung Gemische aus  
Beton/Ziegeln/Fliesen/Keramik

......................

8.3. Entsorgung kohlenteerfreie Bitumengemische ......................

8.4. Entsorgung Boden und Steine ......................

8.5. Entsorgung Gleisschotter nach EBV ......................

8.6. Entsorgung Gleisschotter nach TR LAGA ......................

Summe 8. Entsorgung ......................
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Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

9. Stundenlohnarbeiten

9.1. Stundenlohnarbeiten-Personal ......................

9.2. Stundenlohnarbeiten-Geräte ......................

9.3. Stundenlohnarbeiten-LKW ......................

Summe 9. Stundenlohnarbeiten ......................
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Dresdner Verkehrsbetriebe AG
Trachenberger Straße 40
01129 Dresden

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Projekt: 2027_Gleis_und… JV Gleis und Tiefbau
LV: 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau Währung: EUR

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

LV 2027-29

1. Baustelleneinrichtung ......................

2. Zulagen/ Gebühren/Verkehrssicherung/Leistungen ......................

3. Aufbruch- und Rückbauarbeiten ......................

4. Erdbau/ Tragschichten/ Deckenschluss ......................

5. Gleisbau ......................

6. Schweißarbeiten ......................

7. Transport ......................

8. Entsorgung ......................

9. Stundenlohnarbeiten ......................

Summe LV 2027-29 LV Gleis- und Tiefbau ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 112

(Ort) (Datum) (Rechtsgültige Unterschrift)
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