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Leistungsverzeichnis TU Pavillon (166_TUP)

Allgemeine Angaben

I Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefillter Unterlagen maoglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.

- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

- Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Giiltigkeit, wenn Sie schriftlich
vereinbart werden.

- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie lhrem Angebot eine gliltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollstandigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch

- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.

- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)

- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '112233PPPPI'

.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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01 Gliederung der Leistungsbeschreibung

Diese Leistungsbeschreibung beinhaltet Uberwiegend Estricharbeiten und Bodenbelagsarbeiten sowie in
untergeordnetem Umfang Tischler:innenarbeiten im Innenausbau.

Museums- Pavillon

Die Leistungen umfassen im Wesentlichen Arbeiten nach:

- ATV DIN 18299 Allgemeine Regelungen flir Bauarbeiten jeder Art
- ATV DIN 18353 Estricharbeiten

- ATV DIN 18365 Bodenbelagarbeiten

- ATV DIN 18355 Tischlerarbeiten

01 Gliederung der Leistungsbeschreibung

Allgemeine Angaben aller Gewerke

- Allgemeine Baubeschreibung Architekt
- Allgemeine Angaben zur Baustelle

- Allgemeine Angaben zur Ausflhrung

- Bezeichnung der Baustelle

Gewerkspezifische Angaben

- Gewerkespezifische Angaben Baustelle

- Gewerkespezifische Angaben Ausflihrung

- Ausfiihrungsbeschreibung Leistungsverzeichnis
- Leistungspositionen

HINWEIS gem. Pkt.0, ATV Allgemeine Regelungen fiir Bauarbeiten jeder Art

- DIN 18299 VOB/C:

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen
Europaische Normen umgesetzt werden, europaische technische Zulassungen, gemeinsame technische
Spezifikationen, internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch

ohne den ausdrucklichen Zusatz: "oder gleichwertig", immer gleichwertige Technische Spezifikationen in
Bezug genommen.

1.1 Anlagenverzeichnis Plane/ Berechnungen/ Gutachten

1.1.1. Plane:
Die bei der Kalkulation zu berticksichtigenden Plane sind der anliegenden Planliste zu entnehmen.

1.1.2. Weitere Unterlagen:

Folgende weitere Unterlagen sind bei der Kalkulation zu bericksichtigen:
- Statischer Nachweis vom 30.11.2025

- Brandschutznachweis vom 14.10.2024

- GEG Nachweis vom 16.07.2024

- Schallschutznachweis vom 08.07.2024
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02 Aligemeine Baubeschreibung Architekt

02 Allgemeine Baubeschreibung Architekt

2.1. Allgemeine Angaben zum Bauvorhaben

Der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf wird in Kooperation mit der TU Berlin den Campus Charlottenburg
starker touristisch positionieren und sichtbarer machen. Die MaRnahme gliedert sich in einen Hochbauteil,
den neu zu errichtenden Museums-Pavillon, und einen landschaftsplanerischen Teil, den

Touristischen Wissenspfaden.

Der Museums-Pavillon wird als 2-geschossiger Holzbau entwickelt, der sich als Zentrum der Touristischen
Wissenspfade stark mit dem Freiraum verzahnt.

Er beherbergt die Mineralogische Dauerausstellung der TU Berlin, einen Wechselausstellungsbereich mit
Experimentierlabor, ein Museums-Café und Informationszentrum auf einer Fl&che von insgesamt 729,02 m2
NUF. Das Raumprogramm des Museums-Pavillon umfasst insgesamt ca. 1.282,62 m? BGF.

Der Neubau soll die Prinzipien des nachhaltigen Bauens sichtbar und erlebbar machen. Dies spiegelt sich
v.a. in der im Gebaude sichtbaren, zukunftsweisenden Holzbaukonstruktion, im Sinne der Kreislaufwirtschaft
sowie dem innovativen LowTech-Konzept wider. Dies macht den Pavillon selber zu einem attraktiven
Anziehungspunkt auf dem Campus.

2.2. Lage des Grundsticks

Das Baugrundstiick Strafte des 17. Juni 135, 10623 Berlin (Gemarkung Charlottenburg, Flur 6, Flurstlick
454) befindet sich an der verlangerten Hertzallee, der ehemaligen Kurfurstenallee, stdlich des
TU-Hauptgebaudes und umfasst eine Grundflache von 13.101 m2. Die Verlangerung der Hertzallee in
Berlin-Charlottenburg bildet eine zentrale Erschlielungsachse des Hauptcampus der Technischen
Universitat und der Universitat der Kunste.

2.3. Grundstiick

Die Planung des Baugrundstticks erfolgt in zwei Bauabschnitten. Der erste Bauabschnitt beinhaltet den
Neubau TU-Pavillon und die dazugehdrigen Freiflachen. Die zweite Bauabschnitt beinhaltet die
Neugestaltung des 2. Abschnittes der Hertzallee (Freianlagenplanung).

Das Grundstlck von Los 1 liegt mit ca. 1.600m2 im Zentrum des Gesamtgrundstickes auf dem Campus
Sid. Die Zufahrt zum Baugrundstlick erfolgt tiber eine gepflasterte Stralde, die stidlich des Hauptgebaudes
entlang fuhrt. Einfahrten auf diese StralRe sind sowohl 6stlich als auch westlich des Hauptgebaudes zu
finden. Die westliche Durchfahrt erfolgt durch einen Bogen, die max. Hohe betragt 3,50m.

Das Gebaude wird zwischen einen groRen Baumbestand geplant, welcher zu grof3en Teilen erhalten bleiben
soll und geschutzt werden muss. Das Gelande wurde im Vorfeld der BaumaRnahme auf Archdologische
Befunde und Kampfmittel untersucht. Die Bescheinigung zur Kampfmittelfreiheit liegt vor (siehe Pkt. 1.1.2
Weitere Unterlagen). Das Grundstiick weist keine wesentlichen Niveauunterschiede auf. Jedoch ist der
Neubau mit einer "fliegenden Grindung" geplant. Die direkte Baugrube ist deshalb auf ca. - 1,00m OK
Gelande abgesenkt und hinterliftet. Diese Absenkung ist im Montagekonzept zuberiicksichtigen (siehe Pkt.
1.1.1 Plane).

Die mittlere geplante Gelandehéhe um das Gebaude liegt bei 34,00m G. NN (0,00 = 34,15 m . NN).

2.4 Beschreibung Gebéaude:

2.4.1. Bezeichnung, Gebaudegeometrie, Nutzung: Museumspavillon:
BGF: ca. 1.316,31 m2

BRI: ca. 6.363,56 m3

Ausdehnung: ca. 39m x 15m

Nutzung: Ausstellungsgebaude, Museumscafé im Erdgeschoss
Gebaude-Null: £0,00 = 34,15m 4. NN
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02 Aligemeine Baubeschreibung Architekt

2.5 Bauweise:
Das Gebaude wird als mehrgeschossiges Gebaude in Holzbauweise errichtet.

Barrierefreiheit:

Uber den geplanten Personen- und Lastenaufzug werden alle Ebenen des Gebaudes, incl. das begehbare
Dach barrierefrei erschlossen. Ein barrierefreies WC ist im EG sowie im 1.0G vorgesehen. Der Zugang zum
Pavillon erfolgt schwellenlos.

Gebéude:

- Grindung: Flachgriindung aus wiederverwendeten Einzelfundamenten bzw. Sohlplatte unter dem Aufzug,
"schwebende", hinterliftete Bodenplatte aus Holz auf Stahltrédgern

- Tragwerk: Holzskelettbauweise, tragende und aussteifende Stlitzen und Unterziige, aussteifende
Brettsperrholzwande, holzsichtige Oberflache

- Decken: Brettstapeldecken

- Dach: Flachdach, Brettstapeldecke

- AulRenwande: Holzrahmenbauweise mit Zellulosedammung und Bekleidung aus Lehmbauplatten, verputzt
- AuBenwande: Brettsperrholzwande mit AuRenddmmung

- AulRenwandbekleidung: Hinterliftete Holzfassade mit zusatzlicher vorgesetzter Textilfassade ab dem 1. OG
- AulRentlren - und Fenster: Bodentiefe Holz-Alu-Fenster bzw. Pfosten-Riegel-Elemente mit 3-fach
Isolierverglasung

- Dachterrassen: Holzbelag, uberhdhte Attika als Brustung

- Dachaufbau: Dammung, Retentionsschicht, Intensivbegriinung, Extensivbegriinung mit
Photovoltaikanlagen und aufenliegende Entwasserung

- Innenwande, tragend: Brettsperrholzwande, holzsichtig

- Innenwande, nicht tragend: Standerkonstruktionen mit innenliegender Holzfaserddmmung/
Zellulosedammung, beidseitig doppelte Gipsfaser-Beplankung

- Innentiiren: Holztiren, lackiert

- Treppe und Treppengelander innen: Massivholztreppe aus Brettsperrholz

- AuRentreppen und Gelander: Stahl

- FuBbodenaufbau: Trittschalldammung, Installationsschicht, Lehmestrich bzw. Trockenestrich

- Abgehéangte Decken in Aufenthaltsbereichen als Akustikdecken

2.6. Baubeschreibung Technische Anlagen:

Warmeversorgung:

Die Warme- und Kalteversorgung wird Gber eine Warmepumpe sichergestellt. Als Quelle hierfiir dient ein
Erdsondenfeld auf dem Gelande. Die Ubergabe an das Gebaude erfolgt liber eine Flachenheizung/-kiihlung
im FulRboden.

Liftung:
Grundsatzlich wird das Gebaude naturlich bellftet. Lediglich die Kiiche wird maschinell bellftet. Zusatzlich
wird eine Vorhaltung fir eine unterstiitzende Abluft in den WCs und einem innenliegenden Lager geplant.

Aufzug:

Es ist ein barrierefreier Lastenaufzug fur eine Maximallast von 2000kg und eine Personenanzahl von 26
Personen geplant. Die Kabinenmal3e betragen 150x260cm, die Turbreite betragt 1,30m, damit ist die Kabine
ebenfalls Rollstuhlgerecht. Das Dach wird ebenfalls Gber den Aufzug erschlossen und ist somit barrierefrei
zuganglich.

2.7. Baubeschreibung Bauphysik:

Schallschutz
Im Gebaude werden die gesetzliche Mindestanforderung an den Schallschutz einhalten. Detaillierte Angaben
sind dem beiliegenden Schallschutznachweis zu entnehmen.
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Akustik

In den Aufenthalts- und Ausstellungsraumen werden Akustikdecken vorgesehen um die Anforderungen und
Empfehlungen der DIN 18041 einzuhalten. Detaillierte Angaben sind dem beiliegenden Akustiknachweis

zu entnehmen.

Anforderung nach GEG
Das Gebaude wird Uber eine Warmepumpe versorgt. Das Gebaude entspricht den Anforderungen des GEG.
Detaillierte Angaben sind dem beiliegenden GEG-Nachweis zu entnehmen.

2.8. Baubeschreibung Brandschutz

Das Gebaude bildet i.W. einen Brandabschnitt, aus jeder Nutzungseinheit gibt es zwei bauliche
Rettungswege. Der Treppenraum dient gleichzeitig als Foyer/ Ausstellungs- und Aufenthaltsraum. Es werden
sich mehr als 100, jedoch weniger als 200 Personen gleichzeitig im Gebaude aufhalten.

Das Gebaude erhélt, wie alle Gebaude der TU eine Brandmeldeanlage mit Aufschaltung auf die Feuerwehr.
Detaillierte Angaben sind dem beiliegenden gepriiften Brandschutznachweis zu entnehmen.
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03 Allgemeine Angaben alle Gewerke zur Baustelle

3.1 Baustelleneinrichtung:
Die Einrichtung der Baustelle mit Baustellencontainern des AG (Bauzaun, Sanitar- und Sanitatscontainer)
erfolgt durch den AN Baustelleneinrichtung (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung).

Die daflir benétigten Flachen fiir die Baustelleneinrichtung auf dem Grundstlick stehen begrenzt, unter
Berucksichtigung des zu schitzenden Baumbestandes zur Verfigung.

Flachen fur die Baustelleneinrichtung des AN stehen dort ebenfalls begrenzt zur Verfigung.
Es stehen nur begrenzt Lagerflachen zur Verfligung. Diese sind mit der Objektiiberwachung des AG
abzustimmen. Aufenthalts- und Lagerrdume stehen dem AN nicht zur Verfigung.

Arbeits- und Schutzgeriste sind jeweils fur die Ausfiihrung der eigenen Leistung zu erbringen.

GroRe Lieferungen, die den taglichen Anlieferungs- und Versorgungsverkehr einschranken, sind der OU
mind. 1 Woche vorher anzumelden.

Die bestehenden Baume auf dem Baugrundstiick erhalten einen Baumschutz. Zum Schutz der Wurzeln
darfen unterhalb der Baumkronen keine Materialien, etc. gelagert werden.

Parkflachen stehen auf dem Baugrundstick nicht zur Verfugung. Dafir sind die umliegenden 6ffentlichen
Parkplatze zu nutzen.

3.2 Baustrom, Bauwasser:

Der AN Baustelleneinrichtung (nicht Bestandteil dieser Ausschreibung) stellt diese zur Verfugung.
Die Lage, Art und der Anschlusswert fiir das Uberlassen von Anschliissen fiir Wasser, Energie und
Abwasser sind dem Baustelleneinrichtungsplan zu entnehmen.

3.3 Regenwasser-/Abwasserkandle:

Die Lage der Vorfluter fir Regen- und Abwasser sind dem anliegenden Lageplan zu entnehmen. Das
Abwasser wird in das TU-eigene Netz eingeleitet. Abstimmungen und Genehmigungen erfolgen durch den
AG.

3.4 Transporteinrichtungen/ Montagedéffnungen:

Als Transportweg zur Baustelle diirfen ausschlief3lich die auf dem Baustelleneinrichtungsplan markierten
Wege verwendet werden. Zu schitzende Bdume dirfen nicht beschadigt werden.

Als Montageéffnungen ins Gebaude dienen die Offnungen der Pfosten-Riegel-Fassaden.

3.5 Bauschuttentsorgung und Baureinigung:

Die Bauschutt- und Abfallbeseitigung sowie die Entsorgung von Verpackungen und Restmaterialien hat
arbeitstaglich eigenverantwortlich durch den AN zu erfolgen. Der AN ist verpflichtet, fur alle seine auf dem
Baustellengelénde angefallenen Baustellenabfalle die Entsorgungsleistungen zu tGibernehmen und diese
arbeitstaglich nach den Abfallentsorgungsvorschriften des Landes zu entsorgen.

Zur Minimierung von Brandlasten auf der gesamten Baustelle und im Besonderen im Baukorper, hat der AN
daflr Sorge zu tragen, dass die in seinen Arbeitsbereichen anfallenden Abfalle und Transportverpackungen
arbeitstaglich, getrennt eingesammelt und der Entsorgungseinrichtung angedient werden. Das Verunreinigen
des Baugelandes, und das Abkippen von Waschwasser aus Reinigungsverfahren ist ausdricklich untersagt.

Der AN hat die Sorgfaltspflicht im Hinblick auf sein eigenes Material und Werkzeug. Es ist deutlich raumlich
von Abfallen zu trennen und ggf. zu kennzeichnen und witterungsgeschiitzt zu sichern. Der AN hat fiir die
standige Sauberkeit der von ihm benutzten Verkehrswege zu sorgen. Werden insbesondere 6&ffentliche
StraBRen und Gehwege und Flachen im Bereich aulerhalb des Baufeldes, verunreinigt, sind diese umgehend
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03 Aligemeine Angaben Alle Gewerke zur Baustelle

durch den Verursacher zu reinigen, jedoch mind. téglich.
Verschmutzungen i. B. auch im Baufeld durch Stofftransporte sind taglich zu beseitigen.

3.6 Bodenverhaltnisse, Baugrund:
gem. anliegendem Baugrund- und Bodengutachten

Baugrund:

- Auffillung: schwach humoser, feinsandider Mittelsand und sandige bis stark sandige Kiese 0,5m - 1,2m u.
GOK,

- darunter feinsandige bis stark feinsandige Mittelsande (bis 5,65m u.GOK)

- bis 3m u. GOK mitteldicht, darunter sehr locker bis locker

- ab ca. 6,5m u. GOK tonige, sandige und kiesige Schluffe ("Geschiebemergel"), halbfest

Abfalltechnische Einstufung der Béden gemafR Baugrundgutachten:
- bis 2,20m teilweise Z1 und Z2 (PAK und Quecksilber) dies entspricht den Klassen BM FO* und BM F3
(Feststoff Quecksilber)

Grundwasser:
- zwischen 2,5m - 3,5m u. GOK (ca. 30,55m - 30,88m NN)
- der zu erwartende Grundwasserhochststand liegt bei ca. +31,55m NN (Bemessungswasserstand)

3.7 Kampfmittel.
Das Grundstlick wurde vorab der Baumafinahme auf Vorhandensein von Kampfmitteln untersucht.
Die Kampfmittelfreimeldung liegt vor.

3.8 Bauzaun:
Ein Bauzaun begrenzt die Baustelle (Leistung AN Baustelleneinrichtung).
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04 Allgemeine Angaben Alle Gewerke Ausfiihrung.

4.1. Ausfiihrungsvorschriften

Alle MalRnahmen zur Erfullung der bauaufsichtsbehérdlichen, gewerbeaufsichtlichen,
berufsgenossenschaftlichen und Umweltschutzvorschriften sowie -auflagen sind einzukalkulieren.
Der AN verpflichtet sich, fur die Durchflihrung seiner vertraglichen Leistungen und zur Einhaltung der
vereinbarten Termine ausreichendes Personal mit qualifizierter Aufsicht einzusetzen.

4.2. Fachbauleiter
Der Bauleiter nach LBO wird bis zur Fertigstellung der eigenen Leistung vom AN des jeweiligen Gewerkes
gestellt.

Der vom AN gestellte Fachbauleiter ist fur die Gbertragenen Leistungen entscheidungsbefugt und
Ansprechpartner fiir den AG. Der Firmenbauleiter oder ein im einzelnen zu benennender Vertreter hat, wenn
Arbeiten durch den AN ausgeflihrt werden, standig vor Ort anwesend zu sein. Der Firmenbauleiter muss der
deutschen Sprache méachtig sein. Der Firmenbauleiter muss bevollmachtigt sein, Anweisungen des AG
entgegenzunehmen und ausfiihren zu lassen.

Vom AG bzw. der von ihm beauftragten Objektiiberwachung werden zu turnusgemaf festgesetzten
Terminen Baubesprechungen zur Koordination der verschiedenen Arbeitsablaufe einberufen. Der AN
und/oder sein Vertreter sind zur Teilnahme an diesen Baubesprechungen verpflichtet. Eine Nichtteilnahme ist
besonders zu begrinden.

4.3 Koordinierung:

Der AN hat seine Leistung mit den vorhergehenden und den nachfolgenden Gewerken, die seine eigene
Leistung technisch beriihren, so abzustimmen, dass die eigene Leistung und die eigenen
Ausfluhrungstermine im Bezug auf die Detailausflihrungsschritte und Funktionsgerechtigkeit ordnungsgeman
erfolgen. Die dabei Ublicherweise anstehenden Arbeitsfolgen, technischen Abhangigkeiten und zeitlich
getrennten Einzelschritte von Teilleistungen sind bei der Angebotskalkulation zu berlicksichtigen.

4.4 Verschlussfreigaben:

Vor Uberbauung / Verfiillung / vor dem Verschluss von Wéanden etc. in denen Leistungen Dritter integriert
sind, bzw. verschlossen werden, bedarf es der Freigabe zum Verschluss durch die Fachbauleitung des
Gewerkes Diritter.

4.5 Vermessung:
Grobabsteckung: Der AG gibt fir die Gebdudeabmessungen Vermessungspunkte vor (Gebaudeabsteckung,
Achsen, Héhenbezugspunkte).

Feinabsteckung: Der AN Ubernimmt die Grobabsteckung (Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte,
Hoéhenmarken etc.) und sichert diese vor Arbeitsbeginn. Wenn erforderlich, sind diese im Leistungszeitraum
des AN durch den AN umzusetzten und bei Abnahme den AG zu Ubergeben. Alle in diesen Zusammenhang
erforderlichen Vermessungsarbeiten sind nachweislich durch einen anerkannten Vermessungsingenieur
auszufuhren.

4.6 Mal3e und MalRtoleranzen: )
Alle Male sind vor Ausflihrung eigenverantwortlich am Bau zu prifen! Abweichungen sind der OU
unverzuglich anzuzeigen. Erhdhte Ebenheitstoleranzen DIN18202 sind einzuhalten.

4.7 Arbeitsgerate und Baubehelfe.
Sofern im LV nicht anders beschrieben obliegt die Wahl der zum Einsatz kommenden Geréte und
Baubehelfe dem AN. Er hat sich jedoch streng an die geltenden Richtlinien und Bestimmungen zu halten.

4.8 Sicherheitshinweise:
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Umgang mit Gefahrstoffen / Gefahrdungen durch Larm und Vibrationen:
Insbesondere bei Arbeiten mit Epoxidharz und anderen Gefahrstoffen sind die Arbeiten gemaf Verordnung
zum Schutz vor Gefahrstoffen (GefStoffV) auszufiihren.

Insbesondere bei der Ausflihrung von Schleifarbeiten, Strahlarbeiten, Arbeiten mit Glattmaschinen oder
Ahnlichem sind Maschinen einzusetzen bei denen der Staub bereits an seiner Entstehungsstelle abgesaugt
wird.

Larmemittierende Maschinen mussen larmarm ausgefihrt sein (< 80 dB (A)). Die Arbeitsbereiche sind zu
kennzeichnen und fiir andere Gewerke abzusperren gegebenenfalls sind technische MalRnahmen zur
Durchliftung durchzufthren.

Die allgemein giltigen Vorschriften zum Schutz gegen Baularm sind einzuhalten. Belastigungen im
Baustellenbereich an und auf den Zufahrtstral3en, sowie von Anwohnern durch Larm und Staubentwicklung
sowie Vibrationen, bei Ausfihrungsleistungen bzw. Transporten 0.a. sind auf das technisch unvermeidbare
MaR zu beschranken.

4.9 Arbeitsablauf, Arbeiten anderer Unternehmer auf der Baustelle:

Die Reihenfolge der einzelnen Arbeiten ist mit der OU abzustimmen. Beim Ineinandergreifen verschiedener
Gewerke haben die AN ihre Arbeiten so miteinander zu koordinieren, dass ein reibungsloser Ablauf
gewahrleistet ist.

- Holzbauarbeiten: Tragwerk, Fassaden, Fenster

- Klempnerarbeiten

- Grundacharbeiten

- Metallbauarbeiten, Textilfassade

- Aufzugsanlage

- Installationsarbeiten der Haustechnischen Gewerke
- Trockenbau und Innentliren

- Estrich- und Bodenbelagsarbeiten

4.10 Bemusterung:

Bemusterung / vorgezogenen Ausfiihrung von Bauausfiihrungen:

Mittels der Handmuster wird vom AG die verbindliche Oberflache festgelegt. Die Bemusterung / Vorgezogene
Ausflhrung erfolgt in Einzelschritten der Teilleistungen und in Einzelflachen. Es findet eine Bemusterung /
Vorgezogene Ausfiihrung mit Freigabe der Musterflache / des Musterbauteils statt.

Das Musterbauteil wird nach der Freigabe Teil der Gesamtleistung.
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05 Bezeichnung der Baustelle

Bauabschnitt 1:

Die Ausschreibung bezieht sich auf den Neubau des Museums-Pavillons
inkl. der direkt zugehorigen AufRenanlagen.

Bauabschnitt 2:

Die Arbeiten - i. W. Freianlagenarbeiten - auf Los 2, beziehen sich auf die Hertzallee sidlich des Pavillons
und erfolgen abschnittsweise parallel zu den Arbeiten auf Los 1.
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06 Gewerkespezifische Angaben Baustelle

6.1 Angabe zur Baustelle/ Baustelleneinrichtung:

6.1.1 Flachen Baustelleineinrichtung AN:

Flachen fur die Baustelleneinrichtung des AN stehen im nordlichen Bereich der Baustelle und auf
dem Grundstuck begrenzt zur Verfigung.

6.1.2 Lagerplatze:
Lagerflachen stehen auf der Baustelle begrenzt zur Verfliigung. Die Lagerflachen sind im Einzelnen mit
der Objektiberwachung des AG abzustimmen.

6.1.3 Aufenthalts- und Lagerdume (verschlielbar): stehen dem AN nicht zur Verfigung. Die hierfr nach DIN
anfallenden Aufwendungen sind entsprechend "-Kosten" bei der Kalkulation zu berticksichtigen.

6.1.4 Sanitar- und Aufenthaltsraume im Gebaude:
Sanitar- und Aufenthaltsrdume kénnen im Gebaude nicht genutzt werden. Ein Sanitércontainer wird zur
Mitbenutzung durch Dritte bereitgestellt

6.1.4 Baustrom
Im Bereich der Baustelle vorhanden

6.1.5 Bauwasser:
Im Bereich der Baustelle vorhanden

6.1.6 Schmutzwasser:
Im Bereich der Baustelle vorhanden

6.1.7 Reinigung
Die Arbeitsbereiche sind werktaglich aufzuraumen und zu reinigen.

6.1.8 Geruste, Hebezeuge:

Die fur die eigenen Leistungen erforderlichen Geriste, Hebezeuge und Aufwendungen fir
Zwischenbauzustande (Montagezustande) sind in die Einheitspreise der Leistungspositionen
einzukalkulieren.

Die Geruste sind Dritten kostenlos zur Mitnutzung zu Uiberlassen, bis zum Ende der eigenen
Leistungen. Der Abbau der Geriste ist mit der Bauuberwachung rechtzeitig abzustimmen, damit ggf.
rechtzeitig Geruste durch Dritte errichtet werden kénnen.

6.1.9 Verschluss von Offnungen/ Absturzsicherungen

Absicherung von Gruben, Verschluss von Offnungen in Decken, sowie seitlichen Absturzsicherungen
wahrend der Ausfiihrung und Vertragslaufzeit sind durch den AN, mit geeignetem Material herzustellen und
sind in die Einheitspreise der Leistungsposition einzukalkulieren

6.1.10 Schutz von Bauteilen:

Der AN hat ohne besondere Berechnung Malnahmen zum Schutz seiner Arbeiten gegen Beschadigungen
zu treffen, fur Schaden haftet der AN. Dies qilt fir den Schutz offen gelegter Flachen und fir den Schutz der
eigenen Leistung. Fir Schaden und Folgeschaden haftet der Unternehmer.

6.1.11 Kosten
Alle Kosten fur die Baustelleneinrichtung sind in die Einzelpreise einzukalkulieren.

Geréate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsgemafen Durchfiihrung der Bauleistungen
erforderlich sind, sin auf die Baustelle zu bringen, bereitzustellen und betriebsfertig aufzustellen und fir die
Dauer der eigenen Leistung vorzuhalten, einschl. der daflir notwendigen Arbeiten.
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6.2 Art, Lage, MaRe, Dauer von bauseitigen Geriisten:
Es werden keine Geriste bauseits zur Verfugung gestellt.
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7.1 Allgemeine Angaben zur Ausfiihrung:
Die Ausschreibung umfasst hauptsachlich nachfolgende Arbeiten:

- Herstellung des gesamten FuBbodenaufbaus ab OK-Rohful3boden einschlieRlich Bodenbelag
(ausgenommen Fliesen und Lehmterrazzo) in allen Geschossen des Neubaus

- Der Bodenaufbau ist vorwiegend mit konventionellem Zementestrich geplant

- im Birobereich im 1. Obergeschoss kommt ein Gips-Trockenestrich zum Einsatz

- in der Wechselausstellung wird der Boden nur bis OK Trittschallddmmung ausgefuihrt; der weitere Aufbau
(Lehmterrazzo) erfolgt durch den AN Lehmterrazzo

Die Verlegung der FuBbodenheizung erfolgt auf einer Hohlkammerplatte durch den AN HLS. Die
Bewegungsfugen im Estrich und im Oberbelag bleiben sichtbar und sind gemaf Fugenplan auszufihren.
Der Estrich wird als zweischichtiger terrazzoartiger Sichtestrich, als einschichtiger Sichtestrich oder als
Estrich fur weitere Belagsarbeiten ausgefuhrt. Die Anarbeitung der Estrichflachen erfolgt an Massivwande
aus Brettsperrholz, an Holzstanderwande sowie an auf die Rohdecke montierte Trockenbauwande mit Gips-
oder Lehmbauplatten. Die Schittungsebene wird auch als Installationsebene fur den Verzug von Leitungen
genutzt.

Die zulassige Flachenlast auf den Rohdecken betragt wahrend der Bauausfiihrung maximal 5,0 kN/m?2.
Hohere Flachenlasten und konzentrierte Materiallagerungen sind unzuléssig. Die Materiallogistik ist
entsprechend anzupassen.

Alle Positionen umfassen die Lieferung und Ausflihrung der Konstruktionen.
Nachfolgende Leistungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht gesondert vergiitet:

- Bei der Herstellung der Bodenbelage (einschlieBlich Estrichflachen) sind die angrenzenden, aufgehenden
Bauteile gegen Verschmutzung zu schitzen

- das Anarbeiten, Anpassen und Anschlieen an aufgehende Bauteile (z.B. Wande und Stiitzen), Einbauteile
und Durchdringungen

- die Estriche sind bis zur Erhartung vor ungleichmafiger Austrocknung (vor Erwarmung und Zugluft) und vor
zu friher Benutzung zu schitzen. Zum Schutz vor Zugluft/BelUftung der Rdume zur gleichmafigen
Austrocknung ist der Einbauort wahrend des Leistungszeitraumes taglich (Arbeitsbeginn und -ende) zu
begehen und die notwendigen MalRnahmen nach Wahl AN zu veranlassen

In den Ubersichtsplanen ist die Lage der verschiedenen Bodenbelége und Fugen dargestellt.

Arbeitsablauf:

- Technische Klarung und Bemusterung

- Aufmal erstellen und W+M Planung

- Ausfihrung FuBbodenaufbau (inkl. Trockenestrichsystem im Kautschukbereich)

- Schutz des Sichtestrichs

- Kautschukarbeiten

- Randdammstreifen riickschneiden und tlw. Fugen abdichten

- Sockelleisten und Bretter (Anschlussausbildung)

- Ausfliihrung der Versiegelung nach Maler:innenarbeiten

- Schutz der fertigen Flachen herstellen und nach Aufforderung aufnehmen und rickstandslos beseitigen

Der AN hat dem AG auf die fur die angebotenen Leistungen erforderlichen bauseitigen Vorleistungen
rechtzeitig vor Ausfiihrungsbeginn der an ihn beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Vor Ausflihrungsbeginn sind vom AN alle vorhandenen Fenster, Tiren und Verglasungen auf Schaden
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und Verunreinigungen zu prifen und diese beim AG anzuzeigen. Nicht angezeigte Kratzer oder
Mértelverunreinigungen werden als vom AN verursacht vermutet. Alle Einbauteile wie Fenster,
Fensterstocke, Turen, Turfutter, Tlrrahmen, Turzargen, Verglasungen, Sichtbetonbauteile,
sichtig bleibende Holzbauteile, angrenzende Bauteile etc. sind daher sorgfaltig abzudecken.

7.2 Schnittstellen andere Gewerke:

Wahrend der Bauausfiihrung sind bauseitig ebenfalls andere Gewerke auf der Baustelle tatig. Der AN
hat sich, um einen reibungslosen Bauablauf zu erméglichen, eigenverantwortlich mit den anderen
Gewerken abzustimmen.

Das Foyer ist als Erschliefungs- und Transportzone fiir Folgegewerke (insb. AN Lehmterrazzo) zu
berlcksichtigen.

7.2.2. Schnittstelle AN Holzbau:

- Montage der Tragstruktur und Gebaudehtille: AN Holzbau
- Anarbeit an und Schutz angrenzender wie Bauteile Wéande,
Stltzen, PRF, Tlren, Innentreppe: AN Boden

7.2.2.Schnittstelle AN Trockenbau:

- Stellen der Innenwand: AN Trockenbau

- Einbringen FuRbodenaufbau inkl. Schittung: AN Bodenbelag

- Verlegung Kautschuk, Sauberlaufmatte: AN Bodenbelag (in Abstimmung mit Spachteln/Oberputz der
Innenwand: AN Trockenbau, raumweise vorgehen)

- Beschichtungsarbeiten: AN Trockenbau und AN Maler

- Bretter und Sockelleisten: AN Bodenbelag

7.2.3. Schnittstelle AN HLS (Heizung/Liftung/Sanitar):

- Grobmontage TGA vor Schiittung auf der Rohdecke: AN HLS

- Randdammstreifen im Bereich Trockenestrich vor Schittung auf der Rohdecke: AN HLS

- Randdammstreifen in allen anderen Bereichen: AN Bodenbelag

- Ausfiihrung Schuttung, Trittschallddmmung und UK Trockenestrich: AN Bodenbelag

- Liefern und Verlegen der FuRbodenheizsysteme in Abstimmung mit AN Bodenbelag hinsichtlich Lage, Héhe
und Belegreife: AN HLS

- Anschluss der FBH-Rohre an den Heizkreisverteiler: AN HLS

- Spulen und Befullen der Rohrleitungen in Abstimmung zwischen AN HLS und AN Bodenbelag

- Dichtigkeitspriifung fir das komplette Rohrnetz durch den AN HLS in Zusammenarbeit/Koordination mit
dem AN Bodenbelag

- Verschlussfreigabe durch AN HLS

- Ausflhrung Estrich und Bodenbeldge: AN Bodenbelag

7.2.4. Schnittstelle AN ELT:

- ELT-Leitungsverzug auf Rohboden inkl. Bohrungen fiir Deckenauslasse, Einbau Steigleitungen: AN ELT

- Festlegung und Einmessung von Bodentanks AN ELT in Abstimmung mit AN Bodenbelag

- Montage der Bodentanks: AN ELT

- Anarbeiten/SchlieRen der Leitungs- und Installationsbereiche mit Schittung und Fallen von
Bodentankdeckeln mit dem jeweiligem Oberbelag: AN Bodenbelag

7.2.5 Schnittstelle AN Lehmterrazzo im 2. Obergeschoss, Multifunktionsraum:

- Ausfuihrung Schuttung, Randdammstreifen und Trittschalldd@mmung: AN Bodenbelag

- Herstellung des belegreifen Untergrunds einschlief3lich Ebenheit und Hohenlage: AN Bodenbelag

- Prifung und Freigabe des Untergrunds vor Ausfuhrung und Ausfihrung Lehmterrazzo: AN Lehmterrazzo

7.2.6 Schnittstelle AN Aufzug:

30.06.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis TU Pavillon (166_TUP)
14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

07 Gewerkespezifische Angaben Ausfiihrung

- Montage Turschwelle Aufzug: AN Aufzug
- Anarbeiten und Herstellung Bewegungsfuge: AN Boden

Verschlussfreigaben

Vor dem Verschluss von Decken, Wanden, Béden etc. in denen Einbauteile Dritter integriert sind, bzw.
verschlossen werden, bedarf es der Freigabe zum Verschluss durch die Fachbauleitung des Gewerkes
Dritter. Notwendige Freigaben sind durch den AN eigenstandig und friihzeitig bei der Fachbauleitung
des Gewerks Dritter und der BU anzumelden.

7.3 Toleranzen

Den angegembenen Mal3en liegen die Rohbau-RichtmalRe gem. DIN 4172 bzw. 18100 zu Grunde. Fir die
Einhaltung der MaRe und Toleranzen ist die DIN 18202 - Toleranzen im Bauwesen - sowie die jeweilig
gultige ATV maligebend.

An die Ebenheit fir die Leistungen durch den AN werden erhéhte Anforderungen nach DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 4 und 7 gestellt. Hierflr erforderliche Leistungen sind in die Einheitspreise mit einzukalkulieren. Alle
Mafe sind vor Ausflhrung eigenverantwortlich am Bau zu prifen!

Abweichungen sind der BU unverziiglich anzuzeigen. Soweit Toleranzen aus Vorleistungen vom AN beseitigt
werden, erstellt der AN vor Beseitigung oder Ausgleich der Toleranzen ein Aufmal} Gber diese Leistungen.
Nach Leistungserbringung ist die Abrechnung des Aufwands zur Toleranzbeseitigung nicht mehr
nachvollziehbar. Daher wird der AN das diesbezlgliche Aufmall vom AG rechtzeitig vor Arbeitsausfihrung

als Grundlage seines Vergitungsanspruch prufen lassen.

7.4 AufmaR

Rechtzeitig vor Fertigungsbeginn/ Ausflhrung ist eine umfangreiche Aufnahme und ein Aufmaf}
eigenverantwortlich zu erstellen. Im Ergebnis kann es erforderlich sein die Malke der Bauelemente
anzupassen. Daflr erforderliche Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

7.5 Nachweise

7.5.1 Fabrikats- und Produktabfrage

Die im LV genannten Richtfabrikate/Typen sind fur die genaue Spezifikation und die schnelle

Bearbeitung der Angebote zu verstehen. Die Verwendung der angefiihrten Richtfabrikate und Typen ist
nicht zwingend vorgeschrieben. Werden jedoch von AN hierzu keine Bieterangaben gemacht, gelten

die in den Positionen genannten Richtfabrikate/Typen als angeboten.

Die vom Bieter angebotenen Fabrikate/Typen missen Uber eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung
verfligen. Die vom Bieter angebotenen Fabrikate/Typen missen dem im LV beschriebenen und als
Richtfabrikate/Typen vorgegebenen entsprechenden bauphysikalischen, technischen und optischen
Spezifikationen erfillen. Eine vergleichbare baudkologische Qualitat ist anhand von VOC-Emissionen und
Treibhauspotenzial nachzuweisen. Es sind hierfur entsprechende Nachweise (z. B. EPD oder gleichwertige
Umweltproduktdeklarationen) vorzulegen. Der Einbau kann dann nach

schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers erfolgen.

7.5.2 Gesundheit- und Umweltschutz
Die im folgenden Abschnitt beschriebenen Nachweise sind durch den AN vor Ausflihrungsbeginn
unaufgefordert dem AG zu tUbermitteln.

Emissionen aus Bauprodukten

Es wird ausdricklich auf die Einhaltung der Bestimmungen der Verordnung zum Schutz vor
Gefahrstoffen (Gefahrstoffverordnung, GefStoffV) vom 26. November 2010 in der jeweils glltigen
Fassung hingewiesen.

Bodenbelagsarbeiten

Fur die Bodenbelagsarbeiten sind ausschliefl3lich emissionsarme, |Idsemittel- und

weichmacherfreie Kleber und Verlegewerkstoffe zu verwenden.

Es sind Produkte die den Anforderungen des GEV Zeichens Emicode EC1 PLUS, dem Umweltzeichen
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"Blauer Engel" mit der Kennzeichnung DE-UZ 113 (Emissionsarme Bodenbelagsklebstoffe und andere
Verlegewerkstoffe), DE-UZ 120 (Elastische Bodenbelage) oder gleichwertig entsprechen zu verwenden.
In Ausnahmefallen dirfen Produkte mit dem GEV Zeichen Emicode EC1 verwendet werden. Dies ist mit
dem AG abzustimmen.

Holzprodukte
Alle Holzprodukte missen aus nachweislich legaler und nachhaltiger Waldbewirtschaftung stammen.

Der Nachweis kann durch Vorlage eines Zertifikats fir nachhaltige Waldwirtschaft erfolgen. Akzeptiert
werden Zertifikate wie z.B. PEFC und FSC.

Die Anforderungen und Inhalte von Zertifizierungs-Systemen unterliegen einer dynamischen
Weiterentwicklung, die in der Folge zu Veranderungen der anzuwendenden Standards filhren kann.
Daher sind immer die jeweils aktuellen Dokumente der Zertifizierungs-Systeme als Grundlage zu
nutzen. Begleitdokumente (Lieferschein oder Rechnung) des Herstellers, in dem das betreffende
Produkt explizit als PEFC- bzw. FSC-zertifiziert wird, sind vorzulegen.

7.6 Materialien

Sofern im Leistungsverzeichnis oder auf den Planen nicht anders vermerkt, sind folgende Materialqualitaten
zu verwenden.

Die Materialkompatibilitat ist bei allen miteinander verbundenen, bzw. sich angrenzenden, Werkstoffen zu
Uberprufen und nachzuweisen. Dies gilt auch fiir die Phase der Aushartung von pastdsen und elastischen
Materialien. Oberflachenbeschichtungen dirfen durch andere Werkstoffe in ihrer Funktion nicht
beeintrachtigt werden. Bei der Verbindung verschiedener Metalle ist die elektrochemische Spannungsreihe
zu beachten. Metalle mit unterschiedlichem Spannungspotential sind durch geeignete Isolierzwischenlagen
S0 zu trennen, dass keine Kontaktkorrosion entstehen kann. Die bauphysikalisch- und
bemessungsrelevanten KenngréRen sind aus Normen zu entnehmen. Falls diese nicht erfasst sind, sind
diese durch den Lieferanten zu ermitteln oder mittels Laborprifungen zu bestimmen und fur alle Nachweise
zu verwenden.

7.7 Anforderungen
7.7.1 Brandschutz, in Verbindung mit der Rohbaudecke:
- Geschossdecken DE-01, DE-02, DE-03 und DE-05: REI30

Schallschutz, in Verbindung mit der Rohbaudecke:
- Geschossdecke DE-01:

R'w,erf. 2 60 dB

L'n,w,erf. <50 dB

7.7.2 Art, Lage, Mal3e von Fugen

Randdammstreifen

Samtliche schwimmend verlegte Bdden sind inkl. Randdammstreifen auszufuhren. Dieser ist auf der
OKREF aufzustellen in den Ecken auf Stol3 zu schneiden und zu fligen. Es werden Sockelleisten
ausgefuhrt. feuchtigkeitsempfindliche Bauteile (Gipskartonplatten, Lehmplatten etc.) missen immer vom
Estrich durch einen Randdammestreifen getrennt werden. Der Randdammstreifen muss mindestens 50mm
Uber die OKFF Uberstehen. Die Randdammstreifen sind im Zuge der Malerarbeiten durch AN Bodenbelag
rickzuschneiden und anschliel3end zu verfugen.

Bewegungs- und Randfugen

Die Estrichflachen sind entsprechend dem Fugenplan durch Bewegungs- und Randfugen zu unterteilen.
Randfugen sind an allen aufgehenden Bauteilen mittels Randdammstreifen auszubilden. Die Estrichflachen
werden soweit nicht in den Planen anders dargestellt entsprechend dem Fugenplan im Verhaltnis 2:1 durch
Bewegungsfugen unterteilt. Die Flachen sollen eine maximale Kantenlange von 8m, und max. 40m2 nicht
Uberschreiten. Bewegungsfugen sind entsprechend der Planung mit geeigneten Bewegungsfugenprofilen
oder elastischen Dichtstoffen auszubilden. Farbton der sichtbaren Dichtstoffe nach Wahl der Architekt:innen.
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Trenn- und Bewegungsfugen Turdurchgéange
In Tardurchgangen sind Trenn- bzw. Bewegungsfugen im Estrich anzuordnen und im Belag zu
Ubernehmen. Die Lage der Fuge ist unterhalb des Turblattes entsprechend dem Fugenplan anzuordnen.

Bauwerksfugen
- umlaufend um den BSP-Aufzugschacht

7.8 Wartung und Pflege

Vom Auftragnehmer sind alle von ihm gelieferten Produkte, die zur Sicherstellung einer dauerhaften
Funktionstiichtigkeit und Lebensdauer einer regelmafRigen Wartung bedirfen, Benutzerinformationen fiir den
Auftraggebenden zu erstellen, die aus Produktinformationen, Bedienungsanleitung und Wartungsanleitung
bestehen missen. Insbesondere missen die Benutzerinformationen Angaben zu folgenden Themen
beinhalten:

Produktinformationen / Bedienungsanleitung (Angaben zu bestimmungsgemafer Verwendung und
Fehlgebrauch) / Wartungsanleitung / Reinigung und Pflege / Instandhaltung. Die Benutzerinformationen sind
dem Auftraggeber in schriftlicher und elektronischer Form (als PDF auf Datentrager) nach Abschluss der
vertraglichen Leistungen, jedoch mind. 2 Wochen vor der Abnahme, zu tGbergeben. Soweit der AN
wartungspflichtige Anlagen, Bauelemente oder -leistungen ausfihrt, wird er unaufgefordert und rechtzeitig
vor Abnahme seiner Leistungen dem AG Wartungsvertrage vorlegen, die furdie Dauer des
Gewabhrleistungszeitraums alle zur Erhaltung der Gewahrleistungsanspriiche des AG erforderlichen
Leistungen enthalten, und um ggf. bestehende bauaufsichtliche Anforderungen an regelmafige Wartungen
und Prifungen zu erflllen.

Die Benutzerinformationen sind dem Auftraggeber in schriftlicher Form nach Abschluss der
vertraglichen Leistungen zu Ubergeben.
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Leistungsverzeichnis

TU Pavillon (166_TUP)

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
01 Bereich Technische Bearbeitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01 Bereich Technische Bearbeitung

01.01 Titel Technische Bearbeitung - W+M-Planung

01.01.1 Statischer Nachweis Estrichkonstruktion
Fir die ausgeschriebene Estrichkonstruktion der Boden

Forschungs- oder Prifeinrichtung, zu erfolgen.
. charakteristische Spannungs-Dehnungs-Beziehungen
(Werkstoffgesetz)

Biegezugwert
. Schwindverhalten und Verkrimmungsverhalten

Ingenieurbau/Statik) zu erstellen.

Die vorstehenden Punkte stellen technische

kénnen von der Wertung ausgeschlossen werden.

1 psch

01.01.2 Technische Bearbeitung W+M-Planung

Technische Bearbeitung des nachfolgenden
Leistungsumfanges bestehend aus:

fachlich Beteiligten

2) Technische Vorbereitung
3) Transport- und Montagekonzept

5) Qualitatssicherungsplan mit i.W. folgenden

Eigen- und Kontrollpriifungen

Mafstab

7) Baustelleneinrichtungsplan und Werkstatt- und
Montageplanung mit Detailplanen im erf. Mastab auf

- Ubersichts- und Detailplane, Verlege-, Fugen- und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

aufbauten BO-03 und DE-02 ist ein objektspezifischer statischer
Nachweis zu flihren. Der Nachweis muss auf Grundlage einer
statisch prifbaren Methode, validiert durch eine unabhangige

Das statische Modell muss mindestens berticksichtigen:

. rechnerischer Nachweis der zuldssigen Bruchdehnung, kein

. Nachweis der Einhaltung des elastischen Materialverhaltens

Der statische Nachweis ist durch eine(n) qualifizierten(n)
Statiker:in (Bauingenieu:in mit Schwerpunkt konstruktiver

Mindestanforderungen dar. Angebote, die diese Anforderungen
nicht erfiillen oder keinen gleichwertigen Nachweis erbringen,

1) Abstimmung mit den Architekt:innen und den weiteren

4) Bauablaufplan mit technischer Vorbereitung (Planung und
Vorfertigung), Werkstatt- und Montageplanung, Transport,
Montage aufstellen und fortzuschreiben/ zu aktualisieren

Themenkomplexen: Verantwortliche und Vollmachten auf der
Baustelle, Gefahrdungsabschatzung und Auswirkung auf
Baustellentatigkeit, Prafplan, -umfange, Verantwortliche fur

6) Aufmal® am Bau, Dokumentation, Aufmalplane im erf.

Grundlage der Planung AG. W+M-Planung bestehend i.W. aus:

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14
01
01.01

LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Technische Bearbeitung
Titel Technische Bearbeitung - W+M-Planung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Elementplane im erf. Mal3stab

- Systemschnitte/ -details und Stiickzeichnungen

- Statische Berechnung gemaf Erfordernis

- Nachweis der Lastein- und Weiterleitung ins Gebaude

- Erstellen der Dokumentation mit Ubersichts-, und Detailplane
im erf. MaRstab

- Details fUr Anschlisse und Einbau, dabei ist die Planung der
Architekt:innen nachzuvollziehen und in samtlichen
erforderlichen Punkten darzustellen. Die dafir bendtigte Anzahl
von zusatzlichen W+M-Planen sind vom AN in der Technischen
Bearbeitung mit einzukalkulieren

8) Luftungskonzept flur die einzelnen Abschnitte

9) Prufumlauf der Technischen Bearbeitung, W+M-Planung
durch Planende

Hinweis: Es sind alle Produkte mit Herstellungs- und
Typenangabe zu benennen die vom AN eingesetzt werden,
insbesondere sind alle erforderlichen Nachweise Uber die
Verwendbarkeit der verwendeten Bauprodukte und Bauarten im
Zuge der Planung zu erbringen, auf der Baustelle vorzuhalten
und nach Abschluss der Arbeiten als Dokumentation dem AG
zu Ubergeben.

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 01.01
Technische Bearbeitung - W+M-Planung, Netto:  ............................

Summe Bereich 01
Technische Bearbeitung, Netto: ...

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
02 Bereich Bemusterung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01 Titel

02.01.1

02.01.2

02.01.3

02 Bereich Bemusterung

Bemusterung - Handmuster

Hinweistext
Hinweistext Bemusterung

Die Bemusterung muss jeweils so rechtzeitig erfolgen, dass
auch ggf. erforderliche wiederholte Bemusterungen nicht zu
Stérungen im Bauablauf fuhren. Es liegt ausschliellich in der
Verantwortung des AN rechtzeitig abnahmeféahige Muster
vorzustellen. Die Bemusterung dient der Festlegung der Qualitat
und Ausfihrung der Oberfldchen, Kanten und Fugen, sowie
Ausfiihrung der Befestigung untereinander und an angrenzende
Bauteile. Insbesondere sollen auch Schnittstellen zu anderen
Gewerken (Innenausbau, Dachabdichtung, TGA-Gewerke) am
Muster abschlieend geklart und zur Ausfuhrung
freigegebenwerden. Die Anforderungen an die
Oberflachenqualitdten der Handmuster sind rechtzeitig im
Vorfeld der Erstellung mit den Architekt:innen abzustimmen.

Handmuster Sockelleiste L20cm anthrazit

Handmuster fur Sockelleiste nach Vorauswahl Architekt:in
Farbe anthrazit, RAL 7022

Die Farbe und Oberflachenbeschichtung ist mit den bauseits
vorhandenen Innenwanden abzustimmen.

2 St EP ..o

Handmuster Sockelleiste L20cm weil

Handmuster fur Sockelleiste nach Vorauswahl Architekt:in
Farbe reinweil, RAL 9010

Die Farbe und Oberflachenbeschichtung ist mit den bauseits
vorhandenen Innenwanden abzustimmen.

2 St EP.............

Handmuster Brett Eiche 20x20cm matt geolt

Handmuster fur Eichenbrett nach Vorauswahl und Farbkonzept
Architekt:in

L xB=30x 30 cm

1St EP .............

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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02
02.01

Lv

VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

Bereich Bemusterung

Titel Bemusterung - Handmuster

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.01.4

02.01.5

02.01.6

Handmuster Sichtestrich anthrazit 40x40cm

Handmuster zur Auswahl und Festlegung des optischen
Erscheinungsbilds, insbesondere Auswahl der Gesteinskdrnung
und Pigmentierung des Bindemittels. Die Ausflihrung der
Musterflache umfasst Oberflachenbearbeitung und Applikation
des Oberflachenschutzes des terrazzoahnlich geschliffenen
Sichtestrichs mit eher glanzender Oberflache.

Die Festlegungen sind in Abstimmung mit dem AG zu treffen.
Farbe: anthrazit

LxB =40cm x 40cm

1St EP .............

Muster Sichtestrich zementgrau 7qgm

Herstellung einer Musterflache zur Auswahl und Festlegung des
optischen Erscheinungsbilds, insbesondere Auswahl der
Gesteinskérnung und Pigmentierung des Bindemittels. Die
Ausfiihrung der Musterflache umfasst alle Bearbeitungsschritte
inkl. Rand- und Detailbearbeitung des terrazzodhnlich
geschliffenen Sichtestrichs mit eher glanzender Oberflache und
Auswahl geeigneter Fugenprofile sowie die Applikation des
Oberflachenschutzes.

Die Festlegungen sind in Abstimmung mit dem AG zu treffen.
Die Musterflache ist auf Wunsch des AGs wieder zu entfernen.
Das Entfernen der Flache wird nicht gesondert verglitet.

Farbe: zementgrau

Ausfihrung in Raum EG 14 Technik ELT
Grole der Musterflache: ca. 7gm

1St EP .............

Handmuster Kautschuk 40x40 cm

Handmuster Kautschuk nach Vorauswahl und Farbkonzept
Architekt:in

LxB = 50x50cm

1St EP .............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
02 Bereich Bemusterung
02.01 Titel Bemusterung - Handmuster
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.01.7 Handmuster Fugenprofil Kautschuk L min. 20cm
Handmuster fir Fugenprofil nach Vorauswahl Kautschuk
Oberbodenbelag
Farbton entsprechend Kautschuk Oberboden und Farbkonzept
Architekt:in
Lange der Handmuster min. 20cm
2 st EP oo, GP i

Summe Titel 02.01

Bemusterung - Handmuster, Netto:

Summe Bereich 02

Bemusterung, Netto: ...

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 26
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
03 Bereich Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03 Bereich Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen

03.01 Titel Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen

03.01.1 Baustelle einrichten und vorhalten

Gerate, Werkzeuge und sonstige Betriebsmittel, die zur
vertragsgemafRen Durchflhrung der Bauleistungen erforderlich
sind, auf die Baustelle bringen, bereitstellen und betriebsfertig
aufstellen und fur die Dauer der eigenen Leistung vorhalten,
einschl. der daflir notwendigen Arbeiten.

Baustelle betriebsfertig einrichten, insbesondere sind folgende
Leistungen einzurechnen:

- Lager-, Arbeits- und Aufenthaltsplatze und sonstigen
Platzbefestigungen im Baustellenbereich, bei Bedarf anlegen,
antransportieren, aufbauen und einrichten

- Ordnung auf Baustellengeldnde aufrechterhalten

- Fachgerechte Entsorgung anfallender Baureststoffe

Alle zur ordnungsgemafen Durchfiihrung der Arbeiten
erforderlichen Leistungsumfénge sind ebenfalls in dieser
Position einzurechnen, insbesondere:

- die fir die Ausfuhrung bendtigten Gerate

- Maschinen aller Art

- Messgeréate aller Art

- Absperrungen und Sicherungen

Soweit nicht flir bestimmte Leistungen fiir das Einrichten der
Baustelle gesonderte Positionen im Leistungsverzeichnis
enthalten sind, gilt die Pauschale fir alle Leistungen samtlicher
Abschnitte des Leistungsverzeichnisses.

1 psch

03.01.2 Baustelle raumen

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
rdumen, sdmtliche Verunreinigungen beseitigen.

Unterhaltung, Reinigung und Wiederinstandsetzung aller
benutzten Zufahrtswege und sonstigen innerhalb und auf3erhalb
der Baustelle in Anspruch genommenen Flachen, einschl.
Beibringen der Nachweise Uber die ordnungsgemale
Wiederherstellung.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
03 Bereich Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen
03.01 Titel Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Die einzuholende Bescheinigung muss eine Erklarung
enthalten, dass der Eigentimer oder Baulasttrager beziglich
der Wiederinstandsetzung keine Forderungen gegeniiber dem
AG geltend macht.
1 psch GP

Summe Titel 03.01
Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen, Netto:  ..............................

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 28
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

03 Bereich Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen

03.02 Titel SchutzmaRnahmen

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.02 Titel SchutzmaBnahmen

03.02.1 Schutzabdeckung Wandbekleidung herstellen beseitigen

Schutzabdeckung der angrenzdenden oberflachenfertigen
BSP-Wande, der Tiren, der Innentreppe und der
Pfosten-Riegel-Fassaden im Arbeitsbereich der Boden- udn
Schleifarbeiten herstellen, vorhalten und nach Fertigstellung
rickstandslos entfernen.

Abdeckung aus Folie, Dicke ca. 0,3 mm, Breite ca. 1m,
einschlielllich Befestigung und Anpassung an Bauteilgeometrie.

Gefahrdete Bereiche und Kanten zusatzlich durch geeignete
mechanische Schutzlagen (z. B. Schutzvlies oder
Hohlkammerplatten) gegen Beschadigungen sowie gegen
Schleifschlamme und Spritzwasser schitzen.

Samtliche Befestigungen sind so auszufihren, dass keine
Beschadigungen oder Riickstande an den fertigen Oberflachen
entstehen.

339 m EP GP

03.02.2 Schutzabdeckung Bodenflache herstellen riickbauen Vlies

Schutzabdeckung der Bodenflachen aus Estrich, Kautschuk und
Lehmterrazzo, abfegen und abdecken

mit Malerflies Gberlappend, mit Tetrapakpapier, Stdlte mit
Klebeband verkleben, inkl. Beseitigung und Entsorgung

Ausfiihrung nach Aufforderung Objektiiberwachung
962 m2 EP o GP

03.02.3 Schutzabdeckung Bodenflache herstellen riickbauen Kunststoffplatte d=15mm
(Lehmterrazzo)

Wie Position 03.02.2 jedoch:

zusatzliche Abdeckung fur den Lehmterrazzo im OG2 mit
Bodenschutzplatte aus recyceltem Kunststoff, belastbar bis 20t,
Temperaturbestandigkeit -40 bis +70°C, keine
Wasseraufnahme

15mm Starke

Leitprodukt: Bodenschutzplatte LuxTek Flex (2.000 x 1000 mm)
0. glw.

Die genaue Ausfiihrung ist mit der BU abzustimmen und
freigeben zu lassen.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 29
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
03 Bereich Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen
03.02 Titel SchutzmaRnahmen
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Nach Abschluss der Arbeiten verbleiben die Bodenschutzplatten
im Geb&ude und gehen in den Besitz der Bauherr:innen tber.
Sie sind zu reinigen und im Multifunktionsraum fachgerecht zu
lagern.
84 m2 EP oo GP o

Summe Titel 03.02
SchutzmaBnahmen, Netto: ...

Summe Bereich 03
Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 30
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04 Bereich Estrich
04.01 Titel Untergrundvorbereitung
04.01.01 Untertitel Schiittung Blahton

A0001 Ausfiihrungsbeschreibung
Ausfiihrungsbeschr. - Aysfiihrungsbeschreibung Schittung Blahton

Ausgleichsschicht als Schattung, aus Blahton ca. 4-8 mm, rund,
gebrochen und zementgebunden, vollflachig,

Rohdichte im eingebauten Zustand: 800kg/m3

Einschlief3lich fachgerechtem Einbau, Verdichtung und
Oberflachenabzug. Die Oberflache der Schittung ist eben und
héhengerecht herzustellen.Sie darf keine punktformigen
Erhebungen, Rohrleitungen o0.a. aufweisen, die zu
Schallbriicken und/oder Schwankungen in der Estrichdicke
fuhren kdnnen.

Die Ebenheit der hergestellten Oberflache ist so auszufihren,
dass die Anforderungen an die darauf aufzubingende
Estrichkonstruktion eingehalten werden. MaRgebend sind die
zulassigen Abweichungen gemaf’ DIN 18202 fir die jeweilige
Bezugsebene des folgenden Estrichaufbaus.

inkl. Anarbeiten an Rohre und Kabelkanale und sonstige
Durchdringungen, wie Einbauten im Bodenaufbau

Leitprodukt: Rheotherm Schnellzement und Fibo Floormix BS50
4-8mm Blahton Schattung o. glw.

Ausfuhrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0001
Dicke: 96-98mm

Ausfihrungsort:

0OG1 - 23 WC, 24 WC barrierefrei, 29 WC MA,14 Foyer (mit
FBH)

OG2 - 27 Mineralogie, 26 Foyer (mit FBH)

Ausfiihrung geman Zeichnung
UP 6500

04.01.01.1 DE-02 und DE-03 Schiittung aus naturbelassenem Blahton zementgebunden D96-98mm

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.01.01.3

04.01.01.4

04.01.01.5

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.01 Titel Untergrundvorbereitung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.

04.01.01.2 DE-01 Schiittung aus naturbelassenem Bldhton zementgebunden D113 mm

Ausfihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 0001 (Seite 31)
Dicke: 113 mm

Ausfuhrungsort:
0OG2 - 28 Wechselausstellung

Ausfiihrung gemal Zeichnung
UP 6500

131 m? EP o GP i

DE-04 Schiittung aus naturbelassenem Bldhton zementgebunden D121 mm

Ausfiuhrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0001 (Seite 31)
Dicke: 121 mm

Ausfihrungsort:
OG1 - 14 Foyer

Ausfiihrung geman Zeichnung
UP 6501

35 m? EP GP

BO-05 Schiittung aus naturbelassenem Blédhton zementgebunden D100 mm

Ausfihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 0001 (Seite 31)
Dicke: 100 mm

Ausfuhrungsort:
EG - 08 Aufwarmkiche, 09 Lager, 10 Muill

Ausfiihrung gemal Zeichnung
UP 6002

31 m? EP o GP i

BO-01 und BO-03 Schiittung aus naturbelassenem Bldhton zementgebunden D90mm

Ausfihrung gemal Ausfliihrungsbeschreibung 0001 (Seite 31)
Dicke: 90 mm

Zementgebundene Blahtonschittung unterhalb der Bodentanks,
d=304mm (AN ELT) in reduzierter Schichtdicke 57mm
ausfihren

Ausfuhrungsort:
EG - BO-03 (06 Multifunktionsraum, 03 Foyer, 07 Café, 05

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

TU Pavillon (166_TUP)
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.01 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Empfang und 02 Garderobe), BO-01 (15 Technik, 14 Technik
ELT und Technikraum bei 02 Garderobe)
Ausfiihrung gemal Zeichnung
UP 6000
UP 6001
359 m? EP oo GP oo
04.01.01.6 BO-02 Schiittung aus naturbelassenem Bldhton zementgebunden D78mm
Ausfihrung gemal Ausfiihrungsbeschreibung 0001 (Seite 31)
Dicke: 78 mm
Ausfuhrungsort:
EG - 11 WC, 12 WC barrierefrei, 21 Pumi
Ausfiihrung gemal Zeichnung
UP 6000
19 m? EP oo GP o
04.01.01.7 B0O-04 Schiittung aus naturbelassenem Bldahton zementgebunden D67 mm
Ausfuhrung geman Ausfihrungsbeschreibung 0001 (Seite 31)
Dicke: 67 mm
Ausfihrungsort:
EG - 01 und 04 Windfang
Ausfiihrung geman Zeichnung
UP 6001
18 m? EP oo GP o

Summe Untertitel 04.01.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.01 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.02 Untertitel Fugen Schiittung Blahton

04.01.02.1 Herstellen durchgehende Bewegungsfuge PE-Profil 10mm Turéffnungen

Herstellen der Bewegungsfuge im Bereich der Turéffnung,
durch den gesamten Bodenaufbau bis Rohboden gefiihrt,
Bewegungsfugenprofil mit DAmmstreifen, Dicke 10mm, mit
Selbstklebefuld, geeignet fir Durchfiihrungen
Fuflbodenheizung, inkl. Anpassen an Rohrleitungen

Hohe Bodenaufbau gesamt: 183mm (EG) und 231mm (OG1 u.
0G2)
Ausfihrung in Einzelldngen

20 m EP o GP s

04.01.02.2 Randdammstreifen PE-Schaum D15mm

Liefern und Verlegen ausreichend dimensionierter Randstreifen
aus PE-Schaum an allen aufgehenden Bauteilen (z. B. Wande,
Tarzargen, Rohrleitungen etc.) zur Ausbildung
ordnungsgemalier Randfugen und zur Vermeidung von
Schallbriicken

In den Wandbereichen von Aufwarmkuche, Lager und Mall im
Erdgeschoss erfolgt die Ausfiihrung mit zusatzlichem
Edelstahlverbundblech, wird gesondert vergitet gem. Position
04.04.01.5.

Breite: 15mm
Hohe Bodenaufbau gesamt: 183mm (EG) und 231mm (OG1 u.
0G2)

523 m EP o GP i

04.01.02.3 Uberstand Randdiammstreifen abschneiden PE-Schaum

Wie Position 04.01.02.2 jedoch:
Abschneiden des Uberstandes des Randdammstreifens fiir
Bodenbelags- und Fliesenarbeiten.

178 m EP o GP s

04.01.02.4 Uberstand Randdiammstreifen abschneiden PE-Schaum, 10mm unter OKFF

Abschneiden des Uberstandes des Randdadmmestreifens 10 mm
unter OKFF zur Ausbildung einer nachfolgend zu schlieRenden
Randfuge im Sichtestrich.

292 m EP o GP

Summe Untertitel 04.01.02
Fugen Schittung Blahton, Netto: ...
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.01 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.01.03 Untertitel Schiittung Mineralstoff

A0002 Ausfiihrungsbeschreibung
Ausfiihrungsbeschr. - Aysfiihrungsbeschreibung Schittung Mineralstoff

Liefern und fachgerechtes Einbringen einer
Kalk-Splitt-Schiittung

Kérnung ca. 5-140 mm , vollflachig,
Rohdichte im eingebauten Zustand: ca. 1400kg/m3
fur Flachenlasten bis 5kN/m2 geeignet

Untergrund Holz, lichter Abstand Lagerholzer <150cm,

Transportlogistik (Treppe/Aufzug) einzubringen.

Durchdringungen, wie Einbauten im Bodenaufbau

durch AN HLS

Leitprodukt: H&F Kalksplitt KS1400 o. glw.

04.01.03.1 DE-05 Schiittung Mineralstoff gebrochen D121 mm

Ausfiuhrung geman Ausflihrungsbeschreibung 0002
Dicke: 121 mm

Ausfihrungsort:

Ausfiihrung gemal Zeichnung
UP 6501

Schuttung, aus Kalksplitt, sortenrein, ohne Zusatzstoffe,

inkl. Anarbeiten an Rohre und Kabelkanale und sonstige

Umlaufender Randdammestreifen an allen aufgehenden
Bauteilen vor Herstellung des schwimmenden Bodenaufbaus

einschlieBlich Lagerholzer aus Nadelholz, mittlere Holzfeuchte
11% (+/-2%), Querschnitt B/H 121/40 mm, in Schittebene,
Niveauausgleich zum OK-blndigen Abziehen der Schittung,

Schuttstoffe sind nicht pumpfahig und sind in gebaudeseitiger

OG1 - 15 Pausenraum, 16 Ausstellungsvorbereitung, 17 Bro,
18 Teekliche, 19 Kopie, 20 Besprechung, 21 EDV und 22 Lager

Summe Untertitel 04.01.03

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.01 Titel Untergrundvorbereitung
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 04.01
Untergrundvorbereitung, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 36
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.02 Titel Zementestrich

04.02.01 Untertitel BO-03 Boden Sichtestrich als Heizestrich 2-lagig

A0003

Ausfiihrungsbeschr.

Ausfiihrungsbeschreibung
BO-03 Boden Sichtestrich 2-lagig

Nutzlast
Kategorie C5 - Einzellasten tber 4 kN, Flachenlasten
Uber 5 kN/m2

Verkehrslast

Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast 750kg
(Nachweis der Befahrbarkeit mit Handhubwagen und bis 750kg
Transportguter ist zu erbringen und Teil der W+M Planung)

Bodenaufbau (von oben nach unten)

- Impragnierung

- Nutzschicht Zement, geschliffen und poliert (2.Lage)
- Zementestrich mit FuRbodenheizung (1.Lage)

- Hohlkammerplatten (AN HLS)

- Trennlage

- gebundene Schittung

- Wetterschutz/Feuchtigkeitssperre (AN Holzbau)

- Bodenplatte (AN Holzbau)

Bodentanks:

12 Bodentanks werden durch den AN ELT auf der Rohdecke
montiert. Sdmtliche Anarbeitungen an die Bodentanks tber alle
Schichten Gbernimmt AN Bodenbelag. Dies umfasst das
passgenaue Aussparen, die héhen- und fluchtgerechte
Einbindung auf OKFF und die fachgerechte Ausbildung der
AnschlUsse in allen Schichten inkl. Nutzschicht.

Raumgeometrie: Rechteckige Rdume mit Einzelgréfien von ca.
7 bis 193m2, begrenzt durch BSP-Wande und teilweise
bodentiefe PRF. Vor- und Rickspringe sowie Nischen infolge
von Stltzen und Turéffnungen sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort:
EG - 06 Multifunktionsraum, 03 Foyer, 07 Café, 05 Empfang
und 02 Garderobe

Ausfiihrung geman Zeichnung
UP 6001

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.01.1

04.02.01.2

Trennlage PE-Folie D 0,15mm

Trennlage aus PE-Folie, 1-lagig, Dicke 0,15 mm, Stol3e

80 mm Uberlappen, Rander bis Oberkante Randdammstreifen
hochziehen, auf gebundener Schittung, als Unterlage fir
Estrich

330 m? EP...........

Heiz Zementestrich C40 F6 SW1 Bauart A D75mm

Heizestrich als Zementestrich nach DIN 18560 als Estrich auf
Trennlage auf gebundener Schiittung gemaR statischer
Berechnung ausfihren.

hochfester Schnellestrich , schwind- und spannungsarm
erhartend sowie frih nutz- und belegbar, unbewehrt,
fachgerecht herstellen, verdichten hdhengerecht einbauen
entsprechend den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3,0berflache fachgerecht abreiben und glatten,

inkl. Abdecken der fertig gestellten Flache sofort nach
ausreichender Anfangserhartung (Begehbarkeit) mit PE-Folie
zum Schutz vor frihzeitiger und rascher Austrocknung.

Anforderungen (gemaf statischer Erfordernis):

Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813,

Schwindklasse SW1 < 0,2mm/m DIN EN 13892-9, Estrichart;
Schnellzementestrich aus ternarem Vollbindemittel, Bauart A,
Heizrohrdurchmesser 16 mm, Estrichnenndicke 75 mm (Uber
Rohr), begehbar nach 24 Stunden, Belegreife< 2cm nach 3
Tagen (unabhangig von der Schichtdicke., auch bei
ungiinstigem Bauklima <10°C/<80% rel. Luftfeuchtigkeit), nicht
ruckfeuchtend, wasserfest

emissionsgepriftes Bauprodukt fir Innenrdume nach
AgBB-Bewertungsschema

Leiptrodukt Vollbindemittel: Rheorapid Schnellzement o. glw.
Richtrezeptur (Erstprifung empfohlen): 75kg ternares
Vollbindemittel, 300kg Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B

8, Gesteinskoérnungen gem. EN 13139; Anteil an Feinstoffen
<M-%), Wasser-Bindemittel-Wert <0,45

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
(Biegezugfestigkeit (Guteprufung): nach 3 Tagen > 4N/mm2)
Biegezugfestigkeit (Guteprifung): nach 28 Tagen > 6N/mm2
Druckfestigkeit nach 3 Tagen > 35N/mm2
Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 40 N/mm2
Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,5 N/mm2
330 m? EP GP
04.02.01.3 Nachmischen
Nachmischen des mit der Estrichpumpe gefoérderten
Estrichmortels (Heiz Zementestrich s. Pos. 04.02.01.2) zur
Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und
Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester)
330 m? EP GP
04.02.01.4 Feuchtigkeitsmessung 1. Lage Zementestrich
Feuchtigkeitsmessung (des Heiz Zementestrichs s. Pos.
04.02.01.2) nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausfuhrung
auf Anordnung des AG
5 St EP o GP
04.02.01.5 Untergundvorbereitung und -priifung der 1. Lage Zementestrich
Abtragen der Oberflachenzone der ersten Lage Zementestrich
(Heiz Zementestrich s. Pos. 04.02.01.2) durch intensives (evtl.
mehrmalig) Kugelstrahlen. Anschlielende Entstaubung des
Untergrundes mit leistungsfahigem Industriestaubsauger
(Oberflachenzugfestigkeit i. M. > 1,5 N/mm?)
Der Untergrund muss fest, sauber, saugfahig (offenporig) und
frei von Rissen, ablésbaren Bestandteilen und
Verschmutzungen jeglicher Art sein
Untergrunduberprifung:Die ordnungsgemaliie
Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom
Auftragnehmer zu Uberprifen.
330 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.01.6

04.02.01.7

Haftbriicke fiir 2. Lage Zementestrich

Aufbringen und Einblrsten der mineralischen Haftbriicke auf
den angefeuchteten Untergrund (Heiz Zementestrich s. Pos.
04.02.01.2). Herstellung der System-Haftbriicke entsprechend
der Produktinformation.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m? (Je nach Rauheit und
Saugfahigkeit des Untergrundes)

330 m? EP ............

Sichtestrich C50 F6 SW1 D20mm zementgrau
Verbundestrich als Zementestrich, 20mm

hochfester Schnellestrich, schwind- und spannungsarm
erhartend sowie frih nutz- und belegbar, unbewehrt,
fachgerecht herstellen, verdichten hohengerecht einbauen
entsprechend den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3 abziehen,Oberflache fachgerecht abreiben und
glatten,Mischungszusammensetzung gemaf den an der
Musterflache getroffenen Festlegungen, Farbigkeit zementgrau,
Mischungsherstellung ausschlief3lich im Zwangsmischer

inkl. Abdecken der fertig gestellten Flache sofort nach
ausreichender Anfangserhartung (Begehbarkeit) mit PE-Folie
zum Schutz vor frihzeitiger und rascher Austrocknung.

Anforderungen (gemaf statischer Erfordernis):

Verkehrslast: Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast
750kg

Druckfestigkeitsklasse C50 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813,

Schwindklasse SW1 < 0,2mm/m DIN EN 13892-9, Estrichart;
Schnellzementestrich aus ternarem Vollbindemittel,
Estrichnenndicke ca. 20 mm zuziiglich Ubermal entsprechend
der gewahlten Zuschlagkérnung

emissionsgepriftes Bauprodukt fir Innenrdume nach
AgBB-Bewertungsschema

Leiptrodukt Vollbindemittel: Rheorapid Schnellzement o. glw.
Richtrezeptur (Erstprifung empfohlen): 75kg ternares
Vollbindemittel, 300kg Zuschldge gemaR Vorgabe Musterflache
(Gesteinskornungen gem. EN 13139; Anteil an Feinstoffen
<M-%), Wasser-Bindemittel-Wert <0,45

(Biegezugfestigkeit (Guteprufung): nach 3 Tagen > 5N/mm2)

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Biegezugfestigkeit (Guteprifung): nach 28 Tagen > 6N/mm2
Druckfestigkeit nach 3Tagen > 40N/mm2
Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 50 N/mm2
Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,5 N/mm2
330 m? EP GP oo,
04.02.01.8 Oberflachenbearbeitung Sichtestrich
Maschinelles Abreiben und Glatten der Oberflache (Sichtestrich
s. Pos. 04.02.01.7) durch mehrmalige Bearbeitung mit
handgefuhrten Glattmaschinen zum Erreichen guter
Nachverdichtung und ausreichenden Porenschlusses. Um
Farbveréanderungen durch Metallabrieb zu vermeiden, sind ggf.
kunststoffgebundene Glattwerkzeuge zu verwenden.
einschlieBlich erforderlicher Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten und Mehraufwand infolge der Raumgeometrie,
Vor- und Ruckspriingen, Nischen, Stitzen, Turoéffnungen sowie
Anschlissen an aufgehende Bauteile, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
330 m? EP GP
04.02.01.9 Oberflachenschliff Sichtestrich
Freilegen der Gesteinskérnung durch Abtrag der
Estrichoberflache (Sichtestrich s. Pos. 04.02.01.7) mit
Diamantschleiftechnik bis zum Erreichen des zuvor an einer
Musterflache festgelegten Oberflachenbildes inkl. Ausfihrung
ggf. mehrmaliger Porenspachtelungen mit geeignetem, farblich
passendem Porenspachtel bis ausreichender Porenschluss
erreicht ist.
Durchfiihrung der Feinschliffe im Nass-Schleifverfahren in
mehreren Arbeitsgdngen bis zum Erreichen des bemusterten
Glanzgrads gemaf den Empfehlungen professioneller
Schleiftechnikhersteller.
einschliellich aller erforderlichen Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten sowie des Mehraufwands infolge der
Raumgeometrie, insbesondere an Ecken, Kanten, Nischen,
Stitzen, Turéffnungen und Anschliissen an aufgehende
Bauteile. Erforderliche Handschleifarbeiten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
330 m? EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.01.10

04.02.01.11

04.02.01.12

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Impragnierung Oberflichenverkieselung inkl. Untergrundvorbereitung Sichtestrich

Impragnierung auf Sichtestrich (s. Pos. 04.02.01.7) auftragen
zur Oberflachenverkieselung gemaf Herstellerempfehlung,
flissige und transparente Impragnierung auf Silikatbasis, zur
Verbesserung von Oberflachen mineralischer Untergriinde,
zur Erhéhung der Dichtigkeit und wasserabweisenden
Wirkung, Verbesserung der Oberflachenharte und
Chemikalienbestandigkeit, weniger Staubanfall,

verbesserte Reinigungsfahigkeit

einschliellich erforderlicher Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten und Mehraufwand infolge der Raumgeometrie,
Vor- und Ruckspringen, Nischen, Stlutzen, Turéffnungen sowie
Anschlissen an aufgehende Bauteile, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

330 m? EP o GP s

Nachweis ausreichende Trittsicherheit im sicheren Bereich

Nachweis der Rutschhemmung nach DIN EN 16165 mittels
geeignetem Prifverfahren (z.B. Tribometerpriifung)

Der Belag (Sichtestrich s. Pos. 04.02.01.7) muss dauerhaft
rutschhemmend sowie sicher begeh- und befahrbar sein;
ausreichende Rutsch- und Trittsicherheit im sicheren Bereich
(Gleitreibkoeffizient 0,5-0,6 p)

330 m? EP o GP s

Sichtestrich in Deckel Bodentank d=305mm

Ausfiihrung der Sichtestrichfiillung in Edelstahldeckel von
Bodentanks rund (bauseits geliefert und montiert von AN ELT)

@=ca. 305mm, Hohe Deckelfiillung ca. 20mm

Einbringen eines Estrichs mit gleicher Zusammensetzung, wie
die umgebende Sichtestrichflache (BO-03), hohlraumfrei und
fachgerecht, Oberflache planeben an angrenzende Flache
anarbeiten und im Zuge der gemeinsamen
Oberflachenbearbeitung mit Sichtestrichflache schleifen und
impragnieren.

einschlielRlich Randdammstreifen und Anarbeiten von
Dammung und Estrich

Die fertige Operflache soll optisch mdglichst einheitlich
ausgeflhrt sein; sichtbare Unterschiede in Farbton, Struktur,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 42
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Gesamt (GP)

Porigkeit oder Glanzgrad sind zu vermeiden

Ausfuhrungsort:
EG - 06 Multifunktionsraum

Ausfiihrung gemal Zeichnung
DT 6029

Summe Untertitel 04.02.01
BO-03 Boden Sichtestrich als Heizestrich 2-lagig, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 43
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04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.02 Untertitel BO-02 Boden Fliesen R10

Hinweistext
BO-02 Boden Fliesen R10

Nutzlast
Kategorie C1 - Einzellasten tber 4 kN, Flachenlasten
Uber 3 kN/m2

Bodenaufbau

- Fliesen R10 (AN Fliesen)

- Verbundabdichtung W2-I (AN Fliesen)

- Zementestrich mit FuRbodenheizung

- Hohlkammerplatten (AN HLS)

- Trennlage

- gebundene Schittung

- Wetterschutz/Feuchtigkeitssperre (AN Holzbau)
- Bodenplatte (AN Holzbau)

Ausfihrungsort:
EG - 11 WC, 12 WC barrierefrei und 21 Pumi

Ausfiihrung geman Zeichnung
UP 6000

04.02.02.1 Trennlage PE-Folie D 0,15mm

Trennlage aus PE-Folie, 1-lagig, Dicke 0,15 mm, Stof3e

80 mm Uberlappen, Rander bis Oberkante Randdammstreifen
hochziehen, auf gebundener Schittung, als Unterlage fir
Estrich

19 m? EP v

04.02.02.2 Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich (CT), mit

Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich (CT), mit
Grenzwerten flr Ebenheitsabweichungen mit erhéhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle
3 Zeile 4 (soweit mit Gefalle vereinbar), als Estrich auf
Trennlage auf gebundener Schittung

unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,
Flachenlasten bis 3 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A,
Heizrohrdurchmesser 16 mm,

Estrich in den Sanitarbereichen im Gefalle entsprechend
Entwésserungsplanung 4-seitig zu den zwei Bodenablaufen,
Ausbildung eines vierseitigen Gefalles, Gefalle mind. 1%

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.02.3

Mindestiberdeckung 66 mm (lUber Oberkante Heizrohr)
Die Hohenlage des Estrichs ist so auszufiihren, dass die im
Plan festgelegte Oberkante Fertigfulboden (OKFF) an
Tlranschlissen und Einbauten exakt eingehalten wird.

Oberflache reiben, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelagen
im DUnnbett

19 m? EP.............

Aussparung und Vergussbereich Bodenablauf DN 50

Aussparung in Estrich flr Bodenablauf DN 50 herstellen, mit
Vergussmortel schlieffen und einschliellich Randprofile und
umlaufenderTrennfuge ausfihren

Auffullen der Aussparung mit einem zementgebundenen,
schwindarmen Verguss- bzw. Reparaturmortels, zur Herstellung
eines tragfahigen Untergrundes mit angepasster Hohenlage,
inkl. Weiterfihren des Raumgefalles zum Bodenablauf.

Einbindung des Bodenablauf-Flansches in die
Verbundabdichtung gemafR DIN 18534,
Wassereinwirkungsklasse W2-I, Giber Dinnbettflansch

Vorleistung: Bodenablauf (AN HLS)
Folgeleistung: Bodenbelag (AN Fliesen)

Ausfuhrungsort:
EG - 11 WC, 12 WC barrierefrei

Ausfiihrung gemall Zeichnung
DT 6017

1St EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Untertitel 04.02.02

BO-02 Boden Fliesen R10, Netto: ...l

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.03 Untertitel BO-01 Boden Sichtestrich 1-lagig

04.02.03.1

04.02.03.2

04.02.03.3

Hinweistext
Hinweistext BO-01 Boden Sichtestrich 1-lagig

Nutzlast
Kategorie C1 - Einzellasten tber 4 kN, Flachenlasten
uber 5 kN/m2

Bodenaufbau

- Impragnierung

- Zementestrich als Sichtestrich

- Trennlage

- gebundene Schittung

- Wetterschutz/Feuchtigkeitssperre (AN Holzbau)
- Bodenplatte (AN Holzbau)

Ausfihrungsort:
EG - 15 Technik, 14 Technik ELT und Technikraum bei 02
Garderobe

Ausfiihrung gemal Zeichnung
UP 6000

Trennlage PE-Folie D 0,15mm

Trennlage aus PE-Folie, 1-lagig, Dicke 0,15 mm, Stdl3e

80 mm Uberlappen, Rander bis Oberkante Randdammestreifen
hochziehen, auf gebundener Schittung, als Unterlage fur
Estrich

30 m? EP

Zementestrich Estrich auf Trennlage 5kN/m2 C40 F6 D 93mm Sichtestrich

Zementestrich DIN 18560 als Estrich auf
Trennlage auf gebundener Schittung

unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten tber 4 kN,
Flachenlasten Uber 5 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C40 DIN
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813, zur
Aufnahme von Impragnierungen, Oberflache maschinell glatten,
Ausfiihrung als Sichtestrich.

9 m? EP e,

Impragnierung Oberflichenverkieselung inkl. Untergrundvorbereitung

Impragnierung des Zementestrich (s. vorh.Pos.) zur
Oberflachenverkieselung, flussige und

transparente Impragnierung auf Silikatbasis, zur
Verbesserung von Oberflachen mineralischer Untergriinde,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.02.03.5 Zulage Lastverteilungsflache Pufferspeicher D100mm

Wie Position 04.02.03.2 (Seite 46) jedoch:

Verstarkter Estrichbereich als Lastverteilungsflache fur
Puffespeicher (1200kg)

1,6x1,6m, Dicke ca. 100mm

einschlie8lich durchgehende Randdammstreifen zur

vorgesehenden Reaktionsharz-Bodenbeschichtung (s.
Bodenbelag "Reaktionsharzbodenbelag")

Ausfuhrungsort:
EG - 15 Technik

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
UP 6021

1 psch

04.02.03.6 Untergrund anschleifen Zementestrich

Anschleifen des Untergrundes aus Zementestrich, fir
Bodenbelagarbeiten.

21 m?

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
zur Erhéhung der Dichtigkeit und wasserabweisenden
Wirkung, Verbesserung der Oberflachenharte und
Chemikalienbestandigkeit, weniger Staubanfall,
verbesserte Reinigungsfahigkeit, inkl.
Untergrundvorbereitung.
Leitprodukt: Korodur, Koromineral o.glw.
Im?2  EP . GP oo,
04.02.03.4 Zementestrich Estrich auf Trennlage 5kN/m2 C40 F6 D 88mm
Wie Position 04.02.03.2 (Seite 46) jedoch:
reduzierte Estrichnenndicke 88mm zur Anpassung an die
Hohenlage mit Rekationsharzbeschichtung (s. Bodenbelag
"Reaktionsharzbodenbelag")
Ausfihrungsort:
EG - 15 Technik
Ausfiihrung geman Zeichnung
DT 6015
21m?  EP . GP

Entkopplung , Anpassung an die Hohenlage zur Aufnahme der

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14
04
04.02

LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.03.7

04.02.03.8

Nachweis ausreichende Trittsicherheit im sicheren Bereich

Nachweis der Rutschhemmung nach DIN EN 16165 mittels
geeignetem Prifverfahren (z.B. Tribometerprifung)

Der Belag (Zementestrich s. Pos. 04.002.03.2) muss dauerhaft
rutschhemmend sowie sicher begeh- und befahrbar sein;
ausreichende Rutsch- und Trittsicherheit im sicheren Bereich
(Gleitreibkoeffizient 0,5-0,6 p)

9 m? EP ............

Abdichtung und Einarbeitung Bodenablauf DN 70
Kompaktablauf DN 70 abdichten und einarbeiten
Anschluss an Abdichtungsebene, W2-1 an bauseitigen
Bodeneinlauf (DN 70 Kompaktablauf), gem. DIN 18534,
Wassereinwirkungsklasse W2-I

Einbindung des Bodenablauf-Flansches in die bestehende
Reaktionsharzabdichtung Gber Dinnbettflansch inkl.
wasserdichter Anarbeitung.

Bodenablauf einmessen, ausrichten und héhengerecht
justieren, Untermdrtelung mit Schnellzement

Estrich und Abdichtung anarbeiten inkl. Toleranzausgleich im
Randbereich

Abstimmung mit bauseits geliefertem Bodeneinlauf erforderlich
Vorleistung: Bodenablauf (AN HLS)

Ausfihrungsort:
EG - 15 Technik

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
DT 6018

1St EP..........

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Untertitel 04.02.03
BO-01 Boden Sichtestrich 1-lagig, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.04 Untertitel BO-04 Boden Sauberlaufmatte

A0004 Ausfiihrungsbeschreibung
Ausfiihrungsbeschr. - BQ-04 Boden Sauberlaufmatte

Nutzlast
Kategorie C5 - Einzellasten Uber 4 kN, Flachenlasten
Uber 5 kN/m2

Verkehrslast

Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast 750kg
(entsprechend dem Nachweis der Befahrbarkeit mit
Handhubwagen fir BO-03 ausfiihren)

Bodenaufbau

- Sauberlaufsystem (s. Kap. "Bodenbelage")

- Zementestrich mit FuRbodenheizung

- Hohlkammerplatten (AN HLS)

- Trennlage

- gebundene Schittung

- Wetterschutz/Feuchtigkeitssperre (AN Holzbau)
- Bodenplatte (AN Holzbau)

Ausfiihrungsort:
EG - 01 Windfang und 04 Windfang

Ausfiihrung geman Zeichnung
UP 6001

04.02.04.1 Trennlage PE-Folie D 0,15mm

Trennlage aus PE-Folie, 1-lagig, Dicke 0,15 mm, Stol3e

80 mm Uberlappen, Rander bis Oberkante Randdammstreifen
hochziehen, auf gebundener Schittung, als Unterlage fir
Estrich

18 m? EP o

04.02.04.2 Heiz Zementestrich C40 F6 SW1 Bauart A D75mm Sauberlaufmattenbereich

Heizestrich als Schnellzementestrich C40 F6 nach DIN EN
13813, als Estrich auf Trennlage auf gebundener Schiittung

hochfester Schnellestrich, schwind- und spannungsarm
erhartend sowie frih nutz- und belegbar, unbewehrt,
fachgerecht herstellen, verdichten héhengerecht einbauen
entsprechend den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3,0berflache fachgerecht abreiben und glatten,

Anforderungen:

Verkehrslast:

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14
04
04.02

LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP

) Gesamt (GP)

04.02.04.3

Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast 750kg

Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813, Bauart A,
Heizrohrdurchmesser 16 mm, Estrichnenndicke 75mm (tUber
Rohr), kurze Begehreife gem. Herstellerangaben, zur Aufnahme
von Impragnierungen,Oberflache maschinell glatten,
Ausfiihrung als Nutzestrich mit vorgesehenem
Sauberlaufmattenbereich

emissionsgepriftes Bauprodukt fir Innenrdume nach
AgBB-Bewertungsschema

Leitprodukt Vollbindemittel: Rheorapid Schnellzement o. glw.

18 m? =

Impragnierung Oberflichenverkieselung inkl. Untergrundvorbereitung

Impragnierung des Heiz Zementestrich (s. vorh. Position) zur
Oberflachenverkieselung, flissige und transparente
Impragnierung auf Silikatbasis, zur Verbesserung von
Oberflachen mineralischer Untergriinde, zur Erhéhung der
Dichtigkeit und wasserabweisenden Wirkung, Verbesserung der
Oberflachenharte und Chemikalienbestandigkeit, weniger
Staubanfall, verbesserte Reinigungsfahigkeit, inkl.
Untergrundvorbereitung.

Leitprodukt: Korodur, Koromineral o.glw.

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Untertitel 04.02.04

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.05 Untertitel DE-02 Boden OG1 u. OG2 Sichtestrich als Heizestrich 2-lagig

A0005

Ausfiihrungsbeschreibung

Ausfiihrungsbeschr.  DE-02 Boden OG1 und OG2 Heizestich als Sichtestrich 2-lagig

Nutzlast
Kategorie C1 - Einzellasten tber 4 kN, Flachenlasten
uber 5 kN/m2

Verkehrslast

Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast 750kg
(Nachweis der Befahrbarkeit mit Handhubwagen mit bis zu
750kg Transportguter ist zu erbringen und Teil der W+M
Planung)

Bodenaufbau

- Impréagnierung

- Nutzschicht Zement, geschliffen und poliert (2. Lage)
- Zementestrich mit FuRbodenheizung (1. Lage)

- Hohlkammerplatten (AN HLS)

- Trennlage

- Trittschalld@mmung

- gebundene Schittung

- Luftdichtungsbahn (AN Holzbau)

- Dreischichtplatte und Brettstapeldecke (AN Holzbau)

Bodentanks:

15 Bodentanks werden durch den AN ELT auf der Rohdecke
montiert. SGmtliche Anarbeitungen an die Bodentanks tber alle
Schichten Gbernimmt AN Bodenbelag. Dies umfasst das
passgenaue Aussparen, die héhen- und fluchtgerechte
Einbindung auf OKFF und die fachgerechte Ausbildung der
AnschlUsse in allen Schichten inkl. Nutzschicht.

Raumgeometrie: Rechteckige Rdume und Flachen mit
EinzelgréRen von ca. 18 bis 186m2, begrenzt durch
BSP-Wande und teilweise bodentiefe PRF. Vor- und
Ruckspriinge sowie Nischen infolge von Stiitzen und
Taréffnungen sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausfuhrungsort:
OG1 - 14 Foyer
OG2 - 27 Mineralogie und 26 Foyer

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
UP 6500

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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14
04
04.02

VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.02.05.1

04.02.05.2

04.02.05.3

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Trittschalldammschicht Holzfasern WF 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 DES

Trittschalldammschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171
liefern, verlegen und befestigen

Vor dem Verlegen einen trockenen, sauberen, ebenen und
technisch einwandfreien Untergrund schaffen, passgenau und
fugendicht verlegen. einlagig im Verbund verlegen

lotrechte Nutzlasten (Einzellasten Uber 4 kN,

Flachenlasten Uber 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30

mm, Stufe Zusammendrtckbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP

2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich

30 MN/m3, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,042 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max.

0,040 W/(mK), Brandverhalten DIN EN 13501-1: E
(normalentflammbar), geringe geringe Zusammendriickbarkeit -
sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, Natureplus®
zertifiziert 0. glw., auf Schiittung, als Unterlage fiir Heizestrich

Leitprodukt: GUTEX Thermofloor o. glw.

Trennlage PE-Folie D 0,15mm

Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, StéRRe 80mm
Uberlappen, auf Dammschichten, am Randdammstreifen bis
Oberkante Estrich hochflihren, Estrichnenndicke 80 mm, als
Unterlage fur Zementestrich

241 m2 EP o

Heiz Zementestrich auf Dammschicht C40 F6 SW1 Bauart A D80mm

Heizestrich als Zementestrich nach DIN 18560-2 als Estrich auf
Dammschicht

hochfester Schnellestrich , schwind- und spannungsarm
erhartend sowie frih nutz- und belegbar, unbewehrt,
fachgerecht herstellen, verdichten héhengerecht einbauen
entsprechend den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3,0berflache fachgerecht abreiben und glatten,

inkl. Abdecken der fertig gestellten Flache sofort nach
ausreichender Anfangserhartung (Begehbarkeit) mit PE-Folie
zum Schutz vor frihzeitiger und rascher Austrocknung.

Anforderungen:

Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813,
Schwindklasse SW1 < 0,2mm/m DIN EN 13892-9, Estrichart;

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14
04
04.02

LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.05.4

04.02.05.5

04.02.05.6

Schnellzementestrich aus ternarem Vollbindemittel, Bauart A,
Heizrohrdurchmesser 16 mm, Estrichnenndicke 80 mm (Uber
Rohr), begehbar nach 24 Stunden, Belegreife< 2cm nach 3
Tagen (unabhangig von der Schichtdicke., auch bei
unginstigem Bauklima <10°C/<80% rel. Luftfeuchtigkeit), nicht
ruckfeuchtend, wasserfest

emissionsgepriftes Bauprodukt fir Innenraume nach
AgBB-Bewertungsschema

Leiptrodukt Vollbindemittel: Rheorapid Schnellzement o. glw.

Richtrezeptur (Erstprifung empfohlen): 75kg ternares
Vollbindemittel, 300kg Kiessand 0/8 mm (Sieblinienbereich A/B
8, Gesteinskdérnungen gem. EN 13139; Anteil an Feinstoffen
<M-%), Wasser-Bindemittel-Wert <0,45

(Biegezugfestigkeit (Glteprifung): nach 3 Tagen > 4N/mm2)
Biegezugfestigkeit (Guteprifung): nach 28 Tagen > 6N/mm2
Druckfestigkeit nach 3Tagen > 35N/mm2

Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 40 N/mm2
Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,5 N/mm2

241 m? EP...........

Nachmischen

Nachmischen des mit der Estrichpumpe geférderten
Estrichmortels (Heiz Zementestrich s. Pos. 04.02.05.3) zur
Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und
Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester)

241 m? EP ............

Feuchtigkeitsmessung 1. Lage Zementestrich

Feuchtigkeitsmessung (des Heiz Zementestrichs s. Pos.
04.02.05.3) nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausfuhrung
auf Anordnung des AG

4 St EP...........

Untergundvorbereitung und priifung der 1. Lage Zementestrich
Abtragen der Oberflachenzone der ersten Lage Zementestrich
(Heiz Zementestrich s. Pos. 04.02.05.3) durch intensives (evtl.
mehrmalig) Kugelstrahlen. AnschlieRende Entstaubung des
Untergrundes mit leistungsfahigem Industriestaubsauger
(Oberflachenzugfestigkeit i. M. > 1,5 N/mm?)

Der Untergrund muss fest, sauber, saugfahig (offenporig) und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.02.05.7 Haftbriicke fiir 2. Lage Zementestrich

der Produktinformation.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m? (Je nach Rauheit und
Saugfahigkeit des Untergrundes)

241 m?

04.02.05.8 Sichtestrich C50 F6 SW1 D20mm anthrazit
Verbundestrich als Zementestrich CT

hochfester Schnellestrich, schwind- und spannungsarm

erhartend sowie frih nutz- und belegbar, unbewehrt,

Zeile 3 abziehen,Oberflache fachgerecht abreiben und

inkl. Abdecken der fertig gestellten Flache sofort nach
zum Schutz vor frihzeitiger und rascher Austrocknung.

Anforderungen:

750kg

Druckfestigkeitsklasse C50 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813,

Schnellzementestrich aus ternarem Vollbindemittel,
der gewahlten Zuschlagkornung

emissionsgepriftes Bauprodukt fir Innenraume nach
AgBB-Bewertungsschema

- Fortsetzung auf nachster Seite -

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
frei von Rissen, ablésbaren Bestandteilen und
Verschmutzungen jeglicher Art sein
Untergrunduberprifung:Die ordnungsgemalie
Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom
Auftragnehmer zu Uberprifen.
241 m?>  EP . GP e

Aufbringen und Einbirsten der mineralischen Haftbricke auf
den angefeuchteten Untergrund (Heiz Zementestrich s. Pos.
04.02.05.3). Herstellung der System-Haftbrliicke entsprechend

fachgerecht herstellen, verdichten hdhengerecht einbauen
entsprechend den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3,

glatten,Mischungszusammensetzung gemaf den an der
Musterflache getroffenen Festlegungen, Farbigkeit anthrazit,
Mischungsherstellung ausschlieRlich im Zwangsmischer

ausreichender Anfangserhartung (Begehbarkeit) mit PE-Folie

Verkehrslast: Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast

Schwindklasse SW1 < 0,2mm/m DIN EN 13892-9, Estrichart;

Estrichnenndicke ca. 20 mm zuziiglich UbermaR entsprechend

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leiptrodukt Vollbindemittel: Rheorapid Schnellzement o. glw.
Richtrezeptur (Erstprifung empfohlen): 75kg ternares
Vollbindemittel, 300kg Zuschldge gemaR Vorgabe Musterflache
(Gesteinskornungen gem. EN 13139; Anteil an Feinstoffen
<M-%), Wasser-Bindemittel-Wert <0,45
(Biegezugfestigkeit (Guteprufung): nach 3 Tagen > 5N/mm2)
Biegezugfestigkeit (Glteprifung): nach 28 Tagen > 6N/mm2
Druckfestigkeit nach 3Tagen > 40N/mm2
Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 50 N/mm2
Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,5 N/mm2
241 m? EP GP e
04.02.05.9 Oberflaichenbearbeitung Sichtestrich
Maschinelles Abreiben und Glatten der Oberflache (Sichtestrich
s. Pos. 04.02.05.8) durch mehrmalige Bearbeitung mit
handgeflhrten Glattmaschinen zum Erreichen guter
Nachverdichtung und ausreichenden Porenschlusses. Um
Farbveranderungen durch Metallabrieb zu vermeiden, sind ggf.
kunststoffgebundene Glattwerkzeuge zu verwenden.
einschliellich erforderlicher Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten und Mehraufwand infolge der Raumgeometrie,
Vor- und Ruckspringen, Nischen, Stlutzen, Turéffnungen sowie
Anschlissen an aufgehende Bauteile, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.
241 m? EP GP oo,
04.02.05.10 Oberflachenschliff Sichtestrich
Freilegen der Gesteinskérnung durch Abtrag der
Estrichoberflache (Sichtestrich s. Pos. 04.02.05.8) mit
Diamantschleiftechnik bis zum Erreichen des zuvor an einer
Musterflache festgelegten Oberflachenbildes inkl. Ausfiihrung
gaf. mehrmaliger Porenspachtelungen mit geeignetem, farblich
passendem Porenspachtel bis ausreichender Porenschluss
erreicht ist.
Durchfihrung der Feinschliffe im Nass-Schleifverfahren in
mehreren Arbeitsgéngen bis zum Erreichen des bemusterten
Glanzgrads gemal den Empfehlungen professioneller
Schleiftechnikhersteller.
einschlieBlich aller erforderlichen Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten sowie des Mehraufwands infolge der
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Raumgeometrie, insbesondere an Ecken, Kanten, Nischen,
Stitzen, Turéffnungen und Anschliissen an aufgehende
Bauteile. Erforderliche Handschleifarbeiten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.
241 m? EP GP e

04.02.05.11 Impréagnierung Oberflachenverkieselung inkl. Untergrundvorbereitung Sichtestrich

Impragnierung auf Sichtestrich (s. Pos. 04.02.05.8) auftragen
zur Oberflachenverkieselung gemaf Herstellerempfehlung,
flissige und

transparente Impragnierung auf Silikatbasis, zur
Verbesserung von Oberflachen mineralischer Untergriinde,
zur Erhéhung der Dichtigkeit und wasserabweisenden
Wirkung, Verbesserung der Oberflachenharte und
Chemikalienbestandigkeit, weniger Staubanfall,

verbesserte Reinigungsfahigkeit

einschliellich erforderlicher Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten und Mehraufwand infolge der Raumgeometrie,
Vor- und Ruckspringen, Nischen, Stlutzen, Turoéffnungen sowie
Anschlissen an aufgehende Bauteile, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

241 m2 EP o GP i

04.02.05.12 Nachweis ausreichende Trittsicherheit

Nachweis der Rutschhdmmung nach DIN EN 16165 mittels
geeignetem Prifverfahren (z.B. Tribometerpriifung)

Der Belag (Sichtestrich s. Pos. 04.02.05.8) muss dauerhaft
rutschhemmend sowie sicher begeh- und befahrbar sein;
ausreichende Rutsch- und Trittsicherheit im sicheren Bereich
(Gleitreibkoeffizient 0,5-0,6 p)

241 m? EP o GP

04.02.05.13 Sichtestrich in Deckel Bodentank d=305mm

Ausfiihrung der Estrichfillung in Edelstahldeckel von
Bodentanks rund (bauseits geliefert und montiert von AN ELT)

@=ca. 305mm, Hohe Deckelfiillung ca. 20mm

Einbringen eines Estrichs mit gleicher Zusammensetzung, wie
die umgebende Sichtestrichflache (DE-02), hohlraumfrei und
fachgerecht, Oberflache planeben an angrenzende Flache
anarbeiten und im Zuge der gemeinsamen
Oberflachenbearbeitung mit Sichtestrichflache schleifen und
impragnieren.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 56
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

einschlielRlich Randdammstreifen und Anarbeiten von
Dammung und Estrich

Die fertige Oberflache soll optisch mdglichst einheitlich

ausgeflhrt sein; sichtbare Unterschiede in Farbton, Struktur,

Porigkeit oder Glanzgrad sind zu vermeiden

Ausfihrungsort:
0OG2 - 27 Mineralogie

Ausfihrung gemaf Zeichnung
DT 6029

Summe Untertitel 04.02.05

DE-02 Boden OG1 u. OG2 Sichtestrich als Heizestrich 2-lagig, Netto:  ..............ccccooiiiiis

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.06.2026 - Seite 57
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.06 Untertitel DE-03 Boden OG1 Fliesen R10

Hinweistext
DE-03 Boden OG1 Fliesen R10

Nutzlast
Kategorie C1 - Einzellasten tber 4 kN, Flachenlasten
Uber 3 kN/m2

Bodenaufbau

- Fliesen R10 (AN Fliesen)

- Verbundabdichtung W2-I (AN Fliesen)

- Zementestrich mit FuBbodenheizung

- Hohlkammerplatten (AN HLS)

- Trennlage

- Trittschalld@mmung

- gebundene Schittung

- Luftdichtungsbahn (AN Holzbau)

- Dreischichtplatte und Brettstapeldecke (AN Holzbau)

Ausfihrungsort:
0OG1-23 WC, 24 WC barrierefrei und 29 WC MA

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
UP 6500

04.02.06.1 Trittschalldimmschicht Holzfasern WF3kN/m2 30-2mm 30MN/m3 DES

Trittschalldammschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171
liefern, verlegen und befestigen

Vor dem Verlegen einen trockenen, sauberen, ebenen und
technisch einwandfreien Untergrund schaffen, passgenau und
fugendicht verlegen. einlagig im Verbund verlegen

lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN, Flachenlasten bis 3
kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30 mm, Stufe
Zusammendruckbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP 2) DIN
4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich 30 MN/m3,
Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E
(normalentflammbar), geringe Zusammendruckbarkeit - sg,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf gebundener
Schuttung, als Unterlage flr Heizestrich

19 m2 EP .o

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.02.06.2 Trennlage PE-Folie D 0,15mm
Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, StéRRe 80mm
Uberlappen, auf Dammschichten, am Randdammstreifen bis
Oberkante Estrich hochfuihren, Estrichnenndicke 80 mm, als
Unterlage fur Estrich
19 m2 EP oo, GP e

04.02.06.3 Heiz Zementestrich als Gefalleestrich 3kN/m2 C35 F5 Bauart A D66mm

Heizestrich DIN 18560-2 als Zementestrich CT, mit
Grenzwerten flr Ebenheitsabweichungen mit erhéhten
Ebenheitsanforderungen DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle
3 Zeile 4, als Estrich auf Trennlage auf gebundener Schittung

unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 2 kN,
Flachenlasten bis 3 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN EN
13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813, Bauart A,
Heizrohrdurchmesser 16 mm

Estrich ist im gesamten Sanitarbereich mit Gefélle auszufihren
mit einem Mindestgefalle von 1% gemaf Planung. Estrichdicke
im Gefallebereich entsprechend der Planung,
Mindestiiberdeckung 66 mm tber Oberkante Heizrohr,

Die HOhenlage des Estrichs ist so auszuflhren, dass die im
Plan festgelegte Oberkante Fertigfulboden (OKFF) an
Taranschlissen und Einbauten exakt eingehalten wird.

Oberflache reiben, zur Aufnahme von Fliesen-/Plattenbelagen
im Dunnbett

19 m2 EP o GP

04.02.06.4 Aussparung und Vergussbereich Bodenablauf DN 50
Wie Position 04.02.02.3 (Seite 45) jedoch:

Ausfihrungsort:
0OG1-23 WC, 24 WC barrierefrei

1St EP o GP

Summe Untertitel 04.02.06
DE-03 Boden OG1 Fliesen R10, Netto:  ..........cccccoeeeiieeeeees

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 59
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.07 Untertitel DE-04 Boden OG1 u. OG2 Sichtestrich 2-lagig

A0006 Ausfiihrungsbeschreibung
Ausfiihrungsbeschr.  DFE-04 Boden OG1 u. OG2 Sichtestrich 2-lagig

Nutzlast
Kategorie C1 - Einzellasten tber 4 kN, Flachenlasten
uber 5 kN/m2

Verkehrslast

Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast 750kg
(entsprechend dem Nachweis der Befahrbarkeit mit
Handhubwagen fur DE-02 ausfihren)

Bodenaufbau

- Impragnierung

- Nutzschicht Zement, geschliffen und poliert (1. Lage)
- Zementestrich (2. Lage)

- Trennlage

- Trittschalld@mmung

- gebundene Schittung

- Luftdichtungsbahn (AN Holzbau)

- Dreischichtplatte und Brettstapeldecke (AN Holzbau)

Raumgeometrie: Rechteckige Rdume und Flachen mit
EinzelgréRen von ca. 8 bis 18m2, begrenzt durch BSP-Wande
und teilweise bodentiefe PRF. Vor- und Ruckspringe sowie
Nischen infolge von Stltzen und Turéffnungen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausfihrungsort:
OG1 - 14 Foyer
0OG2 - 26 Foyer

Ausfiihrung gemaly Zeichnung
UP 6501

04.02.07.1 Trittschalldiammschicht Holzfasern WF 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 DES

Trittschallddmmschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171
liefern, verlegen und befestigen

Vor dem Verlegen einen trockenen, sauberen, ebenen und
technisch einwandfreien Untergrund schaffen, passgenau und
fugendicht verlegen. einlagig im Verbund verlegen

lotrechte Nutzlasten (Einzellasten Uber 4 kN,

Flachenlasten Uber 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30
mm, Stufe Zusammendriickbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP
2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.07.2

04.02.07.3

30 MN/m3, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.
0,042 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max.

0,040 W/(mK), Brandverhalten DIN EN 13501-1: E
(normalentflammbar), geringe geringe Zusammendriickbarkeit -
sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, Natureplus®
zertifiziert 0. glw., auf Schittung, als Unterlage fiir Heizestrich

Leitprodukt: GUTEX Thermofloor o. glw.

Trennlage PE-Folie D 0,15mm

Abdeckung aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, St63e 80mm
Uberlappen, auf Dammschichten, am Randdammstreifen bis
Oberkante Estrich hochflihren, Estrichnenndicke 80 mm, als
Unterlage fur Zementestrich

34 m? EP.............

Zementestrich auf Dammschicht C40 F6 SW1 D60mm
Zementestrich nach DIN 18560 als Estrich auf Dammschicht

hochfester Schnellestrich, schwind- und spannungsarm
erhartend sowie friih nutz- und belegbar, unbewehrt,
fachgerecht herstellen, verdichten hdhengerecht einbauen
entsprechend den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3,0berflache fachgerecht abreiben und glatten,

inkl. Abdecken der fertig gestellten Flache sofort nach
ausreichender Anfangserhartung (Begehbarkeit) mit PE-Folie
zum Schutz vor frihzeitiger und rascher Austrocknung.

Anforderungen:

Druckfestigkeitsklasse C40 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813,

Schwindklasse SW1 < 0,2mm/m DIN EN 13892-9, Estrichart;
Schnellzementestrich aus ternarem Vollbindemittel,
Estrichnenndicke 60 mm, begehbar nach 24 Stunden,
Belegreife< 2cm nach 3 Tagen (unabhangig von der
Schichtdicke., auch bei ungliinstigem Bauklima <10°C/<80% rel.
Luftfeuchtigkeit), nicht riickfeuchtend, wasserfest

emissionsgepriftes Bauprodukt fir Innenraume nach
AgBB-Bewertungsschema

Leiptrodukt Vollbindemittel: Rheorapid Schnellzement o. glw.

34 m? EP.............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

04.02.07.4 Nachmischen

Nachmischen des mit der Estrichpumpe geforderten
Estrichmortels (Zementestrich s. Pos. 04.02.07.3) zur

Sicherstellung eines homogenen Estrichquerschnitts und
Vermeidung entmischungsbedingter Fehlstellen (Rieselnester).

34 m?

04.02.07.5 Feuchtigkeitsmessung 1. Lage Zementestrich

Feuchtigkeitsmessung (des Zementestrichs s. Pos. 04.02.07.3)

nach dem CM-Verfahren DIN 18560-1, Ausflhrung auf
Anordnung des AG

3 st

04.02.07.6 Untergundvorbereitung und priifung der 1. Lage Zementestrich

Abtragen der Oberflachenzone der ersten Lage Zementestrich
(Zementestrich s. Pos. 04.02.07.3) durch intensives (evtl.
mehrmalig) Kugelstrahlen. AnschlieRende Entstaubung des
Untergrundes mit leistungsfahigem Industriestaubsauger

(Oberflachenzugfestigkeit i. M. > 1,5 N/mm?)

Der Untergrund muss fest, sauber, saugfahig (offenporig) und

frei von Rissen, ablésbaren Bestandteilen und
Verschmutzungen jeglicher Art sein

Untergrunduberprifung:Die ordnungsgemaliie

Untergrundbeschaffenheit ist vor Verlegebeginn vom
Auftragnehmer zu Uberprifen.

04.02.07.7 Haftbriicke fir die 2. Lage Zementestrich

Aufbringen und Einblrsten der mineralischen Haftbriicke auf
den angefeuchteten Untergrund (Heiz Zementestrich s. Pos.
04.02.07.3). Herstellung der System-Haftbriicke entsprechend

der Produktinformation.

Verbrauch: ca. 1,8 kg/m? (Je nach Rauheit und
Saugfahigkeit des Untergrundes)

34 m?

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.02.07.8 Sichtestrich C50 F6 SW1 D20mm
Verbundestrich als Zementestrich CT

hochfester Schnellestrich , schwind- und spannungsarm
erhartend sowie frih nutz- und belegbar, unbewehrt,

getroffenen Festlegungen, Farbigkeit zementgrau,

inkl. Abdecken der fertig gestellten Flache sofort nach
zum Schutz vor frihzeitiger und rascher Austrocknung.

Anforderungen:

750kg

Druckfestigkeitsklasse C50 DIN EN 13813,
Biegezugfestigkeitsklasse F6 DIN EN 13813,

Schnellzementestrich aus ternarem Vollbindemittel,
der gewahlten Zuschlagkérnung

emissionsgepriftes Bauprodukt fir Innenrdume nach
AgBB-Bewertungsschema

Richtrezeptur (Erstprifung empfohlen): 75kg ternares

<M-%), Wasser-Bindemittel-Wert <0,45

Druckfestigkeit nach 3Tagen > 40N/mm2
Druckfestigkeit nach 28 Tagen > 50 N/mm2
Oberflachenzugfestigkeit nach 3 Tagen > 1,5 N/mm2

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

fachgerecht herstellen, verdichten hohengerecht einbauen
entsprechend den Anforderungen gem. DIN 18202, Tabelle 3,
Zeile 3 abziehen,Oberflache fachgerecht abreiben und glatten,
Mischungszusammensetzung gemaf den an der Musterflache

Mischungsherstellung ausschlief3lich im Zwangsmischer

ausreichender Anfangserhartung (Begehbarkeit) mit PE-Folie

Verkehrslast: Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max. Traglast

Schwindklasse SW1 < 0,2mm/m DIN EN 13892-9, Estrichart;

Estrichnenndicke ca. 20 mm zuziiglich Ubermal entsprechend

Leiptrodukt Vollbindemittel: Rheorapid Schnellzement o. glw.

Vollbindemittel, 300kg Zuschldge gemaR Vorgabe Musterflache
(Gesteinskornungen gem. EN 13139; Anteil an Feinstoffen

(Biegezugfestigkeit (Guteprufung): nach 3 Tagen > 5N/mm2)
Biegezugfestigkeit (Gluteprifung): nach 28 Tagen > 6N/mm2

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14
04
04.02

LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.07.9

04.02.07.10

04.02.07.11

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Oberflachenbearbeitung Sichtestrich

Maschinelles Abreiben und Glatten der Oberflache (Sichtestrich
s. Pos. 04.02.07.8) durch mehrmalige Bearbeitung mit
handgeflihrten Glattmaschinen zum Erreichen guter
Nachverdichtung und ausreichenden Porenschlusses. Um
Farbveranderungen durch Metallabrieb zu vermeiden, sind ggf.
kunststoffgebundene Glattwerkzeuge zu verwenden.

einschliellich erforderlicher Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten und Mehraufwand infolge der Raumgeometrie,
Vor- und Ruckspringen, Nischen, Stutzen, Turéffnungen sowie
Anschlissen an aufgehende Bauteile, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

34 m? EP o GP i

Oberflachenschliff Sichtestrich

Freilegen der Gesteinskérnung durch Abtrag der
Estrichoberflache (Sichtestrich s. Pos. 04.02.07.8) mit
Diamantschleiftechnik bis zum Erreichen des zuvor an einer
Musterflache festgelegten Oberflachenbildes inkl. Ausfiihrung
ggf. mehrmaliger Porenspachtelungen mit geeignetem, farblich
passendem Porenspachtel bis ausreichender Porenschluss
erreicht ist.

Durchfihrung der Feinschliffe im Nass-Schleifverfahren in
mehreren Arbeitsgéngen bis zum Erreichen des bemusterten
Glanzgrads gemal den Empfehlungen professioneller
Schleiftechnikhersteller.

einschlieBlich aller erforderlichen Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten sowie des Mehraufwands infolge der
Raumgeometrie, insbesondere an Ecken, Kanten, Nischen,
Stutzen, Turéffnungen und Anschlissen an aufgehende
Bauteile. Erforderliche Handschleifarbeiten sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

34 m? EP o GP

Impréagnierung Oberflachenverkieselung inkl. Untergrundvorbereitung Sichtestrich

Impragnierung auf Sichtestrich (s. Pos. 04.02.07.8) auftragenzur
Oberflachenverkieselung geman Herstellerempfehlung, flissige
und transparente Impragnierung auf Silikatbasis, zur
Verbesserung von Oberflachen mineralischer Untergriinde,

zur Erhéhung der Dichtigkeit und wasserabweisenden

Wirkung, Verbesserung der Oberflachenharte und
Chemikalienbestandigkeit, weniger Staubanfall,

verbesserte Reinigungsfahigkeit

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Estrich
Titel Zementestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.07.12

04.02.07.13

einschliellich erforderlicher Anpassungs-, Rand- und
Detailarbeiten und Mehraufwand infolge der Raumgeometrie,
Vor- und Ruckspringen, Nischen, Stutzen, Turéffnungen sowie
Anschlissen an aufgehende Bauteile, sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.

34 m? EP.............

Nachweis ausreichende Trittsicherheit

Nachweis der Rutschhemmung nach DIN EN 16165 mittels
geeignetem Prifverfahren (z.B. Tribometerpriifung)

Der Belag (Sichtestrich s. Pos. 04.02.07.8) muss dauerhaft
rutschhemmend sowie sicher begeh- und befahrbar sein;
ausreichende Rutsch- und Trittsicherheit (Gleittreibkoeffizient im
sicheren Bereich 0,5-0,6 p)

34 m? EP.............

Reduzierte Estrichhohe liber Oberziigen h=78mm, entkoppelt

Ausbildung einer entkoppelten Anschlusszone mit reduzierter
Aufbauhdhe h=78mm im Estrichbereich an 6 hineinragenden
Holzbalken Oberziigen (b=24cm, |: ca. 1,8 - 3,15m)

Aufbau: Estrich: 20mm Sichtestrich, 38mm Zementestrich, 20
mm Holzfaserplatte

Ausfiihrung als vollstandige Trennung zwischen Estrich und
angrenzendem Bauteil (Oberzug)

inkl. Fugenausbildung zur Unterteilung der Estrich-Streifen nach
Erfordernis und Trittschallddmmschicht aus Holzfaserplatte
gem. Position 04.02.07.1 jedoch: Lieferdicke 20mm

inkl. aller erforderlichen Mehrarbeiten fir Héhenanpassung,
Detailausbildung und handwerkliche Nacharbeit im
Anschlussbereich.

beidseitiger Randdammstreifen & Stellwinkel entlang Balken
werden separat vergutet.

Die fertige Oberflache soll optisch mdglichst einheitlich
ausgefihrt sein; sichtbare Unterschiede in Farbton, Struktur,
Porigkeit oder Glanzgrad sind zu vermeiden

Ausfuhrungsort:

OG1 - 14 Foyer
OG2 - 26 Foyer

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Ausfiihrung gemaly Zeichnung
UP 6716
20 m EP GP

Summe Untertitel 04.02.07
DE-04 Boden OG1 u. OG2 Sichtestrich 2-lagig, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.08 Untertitel DE-01 Boden fiir Lehmterrazzo (Ausfiihrung bis OK Trittschalldimmung)

Hinweistext
DE-01 OG2 Lehmterrazzo

Nutzlast

Kategorie C3 - Einzellasten Uber 4 kN, Flachenlasten
Uber 5 kN/m2

Befahrbarkeit mit Handhubwagen, max Traglast 500kg

Bodenaufbau

- Decklage Lehmterrazzo (AN Lehmterrazzo)

- Lehmestrich mit FuBbodenheizung (AN Lehmterrazzo)
- Hohlkammerplatten (AN HLS)

- Trennlage

- Trittschalld@mmung

- gebundene Schittung

- Luftdichtungsbahn (AN Holzbau)

- Dreischichtplatte und Brettstapeldecke (AN Holzbau)

Ausfihrungsort:
0OG2 - 28 Wechselausstellung

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
UP 6500

04.02.08.1 Trennlage PE-Folie D 0,15mm

Trennlage aus PE-Folie, Dicke 0,15 mm, St6Re 80 mm
Uberlappen, auf Dammschichten, am Randdammstreifen bis
Oberkante Estrich hochflihren, Estrichnenndicke 85 mm, als
Unterlage fur den durch den AN Lehmterrazzo auszufihrenden
Lehmestrich

131 m2 EP o GP

04.02.08.2 Trittschalldiammschicht Holzfasern WF 5kN/m2 30-2mm 30MN/m3 DES

Trittschalldammschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171
liefern, verlegen und befestigen

Vor dem Verlegen einen trockenen, sauberen, ebenen und
technisch einwandfreien Untergrund schaffen, passgenau und
fugendicht, einlagig im Verbund verlegen.

lotrechte Nutzlasten (Einzellasten Uber 4 kN,

Flachenlasten Uber 5 kN/m2), als Platte, Lieferdicke 30
mm, Stufe Zusammendrtickbarkeit kleiner gleich 2 mm (CP
2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner gleich

30 MN/m3, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max.

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
0,042 W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max.
0,040 W/(mK), Brandverhalten DIN EN 13501-1: E
(normalentflammbar), geringe geringe Zusammendrickbarkeit -
sg, Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, Natureplus®
zertifiziert 0. glw., auf Schittung, als Unterlage fur Heizestrich

Leitprodukt: GUTEX Thermofloor o. glw.

Summe Untertitel 04.02.08
DE-01 Boden fiir Lehmterrazzo (Ausfiihrung bis OK Trittschalldidmmun...
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04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.09 Untertitel Fugen

04.02.09.1 SchlieBen Randfugen B15mm T10mm

Schlieen von Fugen als Randfugen, DIN EN 13318, mit
elastischem Dichtstoff, einschl. Fugenvorbehandlung und
-hinterfullung, Fugenbreite 15 mm, Fugentiefe 10 mm.

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
DT 6014

292 m EP o GP

04.02.09.2 Bewegungsfugen Zementestrich
Herstellen erforderlicher Schein- und Bewegungsfugen, DIN EN

13318, in unbeheizten Estrichen und Heizestrichen unter
Berlicksichtigung thermischer Beanspruchung.

Fugenanordnung gemaf’ Fugenplan nach Vorgaben
Architekt:in, einschlie3lich Estrichfugendibel zur Vermeidung
von Hoéhenversatz.

Ausbildung der Fugen mit erhéhten Anforderungen an
Geradlinigkeit, Fugenkanten und gleichmaRiges Fugenbild.

108 m EP o GP s

04.02.09.3 Schwundfugenprofil Alu eloxiert, Sichtestrichflache

Schwundfugenprofil fir Estrich, aus Aluminium (eloxiert),
zweiteilig, fur nachtragliches Verfugen liefern und einbauen

Schwundfugenprofil aus Aluminium, zweiteilig mit gelochten
Befestigungswinkeln und herausnehmbarer Kautschukeinlage
zur Ausbildung von Bewegungs- und Schwundfugen in
Estrichflachen.

Nach Fertigstellung des Oberbelags Entfernen der
Kautschukeinlage und Fuge zur Aufnahme einer
dauerelastischen Verfugung vorbereiten.

Einbau flucht- und héhengleich einschlief3lich
systemspezifischer Befestigungs- und Verbindungsmittel

Materialstarke: 3mm

Profilhdhe: passend zur Estrichdicke
Auswahl entsprechend Bemusterung der Architekt:innen

96 m EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .....cccoeveueeeeeeeenennnn.
04.02.09.4 Kreuzstiicken des vorgenannten Profils
Kreuzstlicken des vorgenannten Profils
3Stck EP . GP oo
04.02.09.5 Abstellwinkel D3mm Stahl niro Tiirbereiche Sichtestrich
Abstellwinkel flir Zement-Sichtestrich als Begrenzung fiir
Tarbereiche liefern und einbauen.
L-Profil aus nichtrostendem Stahl, d = 3 mm, im Estrichbett
kraftschlissig verankert, hohen- und fluchtgerecht einbauen.
Ausbildung definierter Estrichfelder und Randabschliisse.
Einbau gemaf DIN 18560 und Herstellervorgaben.
29 m EP .. GP e

04.02.09.6 Abstellwinkel D3mm mm Stahl niro Rand- und Feldbegrenzung Sichtestrich

Abstellwinkel fir Zement-Sichtestrich als Rand- und
Feldbegrenzung liefern und einbauen.

L-Profil aus nichtrostendem Stahl, d = 3 mm, im Estrichbett
kraftschlissig verankert, hohen- und fluchtgerecht einbauen.

Ausbildung definierter Estrichfelder und Randabschliisse.
Einbau gemaf DIN 18560 und Herstellervorgaben.

292 m EP o

Summe Untertitel 04.02.09

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Bereich Estrich

04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.02.10 Untertitel Anschliisse

04.02.10.1

04.02.10.2

04.02.10.3

Estrich anarbeiten Rohrdurchfiihrung 140x300mm

Estrichanschluss an bauseits vorhandene Rohrdurchfiihrung
rechteckig 140x300mm (durch die Bodenplatte im Holzbau)

einschliellich umlaufender Anschlusswinkel aus gekantetem
Edelstahlblech, Materialstarke 2x60x280mm, Aufkantung, 90°
Kantung, mit Rickkantung zur Aussteifung

inkl. hohlraumfreie Ausdammung des Zwischenraums mit
Mineralwolle

Anschluss an die Reaktionsharz-Bodenbeschichtung (s.
"Abdichtung Technikraum") einschlief3lich hohlraumfreie,
fachgerechte Ausbildung der Anschlussbereiche unter
Berlicksichtigung moglicher Bewegungen, kein kraftschliissiger
Verbund zu Rohrleitungen und Profilen

Bodendurchbruch ca.140x300mm

Ausfuhrungsort:
EG - 15 Technik

Ausfiihrung gemal Zeichnung
DT 6015

1 St EP ............
Bodendurchbruch ca.140x140mm
Wie Position 04.02.10.1 jedoch:
Bodendurchbruch ca.140x140mm

1St EP ...

Abstellwinkel D12mm Stahl niro Aufzug

Abstellwinkel in Tlrbereichen und Anschlussbereichen an
BSH-Wand Aufzug, fur gesamten Bodenaufbau, 200x150x12
mm, flachenbilindig mit Oberbelag, mit Verankerung im Boden,
als L-Profil aus nicht rostendem Stahl

einschlieBlich Ausgleichsholz 26x220mm, Anpassen an
Konstruktion und Hohlrdume mit Mineralwolle fiillen

Ausfihrungsort:

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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natur, mit gelochten Befestigungsschenkeln zur
mechanischen Verschraubung in den tragfahigen

und stabilen Untergrund, mit seitlicher
Gelenkanbindung und einem ineinander verschiebbaren
Mittelteil 75 mm Sichtbreite

Leitprodukt: Schliter-DILEX-STF o. glw.

liefern und unter Beachtung der Herstellerangaben
fachgerecht einbauen,
auf Brettsperrholz

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
UP 6313

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.02 Titel Zementestrich
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
EG - 03 Foyer
OG1 - 14 Foyer und 22 Lager
0OG2 - 26 Foyer und 28 Wechselausstellung
Ausfiihrung gemaR Zeichnung
UP 6313
19m EP oo GP oo,

04.02.10.4 Bewegunsfuge Aufzugsschacht (an Boden BO-03 und DE-02)

Herstellung Bewegunsfuge im Aufzugstlirbereich an Boden
(BO-03 und DE-02) mittels Bautrennfugenprofil aus Aluminium

einschlielich Unterfuitterung mit Zementestrich ca. 6cm Héhe

6m EP

Summe Untertitel 04.02.10

Anschliisse, Netto: ...,

Summe Titel 04.02

Zementestrich, Netto: ...
zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Bereich Estrich

04.03 Titel Trockenestrich

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.03 Titel Trockenestrich

04.03.01 Untertitel Trockenestrich

A0007

Ausfiihrungsbeschr.

04.03.01.1

Ausfiihrungsbeschreibung
Boden DE-05 Kautschukbelag

Nutzlast
Kategorie C2 - Einzellasten Uber 4 kN, Flachenlasten
Uber 3 kN/m2

Bodenaufbau

- Kautschuk (s. Kap. "Bodenbelag")

- Ausgleichsschicht (s. Kap. "Bodenbelag")

- Trocken-Fullbodenheizungssystem, ThermoFloor (AN HLS)
- Lastverteilungsplatte Gipsfaser

- Trittschallddmmung

- Ausgleichsschiittung

- Trennlage/Rieselschutz (AN Holzbau)

- Dreischichtplatte und Brettstapeldecke (AN Holzbau)

Raumgeometrie: Rechteckige Raume und Flachen mit
EinzelgréRen von ca. 8 bis 39m2, begrenzt durch BSP-Wéande
und teilweise bodentiefe PRF. Vor- und Riickspriinge sowie
Nischen infolge von Stitzen und Turéffnungen sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

Ausfiihrungsort:
OG1 - 15 Pausenraum, 16 Ausstellungsvorbereitung, 17 Bro,
18 Teekliche, 19 Kopie, 20 Besprechung, 21 EDV und 22 Lager

Ausfiihrung gemaly Zeichnung
UP 6501

Trittschalldammschicht Holzfasern WF3kN/m2 30-2mm 30MN/m3 DES

Trittschallddmmschicht aus Holzfaser WF DIN EN 13171,
2-lagig, je 30mm

Untergrund trocken, sauber und eben herstellen. Platten
passgenau und fugendicht verlegen, 2-lagig mit versetzten
Stoflfugen

lotrechte Nutzlasten (Einzellasten bis 3 kN, Flachenlasten bis 4
kN/m2), als Platten, 2 Lagen je Platte Lieferdicke 30 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.03
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Bereich Estrich
Titel Trockenestrich

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

04.03.01.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

(Gesamtdicke 60mm), Stufe Zusammendrickbarkeit kleiner
gleich 2 mm (CP 2) DIN 4108-10, dynamische Steifigkeit kleiner
gleich 30 MN/m3, Brandverhaltensklasse DIN EN 13501-1 E
(normalentflammbar), geringe Zusammendruckbarkeit - sg,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DES, auf Schittung, als
Unterlage fur Trockenestrich

102 m? EP o

Gipsfaserplatte D25mm unter Trocken-FuBbodenheizungssystem

Liefern und verlegen von Gipsfaserplatten als
Trockenestrichelement unter
Trocken-FulRbodenheizungssystem (ThermoFloor)

Gipsfaserplatte, Nenndicke 25mm, umlaufend Nut- und
Federprofil, geeignet fur Nutzungsklassen bis mind 34/42 nach
EN ISO 10874, Eignung fir FuRbodenheizungssysteme EN
1264, Warmeleitfahigkeit fir den Elnsatz unter Flachenheizung,
Systemfreigabe des Herstellers fiir den vorgesehenen Aufbau
erforderlich.

Nut- und Federbereiche vollflachig mit Systemklebstoff
verkleben, zusatzliche mechanische Fixierung nach
Herstellervorgabe, Fugenausbildung kraftschlissig und dicht

Systemkomponenten (Lastverteilungsplatte,
FulRbodenheizungssystem, Klebstoffe) sind aufeinander
abgestimmt als gepriftes System oder gleichwertig mit
schriftlicher Freigabe der beteiligten Hersteller auszufiihren.

Untergrund eben, tragfahig, trocken sowie frei von
haftungsmindernden Bestandteilen.

Leitprodukt: Fermacell Estrichelement 2E22 o. glw.

102 m? EP o

Summe Untertitel 04.03.01

Trockenestrich, Netto:

Summe Titel 04.03

Trockenestrich, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Bereich Estrich

04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Miillraum

Hinweistext

Boden BO-05 Fliesen R11

Im Bereich der Vollkiiche wird ein Bodenaufbau mit
Verbundabdichtung (W3-1) ausgefihrt

Nutzlast
Kategorie C1 - Einzellasten tUber 4 kN, Flachenlasten
uber 3 kN/m2

Bodenaufbau

- Fliesen R11 (AN Fliesen)

- Verbundabdichtung

- Zementestrich

- Trennlage

- gebundene Schiittung

- Wetterschutz/Feuchtigkeitssperre (AN Holzbau)
- Bodenplatte (AN Holzbau)

Ausfihrungsort:
EG - 08 Aufwarmkiche, 09 Lager und 10 Mall

Ausfuhrung gemaR Zeichnung
UP 6002
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04 Bereich Estrich

04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.01 Untertitel Abdichtung

04.04.01.1 Abdichtung Dichtbahn DE/E1 PVC-P-BV-1,5

Abdichtung mit Dichtungsbahn, einlagige, im
Extrusionsverfahren hergestellte, hochpolymere,
durchgehend homogene Kunststoff Dach- und

DE/E1 PVC-P-BV-1,5, Bezeichnung nach DIN SPEC
DIN EN 18531 (Dachabdichtung) DIN 18195
20000-202, sowie CE-Zertifiziert entsprechend DIN EN

Prufzeugnis, AbP Nr.: P-1.3-SK-315, fachgerecht,
entsprechend den aktuellen
Herstellerverarbeitungsvorschriften lose verlegen.

Materialeigenschaft/Anforderungsprofil:

- Dampfdiffusionsoffen y-Wert <= 13.000

- Chemikalienbestandigkeit

- Bitumenbestandig nachEN 1548 (70° / 90 d)

- fluxsoélvertraglich, mineraldl-, fettsaure-,
kerosinbestandig

- Nachweis der Bestandigkeit gegentber schwefliger
Saure

- Nachweis der Bestandigkeit gegenliber 85%ige
Milchsaure

- weitere Bestandigkeiten nach WHG Mediengruppe 3
- ddmmstoffneutral

- frei von toxischen Schwermetallen

- frei von von Flammschutzmitteln

- Ozon-UV-bestandig

EN 13948
Farbe: schwarz

Bahnendicke: 1,5 mm

Leitprodukt: WOLFIN, Wolfin IB o.glw.
31 m?
04.04.01.2 Schutz- und Gleitlage Polyesterschutzvlies PE-Folie

Schutz- und Gleitlage, Schutzlage bestehend aus
Polyesterschutzvlies mit aufkaschierter PE-Folie und

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Dichtungsbahn, Bezeichnung nach DIN SPEC 20000-201:
20000-202: BA PVC-P-BV-1,5, Anforderungen erflllt nach
(Bauwerksabdichtung), DIN SPEC 20000-201 und DIN SPEC

13956 und DIN EN 13967, Allgemeines bauaufsichtliches

- wurzel- und rhizomfest gem. FLL-Untersuchung und DIN

min. 10 cm Nahtlberdeckung, darliber 2-lagige PE-Folie

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.06.2026 - Seite 76



Leistungsverzeichnis

TU Pavillon (166_TUP)

14
04
04.04

LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
Bereich Estrich
Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.01.3

04.04.01.4

04.04.01.5

mit min. 20 cm Nahtiberdeckung, PE-Folie Dicke min. 0,2
mm, kreuzweise auf Abdichtung als Trenn- und
Schutzlagen zum Zementestrich verlegen.

Leitprodukt: WOLFIN, Witec Schutzvlies KV pro o.glw.

31 m? EP ............

Abdichtung im Verbund zweilagig Bodenbelag W3-l C RM

Abdichtung im Verbund (AlV), zweilagig, Starke 2 mm, im
Verbund mit Fliesenbelag im Dunnbettverfahren,
Wassereinwirkungsklasse W3-I (sehr hoch) DIN 18534,
Beanspruchungsklasse C (mit zusatzlichen chemischen
Einwirkungen), Rissklasse R1-I, mit Reaktionsharzsystem RM
nach DIN EN 14891, Untergrund Zementestrich, einschlieRlich
Kontrollen und Dokumentation der Mindesttrockenschichtdicke.

Fir die Verarbeitung gelten die Empfehlungen des
Herstellers.

31 m? EP.............

Wandanschluss Edestahlverbundblechprofil verklebt

Wandanschluss aus Edelstahlverbundblechprofil herstellen, als
Bestandteil eines bauaufsichtlich geeigneten
Abdichtungssystems fur Kiichen- und Industriebdden

Liefern und Montieren von Edestahlverbundblechprofilen,
Zuschnitt 333 mm, 1 Abkantung, mit systemspezifischen
Montageklebstoff an vertikale Bauteile verkleben, an
BlechsttRRen mit zusatzlicher Befestigung, AnschluRbereich
oberhalb OK FertigfuBboden mit Grundierung und Vliesband als
Putz- oder Kleberbetttrager, auf Verbundblech und ca. 5

0 mm breit auf der Wand aufkleben.

Leitprodukt: WOLFIN, Wolfin Edelstahlverbundblechprofil
o.glw.

46 m EP.............

Systemdetail Tiiranschluss Nass/Trocken, W3-

Flachenabdichtung im Ubergangsbereich mit
Edelstahlverbundblechprofil als Tlranschluss Nass/Trocken,
W3-l

Edelstahl V2A, Zuschnitt 200 mm, doppelt gekanntet,

Verlegung und Fixierung mit systemspezifischen
Montageklebstoff, fachgerechter Anschluss an die

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04.04
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Bereich Estrich
Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.01.6

04.04.01.7

Abdichtungsebene,dauerhaft und hinterlaufsicher ausbilden
Abdichtung im Tir- und Laibungsbereich hochfiihren und an
das Profil anschlie3en

Im Anschlussbereich ist eine integrierte Rinne gemaf
Herstellerangaben herzustellen, in das System einzubinden und
vollstdndig mit Epoxidharz auszugiel3en.

hinterlaufsicherer Systemanschluss an Holzumfassungszarge
(verjingte Umfassungszarge) ausbilden

Leitprodukt: WOLFIN, Wolfin Ubergang Nass/Trocken VBB V2A
o.glw

Ausfiihrung geman Zeichnung
6022

1m EP .occeecL

Systemdetail Tiiranschluss Nass/Nass, W3-

Flachenabdichtung im Ubergangsbereichbeidseitig mit
Edelstahlverbundblechprofil als Tlranschluss Nass/Nass, W 3-I

Edelstahl V2A, Zuschnitt 200 mm, doppelt gekanntet,
Verlegung und Fixierung mit systemspezifischen
Montageklebstoff, fachgerechter Anschluss an die
Abdichtungsebene,dauerhaft und hinterlaufsicher ausbilden
Abdichtung im Tur- und Laibungsbereich hochfiihren und an
das Profil anschlieRen.

Im Anschlussbereich ist beidseitig eine integrierte Rinne gemaf
Herstellerangaben herzustellen, in das System einzubinden und
vollstandig mit Epoxidharz auszugiel3en.

hinterlaufsicherer Systemanschluss an Holzumfassungszarge
(verjungte Umfassungszarge) ausbilden

Leitprodukt: WOLFIN, Wolfin Ubergang Nass/Trocken VBB V2A
o.glw

Ausfiihrung gemal Zeichnung
6022

Eckausbildung Innen- und AuRenecke

Eckausbildung Innen- und Aufenecke, aus
systemspezifischen Fertigteilen, liefern und ausbilden.

22 st EP ..o

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Bereich Estrich
Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.01.8

04.04.01.9

Eindichtung und Einarbeitung Bodenablauf DN 70

Kompaktablauf DN 70 eindichten und einarbeiten an
Zementestrich als Gefélleestrich (s. Pos 04.04.02.1)

Anschluss an Verbundabdichtung und untere
Abdichtungsebene, W3- an bauseitigen Bodeneinlauf (DN 70
Kompaktablauf), 2-stufig, tber Dunnbettflansch und
Pressdichtungsflansch. Der Flansch ist zwischen zwei Zulagen
aus gleichem Material in den Los-Festflansch einzubauen. Die
Locher fur die Schraubbolzen sind mit Locheisen, D=2 mm
gréler als Bolzen, aus den Flanschen auszustanzen.

Es durfen keine Schutzlagen mit eingeflanscht werden,
Ausfuhrung nach Herstellerangaben und DIN 18534.

Bodenablauf einmessen, ausrichten und héhengerecht
justieren, Untermortelung mit Schnellzement

Anarbeiten an Zementestrich als Gefalleestrich (s. Pos
04.04.02.1) incl. Toleranzausgleich im Randbereich und
Untergrundvorbereitung flir Bodenbelag mit Fliesen

Aussparung ca. 260x260 mm, Abstimmung mit bauseits
geliefertem Bodeneinlauf erforderlich

Vorleistung: Bodenablauf (AN HLS)
Folgeleistung: Bodenbelag (AN Fliesen)

Ausfihrungsort:
EG - 10 Mall

Ausfiihrung gemaR Zeichnung
UP 6018

1St EP.............

Eindichtung und Einarbeitung Bodenablauf DN 100

Bodenablauf DN 100 eindichten und einarbeiten an
Zementestrich als Gefalleestrich (s. Pos 04.04.02.1)

Anschluss an Verbundabdichtung und untere
Abdichtungsebene, W3-, an bauseitigen Bodeneinlauf (DN
100), 3-stufig, Gber Dinnbettflansch und Pressdichtungsflansch,
Pressdichtungsflansch mit Feuer- und Rauchverschluss, Der
Flansch ist zwischen zwei Zulagen aus gleichem Material in den
Los-Festflansch einzubauen. Die Lécher fir die Schraubbolzen
sind mit Locheisen, D=2 mm grofRer als Bolzen, aus den
Flanschen auszustanzen.

Es durfen keine Schutzlagen mit eingeflanscht werden,
Ausfiihrung nach Herstellerangaben und DIN 18534.

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten
04 Bereich Estrich
04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Bodenablauf einmessen, ausrichten und héhengerecht
justieren, Untermdrtelung mit Schnellzement
incl. Oberflachenvorbereitung geeignet als Untergrund fir
nachfolgende Verbundabdichtung und Fliesenbelag im
Dunnbettverfahren
Aussparung ca. 320x180mm, Abstimmung mit bauseits
geliefertem Bodeneinlauf erforderlich
Vorleistung: Bodenablauf (AN HLS)
Folgeleistung: Bodenbelag (AN Fliesen)
Ausfuhrungsort:
EG - 08 Aufwarmkuche
Ausfiihrung gemaly Zeichnung
UP 6018
18t  EP ... GP oo,

04.04.01.10 Eindichtung und Einarbeitung Hygiene-Kastenrinne (b= ca. 200mm)

Wie Position 04.04.02.1 (Seite 82) jedoch:
Hygiene-Kastenrinne eindichten und einarbeiten an
Zementestrich als Gefélleestrich (s. Pos 04.04.02.1)

Anschluss uUber Flansch an vorhandene Verbundabdichtung
(W3-l), Ausfiihrung nach Herstellerangaben und DIN 18534

Einmessen, ausrichten und héhengerechtes Justieren der
HygieneKastenrinne, Untermértelung mit Schnellzement,
incl. Oberflachenvorbereitung geeignet als Untergrund flr

nachfolgende Verbundabdichtung und Fliesenbelag im
Dlnnbettverfahren

Technische Angaben:

Breite bis 150 mm (zzgl. Flansch), Abstimmung mit bauseits
gelieferter Rinne erforderlich, Rinnenverlauf mit Eckausbildung

Vorleistung: Hygiene-Kastenrinne (AN HLS)
Folgeleistung: Bodenbelag (AN Fliesen)

Ausfuhrungsort:
EG - 08 Aufwarmkuche

Ausfiihrung gemaly Zeichnung
UP 6018

1St

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Bereich Estrich

04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Untertitel 04.04.01
Abdichtung, Netto:  ..............................
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04 Bereich Estrich

04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.02 Untertitel Estrich

04.04.02.1 Zementestrich als Gefalleestrich CT C35 F5 D62mm

Zementestrich DIN 18560, mit Grenzwerten flr
Ebenheitsabweichungen mit erhéhten Ebenheitsanforderungen
DIN 18202 Ausgabe 2013-04 Tabelle 3 Zeile 4, als Estrich auf
Trennlage auf gebundener Schiittung

unbewehrt, lotrechte Nutzlasten (Einzellasten tber 4 kN,
Flachenlasten Uber 3 kN/m2), Druckfestigkeitsklasse C35 DIN
EN 13813, Biegezugfestigkeitsklasse F5 DIN EN 13813,

Estrich in der Aufwarmkuche im Gefélle entsprechend
Entwéasserungsplanung zu Rinnenverlauf mit Eckausbildung
und Bodenablauf, Ausbildung eines mehrflachigen Gefalles in
L-férmiger Raumgeometrie, Gefalle ca. 2%

Estrichnenndicke ca. 62 mm, im Gefallebereich variierend,
Oberflache ebenflachig abgezogen und geglattet, geeignet als
Untergrund fur nachfolgende Verbundabdichtung und
Fliesenbelag im Dinnbettverfahren

04.04.02.2 Mehrdicke D5Smm Schnellzementestrich

Mehrdicke Schnellzementestrich, je 5 mm Dicke,
Ausfiihrung auf Anordnung AG, in Einzelflachen.

10 m? EP

Summe Untertitel 04.04.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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04 Bereich Estrich

04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

04.04.03 Untertitel Fugen

04.04.03.1 Herstellen Scheinfuge Aufwarmkiiche

Herstellen der Scheinfugen, DIN EN 13318, in Estrich, durch
Einschneiden in den frischen Estrichmértel

4m EP o,

04.04.03.3 SchlieBen Scheinfuge 2K-Reaktionsharz-
Fugenmasse Aufwarmkiiche

Kraftschllssiges Schlieen von Scheinfugen/Rissen im Estrich
mit Zweikomponenten-Reaktionsharz, mit Riffelblech verdibeln,
mit Quarzsand abstreuen.

4m EP o,

Summe Untertitel 04.04.03

Fugen, Netto:

Summe Titel 04.04

BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Summe Bereich 04

Estrich, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

30.06.2026 - Seite 83



Leistungsverzeichnis

TU Pavillon (166_TUP)
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05 Bereich Bodenbelage
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05 Bereich Bodenbelage

05.01 Titel Kautschuk

Hinweistext
Hinweistext Kautschukbelag

Die nachfolgenden Kautschukarbeiten werden im Blrobereich ausgefiihrt.
Der Untergrund ist ein Trockenestrich-System (Thermofloor) aus
Gipsfaserplatten mit integrierter FuBbodenheizung, einschliel3lich
systemkonformer Grundierung (AN HLS).

Im Bereich der Holzrahmentiirelemente werden keine Sockelleisten
ausgefuhrt. Der Bodenbelag ist sauber anzupassen und anschliel3end zu
verfugen.

Ausfiuhrungsort:
OG1 - 15 Pausenraum, 16 Ausstellungsvorbereitung, 17 Biro, 18 Teekuche,
19 Kopie, 20 Besprechung, 21 EDV und 22 Lager

Ausfihrung gemag Zeichnung
UP 6501
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05 Bereich Bodenbelage

05.01 Titel Kautschuk
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.01 Untertitel Untergrundvorbereitung

05.01.01.1 Glatt-Spachtelmasse, mind. 3mm

Vollflachiges Spachteln des Untergrundes zur Aufnahme von
Kautschukbodenbelag

Herstellung einer ebenflachigen, belegreifen Oberflache mit
calciumsulfatgebundener, selbstverlaufender und
schnelltrocknender Ausgleichsmasse (Gipsbasis), fur
Bodenbelagarbeiten aus Kautschuk, Emicode EC1
Mindestdicke: 3 mm

Geeignet zur Aufnahme von Bodenbelag Klasse 34 DIN EN ISO
10874 (gewerblicher Bereich, sehr starke Beanspruchung),
Untergrund reinigen, lose Bestandteile entfernen und
systemgerecht vorbereiten

Leitprodukt: Schonox AP (EC 1) o. glw.

Summe Untertitel 05.01.01

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

05 Bereich Bodenbelage

05.01 Titel Kautschuk
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.02.1

05.01.02 Untertitel Kautschuk

Bodenbelag Kautschuk

Liefern und Verlegen von Bodenbelag aus Kautschuk geeignet
fur den Einsatz in hoch belasteten Bereichen, dauerhaft
beschichtungs- und lackfrei gemafl Anforderungen EN 1817

Brandverhalten EN 13501-1: Bfl-s1, verklebt
Brandtoxikologisch unbedenklich DIN 53436
Elektrostatisches Verhalten EN 1815: antistatisch, Aufladung <
2 kV, Abrieb ISO 4649, mittlerer Volumenverlust bei 5 N
Belastung: 150 mm?

Rutschhemmung R10, ohne zusatzliche Beschichtung
Fullbodenheizung EN 1264-2 bis max. 35° C

Dicke EN ISO 24346: 2 mm, einschichtig

EN 1817 Nutzschicht mindestens 1 mm

Klassifizierung EN ISO 10874 Gewerblich/Industriell: 34/42
Trittschallverbesserungsmal} 1ISO 10140-3: 6 dB
Abmessungen: Rollen ca. 1,22 m x 15,0 m

Der Belag muss folgende Anforderungen an Oberflachen
(Reinigung / Unterhalt) und Design erfllen:

Aus Kosten- und Umweltgriinden wird ein Reinigungs- und
Pflegesystem ohne Beschichtung vorgeschrieben.
Oberflache: eben, matt

Materialkombination aus dauerelastischem Kautschuk und
richtungsfrei eingestreuten Granit-Splittern, Farbe:serge
Fugen: unverfugt

Nachweis Umwelt und Nachhaltigkeit:

Blauer Engel, QNG Ready, mind. 10% PEFZC-zertifizierten
Naturkautschuk, schadstoff- und emissionsgepruft DIN EN
16516, Indoor Air Comfort GOLD Zertifizierung, Cradle to
Cradle Silber. Alternativ gleichwertige Nachweise zulassig.

Weitere Anforderungen in Bezug auf Umwelt und
Nachhaltigkeit:

Produktspezifische Umwelt-Produktdeklaration ISO 14025
technische Lebensdauer 40 Jahre (Nachweis EPD o. glw.)
Nachweise mittels gleichartiger Referenzen tUber
beschichtungsfreie Nutzung von mindestens 20 Jahren auf
Nachfrage uber Hersteller. Umweltauswirkungen EN 15804
(Nachweis EPD o. giw.), Indikator GWP < 4,50 kg CO2-Aq./qm
Anteil biobasierter Rohstoffe > 10% (Nachweis EPD o. glw.)
Produktgarantie, frei von chlorhaltigen Polymeren und potenziell
allergieauslésenden Duftstoffen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 Bereich Bodenbelage

05.01 Titel Kautschuk

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Leitprodukt: noraplan unita, Art. 1640, Farbe 7109 oder glw.

Vollflachig kleben mit I6semittelfreiem und entspr.
GEV-EMICODE EC 1 PLUS oder gleichwertig emissionsarmem
Dispersionsklebstoff nach Herstellerempfehlung.

102 m? EP GP

05.01.02.2 Bodentank anarbeiten und Deckeleinsatz mit Kautschukbelag herstellen

Bodenaufbau einschliellich Dammung und Trockenestrich an
bauseits durch AN ELT gelieferten und montierten Bodentank
(AuBenmal ca. 199 x 199 mm) anarbeiten.

einschliellich Deckeleinsatz mit Gipsfaserplatte herstellen und
mit Kautschukbelag passend zur angrenzenden Bodenflache
belegen und verkleben. Oberflache planeben und héhengleich
ausfuhren.

3 st EP o GP s

Summe Untertitel 05.01.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 87
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05 Bereich Bodenbelage

05.01 Titel Kautschuk
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.01.03.1

05.01.03.2

05.01.03 Untertitel

Fugen/Anschluesse

Zulage Anarbeiten Kautschuk-Bodenbelag an angrenzende Bauteile, Tiirzargen, Bodentanks

Wie Position 05.01.02.1 (Seite 86) jedoch:
Zulage fir das sorgfaltige, exakte Anarbeiten der Bodenbelage
an angrenzende Bautaile, Trzargen und Bodentanks

Der Bodenbelag ist so exakt zu dem Bauteil abzuschneiden,
dass die Anschlussfuge Uber die gesamte Bauteillange eine
einheitliche, gleichbleibende Fugenbreite von ca. 5 mm
aufweist.

Abschlieend Fuge voll volumig mit geeigneter
dauerelastischer, silikonfreier 1-K Fugenmasse mit einer Shore
Harte von 70-80 Shore A nach ISO 7619, ohne zusatzlich
erforderliche Versiegelung, abgestimmt auf den Bodenbelag der
Vorposition, Farbton dem Bodenbelag angepasst, nach
Empfehlung des Herstellers hinterflllen

89 m EP GP
Bodenanschlussprofil als Ubergangsprofil Alu h=ca. 33mm
Liefern und Einbauen von Ubergangsprofil in Tiirbereichen fir
Bewegungsfugen in beheizten Trockenestrichkonstruktionen
aus Gipsfaserplatten mit Oberbelag aus Kautschuk
Profil zweischenklig mit Aufkantung, bestehend aus seitlich
angeordneten Aluminiumprofilen mit trapezformigen gelochten
Befestigungsschenkeln und mittig angeordneter
Bewegungszone unter Beachtung der Herstellerangaben
incl. Bodenbelag 2-seitig anpassen
geeignet fur Belagsstarken bis ca. 2mm, Profilhdhe ca. 33mm
Sichtbare Breite entspr. statischen und konstruktiven
Erfordernissen und Herstellerangaben
Farbe: (fugen-)grau
Leitprodukt: Schliter System Schiene Dilex o. glw.
Ausfiihrung geman Zeichnung
UPB 2018
DT 6011 (05 Ubergang)
4m EP GP oo,
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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05 Bereich Bodenbelage
05.01 Titel Kautschuk
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
05.01.03.3 Ersteinpflege des Bodenbelags Kautschuk
Ersteinpflege des Bodenbelags aus Kautschuk, nach Angaben
der aktuellen Pflegeempfehlung des Bodenbelagherstellers.
102 m? EP oo GP oo,

Summe Untertitel 05.01.03
Fugen/Anschluesse, Netto: ...,

Summe Titel 05.01
Kautschuk, Netto:  ..............................

zzgl. MwSt. (19,0 %): oo

Gesamtsumme, Brutto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 89



Leistungsverzeichnis

TU Pavillon (166_TUP)

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

05 Bereich Bodenbelage

05.02 Titel Sauberlaufmatte
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.02 Titel Sauberlaufmatte

05.02.1 Sauberlaufsystem Alu Streifen Feinrips D22mm

Sauberlaufsystem mit strapazierfahiger Eingangsmatte,
Aufbauhdhe 22 mm, Profilbreite 37mm, Stegabstand 5 mm,
incl. umlaufender Einbaurahmen aus Winkelprofilen aus
Aluminium, Rahmenhohe 22mm, Trager aus
verwindungssteifem Aluminium natur eloxiert,

Rips aus sortenreinem, latexfreien, flammhemmendem und
strapazierfahigem Polypropylen, UV-bestandig, Verbindung mit
Edelstahlseil

Rutschhemmung R11, Brandverhalten Cfl-s1 nach DIN EN
13501-1, im Innen- und Uberdachten Auf3enbereich einsetzbar,
aufrollbar, Befahrbarkeit mittels Rollstuhl, Kinderwagen,
Transportkarren und Hubwagen bis 750kg,

PVC-frei und vollstandig recyclebares System

einschlieBlich systemspezifischer Befestigungsmittel, Farbe
Rips nach Bemusterung, korrosionsbestandig und vollstandig
recyclebar

Die Teilung der Flachen bzw. der Fugenplan ist mit den
Architekt:innen abzustimmen.

Produkt: FUMA, Eingangsmatte Top Clean Trend XL Green
Motion o.glw.
Ausfuhrungsort:

EG - 01 Windfang und 04 Windfang

Ausfiihrung gemall Zeichnung
DT 6220

Summe Titel 05.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

05 Bereich Bodenbelage

05.03 Titel Aufmerksamkeitsfelder
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.03 Titel Aufmerksamkeitsfelder

05.03.1 Taktiles Bodenleitsystem mit Einzelnoppen Messing, 1,5m x 0,6m

Taktiles Bodenleitsystem als Aufmerksamkeitsfeld aus
einzelnen taktilen Edelstahinoppen DIN 32984 liefern und
fachgerecht montieren

FeldgréRe:1,5m x 0,6 m

Einzelnoppen: 330mm

Hohe: 3,5mm

Oberflache:Edelstahl Sand-Silber
Rutschhemmung mindestens R9 nach DIN 51130

Einbaumit 2-Komponenten-Klebstoffsystem gem.
Herstellervorgaben (fiir den nachtraglichen Einbau, Klebstoff
einschlie8lich Mischdlsen liefern und verarbeiten

Untergrund reinigen, ausrichten und fur die Verklebung
vorbereiten, Verlegung mit wiederverwendbarer
Montageschablone zur Einhaltung des vorgegebenen
Rastermalies

Einschliel3lich aller Nebenleistungen, Hilfsmittel, Anpassungen
und Verschnitt

4 St EP o

Summe Titel 05.03
Aufmerksamkeitsfelder, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

05 Bereich Bodenbelage

05.04 Titel Abdichtung Technikraum

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

05.04 Titel Abdichtung Technikraum

05.04.1 Verbundabdichtung

Liefern und herstellen einer risstiberbriickenden,
emissionsarmen 2K-Polyurethan-Verbundabdichtung (W2-1)

besondere Anforderungen an das Produkt:
Eignung gem. DIN EN 13813

|6semittelfrei

emissionsarm

zu erbringende Nachweise/Prifungen:
AgBB-konform + im System mit DIBt-Zulassung

Leitprodukt: KLB-Systemabdichtung CW 510 o. glw.

Hinweis: bei Erfordernis mit feuergetrocknetem Quarzsand
Q_,3-0,8 mm gem. Produktinformation absanden, den
Uberschuss nach Erhartung abfegen.

Ausfiihrung einschlieflich:

- Untergrundvorbereitung gemaf Herstellerangaben

- erforderliche Grundierung

- Abdichtungsauftrag in der vom Hersteller vorgegebenen
Schichtdicke

- Einbettung von Verstarkungseinlagen

- Ausbildung von Anschliissen, Ecken, Fugen und
Durchdringungen mit Lieferung und Einbau aller erforderlichen
Systemkomponenten, wie Dichtbander, Dichtinnen und
-aullenecken

- Abdichtung an aufgehende Bauteile mindestens 15cm Uber
OKFF hochfuhren und dicht anschlief3en an
Gipsfaserplatten/BSP-Wand

Ausfihrungsort:
EG - 15 Technik

Ausfiihrung geman Zeichnung
UP 6015

05.04.2 Acrylharzboden D5mm mind. R9
Wie Position 05.04.1 jedoch:

Acrylharzboden, geeignet fir den vorgesehenen Systemaufbau
mit Verbundabdichtung, Gesamtschichtdicke einschlieRlich
Verbundabdichtung ca. 5 mm, Rutschhemmung mind. R9,
Farbton Betongrau RAL 7042

21 m? EP o GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 92
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05 Bereich Bodenbelage

05.04 Titel Abdichtung Technikraum
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 05.04
Abdichtung Technikraum, Netto:

Summe Bereich 05

Bodenbelage, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 30.06.2026 - Seite 93
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06 Bereich Tischler:innenarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06 Bereich Tischler:innenarbeiten

06.01 Titel

06.01.1

06.01.2

Sockelleisten

Sockelleiste B/H 15/70mm rechteckig Nadelholz weil beschichtet

Sockelleiste, Querschnitt B/H 15/70 mm, rechteckig, aus
Nadelholz kleben und verdeckt befestigen mittels
Stauchkopfnageln

Untergrund Lehmplatten, Gipsplatten und 3-Schichtplatten,
Eckausfuhrung durch Gehrungsschnitte herstellen, sichtbare
Enden einschl. Oberflachenbehandlung wie Sockelleiste.

mehrschichtiges wasserbasiertes Beschichtungssystem
bestehend aus Grundierung, Zwischen- und Endbeschichtung,
Farbton hell lasierend, RAL 9010

Die Oberflache der Sockelleisten ist farblich an die fur die
Wandflachen vorgesehene Beschichtung (AN Holzbau)
anzupassen und im gleichen Farbton auszufiihren.

Ausfiihrung nach Bemusterung durch Architekt:in

271 m EP o

Sockelleiste B/H 15/70mm rechteckig Nadelholz athrazit beschichtet

Wie Position 06.01.1 jedoch:
Farbton tiefdunkel anthrazit bis schwarzgrau gemaf Die

Oberflache der Sockelleisten ist farblich an die fur die
Wandflachen vorgesehene Beschichtung (AN Holzbau)
anzupassen und im gleichen Farbton auszufiihren.

Ausfuhrung nach Bemusterung durch Architekt:in

54 m EP o

Summe Titel 06.01

Sockelleisten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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06 Bereich Tischler:innenarbeiten

06.03 Titel Treppenumlauf

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

06.03 Titel Treppenumlauf

06.03.1 Brett Eiche D18mm b=15mm

Verlegung Eichenbrett entlang aufegehender
BSP-Treppenbristung

Dicke: 18mm

Breite: ca. 15cm

Oberflache 2x matt gedlt

Ausfihrung nach Bemusterung Architekt:in

Bretter als umlaufender Belagsabschluss entlang der Treppe
und Bristung liefern und montieren und entsprechend den
vorhandenen Winkeln und Gegebenheiten exakt anarbeiten und
anpassen. Ausflihrung einschlieflich:

3 AulRen/Innenecken mit 45°Stdl3en (26 Foyer)

3 Anschlissen an Innen- und Aufienwande mit von 90°
abweichenden abgeschragten Winkeln

alle anderen Anschlisse sind im 90° Winkel auszufihren

einschlielich Unterfiitterung mit KVH 6/15 cm
und allen erforderlichen Befestigungs- und Anpassungsarbeiten.

Ausfuhrungsort:
OG1 - 14 Foyer
OG2 - 26 Foyer

Ausfiihrung geman Zeichnung
DT 6717

26 m EP GP

06.03.2 Brett Eiche D18mm b=10mm

Wie Position 06.03.1 jedoch:
Breite: ca. 10cm

ein Anschluss 90° und ein Anschluss an Stitze mit von 90°
abweichendem abgeschragtem Winkel

einschlielich Unterfiitterung mit KVH 6/10cm statt KVH 6/15cm

Ausfihrungsort:
OG1 - 14 Foyer

06.03.3 Brett Eiche D18mm b=24mm
Verlegung Eichenbrett im Aufzugstirbereich

Dicke: 24mm
Breite: ca. 24cm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Oberflache 2x matt geolt

14 LV VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

06 Bereich Tischler:innenarbeiten

06.03 Titel Treppenumlauf

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ausfiihrung nach Bemusterung Architekt:in

Bretter liefern und montieren einschlieRlich
aller erforderlichen Befestigungs- und Anpassungsarbeiten
enschlief3lich Anpassung an Bautrennfugenprofil (s. Pos

04.02.10.4)

Ausfiihrung geman Zeichnung
DT 6313

6m EP o

Summe Titel 06.03

Treppenumlauf, Netto:

Summe Bereich 06

Tischler:innenarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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07 Bereich Stundenlohnarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

07 Bereich Stundenlohnarbeiten

07.01 Titel Stundenlohnarbeiten

Hinweistext
Hinweistext Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssatzen,
in denen Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und
Gehaltsnebenkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermdgenswirksame Leistungen sowie Gemeinkostenanteile
und Gewinn enthalten sind, vergutet.

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonntags-, und Feiertagsarbeit
sowie Erschwerniszuschlage sind nicht in die
Stundenverrechnungssatze mit einzubeziehen, sondern - sofern
sie nicht schon als Teilleistungsposition im Leistungsverzeichnis
enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und gesondert
nachzuweisen.

Der Bieter erklart, dass der Stundenverrechnungssatz unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und
unabhéangig von der Anzahl der abgerechenten Stunden gilt.
Stundenlohnarbeiten werden nru vergitet, wenn deren
Ausfiihrung von der Bauleitung angeordnet wurde (zu § 2 Nr. 10
VOB/B)

07.01.1 Facharbeiter:in
Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter:in

10 h EP o

07.01.2 Helfer:in
Stundenlohnarbeiten durch Helfer:in

10 h EP o

Summe Titel 07.01

Stundenlohnarbeiten, Netto:

Summe Bereich 07

Stundenlohnarbeiten, Netto:
zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Bereich Technische Bearbeitung 22 sesessssssssssrsssresressenns
01.01 Titel Technische Bearbeitung - W+M-Planung .
02 Bereich Bemusterung 24 sevesssessesssrsssresresnenns
02.01 Titel Bemusterung - Handmuster 24 i,
03 Bereich Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen 27 sesessssssssssrsssresressenns
03.01 Titel Baustellen- und Sicherheitseinrichtungen Y
03.02 Titel SchutzmaRnahmen 29 s
04 Bereich Estrich 31 mereeesssesssssssseesssssssees
04.01 Titel Untergrundvorbereitung 31 e,
04.01.01 Untertitel Schuittung Blahton 31 ereirereree e
04.01.02 Untertitel Fugen Schittung Blahton 34 e,
04.01.03 Untertitel Schuttung Mineralstoff 35 ereeenrereeeeereneeneee.
04.02 Titel Zementestrich 37 e
04.02.01 Untertitel BO-03 Boden Sichtestrich als Heizestrich 2-lagig 7
04.02.02 Untertitel BO-02 Boden Fliesen R10 44 e
04.02.03 Untertitel BO-01 Boden Sichtestrich 1-lagig 46 irrererieereeeeenneeneeen.
04.02.04 Untertitel BO-04 Boden Sauberlaufmatte 49 e
04.02.05 Untertitel DE-02 Boden OG1 u. OG2 Sichtestrich als Heizestrich 2-la... 51 ...........couviievinnnn...
04.02.06 Untertitel DE-03 Boden OG1 Fliesen R10 L
04.02.07 Untertitel DE-04 Boden OG1 u. OG2 Sichtestrich 2-lagig [
04.02.08 Untertitel DE-01 Boden fir Lehmterrazzo (Ausfiihrung bis OK Trittsc... 67 ...cooiiviviiiieiieeei
04.02.09 Untertitel Fugen B9 irrurereerereneenneeeee.
04.02.10 Untertitel Anschlusse 71 e
04.03 Titel Trockenestrich T3 e
04.03.01 Untertitel Trockenestrich 73 s
04.04 Titel BO-05 Estrich Kiiche, Lager, Millraum 74T
04.04.01 Untertitel Abdichtung (-
04.04.02 Untertitel Estrich 82 irrrevrrere s

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
04.04.03 Untertitel Fugen e

05 Bereich Bodenbelage 84 sreeemcseescsesscsessssessees
05.01 Titel Kautschuk B4 ereeereeree e
05.01.01 Untertitel Untergrundvorbereitung 85 eeeurereeeereneenneeneeenne
05.01.02 Untertitel Kautschuk 86 irrrrrreresneerreaeea,
05.01.03 Untertitel Fugen/Anschluesse -
05.02 Titel Sauberlaufmatte 90 eeeeeeeeeeeeeeeeee e
05.03 Titel Aufmerksamkeitsfelder 9 e
05.04 Titel Abdichtung Technikraum <2

06 Bereich Tischler:innenarbeiten 94 irressessssserssssennee
06.01 Titel Sockelleisten P
06.03 Titel Treppenumlauf 95 iiererieereeeneenneeneeenn.

07 Bereich Stundenlohnarbeiten 97 eeeesseresssree .
07.01 Titel Stundenlohnarbeiten 97 v e

Summe LV 14 VE14 - Estrich_Kautschuk_Bodenbelagsarbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR

zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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