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1. BAUBESCHREIBUNG

1.1 Maßnahmenbezeichnung

TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin

1.2 Gegenstand der Baumaßnahme
Die Maßnahme umfasst die Grundinstandsetzung von Gebäude
B (ehemals Bauingenieurflügel) der Technischen Universität
Berlin (TU Berlin). Ziel ist die Wiederherstellung der baulichen
und technischen Funktionstüchtigkeit, die brandschutz- und
energetische Ertüchtigung sowie die Schaffung moderner,
flexibler Arbeitsräume.

1.3 Grundstück, Lage
Das Grundstück des Gebäude B, mit der Anschrift

Hardenbergstraße 40A, 10623 Berlin,

befindet sich auf dem Stammgelände der TU Berlin zwischen
Ernst-Reuter-Platz und Fasanenstraße, südlich der Straße des
17. Juni und nördlich der Hardenbergstraße.

1.4 Vorhandene Bebauung auf dem Grundstück
Das Grundstück liegt am nördlichen Ende der künftig
verkehrsberuhigten Hertzallee. Unmittelbar angrenzend
(Brandwandbebauung) befinden sich weitere Instituts- und
Lehrgebäude. Das Gelände ist als eben zu bezeichnen

1.5 Freiflächen, Außenanlagen
Die Gestaltung der Außenanlagen ist nicht Bestandteil dieser
Maßnahme.

1.6 Nutzungen
Die angrenzenden Instituts- und Lehrgebäude sind während der
Maßnahme weiterhin in Nutzung durch den Universitätsbetrieb.

1.7 Konstruktionsart / Baulicher Zustand
Das Gebäude B wurde 1963 nach Entwürfen von Karl-Heinz
Schwennicke als viergeschossiger Stahlbetonskelettbau
fertiggestellt. Ein zurückspringendes Treppenhaus (C) gliedert
den Baukörper in einen kürzeren Ostflügel (B) und einen
langgestreckten, dreigeschossigen Westflügel (A), dessen
Erdgeschoss als offener Durchgang ausgebildet ist.

Im Westflügel wird die Tragstruktur aus weitgespannten
Spannbetonrippenträgern mit durchlaufenden Unterzügen
und schlanken Stützen, im Ostflügel aus
Stahlbeton-Kassettendecken mit integrierten Unterzügen
gebildet.
Die geschossübergreifenden Vorhangfassaden bestehen aus
Brüstungspaneelen und durchgehenden Fensterbändern
mit großen Wendeflügeln.

Der Rohbau befindet sich in einem guten Zustand; Fassaden
und Innenausbau sind vollständig zu erneuern. Das Gebäude
wird bis auf den Rohbau zurückgebaut und als Bürogebäude
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wiederhergerichtet

1.8 Denkmalschutz
Das Gebäude, steht gem. Textteil der Landesdenkmalliste (Nr.
09040623) als Teil des Denkmalbereichs des Stammgeländes
der TU Berlin unter Ensembleschutz. Alle Arbeiten erfolgen
daher in enger Abstimmung mit der Unteren
Denkmalschutzbehörde.

1.9 Technische Anlagen
Die technische Gebäudeausrüstung wird grundsätzlich
erneuert und dem heutigen Standard angepasst.

1.10 Ver- und Entsorgungsanlagen, Leitungen im Bereich der
Baustelle
Unter den an das Grundstück angrenzenden Flächen befinden
sich im großem Umfang Ver- und Entsorgungsleitungen, die
während der Bauzeit dauerhaft in Betrieb sind.

1.11 Schadstoffbelastungen
Der AG hat im Vorfeld Untersuchungen des Gebäudes auf
Schadstoffe veranlasst. In den Brüstungspaneelen,
Bodenaufbauten und Dämmungen wurden Asbest,
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe
(PAK) und künstliche Mineralfasern (KMF) nachgewiesen.
Diese Materialien werden im Zuge der Sanierung vollständig
entfernt. Das Vorhandensein von weiteren Schadstoffen kann
jedoch nicht ausgeschlossen werden.

2. ANGABEN ZUR AUSFÜHRUNG

2.1 Vom AG veranlasste Vorarbeiten
Der AG hat im Vorfeld der Baumaßnahme weitestgehend die
Beräumung des Gebäudes von Einrichtungsgegenständen und
loser Möblierung veranlasst.

2.2 Arbeiten anderer Unternehmen auf der Baustelle
Parallel zu den Arbeiten des AN werden voraussichtlich keine
weitere Unternehmen auf der Baustelle tätig sein.

2.3 Arbeitsabschnitte, Arbeitsunterbrechungen
Vor Beginn der Arbeiten sind die Arbeitsabschnitte mit der
Bauleitung des AG abzustimmen

2.4 Besondere Erschwernisse bei der Ausführung
Aufgrund der Anforderungen des Denkmalschutzes müssen alle
Arbeiten mit besonderer Umsicht unter größter Schonung der
vorhandenen Bausubstanz erfolgen. Arbeitstechniken,
Geräteeinsatz und Schutzmaßnahmen sind entsprechend zu
wählen. Bei der Demontage oder beim Abbruch von Bauteilen
dürfen zu erhaltende Untergründe und angrenzende Bauteile
nicht beschädigt werden. Sämtliche Arbeiten sind
erschütterungsarm DIN 4150, staubarm TRGS 559/BGI 5047
und lärmarm auszuführen.

2.5 Besondere Anforderungen an Transportwege
Vor Beginn der Arbeiten sind Transportwege mit der Bauleitung
des AGs abzustimmen.

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 2 von 109



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

Ein- und Ausbringmöglichkeiten sowie Transportwege sind
beschränkt. Transporte in/aus dem Gebäude können, sofern im
Leistungsverzeichnis nicht ausdrücklich abweichend erwähnt,
nur über die Fassade und dem vom AN zu errichtenden
Gerüstturm erfolgen.

2.6 Gerüste
Für die Abbrucharbeiten stehen dem AN bauseits keine Gerüste
zur Verfügung.

2.7 Hebezeuge, Aufzüge
Hebezeuge und Aufzüge stehen bauseits nicht zur Verfügung,
diese sind Leistung des AN.

2.8 Messarbeiten
-für die Arbeiten des AN ohne Bedeutung-

2.9 Bemessungen
-für die Arbeiten des AN ohne Bedeutung-

2.10 Eignungs- und Gütenachweise
-für die Arbeiten des AN ohne Bedeutung-

3. BAUSTELLENEINRICHTUNG

3.1 Umfang der Baustelleneinrichtung
Die Baustelle ist für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einzurichten, für die Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorzuhalten und zu räumen.
Die Baustelleneinrichtung beinhaltet sämtliche, auch die über
die als Nebenleistung nach VOB/C, DIN 18299, 4.1.1 und 4.1.2
zu erbringende Baustelleneinrichtung hinaus, erforderlichen
Groß-/ Kleingeräte, Montagehilfen, sonstigen Betriebsmitteln
etc.

3.2 Art und Lage
Baustelleneinrichtungs und Lagerplätze stehen nur im
begrenzten Umfang zur Verfügung. Der Standort der
Baustelleneinrichtung ist mit der Bauleitung des AG
abzustimmen. Die Lage der zur Verfügung stehenden
BE-Flächen kann dem Baustelleneinrichtungsplan entnommen
werden.

3.3 Müll-/Abfallentsorgung
Während der Ausführung seiner Leistungen ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die Baustellenteile, in bzw. auf
denen er lagert, vorbereitet, transportiert und ausführt,
permanent und angemessen sauber zu halten und alle
Gefährdungen und unnötigen Behinderungen zu vermeiden.
Abfälle und Bauschutt sind unverzüglich von der Baustelle zu
entfernen.

Die Arbeitsbereiche sind je Arbeitstag besenrein zu
hinterlassen. Abfall ist auf der Baustelle in geschlossenen,
abschließbaren Abfallbehältern zu lagern.
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Kommt es auf der Baustelle oder auf den angrenzenden
Grundstücken zu Verunreinigungen und ist der Verursacher
einer Verunreinigung nicht festzustellen, wird die Reinigung auf
Kosten aller am Bau beteiligten Unternehmen im Verhältnis
ihrer Bruttoabrechnungssummen vorgenommen.
Rettungswege, Feuerwehrzufahrten und Müllentsorgungswege
sind grundsätzlich freizuhalten.

3.4 Reinigung Verkehrswege
Verkehrswege sind von Verschmutzungen/ Verunreinigungen
grundsätzlich freizuhalten. Verschmutzungen/ Verunreinigungen
aus dem Bereich des AN ist je Arbeitstag nach Arbeitsende
ordnungsgemäß und eigenverantwortlich zu beseitigen. Dies gilt
für sämtliche öffentlichen und nicht öffentlichen Verkehrswege
im und aus dem Einflussbereich der Baustelle bzw. des
Untersuchungsgebiets.

3.5 Baustrom/Bauwasser
Baustrom und Bauwasser sind vom Auftragnehmer (AN)
eigenverantwortlich bereitzustellen, einschließlich Lieferung,
Herstellung, Inbetriebnahme, Wartung, monatlicher Prüfung,
Vorhaltung sowie Demontage und Abtransport.

a) Baustrom
Die Bereitstellung des Baustroms erfolgt über den vorhandenen
NS-Hausanschluss des Gebäudes B im Untergeschoss, wie in
den nachfolgenden Abschnitten beschrieben.

Die Ausführung der Baustromanlage, insbesondere Anzahl,
Dimensionierung und Ausstattung der Baustromverteiler sowie
die Herstellung, Vorhaltung und der Betrieb der
Baubeleuchtung, obliegt dem Auftragnehmer.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass eine für die
Ausführung seiner Leistungen ausreichend dimensionierte und
den geltenden Vorschriften entsprechende Stromversorgung
einschließlich einer ausreichenden Baubeleuchtung jederzeit
gewährleistet ist.

Die Baubeleuchtung ist für alle zur Leistungserbringung
erforderlichen Bereiche, insbesondere Verkehrswege,
Treppenräume und Arbeitsbereiche, durch den Auftragnehmer
bereitzustellen, zu betreiben, zu warten und bei Bedarf
anzupassen.

Das Gebäude B verfügt über einen NS-Hausanschluss mit 160
A im Untergeschoss. Dieser versorgt vorhandene
Gebäudehauptverteiler (GHV).
Eine Hauptmessung des örtlichen EVU ist nicht vorhanden und
nicht erforderlich.

Die erforderliche Ausleuchtung der Arbeitsbereiche/ -plätze ist
Sache des AN.

Prüfung / Dokumentation
Alle Anlagen sind regelmäßig, mindestens jedoch monatlich, auf
ordnungsgemäßen Zustand, Funktion und Sicherheit zu
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überprüfen. Die Prüfungen sind in geeigneter Form zu
dokumentieren. Prüf- und Messprotokolle sind der Bauleitung
unaufgefordert vorzulegen.

Bemessungsbetriebsspannung / Netzsystem
Die Bemessungsbetriebsspannung beträgt für sämtliche
Teilleistungen 230/400 V AC.
Ausführung im Netzsystem TN-S gemäß DIN VDE 0100-100.

Schutzmaßnahmen
Die Schutzmaßnahme erfolgt durch Fehlerstromschutz gemäß
DIN VDE 0100-410.

Prüfung
Die regelmäßige monatliche Prüfung ist in einem Prüfbuch zu
dokumentieren, welches dem Baustromverteiler vor Ort
beizulegen ist.

Verbrauchskosten
Der Verbrauch von Baustrom ist für den AN kostenfrei.

b) Bauwasser

Versorgungsdruck / Betrieb
Der Betriebsdruck richtet sich nach den örtlichen
Gegebenheiten des Trinkwassernetzes. Die Anlage ist so
auszulegen, dass an der vorgesehenen Zapfstelle im
Außenbereich ein ausreichender Druck und Volumenstrom
gewährleistet ist.

Trinkwasserschutz / Sicherungseinrichtungen
Die Bauwasseranlage ist gemäß DIN EN 1717 sowie DIN 1988
auszuführen.
Als Sicherungseinrichtung ist mindestens ein Systemtrenner
Typ BA vorzusehen.

Prüfung
Die Bauwasseranlage ist regelmäßig auf ordnungsgemäßen
Zustand, Dichtheit und Funktion zu überprüfen und zu
dokumentieren.

Verbrauchskosten
Der Verbrauch von Bauwasser ist für den AN kostenfrei.

3.5 Sanitäranlagen
Sanitäranlagen stehen bauseits nicht zur Verfügung.

4. TECHNISCHE VORBEMERKUNGEN
ABBRUCH- und RÜCKBAUARBEITEN ATV DIN 18459

Hinweise zur Ausführung und Kalkulation

Falls in den folgenden Positionen nicht anders erwähnt, sind
nachfolgende Punkte zu beachten. Falls diese Punkte nicht in
Einzelpositionen abgefragt werden, sind sie entsprechend mit
einzukalkulieren, ansonsten gelten sie als besonderer Hinweis.
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4.1 Technische Spezifikationen
Soweit im Leistungsverzeichnis auf Technische Spezifikationen,
(z. B. nationale Normen, mit denen europäische Normen
umgesetzt werden, europäische technische Zulassungen,
gemeinsame technische Spezifikationen, internationale Normen
etc.) Bezug genommen wird, werden auch ohne ausdrücklichen
Zusatz: "oder gleichwertig" immer gleichwertige Technische
Spezifikationen in Bezug genommen.

4.2 Leistungsumfang
Diese Ausschreibung umfasst den Abbruch, Demontage und
die Entsorgung von Dach-, Decken-, Wand- und
Bodenaufbauten, von Türen und Einbauten sowie der
technischen Gebäudeausstattung.

4.3 Schadstoffbelastungen
Teile der auszubauenden Bauteile sind mit Schadstoff belastet.
Bei der Ausführung der Arbeiten in den betroffenen Bereichen
müssen die für Arbeiten mit schadstoffbelasteten gefährlichen
Stoffen geltenden gesetzlichen Vorschriften, insbesondere die
Gefahrstoffverordnung und die Technischen Regeln für
Gefahrstoffe eingehalten werden. Die für Arbeiten mit
gefährlichen Stoffen geltenden besonderen Vorschriften für den
Arbeits- und Gesundheitsschutz und den Schutz Dritter sind
einzuhalten.

Vom AN sind alle für seine Arbeiten mit den gefährlichen
Stoffen erforderlichen besonderen Arbeitsschutzmaßnahmen
vorzusehen. Die für die Arbeiten erforderlichen persönlichen
Schutzausrüstungen und kollektiven Schutzmaßnahmen sind
vom AN zu stellen.

Alle Bereiche, in denen ein Rückbau schadstoffbelasteter
Bauteile erfolgt, sind ordnungsgemäß abzuschotten, zu
kennzeichnen und gegen Zutritt Unbefugter abzusperren.

Schadstoffbelastete Bauteile und Baustoffe sind entsprechend
den geltenden Vorschriften separat auszubauen und getrennt
zu halten. Das Durchmischen von kontaminiertem und nicht
kontaminiertem Material ist wirksam auszuschließen. Die
anfallenden Abfälle sind entsprechend ihrer
Klassifizierung/Zuordnung möglichst sortenrein zu trennen.

Der AN hat sicherzustellen, dass unbeteiligte Dritte nicht mit
Schadstoffen in Kontakt geraten können. Schadstoffe dürfen
nicht unkontrolliert freigesetzt und verschleppt werden.

Der AN muss über die für die Ausführung der Arbeiten
erforderlichen Sachkundenachweise gemäß DGUV 101-004,
TRGS 519 und TRGS 521 verfügen. Die jeweiligen
Sachkundeinhaber müssen bei den Arbeiten vor Ort anwesend
sein und diese beaufsichtigen.

Alle für die Arbeiten erforderlichen Unterlagen
(Sachkundenachweise, Gefährdungsbeurteilung,
Betriebsanweisung, Arbeitspläne) sind während der gesamten
Bauzeit auf der Baustelle bereit zu halten.
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Für die durchzuführenden Demontage-Arbeiten von
schadstoffhaltigen Baustoffen sind vom AN
Gefährdungsbeurteilungen gemäß Gefahrstoffverordnung
(GefStoffV) zu erstellen und die entsprechenden
Arbeitsschutzmaßnahmen einzuhalten. Die
Gefährdungsbeurteilung gem. GefStoffV §6, die schriftliche
Betriebsanweisung gem. GefStoffV §14 und der Arbeitsplan
gem. GefStoffV Anhang 1 Nr. 2 sind dem AG und der
Fachbauleitung spätestens 10 Werktage vor Arbeitsbeginn
vorzulegen.

Der Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stoffen ist vom AN
rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Behörde
und bei der für ihn zuständigen Berufsgenossenschaft
anzuzeigen. Die Anzeige der Tätigkeiten an die zuständige
Behörde gem. GefStoffV Anhang 1 Nr. 2 obliegt dem AN.

4.4 Schutzmaßnahmen
Um Beschädigungen auszuschließen, sind während der
Arbeiten alle Bestandsoberflächen ausreichend zu schützen.
Schutzmaßnahmen müssen so ausgebildet und befestigt sein,
dass die zu erhaltenden Oberflächen nicht beschädigt werden.

4.5 Alle Abfallarten
Jeder auf der Baustelle anfallende Abfall ist je
Abfallschlüsselnummer getrennt in verschließbaren Containern
zu sammeln. Von der Regelung der artenspezifischen Trennung
der Bauabfälle kann nur abgewichen werden, wenn der AG in
einer entsprechenden Position festlegt, dass die Entsorgung der
gemischten Bau- und Abbruchabfälle über eine
Abfallsortieranlage zu erfolgen hat.

Gefüllte Container sind unverzüglich abzufahren.

Vor dem Abtransport der Bauabfälle ist die abzurechnende
Menge durch Unterschrift/Signatur vom AG auf dem
Übernahmeschein/Begleitschein zu bestätigen.

Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung und nur in verschließbaren
Containern erfolgen.

Grundsätzlich sind in die Entsorgungspositionen
einzukalkulieren:
Aufschütten der Haufwerke
Transport der Abfälle zum Container bzw. zur Haufwerksfläche
das Sortieren des Abfalls
Kosten für das jeweilige Nachweisverfahren

4.6 Nicht gefährliche Abfälle
Nicht gefährliche, (nicht) schadstoffbelastete Stoffe / Abfälle
sind zu sortieren, zu sammeln, ggfs. zu zerkleinern, max.
Kantenlänge bis 30 cm, in staubdichten, geschlossenen
Behältern des AN zu lagern, Behältergröße im Rahmen der
örtlichen Gegebenheiten nach Wahl des AN auf auf der
Baustelle bereitzustellen. Die Entsorgung erfolgt durch AN.
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Der AN ist für den vorschriftsmäßigen Transport und die
vorschriftsmäßige Endlagerung bzw. Verwertung der Abfälle
verantwortlich. Die Einheitspreise für die Demontage und
Entsorgung verstehen sich einschließlich Verpackung,
Abfalltrennung, Sammlung in Containern, Konditionierung,
Aufladen, Abtransport, Abladen gem. Deponieauflagen/
Verwertungs/ Behandlungsauflagen.

Bereitstellung, Transport und Entsorgungskosten sind
in den Einheitspreisen enthalten.

4.7 Gefährliche Abfälle
Gefährliche, schadstoffbelastete Stoffe / Abfälle sind zu
sortieren, zu sammeln, ggfs. zu zerkleinern, max. Kantenlänge
bis 30 cm, staubdicht zu verpacken, auszuschleusen und im
staubdichten, flüssigkeitsdichten, geschlossenen Behältern des
AN zu lagern, Behältergröße nach Wahl des AN und auf der
Baustelle bereitzustellen. Der Transport zu den zugewiesenen
Beseitigungsanlagen erfolgt durch den AN.

Die Einheitspreise für die Demontage und Entsorgung
verstehen sich einschließlich Verpackung, Abfalltrennung,
Sammlung in Containern, Konditionierung (z.B. Verfestigen von
Spritzasbest mit Zement in einer vom AN zu stellenden
Verfestigungsanlage mit integrierter Abfülltechnik), aufladen,
Abtransport, Abladen gem.
Deponieauflagen/Verwertungsauflagen und ordnungsgemäßer
Deponierung/Verwertung des anfallenden Asbestmaterials und
des weiteren Abfalls auf der Deponie/Verwertungsbetriebes.

Bereitstellungs- und Transportkosten sind einzukalkulieren.

4.8 Deponie-/Entsorgungskosten
Die Deponie- bzw. Entsorgungskosten werden bei einem
Einzelentsorgungsnachweis für gefährlichen Abfall zur
Beseitigung bzw. zur Verwertung unmittelbar vom AG an den
Deponiebetreiber bzw. an die Verwertungsanlage gezahlt. Die
Entsorgungsgebühren der SBB werden ebenfalls von dem AG
direkt übernommen.

Bei allen weiteren Entsorgungs- bzw. Verwertungsverfahren
sind die Transportkosten, Deponie- bzw. Annahmegebühren in
die Entsorgungspositionen einzukalkulieren.

Der Nachweis über die erfolgte Verwertung/Beseitigung ist der
Bauleitung unverzüglich und unaufgefordert zuzuleiten.

4.9 Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial,
Baustellenabfälle des AN
Anfallendes Verpackungsmaterial bleibt Eigentum des AN und
ist, soweit möglich, dem Dualen System zuzuführen oder auf
andere Art ordnungsgemäß zu entsorgen.

Überschüssiges Baumaterial (Verschnitt, Reste etc.) und
Baustellenabfälle aus dem Bereich des AN entsorgt dieser in
eigener Zuständigkeit.
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Verpackungsmaterial, überschüssiges Baumaterial und
Baustellenabfälle des AN sind auf der Baustelle in
verschließbaren Containern zu sammeln. Das Verbringen
obengenannter Abfälle in die Sammelbehälter für Bauabfälle ist
untersagt. Gefüllte Container sind ohne Aufforderung und
unverzüglich abzufahren.

Die Zwischenlagerung auf dem Gelände darf nur nach
Genehmigung durch die Bauleitung und nur in geschlossenen
Containern erfolgen.

Die anfallenden Kosten für das Aufstellen, Vorhalten und
Beseitigen der Container ist eine Nebenleistung und in die
Einheitspreise der entsprechenden Positionen einzurechnen.

4.10 Bergen zur Wiederverwendung
Stoffe die zur Wiederverwendung zu bergen sind, sind
materialgerecht, ordentlich und platzsparend auf Paletten oder
Behälter, wie Gitterboxen etc. zu

sind zu den vom AG zugewiesenen Lagerorten zu bringen.
Diese Lageorte befinden sich ggfs. nicht direkt auf der
Baustelle, sondern in anderen Gebäudeteilen des
Museumkomplexes. Für die Kalkulation ist eine Entfernung vom
Abbruch-/Demontageort bis zur Lagerfläche von bis zu 200 m
auszugehen. Die Überwindung von Höhenunterschieden und
Treppen ist in den Transportweg einzukalkulieren.

4.11 Abrechnung
Grundlage für die Abrechnung bilden die ordnungsgemäß
ausgefüllten Nachweisbelege, das Aufmaß und die Belege der
Annahmestelle über die erfolgte Verwertung/Beseitigung
(Wiegekarten und Eintrag der Annahmestelle auf dem
Übernahmeschein/Begleitschein). Die Übernahmescheine in
Papierform sind durch den AN bereitzustellen. Sollte der AN
den Abfall in eigener Zuständigkeit verwerten wollen, so hat er
auf den Übernahmescheinen als Entsorger zu zeichnen. Mit
seiner Unterschrift bestätigt der AN die ordnungsgemäße
Entsorgung.

5. UMGANG mit SCHADSTOFFEN
HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG UND KALKULATION

5.1 Schutzmaßnahmen
Die Einhaltung der geforderten Schutzmaßnahmen obliegt
dem AN in alleiniger Verantwortung.
Es fallen Arbeiten nach
• TRGS 519,
• TRGS 521,

5.2 Unterlagen Arbeitsschutz
Alle erforderlichen Unterlagen für den Arbeitsschutz
(Arbeitsplan nach TRGS, Betriebsanweisungen,
Gefährdungsbeurteilung, personen- gebundene Nachweise,
Kopie der Unternehmensbezogenen Anzeige etc.) sind während
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der Arbeiten auf der Baustelle vorzuhalten.

5.3 Freimessungen
Freimessungen der Schwarzbereiche nach TRGS 519
übernimmt der AG. Aus der Nichtbeachtung der Anforderungen
resultierende Bauzeitverzögerungen und Mehrkosten sind durch
den AN zu übernehmen. Erneute erforderliche Freimessungen
von gleichen Abschnitten durch beispielsweise die
Überschreitung der zulässigen Faseranteile gehen zu Lasten
des AN.

5.4 Während der Arbeiten ist immer zu berücksichtigen:
• keine unangemeldete Beeinträchtigung der Flucht - und

Rettungswege innerhalb und außerhalb des Gebäudes
• Wahl der Arbeitsverfahren, bei denen eine Belästigung der

Nutzer anliegender Gebäude möglichst vermieden wird
• Durchführung der Leistungen in einem Zug
• dauerhafte Kennzeichnung der Schwarzbereiche gegen

Zutritt Dritter
• staubarmes Arbeiten
• drucklose Befeuchtung mit entspanntem Wasser zur

Staubbindung
• Materialien nicht werfen, reißen, etc.
• Einsatz schnelllaufender Maschinen nur mit Absaugung
• nicht mit Druckluft anblasen

5.5 Asbestsanierung / Allgemeine Grundsätze
Während der Asbestsanierung darf niemand durch Freisetzung
von Asbeststaub gefährdet werden.

Als Sanierungsmethode nach Asbest-Richtlinien wird die
Methode 1 "Entfernen" angewendet. Grundlage für den
Arbeitsschutz sind die TRGS 519 in ihrer neuesten Fassung.
Sanierungsziel ist die komplette Entfernung des
Asbestproduktes nach TRGS 519 und die Unterschreitung des
Sanierungsleitwertes nach Asbest-Richtlinie.

Die Entsorgung der in Entstaubern, Vorabscheidern und
Lufttauschern anfallenden asbesthaltigen Stäube einschließlich
Verfestigung in einer HVS-/ Verfestigungsanlage mit integrierter
Abfülltechnik, Verpackung, Transport, abladen per Hand bzw.
mit Selbstlader ist in die Leistungspositionen für die Demontage
und Dekontamination einzurechnen. Wartezeiten auf den
Deponien werden nicht gesondert vergütet.

5.6 Sanierungsabschnitte und Sicherheitstechnik
Die Sanierung erfolgt abschnittsweise und in einem Zug. Für
Beschäftige mit Atemschutz sind Nachweise folgender
arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen vor Beginn der
Maßnahme vorzulegen:
• G1.2 - asbesthaltiger Staub
• G26 - Atemschutzgeräte
• G40 - Krebserzeugende Arbeitsstoffe - allgemein

5.7 Verfahrensbevollmächtigter
Der AG ist für alle gefährlichen Abfälle Abfallerzeuger und
Beauftragter. Der AG bauauftragt einen Dritten als
Verfahrensbevollmächtigten gemäß KrW-/AbfG und
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Nachweisverordnung. Mit der Einführung des elektronischen
Nachweises ab dem 01.04.2010 für die Beseitigung gefährlicher
Abfälle ist die gesetzlich vorgeschriebene Reihenfolge der
Unterschriften auf den Transportpapieren zwingend
einzuhalten.

5.8 Elektronisches Nachweisverfahren
Für jede Fraktion gefährlicher Abfälle werden vom
Verfahrensbevollmächtigten die Einzelentsorgungsnachweise
angelegt. Eine Sammelentsorgung ist nur bei einer
Gesamtmenge je Abfallart von < 20 t möglich und ist mit dem
Verfahrensbevollmächtigten des AG abzustimmen.
Die Anmeldung der Beförderer bei den EFB liegt in der
Verantwortung des AN.

5.9 Abfallkontrolle
Die Container müssen zusätzlich mindestens drei Werktage
vorher und vor Abtransport an den Verfahrensbevollmächtigten
zwecks Abfallkontrolle und Freigabe gemeldet werden.
Entstehende Kosten durch verspätete Angaben gehen zu
Lasten des Anbieters.

5.10 Beförderung
Dem Verfahrensbevollmächtigten sind die Beförderer mit
Adresse, Telefonnummer und Ansprechpartner,
Beförderernummer und elektronischer Teilnehmernummer
schriftlich mindestens drei Werktage vor dem geplanten
Abfuhrdatum (Datum der Übergabe) mitzuteilen.

5.11 Begleitscheine
Begleitscheine dürfen ausschließlich vom
Verfahrensbevollmächtigten erstellt werden. Bei einer
Sammelentsorgung müssen die Übernahmescheine durch den
Verfahrensbevollnächtigten elektronisch signiert werden.
Begleitscheine sind vor allen anderen elektronischen
Unterschriften erst vom Verfahrensbevollmächtigten
elektronisch zu signieren. Quittungsbelege sind nicht gestattet.
Der Übergabetermin auf der Anfallstelle ist von der Baufirma
selbständig mit dem Beförderer zu koordinieren.

5.12 Nachunternehmer
Werden bei ASI Arbeiten mit Asbest Nachunternehmer
beauftragt, ist der AN (Auftraggeber des Nachunternehmer)
dafür verantwortlich, dass für die Tätigkeiten nur Fachbetriebe
herangezogen werden, die über die personelle und
sicherheitstechnische Ausstattung verfügen.
Der AN (Auftraggeber des Nachunternehmers) hat dafür zu
sorgen, dass das Nachunternehmen vor Beginn der Arbeiten
über die sonstigen betriebsspezifischen Gefahrenquellen und
Verhaltensregeln informiert wird. Nachunternehmer unterliegen
als Arbeitgeber voll inhaltlich den Forderungen der aktuellen
Fassung der TRGS 519.
Dies gilt auch für Nachunternehmer (Einzelunternehmer) ohne
Beschäftigte.

5.13 Ansprechpartner des AN
Für die gesamten Baumaßnahme ist ein Ansprechpartner (z. B .
Polier/Vorarbeiter) schriftlich zu benennen, die Verständigung
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mit den weiteren Projektbeteiligten in deutscher Sprache ist zu
gewährleiten.
Der Aufsichtsführende nach TRGS 519 (Sachkundige Person)
muss während der Arbeiten ständig auf der Baustelle anwesend
sein.

6. UMGANG mit TECHNISCHEN ANLAGEN
HINWEISE ZUR AUSFÜHRUNG UND KALKULATION

6.1 Bei den Demontagearbeiten sind alle erforderlichen
Hilfsmaterialien, wie Gas und Sauerstoff, Werkzeuge,
Brandschutzmaterialien usw. einschl. abisolieren der
Leitungen und Abtransport der demontierten Teile aus
dem Gebäude sowie der Nachweis des eingeschlagenen
Entsorgungsweges einzurechnen. Die Kosten der Entsorgung
werden nicht gesondert vergütet. Sie sind in die jeweilige
Position einzurechnen.

6.2 Die Teile sind getrennt nach metallischen und
nichtmetallischen Teilen zu lagern. Die genaue Menge an
demontierten Rohrleitungen, Armaturen wird nach Aufmaß
festgestellt. Materialien die zur Weiterverwendung
bestimmt sind, werden gesondert aufgeführt.

7. ABRECHNUNG

7.1 Vor Beginn der Abbrucharbeiten erfolgt zur Festlegung des
Leistungsumfanges eine Begehung mit der Bauleitung des AG.
Es ist durch den AN ein Aufmaß sämtlicher abzubrechender
Leistungen / Bauteile zu erstellen und der Bauleitung des AG
zur Prüfung und Freigabe vorzulegen. Dieses Aufmaß dient als
Abrechnungsgrundlage. Erst nach Bestätigung durch die
Bauleitung des AG darf mit den Abbruchmaßnahmen begonnen
werden. Nachträglich angefertigte Aufmaße werden nicht
anerkannt und können nicht für die Abrechnung herangezogen
werden.

Für die Prüfung und Freigabe der Aufmaße benötigt die
Bauleitung des AG mind. 2 Kalenderwochen. Die Aufmaße sind
entsprechend rechtzeitig zu erstellen und einzureichen.

7.2 Deckenversprünge und Deckenkoffer werden in ihrer
Abwicklung unter der jeweiligen Abbruchposition - Decke -
abgerechnet.

7.3 Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse
abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer amtlich
zugelassenen Waage zu ermitteln und durch Wiegeschein zu
belegen.

7.4 Mehrstärken werden nur anerkannt, wenn die Forderung
des AN vor der Leistungserbringung gestellt und der
Abrechnungsumfang gemeinsam mit der Bauleitung des AG
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festgestellt wurde.

1. B A U S T E L L E N E I N R I C H T U N G  /  T E C H N I S  
C H E   B E A R B E I T U N G

1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG

1,000 psch ......................

1.1.10. Baustelle einrichten räumen vorhalten

Baustelle für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen benötigten Stoffe, Geräte, Maschinen,
Einrichtungen und Hilfsmittel einrichten, für die Dauer der
eigenen Leistungserbringung vorhalten und räumen,
Abrechnung pauschal.

100,000 m ...................... ......................

1.1.20. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz Vergitterung H 2m  
aufstellen räumen vorhalten

Bauzaun einschl. Tor abschließbar, ausgelegt für die Zwecke
des AN, auf befestigtem Untergrund, ohne Befestigung im
Untergrund, aus Einzelelementen mit verzinktem
Stahlrohrrahmen und Vergitterung, mit Standfüßen,
Zaunoberkante über Oberfläche Gelände 2 m, aufstellen und
räumen, für die Dauer der eigenen Leistungserbringung
vorhalten.

1,000 psch ......................

1.1.30. Lager-/Mannschaftsräume einrichten räumen vorhalten

Betriebsfertige Lager- und Mannschaftsräume als Container,
stapelbar, koppelbar, übereinander aufstellbar, einschl.
Beleuchtungsanlage, mit Ausstattung entsprechend
Arbeitsstättenverordnung § 6, die für den Arbeitskräfteeinsatz
erforderlich ist, einrichten, für Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorhalten, betreiben und räumen,
Abrechnung pauschal.

1,000 psch ......................

1.1.40. Sanitäranlagen einrichten räumen vorhalten

Betriebsfertige Sanitäranlagen aufstellen, für die Dauer der
eigenen Leistungserbringung vorhalten, betreiben, und
räumen, einschl. der Versorgungs- und Entsorgungsanschlüsse
innerhalb der Baustelleneinrichtung, Standplatz auf vorh.
tragfähigen ebenen Untergrund, Abrechnung pauschal,

1,000 psch ......................

1.1.50. Baustrom einrichten räumen vorhalten

Baustrom für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten, für die Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorhalten, betreiben, warten und räumen,
Abrechnung pauschal.
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1,000 psch ......................

1.1.60. Bauwasser einrichten räumen vorhalten

Bauwasser für sämtliche, in der Leistungsbeschreibung
aufgeführten Leistungen einrichten, für die Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorhalten, betreiben, warten und räumen,
Abrechnung pauschal.

1,000 psch ......................

1.1.70. Sperrung Arbeitsbereiche herstellen räumen vorhalten

Sperrung Arbeitsbereiche, Aufstellen von Schildern für die
Baustelleneinrichtung gemäß den Anforderungen an die TRGS
519 und TRGS 521 zur Abgrenzung von Schwarzbereichen in
allen Geschossen aufbauen, vorhalten, instandhalten,
umsetzen für die Dauer der eigenen Leistungserbringung, nach
Beendigung der Arbeiten räumen, Abrechnung pauschal.

15,000 St ...................... ......................

1.1.80. Atemschutz-Maske Filterklasse FFP3 für Dritte liefern  
transp. Abfall entsorgen

Filtergerät als Halbmaske für Dritte, der Filterklasse FFP3
liefern und ständig in ausreichender Zahl während der
gesamten Bauzeit vorzuhalten (Reserve).
Benutzte Filtergeräte sind nach den Regeln für den Benutzung
von Atemschutzgeräten" (DGUV 112-190) zu warten,
entsorgungsgerecht verpacken, zur Sammelstelle
transportieren, einschl. Entsorgung des Filters und anderer
anlagenspezifischer Abfallstoffe.

15,000 St ...................... ......................

1.1.90. Schutzanzug Typ5+6 Einweg Überziehschuh für Dritte  
Schutzhandschuh liefern transp. Abfall entsorgen

Zertifizierter Einweg-Schutzanzug für Dritte,
Chemikalienschutzanzug Typ 5+6, Kategorie III nach EU
Richtlinie 2016/425 und DGUV 112-189, einschl.
Überziehschuhe und Schutzhandschuhe, liefern,
entsorgungsgerecht verpacken, zur Sammelstelle
transportieren, einschl. Entsorgung des Filters und anderer
anlagenspezifischer Abfallstoffe.

1.1.100. Verglasung Fenster ausbauen nicht schadstoffbelastet  
Einfachfenster Isolierverglasung 2fach Floatglas D  
20mm H 1950 mm B 1850 mm 0,25kN/m2/cm Abdichtung  
v.Hand wiederverwendb Stoffe lagern

Verglasung Fenster für Transportöffnung ausbauen, als
Gerüstzugang, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht
gefährlich, Einfachfenster, 2-fache Isolierverglasung, aus
Floatglas, Gesamtnenndicke 20 mm,
Höhe Blendrahmen '1950' mm,
Breite Blendrahmen '1850' mm, Flächenlast des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 0,25 kN/m2/cm, einschl. entfernen der
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3,000 St ...................... ......................

Abdichtung, abgedichtet mit Dichtstoff und Glashalteleisten,
Glashalteleiste aus Stahl, befestigt mit Schrauben,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung 1. bis 3.OG

3,000 St ...................... ......................

1.1.110. Tür Holzwerkstoffplatte B 1,75-2m H 1,75-2m einbauen

Behelfsmäßige Tür, 2-flügelig als Transportöffnungen,
witterungsfest und verschließbar, aus Holzwerkstoffplatten, als
Gerüstzugang, in Fensteröffnung, einschl. Unterkonstruktion,
Breite über 1,75 bis 2 m, Höhe über 1,75 bis 2 m, einbauen,
Ausführung 1. bis 3.OG

3,000 St ...................... ......................

1.1.120. Bautreppe /-rampe Holz Höhe 90 cm 1Podest B 1,25-1,5m  
aufbauen abbauen vorhalten

Bautreppe / Baurampe aus Holz,
Höhe 90 cm,
mit einem Podest, Podestlänge nach Wahl des AN, Nutzbreite
über 1,25 bis 1,5 m, einschl. einseitigem Seitenschutz, mit
Geländer- und Zwischenholm, einschl. Übergang zur
Transportöffnung aus dem Gebäude (Fenster), aufbauen und
abbauen, für die Dauer der eigenen Leistungserbringung
vorhalten, Ausführung 1. bis 3.OG

1,000 psch ......................

1.1.130. Aufbauen abbauen vorhalten Gerüstturm Arbeitsgerüst  
6kN/m2 3 Gerüstlagen

Aufbauen und Abbauen, Gerüstturm, als Arbeitsgerüst DIN EN
12811-1, Lastklasse 6 (6 kN/m2), mit 3 Gerüstlagen, einschl.
Seitenschutz, einschl. Übergang zur Transportöffnung aus dem
Gebäude (Fenster), für die Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorhalten,
Höhe der untersten Gerüstlage in m 4,90 m,
Höhenabstand der Gerüstlagen in m 3,40, einschl. notwendiger
Überbrückungen im Gerüst,
Verankerung am Bauwerk, im Zwischenraum der
Rücken-an-Rücken angeordneten Stahl-U-Profile der
Vorhangfassade, rückseitig gekontert, einschl. Rückbau
Abdeckprofile aus Aluminiumkantprofile, Befestigung
geschraubt und geclipst, Standfestigkeit herstellen, einschl.
Standsicherheitsnachweis, Einrüstung für Abbrucharbeiten,
Grundfläche rechteckig, Abmessungen nach Wahl des AN,
aufstellen in Gebäuden, Höhe der obersten Gerüstlage 14 m,
Standfläche waagerecht, über Lastverteiler belastbar, geeignet
für die Aufnahme der Sonderlasten wie Aufzug, Schuttrutschen
etc.

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 15 von 109



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

Summe 1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG ......................
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1.2. BAUSTELLENEINRICHTUNG SCHADSTOFFSANIERUNG

1,000 psch ......................

1.2.10. Schwarz-Weiß-Anlage einrichten räumen vorhalten

Schwarz-Weiß-Anlage für Personen mit Sammelbehälter,
beheizt, mit Warmwasseraufbereitung, bestehend aus dem
Weißbereich zum Umkleiden und Ablegen der Straßenkleidung,
dem Nassbereich mit Toiletten, Dusch- und Waschanlagen,
dem Schwarzbereich für kontaminierte Arbeitskleidung, einschl.
der erforderlichen Installationen, Begleitheizung, Isolierung und
Verbindungsleitungen zum Behälter der niedrigkontaminierten
Abwässer, Zu- und Abwasserleitungen frostfrei ausgeführt,
Ausführung als Container, einrichten, für die Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorhalten, betreiben und räumen,
Reinigung mind. wöchentlich, Abrechnung pauschal.

Sanierungsbereich KMF TRGS 521

50,000 m2 ...................... ......................

1.2.20. Abschottung Sanierung H 3 bis 5m Tragkonstruktion  
Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie aufbauen  
reinigen abbauen

Abschottung als Wand, Höhe bis 3,5m, Aufstellung im
Innenbereich, Tragkonstruktion aus Holz, Befestigung durch
Verkeilen oder Verschrauben, einseitige Bekleidung aus
PE-Folie, Dicke mind. 0,2 mm, umlaufende Anschlüsse an
angrenzende Bauteile und Durchdringungen herstellen,
aufbauen, reinigen/dekontaminieren, abbauen, einschl.
Entsorgung, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes.

50,000 m2 ...................... ......................

1.2.30. Abschottung Öffnungen aufbauen reinigen abbauen

Luftdichtes Verschließen von Öffnungen (Lichtschächte,
Lüftungsöffnungen, Tore und Türen) mit PE-Folie und
schwerem Industrieband, Abschottungen nach Abschluss der
Arbeiten reinigen/dekontaminieren, abbauen, einschl.
Entsorgung.

1,000 psch ......................

1.2.40. Personendekontaminationseinheit 1-Kammer aufbauen  
reinigen abbauen vorhalten

Personendekontaminationseinheit als Einkammerschleuse,
nach TRGS 521, mit Industriestaubsauger für
Personenreinigung, Staubklasse M, als Ständerwerk,
einseitig bespannt mit PE-Folie, mit Anschluss für
Absaugung, Größe der Kammer über 1 bis 2 m2, aufbauen,
für die Dauer der eigenen Leistungserbringung vorhalten,
reinigen, abbauen.
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10,000 St ...................... ......................

1.2.50. Personendekontaminationseinheit 1-Kammer  
geschossweise umsetzen

Personendekontaminationseinheit als Einkammerschleuse,
nach TRGS 521, mit Industriestaubsauger für
Personenreinigung, Staubklasse M, als Ständerwerk,
einseitig bespannt mit PE-Folie, mit Anschluss für
Absaugung, Größe der Kammer über 1 bis 2 m2,
geschossweise umsetzen.

1,000 psch ......................

1.2.60. Luftwechselgerät Raum 1000-2000m3 8Luftwechsel/h  
aufbauen reinigen abbauen vorhalten

Luftwechselgerät mit Schwebstofffilter, einschl. Vor- und
Zwischenfilter, mit nachgeschalteter Filtereinrichtung zur
Absorption gasförmiger Stoffe, für einen Unterdruck von mind.
20 Pa, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521, für kontrollierte
Lufthaltung, Größe des Abschottungsraumes über 1000 bis
2000 m3, mind. 8-facher Luftwechsel/Stunde, aufbauen, für die
Dauer der eigenen Leistungserbringung vorhalten, reinigen und
abbauen, einschl. Entsorgung des Filters und anderer
anlagenspezifischen Abfallstoffe.

1,000 St ...................... ......................

1.2.70. Abluftltg L bis 10m verlegen reinigen abbauen

Abluftleitung innerhalb des Schwarzraumes, Einzellänge bis 10
m, verlegen, reinigen und abbauen.

1,000 St ...................... ......................

1.2.80. Zuluftltg L bis 10m verlegen abbauen

Zuluftleitung für Luftwechsel, außerhalb des Schwarzbereiches,
Einzellänge bis 10 m, verlegen und abbauen.

1,000 St ...................... ......................

1.2.90. Zuluftklappe Querschnitt 500-1000cm2 einbauen  
abbauen

Zuluftklappe für Luftwechsel, mechanisch, regelbar,
selbstschließend, Querschnitt über 500 bis 1000 cm2, in die
Außenhaut des Schwarzbereiches einbauen und abbauen.

10,000 St ...................... ......................

1.2.100. Lüftungsanlage geschossweise umsetzen

Lüftungsanlage, Luftwechselgerät mit Ab- und Zuluftleitungen,
Zuluftklappe geschossweise umsetzen.

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 18 von 109



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

1,000 psch ......................

1.2.110. Industriestaubsauger zur Reinigung und Absaugung  
Staubklasse M

Industriestaubsauger, Staubklasse M, Kennzeichnung
nach DIN EN 60335-2-69, baumustergeprüft, einschl. aller
Schlauchleitungen zur Reinigung und direkten Absaugung
im Schwarzbereich, während der gesamten
Sanierungszeit vorhalten, umsetzen und betreiben, nach
Beendigung der Sanierungsarbeiten dekontaminieren,
abbauen und abfahren, einschließlich aller
Nebenleistungen (Filtersätze und Saugertüten).

Sanierungsbereich Asbest TRGS 519

50,000 m2 ...................... ......................

1.2.120. Abschottung Sanierung H 3 bis 5m Tragkonstruktion  
Tragkonstr. Holz einseitig bekleidet PE-Folie  
unterdruckfest aufbauen reinigen abbauen

Abschottung als Wand, Höhe bis 3,5m, Aufstellung im
Innenbereich, Tragkonstruktion aus Holz, Befestigung durch
Verkeilen oder Verschrauben, einseitige Bekleidung aus
PE-Folie, Dicke mind. 0,2 mm, umlaufende Anschlüsse an
angrenzende Bauteile und Durchdringungen sowie alle
Stoßstellen unterdruckfest, aufbauen, reinigen/dekontaminieren,
abbauen, einschl. Entsorgung, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes.

50,000 m2 ...................... ......................

1.2.130. Abschottung Öffnungen unterdruckfest aufbauen  
reinigen abbauen

Luftdichtes Verschließen von Öffnungen (Lichtschächte,
Lüftungsöffnungen, Tore und Türen) unterdruckfest mit PE-Folie
und schwerem Industrieband, Abschottungen nach Abschluss
der Arbeiten reinigen/dekontaminieren, abbauen, einschl.
Entsorgung.

1.2.140. Personendekontaminationseinheit 4-Kammer aufbauen  
reinigen abbauen vorhalten

Personendekontaminationseinheit als Vierkammerschleuse,
einschl. Wassermanagement für Duschschleuse, sowie
Zu-und Abwasserleitungen, Staubsauger für Asbest (Anlage
7.1),
nach TRGS 519 mit allen dazu notwendigen Bau,-Hilfs-
und Verbrauchsmaterialien sowie Abdichtungen aufbauen,
funktionstüchtig installieren, für die Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorhalten und betreiben, nach
Beendigung der Arbeiten dekontaminieren, abbauen und
abtransportieren, einschließlich arbeitstäglicher Reinigung,
Filtersätze und Saugertüten sowie deren Entsorgung
sind in diese Position mit einzuplanen.
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1,000 psch ......................

1,000 St ...................... ......................

1.2.150. Personendekontaminationseinheit 4-Kammer  
geschossweise umsetzen

Personendekontaminationseinheit 4-Kammer nach TRGS 519
einschl. Wassermanagement für Duschschleuse, sowie Zu-und
Abwasserleitungen, geschossweise umsetzen.

1,000 psch ......................

1.2.160. Raumluftfilteranlage aufbauen abbauen vorhalten

Raumluftfilteranlage für Sanierungsbereiche als Absauganlage
mit einer Gesamtnennleistung von mindestens 10.000,00 m3/h
zur Erreichung des mindestens 8-fachen Luftwechsels und für
einen Unterdruck von mindestens 20 Pa (als Differenzdruck),
Abschottungsbereich von ca. 250,00 m2, bestehend aus
Unterdruckhaltegerät, Filtereinrichtung (Abscheidegrad 99,995
%), 3-stufigen Filtersystem und Filterzustandsanzeige aufbauen
und betriebsfertig an den Sanierungsbereich anschließen,
einschl. alle Lutten, Fensterabdichtungen, Anschlüsse, für die
Dauer der eigenen Leistungserbringng vorhalten und betreiben,
nach Beendigung der Arbeiten abbauen und abtransportieren,
einschl. der kontaminationsfreien Filterwechsel mit Neufilter und
Filterentsorgung.

1,000 St ...................... ......................

1.2.170. Raumluftfilteranlage geschossweise umsetzen

Raumluftfilteranlage einschl. Zu- und Abluftleitungen und
Zuluftklappe und Unterdruckaufzeichnung, geschossweise
umsetzen

1,000 St ...................... ......................

1.2.180. Abluftleitung L bis 10m verlegen reinigen abbauen

Abluftleitung innerhalb des Schwarzraumes Einzellänge
bis 10 m, verlegen, reinigen und abbauen.

1,000 St ...................... ......................

1.2.190. Zuluftleitung L bis 10m verlegen abbauen

Zuluftleitung für erforderlichen Luftwechsel, außerhalb des
Schwarzraumes Einzellänge bis 10 m, verlegen und abbauen.

1,000 St ...................... ......................

1.2.200. Zuluftklappe Querschn. 500-1000cm2 einbauen abbauen

Zuluftklappe für erforderlichen Luftwechsel, mechanisch,
regelbar, selbstschließend, Querschnitt über 500 bis 1000 cm2,
in die Außenhaut des Schwarzraumes einbauen und abbauen.
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1,000 St ...................... ......................

1.2.210. Unterdruckaufzeichnung einrichten abfahren vorhalten  
warten

Differenzdruckmessgerät mit Speichermedium oder
Druckermodul, mit mindestens 3 Messkanälen, sowie
Messschläuchen bis 150m einrichten, für die Dauer der eigenen
Leistungserbringung vorhalten und technisch warten und nach
Beendigung der Maßnahme abfahren.

1,000 psch ......................

1.2.220. Materialdekontaminationseinheit 2-Kammer aufbauen  
reinigen abbauen vorhalten

Materialdekontaminationseinheit nach TRGS 519 als
2-Kammerschleuse als Ständerwerk mit Türelementen, 2-seitig
bespannt mit gewebeverstärkter PE-Folie, alternativ als
Fertigbausystem mit selbständiger Unterdruckhaltung,
Luftführung mit Rückschlagklappen und Türen mit
Verriegelungssystem, Reinigungsvorrichtung als Wasserdusche
einschl. Abwasserreinigungsanlage, sowie Zu-und
Abwasserleitungen, Staubsauger für Asbest (Anlage 7.1) Größe
der Kammern über 1 bis 2 m2, aufbauen, für die Dauer der
eigenen Leistungserbringung vorhalten, reinigen und abbauen.

1,000 psch ......................

1.2.230. Industriestaubsauger zur Reinigung und Absaugung  
Staubklasse H

Baumustergeprüfter Industriestaubsauger der Staubklasse H für
Asbest gemäß Anlage 7.1 TRGS 519, einschl. aller
Schlauchleitungen zur Reinigung und direkten Absaugung
im Schwarzbereich, sowie Abluftleitungen zur Abluftführung ins
Freie, Leistung mind. 950m3/h u. 200mbar, für die Dauer der
eigenen Leistungserbringung vorhalten, umsetzen und
betreiben, nach Beendigung der Sanierungsarbeiten
dekontaminieren, abbauen und abfahren, einschließlich aller
Nebenleistungen (Filtersätze und Saugertüten).

Summe 1.2. BAUSTELLENEINRICHTUNG … ......................
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1.3. SCHUTZMASSNAHMEN

75,000 m2 ...................... ......................

1.3.10. Schutzbekl.-belag Steigungen H 18 cm T 27 cm  
Hartfaserpl. D 3-6mm herstellen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Treppen,
Verlegeausführung rutschfest, im Innenbereich, gerader Lauf,
mit Tritt- und Setzstufen,
Steigungen 70 St,
Höhe Steigung 18 cm,
Tiefe Treppenauftritt 27 cm, Breite über 1 bis 1,5 m, aus
Hartfaserplatten auf Filzpappe und Kunststofffolie, Dicke 3 bis 6
mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

*** Bedarfsposition ohne GB

75,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

1.3.20. Schutzbekl.-belag Steigungen H 18 cm T 27 cm  
Hartfaserpl. D 3-6mm räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Treppen,
Verlegeausführung rutschfest, im Innenbereich, gerader Lauf,
mit Tritt- und Setzstufen,
Steigungen 70 St,
Höhe Steigung 18 cm,
Tiefe Treppenauftritt 27 cm, Breite über 1 bis 1,5 m, aus
Hartfaserplatten auf Filzpappe und Kunststofffolie, Dicke 3 bis 6
mm, räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

135,000 m2 ...................... ......................

1.3.30. Schutzbekl.-belag Boden Podeste Hartfaserpl. D 3-6mm  
herstellen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Bodenflächen /
Podeste, im Innenbereich, aus Hartfaserplatten auf Filzpappe
und Kunststofffolie, Verlegeausführung rutschfest, Dicke 3 bis 6
mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

*** Bedarfsposition ohne GB

135,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

1.3.40. Schutzbekl.-belag Boden Podeste Hartfaserpl. D 3-6mm  
räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Bodenflächen /
Podeste, im Innenbereich, aus Hartfaserplatten auf Filzpappe
und Kunststofffolie, Verlegeausführung rutschfest, Dicke 3 bis 6
mm, räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

1.3.50. Schutzbekl.-belag Podestaufkantung H 18 cm T 27 cm  
Hartfaserpl. D 3-6mm herstellen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Podestaufkantung,
Verlegeausführung rutschfest, im Innenbereich,
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6,500 m2 ...................... ......................

Höhe 8 cm,
Tiefe 27 cm, Breite über 4 bis 4,5 m, aus Hartfaserplatten auf
Filzpappe und Kunststofffolie, Dicke 3 bis 6 mm, herstellen,
Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

*** Bedarfsposition ohne GB

6,500 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

1.3.60. Schutzbekl.-belag Podestaufkantung H 18 cm T 27 cm  
Hartfaserpl. D 3-6mm räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Podestaufkantung,
Verlegeausführung rutschfest, im Innenbereich,
Höhe 8 cm,
Tiefe 27 cm, Breite über 4 bis 4,5 m, aus Hartfaserplatten auf
Filzpappe und Kunststofffolie, Dicke 3 bis 6 mm, räumen,
Abrechnung nach bekleideter/belegter Fläche.

62,000 m2 ...................... ......................

1.3.70. Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. D 6-9mm herstellen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Treppengeländer
einschl. Handlauf, im Innenbereich, gerader Lauf, einseitig, aus
Hartfaserplatten auf Filzpappe und Kunststofffolie, Dicke über 6
bis 9 mm, herstellen, Abrechnung nach bekleideter/belegter
Fläche.

*** Bedarfsposition ohne GB

62,000 m2 ...................... Nur Einh.-Pr.

1.3.80. Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. D 6-9mm räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Treppengeländer
einschl. Handlauf, im Innenbereich, gerader Lauf, einseitig, aus
Hartfaserplatten auf Filzpappe und Kunststofffolie, Dicke über 6
bis 9 mm, räumen, Abrechnung nach bekleideter/belegter
Fläche.

21,000 m ...................... ......................

1.3.90. Schutzbekl.-belag Kunststofffolie D 0,4mm herstellen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Handlauf, im
Innenbereich, gerader Lauf, Abwicklung der
Bearbeitungsflächen bis 50 cm, aus Kunststofffolie, Foliendicke
mind. 0,4 mm, herstellen.

*** Bedarfsposition ohne GB

21,000 m ...................... Nur Einh.-Pr.

1.3.100. Schutzbekl.-belag Kunststofffolie D 0,4mm räumen

Schutzvorrichtung als Bekleidung/Belag für Handlauf, im
Innenbereich, gerader Lauf, Abwicklung der
Bearbeitungsflächen bis 50 cm, aus Kunststofffolie, Foliendicke
mind. 0,4 mm, räumen.
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Summe 1.3. SCHUTZMASSNAHMEN ......................
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1.4. DOKUMENTATION

1,000 PSCH ......................

1.4.10. Dokumentation und Nachweise

Nach Beendigung der Arbeiten und 21 Kalendertage vor
Abnahme sind die ausgeführten Arbeiten zu dokumentieren und
dem AG zu übergeben.

Die Dokumentation ist entsprechend der
Dokumentationsrichtlinie des AG (Inhaltsverzeichnis siehe
Vergabeunterlagen) aufzustellen.
Die Struktur der Dokumentation ist rechtzeitig mit dem AG
abzustimmen.
Hierzu zählen insbesondere:
- Fachbauleiter - und Fachunternehmererklärungen
- Zusammenstellung der Entsorgungsnachweise
- Fotodokumentation über die ordnungsgemäß Durchführung
und Trennung
- Rückbauprotokolle - Erfassung der Maßnahmen und
Verfahren
- Prüfprotokolle Schadstofffreiheit, Unterweisung des Personals
- Bautagesberichte
- Übereinstimmungserklärung
Alle Unterlagen sind dem AG
_in Papier, farbig (3-fach)
_(digital) auf dem Projektserver eingestellt zur Verfügung zu
stellen.

Die Dokumentation ist parallel zur Ausführung der Bauleistung
zu erstellen und fortzuschreiben.

Summe 1.4. DOKUMENTATION ......................

Summe 1. B A U S T E L L E N E I N R I … ......................
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2. A B B R U C H A R B E I T E N  -  B A U K O N S T R U K T  
I O N

2.1. BÖDEN

90,000 m2 ...................... ......................

2.1.10. Bodenbelag Asphaltpl. D 20-25mm Mörtelbett Reste D  
3cm abbrechen nicht schadstoffbelastet 25kN/m3 v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Bodenbelages, aus Asphaltplatten, kleinformatig,
Dicke über 20 bis 25 mm, einschl. Mörtelbett, einschl. Entfernen
von Kleberesten/Mörtelresten, Bettungsdicke 3 cm, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung im 1. Untergeschoss,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBU1 / Ausführung materialgleicher
Sockelleiste'

110,000 m2 ...................... ......................

2.1.20. Bodenbelag Asphaltpl. D 20-25mm Reste abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 25kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Bodenbelages, aus Asphaltplatten, kleinformatig,
Dicke über 20 bis 25 mm, einschl. Entfernen von
Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBE1 / Ausführung materialgleicher
Sockelleiste'

2.1.30. Bodenbelag Fliese/Pl. D bis 10mm Reste abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Bodenbelages, aus Steinzeugfliesen,
kleinformatig, Dicke bis 10 mm, einschl. Entfernen von
Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer
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100,000 m2 ...................... ......................

Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung
innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80
dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBE3 / FBO1'

1.510,000 m2 ...................... ......................

2.1.40. Bodenbelag Nadelvliesbodenbelag abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch von Bodenbelag aus Nadelvliesbodenbelag, einschl.
Entfernen der Klebereste, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '1' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBO2 / Ausführung einschl.
materialgleicher Sockelleiste'

290,000 m2 ...................... ......................

2.1.50. Bodenbelag Linoleum abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 12kN/m3 D 0,5 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch von Bodenbelag aus Linoleum, einschl. Entfernen der
Klebereste, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 12 kN/m3,
Abbruchdicke '0,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBO3 / einschl. materialgleicher
Sockelleiste'
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40,000 m2 ...................... ......................

2.1.60. Bodenbelag Zementestrich abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 7 cm 20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, unbewehrt, als
Estrich auf Trennschicht, ohne Beläge und Beschichtungen, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Abbruchdicke '7' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung im Erdgeschoss,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBE3'

60,000 m2 ...................... ......................

2.1.70. Bodenbelag Zementestrich abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 4,5 cm 20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Bodenbelages aus Zementestrich, unbewehrt, als
Verbundestrich, ohne Beläge und Beschichtungen, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Abbruchdicke '4,5' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung im 1. Obergeschoss,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBO1'

2.1.80. Bodenbelag Gussasphaltestrich abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 3 cm 20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Bodenbelages aus Gussasphaltestrich, als Estrich
auf Dämmschicht, Abbruch Dämmung wird gesondert vergütet,
ohne Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005,
Abbruchdicke '3' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
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1.550,000 m2 ...................... ......................

Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBE2 / FBO2'

290,000 m2 ...................... ......................

2.1.90. Bodenbelag Gussasphaltestrich abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 3,5 cm 20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Bodenbelages aus Gussasphaltestrich, als Estrich
auf Dämmschicht, Abbruch Dämmung wird gesondert vergütet,
ohne Beläge und Beschichtungen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005,
Abbruchdicke '3,5' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBO3'

1.830,000 m2 ...................... ......................

2.1.100. Fußboden Holzwerkstoff abbrechen nicht  
schadstoffbelastet D 1,5 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Fußbodens aus Holzwerkstoff, aus
Holzfaserplatten, geleimt, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Abbruchdicke '1,5' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen, Ausführung gemäß
Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBE2 / FBO2 / FBO3'

Summe 2.1. BÖDEN ......................
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2.2. WÄNDE

70,000 m2 ...................... ......................

2.2.10. Asphaltpl. Wand D 20-25mm Reste abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 25kN/m3 v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch von Asphaltplatten an Wand, kleinformatig, Dicke über
20 bis 25 mm, einschl. Entfernen von Kleberesten/Mörtelresten,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 1,5 m, Ausführung im
1. Untergeschoss, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

70,000 m2 ...................... ......................

2.2.20. Putz Innenwand abbrechen nicht schadstoffbelastet D 2  
cm 13kN/m3 v.Hand auf Baustelle bereitstellen

Abbruch von Putz an Innenwand,
Kalkzement-Normalputzmörtel (GP), ohne Putzträger, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA,
Abbruchdicke '2' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 13 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung im 1. Untergeschoss, Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

2.2.30. Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D bis 10mm abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 20kN/m3 v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch von Fliesen/Platten an Wand, aus Steinzeugfliesen,
kleinformatig, Dicke bis 10 mm, einschl. Entfernen von
Kleberesten/Mörtelresten, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-3 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 20 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.
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470,000 m2 ...................... ......................

105,000 m2 ...................... ......................

2.2.40. Innenwand Mauerziegel abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15 cm v.Hand Stoffe  
zerkleinern auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
einschl. Putz, 2-seitig, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke '15' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, im Behälter des AN
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

720,000 m2 ...................... ......................

2.2.50. Innenwand Leichtbetonstein abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15 cm v.Hand Stoffe  
zerkleinern auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Innenwand aus Mauerwerk aus Leichtbetonstein,
einschl. Putz, 2-seitig, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke '15' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, im Behälter des AN
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

2.2.60. Schachtwand Mauerziegel abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 27 cm v.Hand Stoffe  
zerkleinern auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Schachtwand aus Mauerwerk aus Mauerziegel,
einschl. Putz, 2-seitig, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 15 kN/m3,
Abbruchdicke '27' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung in allen Geschossen, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, im Behälter des AN

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 31 von 109



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

20,000 m2 ...................... ......................

lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

20,000 m2 ...................... ......................

2.2.70. Schachtwand Stahlbeton abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 25kN/m3 D 25 cm v.Hand Stoffe  
zerkleinern auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Schachtwand aus Stahlbeton, Normalbeton,
Betonfestigkeitsklasse gemäß Bestandsunterlagen, eine
Überschreitung der Betondruckfestigkeit(en) gemäß
Bestandsunterlagen im dort zugrunde gelegten
Druckfestigkeitssystem (Nennfestigkeiten bzw. charakteristische
Festigkeiten) bis zu 2 Druckfestigkeitsklassenstufen ist
einzukalkulieren,
Betonfestigkeitsklasse 'B25 DIN 1045 / C20/25 DIN EN 206-1'
ohne Bekleidungen und Beschichtungen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, ohne Festlegung eines
Zuordnungskriteriums LAGA/DepVO/EBV/RuVA, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 25 kN/m3,
Abbruchdicke '25' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 8 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln,
zerkleinern, max. Kantenlänge bis 30 cm, im Behälter des AN
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

680,000 m2 ...................... ......................

2.2.80. Baupl Trennwand Gips-Wandbaupl. einschalig  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 8 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch von Bauplatten als Trennwand, aus
Gips-Wandbauplatten, einschalig, ohne Bekleidungen und
Beschichtungen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '8' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

2.2.90. Sanitärtrennwandanlagen Holz/Holzwerkstoff abbrechen  
nicht schadstoffbelastet D 4 cm 7,5kN/m3 v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Sanitärtrennwand einschl. Türen und Beschlägen,
aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
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60,000 m2 ...................... ......................

Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Abbruchdicke '4' cm, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 7,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80
dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Summe 2.2. WÄNDE ......................
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2.3. DECKEN

1.590,000 m2 ...................... ......................

2.3.10. Drahtputzdecke Rippenstreckmetall abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 13kN/m3 D 3 cm v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch von hängender Drahtputzdecke, Gipsputz-Mörtel
einschl. Putzträger aus Rippenstreckmetall aus verzinktem
Stahl, Unterkonstruktion aus verzinktem Rundstahl, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 13 kN/m3,
Abbruchdicke '3' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

580,000 m2 ...................... ......................

2.3.20. Bekleidungspl Decke Gipspl. abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 1,25 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch von Bekleidungsplatten an Decke, aus Gipsplatten,
einlagig, mit Spachtelung, beschichtet, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '1,25' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

2.3.30. Bekleidungspl Decke Hartfaserplatte abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 0,9 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch von Bekleidungsplatten an Decke, aus
Hartfaserplatten, in Türnischen, einlagig, beschichtet, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Abbruchdicke 0,9 cm, Abmessung bis 1 m2, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.
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45,000 St ...................... ......................

580,000 m2 ...................... ......................

2.3.40. Grund-Tragprofil Deckenbekl. Stahlprofil verz CW50/50 D  
0,6mm abbrechen nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im  
Bauwerk v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Grund- und Tragprofils der Deckenbekleidung, aus
Stahlprofil, verzinkt, CW 50/50, Blechdicke 0,6 mm, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

Summe 2.3. DECKEN ......................
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2.4. TÜREN

3,000 St ...................... ......................

2.4.10. Tür Alu besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B  
1050 mm H 2010 mm Rahmen-D 70 mm Glas-D 10 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür einflügelig, mit
Oberlicht, aus beschichtetem Aluminium, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1050' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl.
Umfassungszarge, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
Dicke Rahmen '70' mm,
Dicke Verglasung '10' mm, einschl. Beschlag, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

2,000 St ...................... ......................

2.4.20. Tür Alu besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B  
1250 mm H 2400 mm Rahmen-D 70 mm Glas-D 10 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür einflügelig, mit
Oberlicht, aus beschichtetem Aluminium, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1250' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2400' mm, einschl.
Umfassungszarge, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
Dicke Rahmen '70' mm, mit horizontalen Riegeln,
Dicke Verglasung '10' mm, einschl. Beschlag, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

2.4.30. Tür Alu besch abbrechen nicht schadstoffbelastet B  
2070 mm H 2650 mm Rahmen-D 70 mm Glas-D 10 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, mit Verglasung, der Innentür zweiflügelig, mit
Oberlicht, aus beschichtetem Aluminium, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '2070' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2650' mm, einschl.
Umfassungszarge, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
Dicke Rahmen '70' mm,
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3,000 St ...................... ......................

Dicke Verglasung '10' mm, einschl. Beschlag, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

6,000 St ...................... ......................

2.4.40. Stossgriff demontieren zur Wiederverwendung

Stossgriff, paarweise, an vorbeschriebener Tür demontieren,
zur Wiederverwendung einschl. der Befestigungsmittel der
Objektüberwachung des AG übergeben.

1,000 St ...................... ......................

2.4.50. Türanlage Alu besch abbrechen nicht schadstoffbelastet  
B 4400 mm H 2650 mm Rahmen-D 70 mm Glas-D 10 mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Türanlage, mit Verglasung, Innentür 2-flügelig, mit
2 Seitenteilen, mit Oberlicht, aus beschichtetem Aluminium, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '4400' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2650' mm, einschl.
Blockrahmen/-zarge, Verbund-Sicherheitsglas (VSG),
Dicke Rahmen '70' mm, mit horizontalen Riegeln,
Dicke Verglasung '10' mm, einschl. Beschlag, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Erdgeschoss,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

5,000 St ...................... ......................

2.4.60. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 635 mm H 2010 mm Türblatt-D 40  
mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '635' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlblech beschichtet, Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.
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3,000 St ...................... ......................

2.4.70. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 760 mm H 2010 mm Türblatt-D 40  
mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '760' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlblech beschichtet, Arbeitshöhe bis 3 m, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

7,000 St ...................... ......................

2.4.80. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 885 mm H 2010 mm Türblatt-D 40  
mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlblech beschichtet, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

46,000 St ...................... ......................

2.4.90. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1010 mm H 2010 mm Türblatt-D 40  
mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlblech beschichtet, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.
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42,000 St ...................... ......................

2.4.100. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1085 mm H 2050 mm Türblatt-D 40  
mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1085' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2050' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlblech beschichtet, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

7,000 St ...................... ......................

2.4.110. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 885 mm H 2135 mm Türblatt-D 40  
mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlblech beschichtet, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

2.4.120. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1010 mm H 2135 mm Türblatt-D 40  
mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, Innentür, aus Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2135' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlbelch beschichtet, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.
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16,000 St ...................... ......................

2.4.130. Tür Holz/Holzwerkstoff/Stahl abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 1010 mm H 2850 mm Glas-D 4 mm  
Türblatt-D 40 mm Entglasen v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch der Tür, mit Verglasung, Innentür, einflügelig, aus
Holz/Holzwerkstoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2850' mm,
Dicke Verglasung '4' mm,
Türblattdicke '40' mm, einschl. Beschlag, einschl. Zarge,
Stahlblech beschichtet, einschl. Entglasen, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung in allen Geschossen,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

Summe 2.4. TÜREN ......................
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2.5. AUSBAU

7,000 St ...................... ......................

2.5.10. Einbauschrank B bis 600mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Einbauschrank aus Holz/Holzwerkstoff, mit
Schiebetüren, einschl. Beschläge, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Breite 'bis 600' mm,
Höhe '2615' mm,
Tiefe '600' mm,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

12,000 St ...................... ......................

2.5.20. Einbauschrank B 600 bis 700mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Einbauschrank aus Holz/Holzwerkstoff, mit
Schiebetüren, einschl. Beschläge, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Breite 'über 600 bis 700' mm,
Höhe '2615' mm,
Tiefe '600' mm,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

2.5.30. Einbauschrank B 700 bis 800mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Einbauschrank aus Holz/Holzwerkstoff, mit
Schiebetüren, einschl. Beschläge, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Breite 'über 700 bis 800' mm,
Höhe '2615' mm,
Tiefe '600' mm,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 41 von 109



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

25,000 St ...................... ......................

Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

59,000 St ...................... ......................

2.5.40. Einbauschrank B 800 bis 900mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Einbauschrank aus Holz/Holzwerkstoff, mit
Schiebetüren, einschl. Beschläge, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Breite 'über 800 bis 900' mm,
Höhe '2615' mm,
Tiefe '600' mm,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

4,000 St ...................... ......................

2.5.50. Einbauschrank B 900 bis 1000mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Einbauschrank aus Holz/Holzwerkstoff, mit Drehtüren,
einschl. Beschläge, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Wichte des
Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Breite 'über 800 bis 900' mm,
Höhe '2900' mm,
Tiefe '600' mm,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

2.5.60. Einbauschrank B 1200 bis 1300mm Holz/Holzwerkstoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Einbauschrank aus Holz/Holzwerkstoff, mit Drehtüren,
einschl. Beschläge, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Altholzkategorie A III, Wichte des
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3,000 St ...................... ......................

Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 7,5 kN/m3,
Breite 'über 1200 bis 1300' mm,
Höhe '2550' mm,
Tiefe '600' mm,
Abbruchdicke 2 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

9,000 St ...................... ......................

2.5.70. Vitrinen B 2500 H 1700mm Glasschiebetüren ESG 6 bis 8  
mm Holz/Holzwerkstoff abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Vitrine mit Glasschiebetüren, aus ESG, Dicke 6 bis 8
mm, Rahmen, Boden und Decke aus Holz/Holzwerkstoff,
einschl. Regalschienen aus Stahl und Fachböden aus Glas,
einschl. Beschläge, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich,
Breite '2500' mm,
Höhe '1700' mm,
Tiefe '500' mm,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

145,000 St ...................... ......................

2.5.80. Jalousie Aluminium Kunststoff demont. 3-5m2 nicht  
schadstoffbelastet

Jalousien aus Aluminium, beschichtet, gemischte Metall und
Kunststoff, demontieren, innen, einschl. Befestigungen, Größe
über 3 bis 5 m2, Arbeitshöhe der zu bearbeitenden Fläche bis
3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, ohne
Untergrundbeschädigung, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

2.5.90. Vorhang Mischfaser 0,5kg/m2 abbrechen nicht  
schadstoffbelastet

Abbruch des Vorhangs aus Mischfaser, Flächengewicht des
Abbruchstoffes 0,5 kg/m2, einschl. Vorhangschiene, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, Vorhang von der
Aufhängung nicht lösbar, Vorhang verschiebbar, Vorhang nicht
seitlich befestigt, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
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150,000 m2 ...................... ......................

nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen, Abrechnung
nach m2 Dekorationsfläche.

160,000 St ...................... ......................

2.5.100. Schilder entfernen

Schilder (Türschild, Etagenbeschilderung, Fluchtwegepläne
etc.) demontieren, Befestigung geschraubt / geklebt,
rückstandslos entfernen, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

Summe 2.5. AUSBAU ......................
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2.6. SONSTIGES

7,000 St ...................... ......................

2.6.10. Lichtschächte reinigen während Bauzeit innen L 900-
1000mm B 900-1000mm T 1000-1250mm auf Baustelle  
bereitstellen nicht schadstoffbelastet

Lichtschächte, aus Beton, reinigen während der Bauzeit -
Innenanlage, Länge Bauteil über 900 bis 1000 mm, Breite
Bauteil über 900 bis 1000 mm, Tiefe Bauteil über 1000 bis 1250
mm, von grober Verschmutzung durch Bauschutt,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen,
Abfall ist nicht gefährlich, nicht schadstoffbelastet.

7,000 m ...................... ......................

2.6.20. Trennschnitt Mauerwerk Mauerziegel T 270 mm nicht  
schadstoffbelastet v.Hand

Trennschnitt, Untergrundfläche senkrecht, aus Mauerwerk aus
Mauerziegel, 2-seitig geputzt,
Tiefe Schnitt '270' mm, nicht schadstoffbelastet, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb
des Bauwerks, Ausführung im 1. Untergeschoss, Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes.

1,500 m ...................... ......................

2.6.30. Trennschnitt Mauerwerk Mauerziegel T 270 mm nicht  
schadstoffbelastet v.Hand

Trennschnitt, Untergrundfläche waagerecht, aus Mauerwerk
aus Mauerziegel, 2-seitig geputzt,
Tiefe Schnitt '270' mm, nicht schadstoffbelastet, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung innerhalb
des Bauwerks, Ausführung im 1. Untergeschoss, Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes.

23,000 m ...................... ......................

2.6.40. Trennschnitt Putz

Trennschnitt zwischen Putz und zu erhaltendem Bauteil.

2.6.50. Spiegel demontieren nicht schadstoffbelastet Floatglas  
silberbesch D 6mm H 500 mm B 500 mm 0,25kN/m2/cm  
v.Hand Stoffe

Spiegel einschl. Spiegelklammern demontieren, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet, Abfall ist
nicht gefährlich, aus silberbeschichtetem Floatglas, Dicke 6
mm,
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11,000 St ...................... ......................

Höhe Blendrahmen '500' mm,
Breite Blendrahmen '500' mm, Flächenlast des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 0,25 kN/m2/cm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 2 m,
aufgenommene Stoffe sammeln, anfallende Stoffe im Behälter
des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der
Baustelle bereitstellen.

Summe 2.6. SONSTIGES ......................

Summe 2. A B B R U C H A R B E I T E N  … ......................
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3. A B B R U C H A R B E I T E N  -  T E C H N I S C H E   A N  
L A G E N

3.1. WASSER-/WASSERANLAGEN

Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche
erforderlichen Abbruch-, Demontage- und Rückbauarbeiten im
Bereich der Sanitärinstallation.

Die Arbeiten sind fachgerecht, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften auszuführen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer sich über die
örtlichen Gegebenheiten, Leitungsführungen sowie mögliche
Schnittstellen zu anderen Gewerken eigenständig zu
informieren.

Unklare Bereiche sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen.

Im Untergeschoss befindet sich eine Transitsanitärleitung, die
ausdrücklich nicht Bestandteil der Rückbauarbeiten ist und in
ihrem Bestand vollständig zu erhalten ist.

Darüber hinaus sind die auf dem Dach befindlichen
Anlagenteile sowie die an den Fassaden geführten Fallrohre
ebenfalls nicht Bestandteil der gegenständlichen
Rückbauarbeiten und werden zu einem späteren Zeitpunkt
separat zurückgebaut.

Sämtliche vorgenannten Leitungen und Komponenten sind bis
dahin vollständig zu erhalten.

Diese dürfen weder beschädigt noch demontiert, unterbrochen
oder in ihrer Funktion beeinträchtigt werden.

Der AN hat im Zuge der Arbeiten geeignete Schutzmaßnahmen
zu treffen, um eine Beeinträchtigung der Bestandsanlagen
sicher auszuschließen.

3.1.10. Rohrltg Formstück Befest. dukt.Guss AD 80-100mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus duktilem
Gusseisen, Außendurchmesser über 80 bis 100 mm, im
Gebäude, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.
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30,000 m ...................... ......................

20,000 m ...................... ......................

3.1.20. Rohrltg Formstück Befest. dukt.Guss AD 60-80mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus duktilem
Gusseisen, Außendurchmesser über 60 bis 80 mm, im
Gebäude, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

90,000 m ...................... ......................

3.1.30. Rohrltg Formstück Befest. dukt.Guss AD 80-100mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus duktilem
Gusseisen, Außendurchmesser über 80 bis 100 mm, im
Gebäude, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

40,000 m ...................... ......................

3.1.40. Rohrltg Formstück Befest. dukt.Guss AD 100-150mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus duktilem
Gusseisen, Außendurchmesser über 100 bis 150 mm, im
Gebäude, Höhe bis 2 m, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.1.50. Rohrltg Formstück Befest. Kunststoff AD 40-60mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
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40,000 m ...................... ......................

Verbindungsstücke und Befestigungen, aus Kunststoff,
Außendurchmesser über 40 bis 60 mm, im Gebäude, Höhe bis
2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

30,000 m ...................... ......................

3.1.60. Rohrltg Formstück Befest. Kunststoff AD 60-80mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus Kunststoff,
Außendurchmesser über 60 bis 80 mm, im Gebäude, Höhe bis
2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

40,000 m ...................... ......................

3.1.70. Rohrltg Formstück Befest. Kunststoff AD 80-100mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus Kunststoff,
Außendurchmesser über 80 bis 100 mm, im Gebäude, Höhe bis
2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.1.80. Rohrltg Formstück Befest. Kunststoff AD 100-150mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus Kunststoff,
Außendurchmesser über 100 bis 150 mm, im Gebäude, Höhe
bis 2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
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30,000 m ...................... ......................

Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

40,000 m ...................... ......................

3.1.90. Rohrltg Formstück Befest. Kupfer AD 20-40mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus Kupfer,
Außendurchmesser über 20 bis 40 mm, im Gebäude, Höhe bis
2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

20,000 m ...................... ......................

3.1.100. Rohrltg Formstück Befest. Kupfer AD 40-60mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus Kupfer,
Außendurchmesser über 40 bis 60 mm, im Gebäude, Höhe bis
2 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

2,000 St ...................... ......................

3.1.110. Bodenablauf Stahl niro abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Bodenablaufs aus nichtrostendem Stahl, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.1.120. Hebeanlage (im Pumpensumpf) abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Abwasserhebeanlage, im Rahmen einer
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2,000 St ...................... ......................

Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.1.130. Trinkwasserhausanschluss einschl. Armaturen  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch Trinkwasserhausanschluss einschl. Armaturen,
Wasserzähler Befestigung und Dämmung, aus verzinktem
Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, mit 4 Anschlussstutzen, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

35,000 m ...................... ......................

3.1.140. Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD bis  
20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus
nichtrostendem Stahl, Außendurchmesser bis 20 mm, im
Gebäude, Höhe bis 2 m, mit Dämmung, Abbruch der Dämmung
wird gesondert vergütet, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.1.150. Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 20-
40mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus
nichtrostendem Stahl, Außendurchmesser über 20 bis 40 mm,
im Gebäude, Höhe bis 2 m, mit Dämmung, Abbruch der
Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
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100,000 m ...................... ......................

aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

30,000 m ...................... ......................

3.1.160. Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 40-
60mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus
nichtrostendem Stahl, Außendurchmesser über 40 bis 60 mm,
im Gebäude, Höhe bis 2 m, mit Dämmung, Abbruch der
Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

20,000 m ...................... ......................

3.1.170. Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl niro AD 60-
80mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus
nichtrostendem Stahl, Außendurchmesser über 60 bis 80 mm,
im Gebäude, Höhe bis 2 m, mit Dämmung, Abbruch der
Dämmung wird gesondert vergütet, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

Summe 3.1. WASSER-/WASSERANLAGEN ......................
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3.2. SANITÄR-/KÜCHENOBJEKTE

14,000 St ...................... ......................

3.2.10. WC Sanitärporzellan abbrechen nicht schadstoffbelastet  
H bis 450mm Ausladung 450-500mm 10-15kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch WC, aus Sanitärporzellan, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Höhe bis 450 mm, Ausladung über
450 bis 500 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

14,000 St ...................... ......................

3.2.20. Installationsel. Metallprofilrahmen nicht  
schadstoffbelastet abbrechen maxB 600 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Installationselement aus Metallprofilrahmen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme,
max. Breite Installationselement '600' mm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

14,000 St ...................... ......................

3.2.30. WC Accessoires Rollenhalter demontieren v.Hand auf  
Baustelle bereitstellen

Accessoires WC Rollenhalter demontieren, Befestigung
geschraubt, Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

3.2.40. WC Accessoires Bürstengarnitur demontieren v.Hand  
auf Baustelle bereitstellen

Accessoires WC Bürstengarnitur demontieren, Befestigung
geschraubt, Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
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14,000 St ...................... ......................

vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

14,000 St ...................... ......................

3.2.50. WC Accessoires Ersatzrollenhalter demontieren v.Hand  
auf Baustelle bereitstellen

Accessoires WC Ersatzrollenhalter demontieren, Befestigung
geschraubt, Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

10,000 St ...................... ......................

3.2.60. Waschbecken Sanitärporzellan abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 600-650mm Ausladung 400-450mm  
10-15kg v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Waschbecken, aus Sanitärporzellan, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Konsolen, Halterungen und
Armaturen, Breite über 600 bis 650 mm, Ausladung über 400
bis 450 mm, Einzelgewicht über 10 bis 15 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

10,000 St ...................... ......................

3.2.70. Installationsel. Metallprofilrahmen nicht  
schadstoffbelastet abbrechen maxB 600 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Installationselement aus Metallprofilrahmen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme,
max. Breite Installationselement '600' mm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

3.2.80. Seifenspender demontieren v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

Seifenspender demontieren, Befestigung geschraubt,
Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
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10,000 St ...................... ......................

Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

10,000 St ...................... ......................

3.2.90. Handtuchspender demontieren v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

Handtuchspender mit Stoffhandtuchrolle demontieren,
Befestigung geschraubt, Außenmantel aus Kunststoff, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

7,000 St ...................... ......................

3.2.100. Urinal Sanitärporzellan abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 10-15kg v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Urinal, aus Sanitärporzellan, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Armaturen, Einzelgewicht
über 10 bis 15 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

7,000 St ...................... ......................

3.2.110. Installationsel. Metallprofilrahmen nicht  
schadstoffbelastet abbrechen maxB 500 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Installationselement aus Metallprofilrahmen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme,
max. Breite Installationselement '500' mm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

3.2.120. Duschwanne Stahl emailliert abbrechen nicht  
schadstoffbelastet L 800-850mm B 800-850mm 25-50kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen
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Abbruch Duschwanne, aus emailliertem Stahl, einschl.
Wannenträger, Schürze und Armaturen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Länge über 800 bis 850 mm, Breite
über 800 bis 850 mm, Einzelgewicht über 25 bis 50 kg,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.2.130. Installationsel. Metallprofilrahmen nicht  
schadstoffbelastet abbrechen maxB 600 mm v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Installationselement aus Metallprofilrahmen, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme,
max. Breite Installationselement '600' mm,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen,
die Entsorgung wird gesondert vergütet.

1,000 St ...................... ......................

3.2.140. Dusche Accessoires demontieren v.Hand auf Baustelle  
bereitstellen

Accessoires Dusche demontieren, Befestigung geschraubt,
Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

3.2.150. Ausgussbecken Stahl emailliert abbrechen nicht  
schadstoffbelastet B 500-550mm Ausladung 350-400mm  
3-4kg v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Ausgussbecken, aus emailliertem Stahl, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Konsolen, Halterungen und
Armaturen, Breite über 500 bis 550 mm, Ausladung über 350
bis 400 mm, Einzelgewicht über 3 bis 4 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.
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6,000 St ...................... ......................

3,000 St ...................... ......................

3.2.160. Spültisch Stahl niro abbrechen nicht schadstoffbelastet  
B 1000-1200mm Ausladung 350-400mm 4-5kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Spültisch, aus nichtrostendem Stahl, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Konsolen, Halterungen und
Armaturen, Breite über 1000 bis 1200 mm, Ausladung über 350
bis 400 mm, Einzelgewicht über 4 bis 5 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren,
sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.2.170. Durchflusswassererwärmer außen Kunststoff abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 5-10kg v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch Durchflusswassererwärmer, Außenmantel aus
Kunststoff, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht über 5 bis 10 kg,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

4,000 St ...................... ......................

3.2.180. Warmwasserspeicher Stahl niro außen Kunststoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 10l 5-10kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Warmwasserspeicher, aus nichtrostendem Stahl,
Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Armaturen, Speichervolumen
10 l, Einzelgewicht über 5 bis 10 kg, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

3.2.190. Warmwasserspeicher Stahl niro außen Kunststoff  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 5l bis 5kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Warmwasserspeicher, aus nichtrostendem Stahl,
Außenmantel aus Kunststoff, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Armaturen, Speichervolumen
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3,000 St ...................... ......................

5 l, Einzelgewicht bis 5 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Summe 3.2. SANITÄR-/KÜCHENOBJEKTE ......................
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3.3. HEIZUNGSANLAGEN

Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche
erforderlichen Abbruch-, Demontage- und Rückbauarbeiten im
Bereich der Heizungsinstallation.

Die Arbeiten sind fachgerecht, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften auszuführen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer sich über die
örtlichen Gegebenheiten, Leitungsführungen sowie mögliche
Schnittstellen zu anderen Gewerken eigenständig zu
informieren.

Unklare Bereiche sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen.

Im Untergeschoss befindet sich eine
Fernwärmeübergabestation, die ausdrücklich nicht Bestandteil
der Rückbauarbeiten ist und von BEWAG selbst zurückgebaut
wird.

Die Anlage ist in ihrem Bestand bis zum Rückbau vollständig zu
erhalten.

Sie darf weder beschädigt noch demontiert oder in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden.

Der AN hat im Zuge der Arbeiten geeignete Schutzmaßnahmen
zu treffen, um eine Beeinträchtigung der
Fernwärmeübergabestation sicher auszuschließen.

1,000 St ...................... ......................

3.3.10. Verteiler Stahl verz abbrechen nicht schadstoffbelastet  
4Stutzen 25-50kg v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Verteiler, aus verzinktem Stahl, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, mit 4 Anschlussstutzen, Einzelgewicht
über 25 bis 50 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

3.3.20. Pumpe abbrechen nicht schadstoffbelastet 50-100kg  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Pumpe, Fördermedium Heizwasser, Gehäuse aus
Gusseisen, Motorpumpe, mit Elektromotor, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht über 50 bis 100 kg,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 59 von 109



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

1,000 St ...................... ......................

handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

100,000 m ...................... ......................

3.3.30. Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl verz AD bis  
20mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus
verzinktem Stahl, Außendurchmesser bis 20 mm, im Gebäude,
Höhe bis 4 m, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

650,000 m ...................... ......................

3.3.40. Rohrltg Formstück Befest. Armatur Stahl verz AD 20-
40mm abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Rohrleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke, Befestigungen und Armaturen, aus
verzinktem Stahl, Außendurchmesser über 20 bis 40 mm, im
Gebäude, Höhe bis 4 m, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.3.50. Dämmung Rohrltg DN20-40 PS-Hartschaum abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 0,5kN/m3 D 40mm v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser
über DN 20 bis DN 40, Dämmschicht aus
Polystyrol-Hartschaum, ohne Kaschierung, als Schale,
mechanisch befestigt und verklebt, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 0,5 kN/m3, Dämmschichtdicke 40 mm, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.
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100,000 m ...................... ......................

Summe 3.3. HEIZUNGSANLAGEN ......................
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3.4. RLT-ANLAGEN

Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche
erforderlichen Abbruch-, Demontage- und Rückbauarbeiten im
Bereich der Lüftungsinstallation.

Die Arbeiten sind fachgerecht, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften auszuführen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer sich über die
örtlichen Gegebenheiten, Leitungsführungen sowie mögliche
Schnittstellen zu anderen Gewerken eigenständig zu
informieren.

Unklare Bereiche sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen.

Die auf dem Dach befindlichen lüftungstechnischen
Komponenten sind ausdrücklich nicht Bestandteil der
gegenständlichen Rückbauarbeiten und werden zu einem
späteren Zeitpunkt separat zurückgebaut.

Sämtliche Dachgeräte, Aufbauten, Fortluft- und
Außenluftkomponenten sowie zugehörige Anlagenteile sind bis
dahin in ihrem Bestand vollständig zu erhalten.

Diese dürfen weder beschädigt noch demontiert oder in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden.

Der AN hat im Zuge der Arbeiten geeignete Schutzmaßnahmen
zu treffen, um eine Beeinträchtigung der auf dem Dach
befindlichen Lüftungsanlagen sicher auszuschließen.

10,000 m ...................... ......................

3.4.10. Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz bis DN80  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus verzinktem Stahl,
Nenndurchmesser bis DN 80, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.4.20. Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz DN80-100  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus verzinktem Stahl,
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Nenndurchmesser über DN 80 bis DN 100, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

20,000 m ...................... ......................

3.4.30. Luftltg Formstück Befestigung Stahl verz DN100-150  
abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Luftleitung einschl. der Form- und
Verbindungsstücke und Befestigungen, aus verzinktem Stahl,
Nenndurchmesser über DN 100 bis DN 150, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

50,000 m2 ...................... ......................

3.4.40. Luftltg Stahl verz Kanten-L bis 500mm abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch der Luftleitung einschl. Abbruch Unterkonstruktion,
Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen, aus verzinktem
Stahl, Kantenlänge bis 500 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Gebäude, Höhe bis 4 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.4.50. Volumenstromregler RLT abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 50-100kg v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Volumenstromreglers RLT, Gehäuse aus
verzinktem Stahl, Klappenblatt/Lamellen aus Aluminium, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht über 50 bis 100 kg,
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, vor Ort nicht zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.
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5,000 St ...................... ......................

10,000 St ...................... ......................

3.4.60. Schalldämpfer Stahl abbrechen nicht schadstoffbelastet  
rund DN100 bis 10kg v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Schalldämpfer aus Stahl, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort nicht zerlegbar, rund, DN 100,
Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

16,000 St ...................... ......................

3.4.70. Tellerventil 80-100 abbrechen nicht schadstoffbelastet  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Tellerventils, aus Kunststoff, Durchmesser 80 bis
100 mm, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

6,000 St ...................... ......................

3.4.80. Luftdurchlass gitterförmig abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Luftdurchlasses, gitterförmig, aus Aluminium,
Durchführung aus Aluminium, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, vor Ort nicht zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.
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60,000 m2 ...................... ......................

3.4.90. Luftkanal Kalziumsilikatpl. Kanten-L bis 500 mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 2,5 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch von Luftleitungsbekleidung aus Kalziumsilikatplatten,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet, Kantenlänge bis 500 mm,
Abfall ist nicht gefährlich, einschl. Abbruch Unterkonstruktion,
Form- und Verbindungsstücke, Befestigungen aus verzinktem
Stahl, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke 2,5 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.4.100. Entrauchungsklappe RLT Gehäuse Kalziumsilikat B  
500mm H 500mm abbrechen nicht schadstoffbelastet  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Entrauchungsklappe RLT, Gehäuse Kalziumsilikat,
Nennbreite 500 mm, Nennhöhe 500 mm, mit Schutzgitter, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht über 20 bis 50 kg,
Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, vor Ort nicht zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

3,000 St ...................... ......................

3.4.110. Luftdurchlass gitterförmig abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Luftdurchlasses, gitterförmig, aus Aluminium,
Durchführung aus Aluminium, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, vor Ort nicht zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.
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3.5. ELEKTRISCHE ANLAGEN

Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche
erforderlichen Abbruch-, Demontage- und Rückbauarbeiten im
Bereich der Starkstromanlagen.

Die Arbeiten sind fachgerecht, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften auszuführen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer sich über die
örtlichen Gegebenheiten, Leitungsführungen sowie mögliche
Schnittstellen zu anderen Gewerken eigenständig zu
informieren.

Unklare Bereiche sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen.

Es ist davon auszugehen, dass die vorhandenen elektrischen
Anlagen stromlos geschaltet sind.

Unabhängig davon hat der Auftragnehmer vor Beginn
sämtlicher Abbruch- und Demontagearbeiten
eigenverantwortlich zu prüfen und sicherzustellen, dass alle
betroffenen Anlagenteile spannungsfrei sind.

Erforderliche Sicherheitsmaßnahmen gemäß den geltenden
Vorschriften sind hierbei einzuhalten.

Die auf dem Dach befindlichen elektrischen Komponenten,
insbesondere Schwanenhälse, Blitzschutzanlagen sowie
sonstige Aufbauten und Anlagenteile, sind ausdrücklich nicht
Bestandteil der gegenständlichen Rückbauarbeiten und werden
zu einem späteren Zeitpunkt separat zurückgebaut.

Sämtliche vorgenannten Komponenten sind bis dahin in ihrem
Bestand vollständig zu erhalten.

Diese dürfen weder beschädigt noch demontiert oder in ihrer
Funktion beeinträchtigt werden. Der AN hat im Zuge der
Arbeiten geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen, um eine
Beeinträchtigung der Bestandsanlagen sicher auszuschließen.

Verteiler- und Abzweigdosen sind dauerhaft mit Verteiler- und
Stromkreisbezeichnung zu kennzeichnen (Bezeichnung in der
Dose, nicht am Deckel!).

3.5.10. Hauptverteilung abbrechen nicht schadstoffbelastet  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Verteilerschranks der Hauptverteilung, bestückt,
im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über
100 bis 150 kg, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur
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1,000 St ...................... ......................

Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.5.20. Hauptverteilung abbrechen stillgelegter Hausanschluss  
nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Verteilerschranks der Hauptverteilung des
stillgelegten Hausanschlusses, bestückt, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über
20 bis 50 kg, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.5.30. Hauptverteilung abbrechen stillgelegte Hauptverteilung  
nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Verteilerschranks der stillgelegten
Hauptverteilung, bestückt, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über
20 bis 50 kg, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

7,000 St ...................... ......................

3.5.40. Unterverteilung abbrechen nicht schadstoffbelastet  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Verteilerschranks der Unterverteilung, bestückt, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über
20 bis 50 kg, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

3.5.50. Sonnenschutzsteuerung abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Verteilerkastens der Sonnenschutzsteuerung,
bestückt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
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3,000 St ...................... ......................

schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar,
Einzelgewicht bis 10 kg, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.5.60. Entrauchungssteuerung abbrechen nicht  
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Verteilerschranks der Entrauchungssteuerung,
bestückt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über
20 bis 50 kg, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

600,000 kg ...................... ......................

3.5.70. Niederspannungskabel Kupfer 1,5-4mm2 maxAnzLeiter 5  
St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer,
Leiterquerschnitt über 1,5 bis 4 mm2,
max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart mit
Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

3.5.80. Niederspannungskabel Kupfer 1,5-4mm2 maxAnzLeiter 5  
St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer,
Leiterquerschnitt über 1,5 bis 4 mm2,
max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart unter Putz,
Ausführung innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.
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200,000 kg ...................... ......................

200,000 kg ...................... ......................

3.5.90. Niederspannungskabel Kupfer 4-16mm2 maxAnzLeiter 5  
St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer,
Leiterquerschnitt über 4 bis 16 mm2,
max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart mit
Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

500,000 kg ...................... ......................

3.5.100. Niederspannungskabel Kupfer 16-50mm2 maxAnzLeiter  
5 St abbrechen nicht schadstoffbelastet v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Niederspannungskabel, Kabelleiter aus Kupfer,
Leiterquerschnitt über 16 bis 50 mm2,
max. Leiteranzahl '5' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart mit
Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

50,000 kg ...................... ......................

3.5.110. Kabelleiter Stahl verz D 1mm B 400 mm H 60 mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch der Kabelleiter aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1
mm,
Innenmaß Breite '400' mm,
Innenmaß Höhe '60' mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.
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750,000 kg ...................... ......................

3.5.120. Kabelrinne Stahl verz D 1mm B 200 mm H 60 mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch der Kabelrinne aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1
mm,
Innenmaß Breite '200' mm,
Innenmaß Höhe '60' mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

300,000 kg ...................... ......................

3.5.130. Gitterrinne Stahl verz D 1mm B 500 mm H 150 mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch der Gitterrinne aus verzinktem Stahl, Dicke mind. 1
mm,
Innenmaß Breite '500' mm,
Innenmaß Höhe '150' mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

25,000 St ...................... ......................

3.5.140. Steckdose AP abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Steckdose, Aufputzmontage, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

650,000 St ...................... ......................

3.5.150. Steckdose UP abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Steckdose, Unterputzmontage, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.
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250,000 St ...................... ......................

3.5.160. Schalter/Taster UP abbrechen nicht schadstoffbelastet  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Schalters/Tasters, Unterputzmontage, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

15,000 St ...................... ......................

3.5.170. Schalter/Taster AP abbrechen nicht schadstoffbelastet  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Schalters/Tasters, Aufputzmontage, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

30,000 St ...................... ......................

3.5.180. Schalter/Taster UP abbrechen nicht schadstoffbelastet  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Schalters/Tasters, Unterputzmontage, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

5,000 St ...................... ......................

3.5.190. Schalter/Taster AP abbrechen nicht schadstoffbelastet  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Schalters/Tasters, Aufputzmontage, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

3.5.200. Installationsdose AP abbrechen nicht schadstoffbelastet  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Installationsdose, Aufputzmontage, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
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100,000 St ...................... ......................

bereitstellen.

300,000 St ...................... ......................

3.5.210. Installationsdose UP abbrechen nicht schadstoffbelastet  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Installationsdose, Unterputzmontage, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

100,000 m ...................... ......................

3.5.220. Installationsrohr Formstücke Kunststoff AD 20mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Installationsrohres mit Formstücken aus
Kunststoff, Außendurchmesser 20 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

150,000 m ...................... ......................

3.5.230. Installationsrohr Formstücke Kunststoff AD 25mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Installationsrohres mit Formstücken aus
Kunststoff, Außendurchmesser 25 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

3.5.240. Installationsrohr Formstücke Kunststoff AD 32mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Installationsrohres mit Formstücken aus
Kunststoff, Außendurchmesser 32 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
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50,000 m ...................... ......................

Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

50,000 m ...................... ......................

3.5.250. Installationsrohr Formstücke Kunststoff AD 40mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Installationsrohres mit Formstücken aus
Kunststoff, Außendurchmesser 40 mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der
Standfläche des hierfür erforderlichen Gerüstes,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, im
Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf
der Baustelle bereitstellen.

325,000 m ...................... ......................

3.5.260. Installationskanal Stahl verz D 1mm B 130 mm H 70 mm  
abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Installationskanals aus verzinktem Stahl, Dicke
mind. 1 mm,
Innenmaß Breite '130' mm,
Innenmaß Höhe '70' mm, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße
nach Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

Summe 3.5. ELEKTRISCHE ANLAGEN ......................
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3.6. BELEUCHTUNG

300,000 St ...................... ......................

3.6.10. Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Anbauleuchte, Bauform rechteckig, einschl. einem
Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten
Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der
Baustelle bereitstellen.

50,000 St ...................... ......................

3.6.20. Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Anbauleuchte, Bauform rund, einschl. einem
Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten
Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der
Baustelle bereitstellen.

5,000 St ...................... ......................

3.6.30. Anbauleuchte abbrechen v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Anbauleuchte, Bauform rechteckig, einschl. einem
Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten
Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der
Baustelle bereitstellen.

3.6.40. Notleuchte abbrechen v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch Notleuchte, Bauform rechteckig, einschl. einem
Leuchtmittel, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, nicht
schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten
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15,000 St ...................... ......................

Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der
Baustelle bereitstellen.

Summe 3.6. BELEUCHTUNG ......................
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3.7. INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN

Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche
erforderlichen Abbruch-, Demontage- und Rückbauarbeiten im
Bereich der Fernmelde- und Informationstechnische Anlagen.

Die Arbeiten sind fachgerecht, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften auszuführen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer sich über die
örtlichen Gegebenheiten, Leitungsführungen sowie mögliche
Schnittstellen zu anderen Gewerken eigenständig zu
informieren.

Unklare Bereiche sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen.

1,000 St ...................... ......................

3.7.10. Notrufset abbrechen nicht schadstoffbelastet auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch des Notrufsets, einschl. Verkabelung und
Installationsgeräte, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
nicht schadstoffbelastet, Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort
zerlegbar, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

2,000 St ...................... ......................

3.7.20. Datenschrank bestückt abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 20-50kg Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch des Datenschranks, bestückt, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vor Ort zerlegbar, Einzelgewicht über
20 bis 50 kg, Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des
hierfür erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

3.7.30. Kommunikations-Signalkabel Kupfer bis 0,8mm2  
maxAnzLeiter 8 St abbrechen nicht schadstoffbelastet  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Kommunikations-/Signalkabel, Kabelleiter aus Kupfer,
Leiterquerschnitt bis 0,8 mm2,
max. Leiteranzahl '8' St, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, vorwiegende Verlegeart mit

Druckdatum: 21.05.2026 Seite: 77 von 109



Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

500,000 kg ...................... ......................

Befestigung gemäß bauaufsichtlicher Zulassung, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m, Abbruch von
Hand/mit handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe
zur Entsorgung sortieren, sammeln, im Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

300,000 St ...................... ......................

3.7.40. Datendose UP abbrechen nicht schadstoffbelastet Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Datendose, Unterputzmontage, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Summe 3.7. INFORMATIONSTECHNISCH… ......................
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3.8. AUFZÜGE

Die nachfolgenden Positionen umfassen sämtliche
erforderlichen Abbruch-, Demontage- und Rückbauarbeiten im
Bereich der Förderanlagen.

Die Arbeiten sind fachgerecht, nach den allgemein anerkannten
Regeln der Technik sowie unter Einhaltung aller geltenden
Vorschriften auszuführen.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Auftragnehmer sich über die
örtlichen Gegebenheiten, Leitungsführungen sowie mögliche
Schnittstellen zu anderen Gewerken eigenständig zu
informieren.

Unklare Bereiche sind vor Ausführung mit der Bauleitung
abzustimmen.

Der vorhandene Lastenaufzug ist einschließlich sämtlicher
Anlagenteile, Einbauten, Steuerungen, Verkabelungen,
Führungseinrichtungen, Türen, Portale sowie sonstiger
zugehöriger Komponenten vollständig zurückzubauen und zu
entsorgen.

Beim vorhandenen Personenaufzug bleibt der bestehende
Stahl-Glas-Schacht in seinem Bestand vollständig erhalten und
ist nicht Bestandteil der Rückbauarbeiten.

Innerhalb des Stahl-Glas-Schachtes sind jedoch die
Aufzugskabine einschließlich Steuerung, Verkabelung,
Führungsschienen, Portale, Türen sowie sämtliche weiteren
aufzugstechnischen Einbauten vollständig zurückzubauen und
zu entsorgen.

Der zu erhaltende Stahl-Glas-Schacht darf im Zuge der
Arbeiten weder beschädigt noch statisch oder konstruktiv
beeinträchtigt werden.

Der AN hat geeignete Schutz- und Sicherungsmaßnahmen zu
treffen, um den Erhalt des Stahl-Glas-Schachtes
sicherzustellen.

3.8.10. Aufzug nicht schadstoffbelastet abbrechen  
630kg/8Personen 4Türen Hydraul.Triebwerk v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Aufzug, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, Nennlast 630 kg oder 8 Personen,
Fabrik-Nr '110209'
Baujahr '2010'
Hersteller und Typ 'Ralf Koch Aufzugs-Service GmbH'
mit 4 Türen, sämtliche durch die Demontage entstandenen
Öffnungen unmittelbar absichern gemäß DGUV Information
209-053, mit Hydraulischem Triebwerk unten unmittelbar neben
den Schacht, Abbruch von Hand/mit handgeführten
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1,000 St ...................... ......................

Kleingeräten, Ausführung erschütterungsarm DIN 4150,
lärmarm, Lärmpegel max. 80 dB(A), staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe zur Entsorgung sortieren, sammeln, in
vom AN gestellten Behälter lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

1,000 St ...................... ......................

3.8.20. Aufzug nicht schadstoffbelastet abbrechen  
2000kg/26Personen 3Türen Hydraul.Triebwerk v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Aufzug, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, Nennlast 2000 kg oder 26 Personen,
Fabrik-Nr '5184'
Baujahr '1962'
Hersteller und Typ 'Armin Tenner'
mit 3 Türen, sämtliche durch die Demontage entstandenen
Öffnungen unmittelbar absichern gemäß DGUV Information
209-053, mit Hydraulischem Triebwerk im Schacht, Abbruch
von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
erschütterungsarm DIN 4150, lärmarm, Lärmpegel max. 80
dB(A), staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, in vom AN gestellten Behälter
lagern, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Summe 3.8. AUFZÜGE ......................

Summe 3. A B B R U C H A R B E I T E N  … ......................
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4. S C H A D S T O F F S A N I E R U N G

4.1. KMF

20,000 m ...................... ......................

4.1.10. Dämmung Rohrltg DN60-80 Mineralwolle kaschiert  
Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 40mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser
über DN 60 bis DN 80, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit
Folie aus Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch
befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 40 mm, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

30,000 m ...................... ......................

4.1.20. Dämmung Rohrltg DN40-60 Mineralwolle kaschiert  
Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 20mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser
über DN 40 bis DN 60, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit
Folie aus Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch
befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 20 mm, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

4.1.30. Dämmung Rohrltg DN20-40 Mineralwolle kaschiert  
Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 20mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser
über DN 20 bis DN 40, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit
Folie aus Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch
befestigt, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 20 mm, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
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100,000 m ...................... ......................

Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

35,000 m ...................... ......................

4.1.40. Dämmung Rohrltg bis DN20 Mineralwolle kaschiert  
Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3 D 90mm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Dämmung der Rohrleitung, Nenndurchmesser bis
DN 20, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Folie aus Aluminium
kaschiert, als Schale, mechanisch befestigt, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff alte
Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 90 mm, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

30,000 m ...................... ......................

4.1.50. Dämmung Luftltg rund Durchm. bis 100mm Mineralwolle  
kaschiert Alufolie abbrechen schadstoffbelastet 3kN/m3  
D 30mm v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch der Dämmung der Luftleitung, rund, Durchmesser bis
100 mm, Dämmschicht aus Mineralwolle, mit Folie aus
Aluminium kaschiert, als Schale, mechanisch befestigt, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet,
Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 3 kN/m3, Dämmschichtdicke 30 mm, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

4.1.60. Bekleidungspl Trennwand Vorsatzschale Gipspl.  
abbrechen nicht schadstoffbelastet 10kN/m3 D 2,5 cm  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch von Bekleidungsplatten an Trennwand und
Vorsatzschale mit KMF-haltiger Zwischendämmung,
Ausführung im Schwarzbereich gemäß TRGS 521, aus
Gipsplatten, 2-lagig, mit Spachtelung, beschichtet, im Rahmen
einer Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
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1.680,000 m2 ...................... ......................

Abfall ist nicht gefährlich, Abbruch Unterkonstruktion und
Dämmung wird gesondert vergütet, Wichte des Abbruchstoffes
DIN EN 1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '2,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
absaugen und beseitigen aller Dämmstoffreste, sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

795,000 m2 ...................... ......................

4.1.70. Einfachständerwerk Trennwand Vorsatzschale  
Stahlprofil verz Ständerachsabst. 625 mm  abbrechen  
nicht schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand und
Vorsatzschale mit KMF-haltiger Zwischendämmung,
Ausführung im Schwarzbereich gemäß TRGS 521, aus
Stahlprofil, verzinkt, Ständerachsabstand in der Regel '625' mm,
aus CW/UW und UA Profile, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, einschl. Befestigungsmittel, auf Beton
gedübelt, entfernen, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
absaugen und beseitigen aller Dämmstoffreste, sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

80,000 m2 ...................... ......................

4.1.80. Doppelständerwerk Trennwand Vorsatzschale Stahlprofil  
verz Ständerachsabst. 625 mm  abbrechen nicht  
schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im Bauwerk v.Hand Stoffe  
auf Baustelle bereitstellen

Abbruch des Einfachständerwerks der Trennwand und
Vorsatzschale mit KMF-haltiger Zwischendämmung,
Ausführung im Schwarzbereich gemäß TRGS 521, aus
Stahlprofil, verzinkt, Ständerachsabstand in der Regel '625' mm,
aus CW/UW und UA Profile, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, nicht schadstoffbelastet,
Abfall ist nicht gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 78,5 kN/m3, einschl. Befestigungsmittel, auf Beton
gedübelt, entfernen, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
absaugen und beseitigen aller Dämmstoffreste, sortieren,
sammeln, im Behälter des AN lagern, Behältergröße nach Wahl
des AN, auf der Baustelle bereitstellen.
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805,000 m2 ...................... ......................

4.1.90. Dämmung Trennwand Vorsatzschale Mineralwolle  
abbrechen schadstoffbelastet 1kN/m3 D 8 cm v.Hand  
Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch der Dämmung der Trennwand und Vorsatzschale,
Dämmschicht aus Mineralwolle, als Matte/Filz, lose verlegt, im
Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet,
Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 1 kN/m3,
Abbruchdicke '4 bis 10' cm, Ausführung innerhalb des
Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3,65 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

1,000 psch ......................

4.1.100. Dämmung Fassadenanschluss schadstoffbelastet  
aufnehmen

Aufnahme von Dämmung, schadstoffbelaste, TRGS 521, im
Bereich der freigelegten Fassadenanschlüsse mittels
Industriestaubsauger, Filterklasse M.
Kalkulationsansatz der aufzunehmenden Punkte: 150 Stück

110,000 m2 ...................... ......................

4.1.110. Pinnwand Mineralfaserplatte demontieren  
schadstoffbelastet 5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Demontieren Pinnwand aus Mineralfaserplatten mit
Holzrahmen, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
Abfall ist gefährlich, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 5 kN/m3, Abbruchdicke '2,5' cm, Ausführung innerhalb
des Bauwerks, Arbeitshöhe bis 3 m, in verschiedenen
Einzelgröße bis 7,5 m2,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

4.1.120. Grob- und Feinreinigung Sanierungsbereiche

Grob- und Feinreinigung der Sanierungsbereiche (KMF) unter
Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie folgt:
Absaugen und Einschlagen der Abdeckungen aus Folie o. ä,
Absaugen aller Decken, Wände, Böden, Wand- Bodenixel,
Inventar und technischen Installationen mit
Industriestaubsauger Filterklasse M,
Reinigungsarbeiten sind ausschließlich im Schwarzbereich
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760,000 m2 ...................... ......................

auszuführen, Abrechnung nach der Grundfläche des Raumes,
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes.

Summe 4.1. KMF ......................
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4.2. ASBEST

1,000 psch ......................

4.2.10. Arbeitsplan TRGS 519

Arbeitsplan nach TRGS 519 - Asbest, Abbruch-, Sanierungs oder
Instandsetzungsarbeiten- erstellen mit Angaben zu mindestens folgenden Punkten:
_Baustellenabgrenzung
_Baustelleneinrichtung
_Schleusenanordnung (Personen-/Materialschleuse)
__Arbeitsfolge mit Planung der Abschottungsbereiche
Maschinen und Geräteeinsatz zur Unterdruckhaltung und Asbestbeseitigung
_Abfallentsorgung
_Beschreibung des Bauablaufes
_Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung
_Angabe zur Freigabe des Arbeitsbereiches nach Abschluss der Arbeiten

40,000 m2 ...................... ......................

4.2.20. Bodenbelag PVC-Bodenbelag abbrechen  
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 0,5 cm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch von Bodenbelag aus PVC, einschl. Entfernen der
Klebereste, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, geklebt, Wichte des Abbruchstoffes DIN EN
1991-1-1 10 kN/m3,
Abbruchdicke '0,5' cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung im Erdgeschoss,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr 'FBE2 / Ausführung einschl.
materialgleicher Sockelleiste'

4.2.30. Fensterbank Verbundwerkstoff abbrechen  
schadstoffbelastet B 50cm L 1,4-1,5m D 4cm v.Hand  
Stoffe laden LKW AN ges.Vergüt.Entsorg.

Abbruch der Fensterbank, aus Verbundwerkstoff, einschl.
Konsolen und Befestigungsmittel, aus Stahl, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest
TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, Breite 50 cm, Einzellänge über 1,4 bis 1,5
m, Dicke 4 cm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Ausführung im Erdgeschoss, Arbeitshöhe bis 2 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen, Behältergröße nach Wahl des AN, auf der
Baustelle bereitstellen, die Entsorgung wird gesondert vergütet.
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10,000 St ...................... ......................

160,000 m2 ...................... ......................

4.2.40. Grob- und Feinreinigung Sanierungsbereiche

Grob- und Feinreinigung der Sanierungsbereiche unter Einsatz
von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) wie folgt:
Absaugen und Einschlagen der Abdeckungen aus Folie o. ä,
Absaugen aller Decken, Wände, Böden, Wand- Bodenixel,
Inventar und technischen Installationen mit
Industriestaubsauger Filterklasse H, bzw. K1 für Asbest gemäß
TRGS 519 Anlage 7.1,
Reinigungsarbeiten sind ausschließlich im Schwarzbereich
auszuführen, Abrechnung nach der Grundfläche des Raumes,
Arbeitshöhe bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür
erforderlichen Gerüstes, Ausführung im Erdgeschoss.

*** Ausführungsbeschreibung 1

Heizkörper

asbesthaltig

Zerstörungsfreie Demontage von Heizkörpern mit abesthaltigen
Nippelflanschdichtungen, einschl. Konsolen und
Befestigungsmittel,
Demontage erfolgt am Stück,
Heizkörper in PE-Folie einschlagen und mit der Kennzeichnung
asbesthaltig gemäß REACH Anlage 7 versehen,
Vertikaler Transport kann über den Personenaufzug im
Gebäude erfolgen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

170,000 St ...................... ......................

4.2.50. Heizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 550-
600mm T 100-150mm L 950-1000mm 50-100kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Heizkörper, aus Gusseisen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest
TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, einschl. Entleerung, Bauhöhe über 550 bis
600 mm, Bautiefe über 100 bis 150 mm, Baulänge über 950 bis
1000 mm, Einzelgewicht über 50 bis 100 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

4.2.60. Heizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 1100-
1200mm T 100-150mm L 950-1000mm 150-250kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen
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5,000 St ...................... ......................

Abbruch Heizkörper, aus Gusseisen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest
TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, einschl. Entleerung, Bauhöhe über 1100 bis
1200 mm, Bautiefe über 100 bis 150 mm, Baulänge über 950
bis 1000 mm, Einzelgewicht über 150 bis 250 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

15,000 St ...................... ......................

4.2.70. Heizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 300-
350mm T 100-150mm L 200-250mm 20-50kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Heizkörper, aus Gusseisen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest
TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, einschl. Entleerung, Bauhöhe über 300 bis
350 mm, Bautiefe über 100 bis 150 mm, Baulänge über 200 bis
250 mm, Einzelgewicht über 20 bis 50 kg, Ausführung innerhalb
des Bauwerks, Abbruch von Hand/mit handgeführten
Kleingeräten, Ausführung staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

2,000 St ...................... ......................

4.2.80. Heizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 550-
600mm T 100-150mm L 1500-1600mm 150-250kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Heizkörper, aus Gusseisen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest
TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, einschl. Entleerung, Bauhöhe über 550 bis
600 mm, Bautiefe über 100 bis 150 mm, Baulänge über 1500
bis 1600 mm, Einzelgewicht über 150 bis 250 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Treppenhaus,
Standkonsolen müssen bei der Demontage erhalten bleiben,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 1

2,000 St ...................... ......................

4.2.90. Heizkörper Guss abbrechen schadstoffbelastet H 550-
600mm T 100-150mm L 2200-2300mm 150-250kg v.Hand  
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Abbruch Heizkörper, aus Gusseisen, im Rahmen einer
Teilabbruchmaßnahme, schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest
TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, einschl. Entleerung, Bauhöhe über 550 bis
600 mm, Bautiefe über 100 bis 150 mm, Baulänge über 2200
bis 2300 mm, Einzelgewicht über 150 bis 250 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks, Ausführung im Treppenhaus,
Standkonsolen müssen bei der Demontage erhalten bleiben,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

30,000 St ...................... ......................

4.2.100. Flanschdichtungen demontieren schadstoffbelastet  
v.Hand Stoffe auf Baustelle bereitstellen

Ausbau asbesthaltiger Flanschdichtungen an Rohrleitungen,
Flanschdichtungen werden komplett mit Flanschen ausgebaut.
Die Flansche werden beim Ausbauen nicht geöffnet oder
beschädigt, vor Ausbau der Flansche werden die Flanschfugen
staubdicht abgeklebt, Ausbau findet gemäß TRGS 519, 16.3
als Arbeiten geringen Umfangs und geringer Expostionen statt,
Demontage von Hand/mit handgeführten Kleingeräten,
Ausführung staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe
sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

Abrechnung - bis zwei Trennschnitte und bis vier Flansche wird
als ein Stück abgerechnet

*** Ausführungsbeschreibung 2

Brandschutztüren

abesthaltig

Abbruch von Brandschutztüren, Türblatt und Zarge, mit
asbesthaltigen Pappen aus schwach gebundenem Asbest,
Ausbau erfolgt im Innenbereich und als Verfahren geringen
Umfangs und geringer Exposition,
Brandschutztüren dürfen nicht geöffnet werden und müssen im
Stück entsorgt werden,
Schließzylinder sind vor Demontage abzukleben,
Verpacken in staubdichte Säcke mit Kennzeichnung der
Schadstoffe.
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Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

3,000 St ...................... ......................

4.2.110. Tür Stahl besch abbrechen schadstoffbelastet B 885 mm  
H 2010 mm Türblatt-D 50 mm v.Hand Stoffe auf Baustelle  
bereitstellen

Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem
Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '885' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl. Zarge,
einschl. Beschlag,
Türblattdicke '50' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

12,000 St ...................... ......................

4.2.120. Tür Stahl besch abbrechen schadstoffbelastet B 1010  
mm H 2010 mm Türblatt-D 50 mm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem
Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl. Zarge,
einschl. Beschlag,
Türblattdicke '50' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

4.2.130. Tür Stahl besch abbrechen schadstoffbelastet B 1100  
mm H 2010 mm Türblatt-D 50 mm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem
Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1100' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl. Zarge,
einschl. Beschlag,
Türblattdicke '50' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
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1,000 St ...................... ......................

Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559, aufgenommene Stoffe zur Entsorgung
sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im staubdichten,
geschlossenen Behälter des AN lagern, Behältergröße nach
Wahl des AN, auf der Baustelle bereitstellen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

3,000 St ...................... ......................

4.2.140. Tür Stahl besch abbrechen schadstoffbelastet B 1010  
mm H 2050 mm Türblatt-D 50 mm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, der Innentür einflügelig, aus beschichtetem
Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1010' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2050' mm, einschl. Zarge,
einschl. Beschlag,
Türblattdicke '50' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 2

1,000 St ...................... ......................

4.2.150. Tür Stahl besch abbrechen schadstoffbelastet B 1500  
mm H 2010 mm Türblatt-D 50 mm v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Tür, der Innentür 2-flügelig, aus beschichtetem
Stahl, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich,
Breite Nennmaß Wandöffnung '1500' mm,
Höhe Nennmaß Wandöffnung '2010' mm, einschl. Zarge,
einschl. Beschlag,
Türblattdicke '50' mm, Ausführung innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe bis 3 m,
Abbruch von Hand/mit handgeführten Kleingeräten, Ausführung
staubarm TRGS 559,
aufgenommene Stoffe sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.
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3,000 St ...................... ......................

4.2.160. Brandschutzklappe RLT Gehäuse Stahl besch DN150  
abbrechen schadstoffbelastet v.Hand Stoffe auf  
Baustelle bereitstellen

Abbruch der Brandschutzklappe RLT, Gehäuse beschichtetem
Stahl, DN 150, im Rahmen einer Teilabbruchmaßnahme,
schadstoffbelastet, Schadstoff Asbest TRGS 519,
Abfall ist gefährlich, Einzelgewicht bis 10 kg, Ausführung
innerhalb des Bauwerks,
Arbeitshöhe
bis 3,5 m über der Standfläche des hierfür erforderlichen
Gerüstes, vor Ort nicht zerlegbar, Abbruch von Hand/mit
handgeführten Kleingeräten, aufgenommene Stoffe zur
Entsorgung sortieren, sammeln, verpacken, ausschleusen, im
staubdichten, geschlossenen Behälter des AN lagern,
Behältergröße nach Wahl des AN, auf der Baustelle
bereitstellen.

Summe 4.2. ASBEST ......................

Summe 4. S C H A D S T O F F S A N I E … ......................
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5. E N T S O R G U N G

5.1. ABFÄLLE - TRANSPORT und ENTSORGUNG

180,000 t ...................... ......................

5.1.10. Abfall nicht gefährlich AVV170107 nicht  
schadstoffbelastet EBV 2023 RC-3 LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Beton, Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170107 Gemische aus Beton,
Ziegel, Fliesen und Keramik,
nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Charakterisierung gemischter Bauschutt Klasse RC-3 nach EBV
2023, Anlage 1, Tabelle 1 und Tabelle 4,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

23,500 t ...................... ......................

5.1.20. Abfall nicht gefährlich AVV170201 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170201 Bau-/Abbruchabfall
Holz,
nicht schadstoffbelastet, Altholzkategorie A III,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5.1.30. Abfall nicht gefährlich AVV170202 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170202 Bau-/Abbruchabfall,
Glas,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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2,250 t ...................... ......................

0,800 t ...................... ......................

5.1.40. Abfall nicht gefährlich AVV170203 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Holz, Glas und Kunststoff,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170203 Bau-/Abbruchabfall,
Kunststoff,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

150,000 t ...................... ......................

5.1.50. Abfall nicht gefährlich AVV170302 nicht  
schadstoffbelastet EBV 2023 RuVA A LKW AN transp.  
entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Bitumengemische, Kohlenteer und
teerhaltige Produkte,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170302 Bitumengemische,
nicht schadstoffbelastet, Werte gemäß
Ersatzbaustoffverordnung 2023 sind eingehalten,
Verwertungsklasse A, RuVA-StB 01, Fassung 2005,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

40,000 kg ...................... ......................

5.1.60. Abfall nicht gefährlich AVV170401 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170401 Kupfer/Bronze/Messing,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5.1.70. Abfall nicht gefährlich AVV170402 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN
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1,000 t ...................... ......................

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170402 Aluminium,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

19,000 t ...................... ......................

5.1.80. Abfall nicht gefährlich AVV170405 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170405 Eisen/Stahl,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

0,500 t ...................... ......................

5.1.90. Abfall nicht gefährlich AVV170407 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170407 Metall, gemischt,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5.1.100. Abfall nicht gefährlich AVV170411 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170411 Kabel,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.
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3,000 t ...................... ......................

1,000 t ...................... ......................

5.1.110. Abfall nicht gefährlich AVV170604 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170604 Dämmstoff,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

110,000 t ...................... ......................

5.1.120. Abfall nicht gefährlich AVV170802 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Bau- und Abbruchabfälle auf Gipsbasis,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170802 Baustoff auf Gipsbasis,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

120,000 t ...................... ......................

5.1.130. Abfall nicht gefährlich AVV170904 nicht  
schadstoffbelastet LKW AN transp. entsorgen  
Vergüt.Entsorg. AN

Sonstige Bau- und Abbruchabfälle,
nicht gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170904 gemischte Bau- und
Abbruchabfälle,
nicht schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

5.1.140. Abfall gefährlich AVV200121* schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200121* Leuchtstoffröhren und
andere quecksilberhaltige Abfälle,
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150,000 kg ...................... ......................

schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

2,000 kg ...................... ......................

5.1.150. Abfall gefährlich AVV200133* schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Siedlungsabfälle, getrennt gesammelte Fraktionen,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 200133* Batterien und
Akkumulatoren,
schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

300,000 kg ...................... ......................

5.1.160. Abfall gefährlich AVV130113* schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Vergüt.Entsorg. AN

Abfälle von Hydraulikölen,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 130113* Hydrauliköle,
schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, max. Gesamtgewicht
ohne Beschränkung, Behältergröße nach Wahl des AN, zum
zugelassenem Lager oder zur Anlage nach Wahl des AN,
Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung ist
erforderlich, Vergütung der Entsorgung übernimmt AN.

Summe 5.1. ABFÄLLE - TRANSPORT und … ......................
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5.2. ABFÄLLE - TRANSPORT

*** Ausführungsbeschreibung 3

Transport

gefährlicher Abfall

Entsorgungsnachweis gemäß Nachweisverordnung wird vom
AG erstellt, abgerechnet wird nach Wiegekarte im
elektronischen Nachweisverfahren.

Die zu kalkulierende Entfernung zum/vom
Entsorgungsfachbetrieb (EFB) bezieht sich auf die Strecke
zwischen der Baustelle und dem EFB, Hin- und Rückweg.
An-/Abfahrten zur Baustelle einschl. eventueller Wartezeiten
vor Ort sind einzukalkulieren.

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

25,000 t ...................... ......................

5.2.10. Abfall gefährlich AVV170409* schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis 100km  
Vergüt.Entsorg. AG

Bau- und Abbruchabfälle, Metalle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170409* Metallabfälle,
schadstoffbelastet,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung
rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
Behältergröße nach Wahl des AN, zur Beseitigungsanlage,
Transportweg bis 100 km, Entsorgungsnachweis gemäß
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '/Abfall aus
Heizköpern mit asbesthaltigen Nippelflanschdichtungen'

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

5.2.20. Abfall gefährlich AVV170603* schadstoffbelastet LKW AN  
transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis 100km  
Vergüt.Entsorg. AG

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170603* Dämmstoff,
schadstoffbelastet, Schadstoff alte Mineralwolle TRGS 521,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung
rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
Behältergröße nach Wahl des AN, zur Beseitigungsanlage,
Transportweg bis 100 km, Entsorgungsnachweis gemäß
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '/Abfall aus
Dämmung Montagewände
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6,500 t ...................... ......................

Rohrisolierung, Pinnwände Mineralfaserplatten'

Gemäß Ausführungsbeschreibung 3

5,000 t ...................... ......................

5.2.30. Abfall gefährlich AVV170605* schadstoffbelastet DKII  
LKW AN transp. entsorgen Beseitigungsanlage bis  
100km Vergüt.Entsorg. AG

Bau- und Abbruchabfälle,
gefährlich, Abfallschlüssel nach AVV
(Abfallverzeichnis-Verordnung) 170605* Baustoff, asbesthaltig,
schadstoffbelastet, belastet nach Deponieverordnung für DK II,
Schadstoff Asbest TRGS 519,
in Behälter auf Baustelle lagernd, auf LKW des AN laden, mit
LKW des AN transportieren, entsorgen, Behälter nach Leerung
rückführen, max. Gesamtgewicht ohne Beschränkung,
Behältergröße nach Wahl des AN, zur Beseitigungsanlage,
Transportweg bis 100 km, Entsorgungsnachweis gemäß
Nachweisverordnung ist erforderlich, Vergütung der Entsorgung
übernimmt AG, Ausführung gemäß Einzelbeschreibung,
Einzelbeschreibungs-Nr '/Abfall aus
asbesthaltige Fenterbänke
asbesthaltiger Schleifstaub
asbesthaltige Brandschutztüren'

Summe 5.2. ABFÄLLE - TRANSPORT ......................

Summe 5. E N T S O R G U N G ......................
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6. S T U N D E N L O H N A R B E I T E N

6.1. STUNDENLOHNARBEITEN

1. Mit der Ausführung der im Leistungsverzeichnis
vorgesehenen Stundenlohnarbeiten ist erst nach schriftlicher
Aufforderung des AG zu beginnen. Der Umfang der im Einzelfall
zu erbringenden Leistungen wird bei der Aufforderung
festgelegt.

2. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst
sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn-
und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und
lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten,
Wagnis und Gewinn sowie Kleingeräteeinsatz.

3. Für vom AG angeordnete Stundenlohnarbeiten werden die
vereinbarten Stundenverrechnungssätze zuzüglich
Umsatzsteuer nach den tatsächlich geleisteten Arbeitszeiten
bezahlt. Wegezeiten werden nicht vergütet.

4. Verlangt der AG die Ausführung von Leistungen außerhalb
der regelmäßigen werktäglichen Arbeitszeit (Mehr-, Sonntags-,
Feiertags- und Nachtarbeit), so wird neben den vereinbarten
Preisen eine Vergütung für die nachgewiesenen
zuschlagspflichtigen Stunden gewährt. Als Vergütung wird für
jede geleistete Stunde der Betrag gewährt, der sich aus der
entsprechenden tariflichen Vereinbarungen für mehr-,
Sonntags-, Feiertags- und Nachtarbeit zuzüglich der dafür
tatsächlichen aufgewendeten Zuschläge errechnet.

5,000 h ...................... ......................

6.1.10. Polier/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Polier/-in,
auf Anordnung des AG ausführen.

1,000 h ...................... ......................

6.1.20. Facharbeiter/-in Stundenlohnarbeiten sämtliche  
Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Facharbeiter/-in,
auf Anordnung des AG ausführen.

10,000 h ...................... ......................

6.1.30. Bauhelfer/-in sämtliche Kosten/Zuschläge

Stundenlohnarbeiten durch Bauhelfer/-in
auf Anordnung des AG ausführen.

Summe 6.1. STUNDENLOHNARBEITEN ......................
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Summe 6. S T U N D E N L O H N A R B … ......................
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1. B A U S T E L L E N E I N R I C H T U N G  /  T E C H N I S  
C H E   B E A R B E I T U N G

1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG ......................

1.2. BAUSTELLENEINRICHTUNG  
SCHADSTOFFSANIERUNG

......................

1.3. SCHUTZMASSNAHMEN ......................

1.4. DOKUMENTATION ......................

Summe 1. B A U S T E L L E N E I N R I … ......................
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2. A B B R U C H A R B E I T E N  -  B A U K O N S T R U K T  
I O N

2.1. BÖDEN ......................

2.2. WÄNDE ......................

2.3. DECKEN ......................

2.4. TÜREN ......................

2.5. AUSBAU ......................

2.6. SONSTIGES ......................

Summe 2. A B B R U C H A R B E I T E N  … ......................
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3. A B B R U C H A R B E I T E N  -  T E C H N I S C H E   A N  
L A G E N

3.1. WASSER-/WASSERANLAGEN ......................

3.2. SANITÄR-/KÜCHENOBJEKTE ......................

3.3. HEIZUNGSANLAGEN ......................

3.4. RLT-ANLAGEN ......................

3.5. ELEKTRISCHE ANLAGEN ......................

3.6. BELEUCHTUNG ......................

3.7. INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN ......................

3.8. AUFZÜGE ......................

Summe 3. A B B R U C H A R B E I T E N  … ......................
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4. S C H A D S T O F F S A N I E R U N G

4.1. KMF ......................

4.2. ASBEST ......................

Summe 4. S C H A D S T O F F S A N I E … ......................
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5. E N T S O R G U N G

5.1. ABFÄLLE - TRANSPORT und ENTSORGUNG ......................

5.2. ABFÄLLE - TRANSPORT ......................

Summe 5. E N T S O R G U N G ......................
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6. S T U N D E N L O H N A R B E I T E N

6.1. STUNDENLOHNARBEITEN ......................

Summe 6. S T U N D E N L O H N A R B … ......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Zusammenstellung

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Gesamtbetrag

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

LV 3840_1

1. B A U S T E L L E N E I N R I C H T U N G  /  T E C  
H N I S C H E   B E A R B E I T U N G

......................

2. A B B R U C H A R B E I T E N  -  B A U K O N S T R  
U K T I O N

......................

3. A B B R U C H A R B E I T E N  -  T E C H N I S C H  
E   A N L A G E N

......................

4. S C H A D S T O F F S A N I E R U N G ......................

5. E N T S O R G U N G ......................

6. S T U N D E N L O H N A R B E I T E N ......................

Summe LV 3840_1 Nichtkonstruktiver Ab… ......................

Zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 19,00% ......................

......................
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Leistungsverzeichnis Kurz- und Langtext
Inhaltsverzeichnis

Ordnungszahl Kurztext Seite

Projekt: 636 TUB Grundinstandsetzung Gebäude B Berlin
LV: 3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffs… Währung: EUR

1. B A U S T E L L E N E I N R I C H T U N G  /  T E C H N I S C H E   B E A  
R B E I T U N G

13

1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG 13
1.2. BAUSTELLENEINRICHTUNG SCHADSTOFFSANIERUNG 17
1.3. SCHUTZMASSNAHMEN 22
1.4. DOKUMENTATION 25
2. A B B R U C H A R B E I T E N  -  B A U K O N S T R U K T I O N 26
2.1. BÖDEN 26
2.2. WÄNDE 30
2.3. DECKEN 34
2.4. TÜREN 36
2.5. AUSBAU 41
2.6. SONSTIGES 45
3. A B B R U C H A R B E I T E N  -  T E C H N I S C H E   A N L A G E N 47
3.1. WASSER-/WASSERANLAGEN 47
3.2. SANITÄR-/KÜCHENOBJEKTE 53
3.3. HEIZUNGSANLAGEN 59
3.4. RLT-ANLAGEN 62
3.5. ELEKTRISCHE ANLAGEN 67
3.6. BELEUCHTUNG 75
3.7. INFORMATIONSTECHNISCHE ANLAGEN 77
3.8. AUFZÜGE 79
4. S C H A D S T O F F S A N I E R U N G 81
4.1. KMF 81
4.2. ASBEST 86
5. E N T S O R G U N G 93
5.1. ABFÄLLE - TRANSPORT und ENTSORGUNG 93
5.2. ABFÄLLE - TRANSPORT 98
6. S T U N D E N L O H N A R B E I T E N 100
6.1. STUNDENLOHNARBEITEN 100
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