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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer

Datum

21.05.2026

Baumalnahme
636 TUB Grundinstandsetzung Gebaude B Berlin

Leistung
3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffsanierung - innen

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
0OZ des . _ . (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
Kurzbezeichnung der Teilleistung Menge ME | Zeitansatz
Lv . x . Angebotener
Lohn Material Gerate Sonstige Einhei ;
inheitspreis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =6+7+8+9
1. BAUSTELLENEINRICH
TUNG/TECHNISCHE
BEARBEITUNG
1.1. BAUSTELLENEINRICHTUNG
10. Baustelle einrichten raumen 1,000 | psch
vorhalten
20. Bauzaun Stahlrohrrahmen verz 100,000 | m
Vergitterung H 2m aufstellen
raumen vorhalten
30. Lager-/Mannschaftsraume 1,000 | psch
einrichten rdumen vorhalten
40. Sanitaranlagen einrichten raumen 1,000 | psch
vorhalten
50. Baustrom einrichten rdumen 1,000 | psch
vorhalten
60. Bauwasser einrichten raumen 1,000 | psch
vorhalten
70. Sperrung Arbeitsbereiche 1,000 | psch
herstellen rdumen vorhalten
80. Atemschutz-Maske Filterklasse 15,000| St

FFP3 fiir Dritte liefern transp.
Abfall entsorgen

90. Schutzanzug Typ5+6 Einweg 15,000 | St
Uberziehschuh fiir Dritte
Schutzhandschuh liefern transp.
Abfall entsorgen

100. Verglasung Fenster ausbauen 3,000 St
nicht schadstoffbelastet
Einfachfenster Isolierverglasung
2fach Floatglas D 20mm H 1950
mm B 1850 mm 0,25kN/m2/cm

Abdichtung v.Hand
wiederverwendb Stoffe lagern

110. Tur Holzwerkstoffplatte B 1,75-2m 3,000| St
H 1,75-2m einbauen

120. Bautreppe /-rampe Holz Héhe 90 3,000 St

cm 1Podest B 1,25-1,5m
aufbauen abbauen vorhalten

130. Aufbauen abbauen vorhalten 1,000 | psch
GerUstturm Arbeitsgeriist 6kN/m2
3 Gerlstlagen

1.2. BAUSTELLENEINRICHTUNG
SCHADSTOFFSANIERUNG

10. Schwarz-Weil3-Anlage einrichten 1,000 | psch
rdumen vorhalten

20. Abschottung Sanierung H 3 bis 50,000 | m2

5m Tragkonstruktion Tragkonstr.
Holz einseitig bekleidet PE-Folie
aufbauen reinigen abbauen

30. Abschottung Offnungen aufbauen 50,000|m2
reinigen abbauen

40. Personendekontaminationseinheit 1,000 | psch
1-Kammer aufbauen reinigen
abbauen vorhalten

50. Personendekontaminationseinheit 10,000 | St
1-Kammer geschossweise
umsetzen
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60. Luftwechselgerat Raum 1000- 1,000 | psch
2000m3 8Luftwechsel/h aufbauen
reinigen abbauen vorhalten
70. Abluftltg L bis 10m verlegen 1,000 St
reinigen abbauen
80. Zuluftltg L bis 10m verlegen 1,000| St
abbauen
90. Zuluftklappe Querschnitt 500- 1,000 St
1000cm2 einbauen abbauen
100. Luftungsanlage geschossweise 10,000 | St
umsetzen
110. Industriestaubsauger zur 1,000 | psch

Reinigung und Absaugung
Staubklasse M

120. Abschottung Sanierung H 3 bis 50,000 |m2
5m Tragkonstruktion Tragkonstr.
Holz einseitig bekleidet PE-Folie
unterdruckfest aufbauen reinigen

abbauen

130. Abschottung Offnungen 50,000 | m2
unterdruckfest aufbauen reinigen
abbauen

140. Personendekontaminationseinheit 1,000 | psch

4-Kammer aufbauen reinigen
abbauen vorhalten

150. Personendekontaminationseinheit 1,000 St
4-Kammer geschossweise
umsetzen

160. Raumluftfilteranlage aufbauen 1,000 | psch
abbauen vorhalten

170. Raumluftfilteranlage 1,000 St
geschossweise umsetzen

180. Abluftleitung L bis 10m verlegen 1,000 St
reinigen abbauen

190. Zuluftleitung L bis 10m verlegen 1,000 St
abbauen

200. Zuluftklappe Querschn. 500- 1,000 | St
1000cm2 einbauen abbauen

210. Unterdruckaufzeichnung 1,000 St
einrichten abfahren vorhalten
warten

220. Materialdekontaminationseinheit 2 1,000 | psch

-Kammer aufbauen reinigen
abbauen vorhalten

230. Industriestaubsauger zur 1,000 | psch
Reinigung und Absaugung
Staubklasse H

1.3. SCHUTZMASSNAHMEN

10. Schutzbekl.-belag Steigungen H 75,000 m2
18 cm T 27 cm Hartfaserpl. D 3-
6mm herstellen

20. Schutzbekl.-belag Steigungen H 75,000|m2
18 cm T 27 cm Hartfaserpl. D 3-
6mm raumen

30. Schutzbekl.-belag Boden Podeste 135,000 | m2
Hartfaserpl. D 3-6mm herstellen
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40. Schutzbekl.-belag Boden Podeste 135,000 | m2
Hartfaserpl. D 3-6mm raumen
50. Schutzbekl.-belag 6,500 | m2

Podestaufkantung H 18 cm T 27
cm Hartfaserpl. D 3-6mm
herstellen

60. Schutzbekl.-belag 6,500 m2
Podestaufkantung H 18 cm T 27
cm Hartfaserpl. D 3-6mm rdumen

70. Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. D 62,000|m2
6-9mm herstellen

80. Schutzbekl.-belag Hartfaserpl. D 62,000 m2
6-9mm rdumen

90. Schutzbekl.-belag Kunststofffolie 21,000|m
D 0,4mm herstellen

100. Schutzbekl.-belag Kunststofffolie 21,000|m
D 0,4mm raumen

1.4. DOKUMENTATION

10. Dokumentation und Nachweise 1,000|PSC

H

2. ABBRUCHARBEITEN -
BAUKONSTRUKTION

21. BODEN

10. Bodenbelag Asphaltpl. D 20- 90,000|m2

25mm Moértelbett Reste D 3cm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 25kN/m3
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

20. Bodenbelag Asphaltpl. D 20- 110,000 | m2
25mm Reste abbrechen nicht
schadstoffbelastet 25kN/m3
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

30. Bodenbelag Fliese/PI. D bis 100,000|m2
10mm Reste abbrechen nicht
schadstoffbelastet 20kN/m3
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

40. Bodenbelag 1.510,000 | m2
Nadelvliesbodenbelag abbrechen
nicht schadstoffbelastet 10kN/m3
D 1 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

50. Bodenbelag Linoleum abbrechen 290,000 |m2
nicht schadstoffbelastet 12kN/m3
D 0,5 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

60. Bodenbelag Zementestrich 40,000 m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet D 7 cm
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

70. Bodenbelag Zementestrich 60,000 | m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet D 4,5 cm
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen
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80. Bodenbelag Gussasphaltestrich 1.550,000 | m2

abbrechen nicht
schadstoffbelastet D 3 cm
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

90. Bodenbelag Gussasphaltestrich 290,000 |m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet D 3,5 cm
20kN/m3 v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

100. FuRboden Holzwerkstoff 1.830,000 | m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet D 1,5 cm
7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

2.2, WANDE

10. Asphaltpl. Wand D 20-25mm 70,000|m2
Reste abbrechen nicht
schadstoffbelastet 25kN/m3
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

20. Putz Innenwand abbrechen nicht 70,000 m2
schadstoffbelastet D 2 cm
13kN/m3 v.Hand auf Baustelle
bereitstellen

30. Fliesen/Platten Wand Fliese/Pl. D 470,000| m2
bis 10mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 20kN/m3
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

40. Innenwand Mauerziegel 105,000| m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf
Baustelle bereitstellen

50. Innenwand Leichtbetonstein 720,000 [m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 15
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf
Baustelle bereitstellen

60. Schachtwand Mauerziegel 20,000|m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 15kN/m3 D 27
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf
Baustelle bereitstellen

70. Schachtwand Stahlbeton 20,000| m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 25kN/m3 D 25
cm v.Hand Stoffe zerkleinern auf
Baustelle bereitstellen

80. Baupl Trennwand Gips- 680,000 | m2
Wandbaupl. einschalig abbrechen
nicht schadstoffbelastet 10kN/m3
D 8 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

90. Sanitartrennwandanlagen 60,000| m2
Holz/Holzwerkstoff abbrechen
nicht schadstoffbelastet D 4 cm
7,5kN/m3 v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

23. DECKEN
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Drahtputzdecke
Rippenstreckmetall abbrechen
nicht schadstoffbelastet 13kN/m3
D 3 cm v.Hand auf Baustelle
bereitstellen

1.590,000

m2

20.

Bekleidungspl Decke Gipspl.
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D
1,25 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

580,000

m2

30.

Bekleidungspl Decke
Hartfaserplatte abbrechen nicht
schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D
0,9 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

45,000

40.

Grund-Tragprofil Deckenbekl.
Stahlprofil verz CW50/50 D
0,6mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im
Bauwerk v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

580,000

m2

24.

TUREN

10.

Tur Alu besch abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1050 mm H
2010 mm Rahmen-D 70 mm Glas
-D 10 mm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

3,000

St

20.

Tur Alu besch abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1250 mm H
2400 mm Rahmen-D 70 mm Glas
-D 10 mm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

2,000

St

30.

Tur Alu besch abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 2070 mm H
2650 mm Rahmen-D 70 mm Glas
-D 10 mm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

3,000

St

40.

Stossgriff demontieren zur
Wiederverwendung

6,000

St

50.

Turanlage Alu besch abbrechen
nicht schadstoffbelastet B 4400
mm H 2650 mm Rahmen-D 70
mm Glas-D 10 mm v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

1,000

St

60.

Tir Holz/Holzwerkstoff/Stahl
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 635 mm H
2010 mm Turblatt-D 40 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

5,000

St

70.

Tur Holz/Holzwerkstoff/Stahl
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 760 mm H
2010 mm Turblatt-D 40 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

3,000

St

80.

Tir Holz/Holzwerkstoff/Stahl
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 885 mm H
2010 mm Turblatt-D 40 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

7,000

St
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90. Tir Holz/Holzwerkstoff/Stahl 46,000 | St

abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1010 mm H
2010 mm Turblatt-D 40 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

100. Tir Holz/Holzwerkstoff/Stahl 42,000 | St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1085 mm H
2050 mm Turblatt-D 40 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

110. Tir Holz/Holzwerkstoff/Stahl 7,000|St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 885 mm H
2135 mm Turblatt-D 40 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

120. Tir Holz/Holzwerkstoff/Stahl 1,000| St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1010 mm H
2135 mm Turblatt-D 40 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

130. Tir Holz/Holzwerkstoff/Stahl 16,000 | St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 1010 mm H
2850 mm Glas-D 4 mm Tdrblatt-D
40 mm Entglasen v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

2.5. AUSBAU

10. Einbauschrank B bis 600mm 7,000| St
Holz/Holzwerkstoff abbrechen
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3
D 2 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

20. Einbauschrank B 600 bis 700mm 12,000| St
Holz/Holzwerkstoff abbrechen
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3
D 2 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

30. Einbauschrank B 700 bis 800mm 25,000| St
Holz/Holzwerkstoff abbrechen
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3
D 2 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

40. Einbauschrank B 800 bis 900mm 59,000 St
Holz/Holzwerkstoff abbrechen
nicht schadstoffbelastet 7,5kN/m3
D 2 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

50. Einbauschrank B 900 bis 4,000 St
1000mm Holz/Holzwerkstoff
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2
cm v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen
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60.

Einbauschrank B 1200 bis
1300mm Holz/Holzwerkstoff
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 7,5kN/m3 D 2
cm v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

3,000

St

70.

Vitrinen B 2500 H 1700mm
Glasschiebetliren ESG 6 bis 8
mm Holz/Holzwerkstoff
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

9,000

St

80.

Jalousie Aluminium Kunststoff
demont. 3-5m2 nicht
schadstoffbelastet

145,000

St

90.

Vorhang Mischfaser 0,5kg/m2
abbrechen nicht
schadstoffbelastet

150,000

m2

100.

Schilder entfernen

160,000

St

2.6.

SONSTIGES

10.

Lichtschachte reinigen wahrend
Bauzeit innen L 900-1000mm B
900-1000mm T 1000-1250mm auf
Baustelle bereitstellen nicht
schadstoffbelastet

7,000

St

20.

Trennschnitt Mauerwerk
Mauerziegel T 270 mm nicht
schadstoffbelastet v.Hand

7,000

30.

Trennschnitt Mauerwerk
Mauerziegel T 270 mm nicht
schadstoffbelastet v.Hand

1,500

40.

Trennschnitt Putz

23,000

50.

Spiegel demontieren nicht
schadstoffbelastet Floatglas
silberbesch D 6mm H 500 mm B
500 mm 0,25kN/m2/cm v.Hand
Stoffe

11,000

St

ABBRUCHARBEITEN -
TECHNISCHE ANLAG
EN

3.1.

WASSER-/WASSERANLAGEN

10.

Rohrltg Formstiick Befest.
dukt.Guss AD 80-100mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

30,000

m

20.

Rohrltg Formstiick Befest.
dukt.Guss AD 60-80mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

20,000

m

30.

Rohrltg Formstiick Befest.
dukt.Guss AD 80-100mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

90,000

m
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40. Rohrltg Formstiick Befest. 40,000 m

dukt.Guss AD 100-150mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

50. Rohrltg Formstiick Befest. 40,000 m
Kunststoff AD 40-60mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

60. Rohrltg Formstiick Befest. 30,000|m
Kunststoff AD 60-80mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

70. Rohrltg Formstiick Befest. 40,000 m
Kunststoff AD 80-100mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

80. Rohrltg Formstiick Befest. 30,000|m
Kunststoff AD 100-150mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

90. Rohrltg Formstiick Befest. Kupfer 40,000 m
AD 20-40mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

100. Rohrltg Formstiick Befest. Kupfer 20,000|m
AD 40-60mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

110. Bodenablauf Stahl niro abbrechen 2,000 (St
nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

120. Hebeanlage (im Pumpensumpf) 2,000 St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

130. Trinkwasserhausanschluss 1,000 St
einschl. Armaturen abbrechen
nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

140. Rohrltg Formstiick Befest. 35,000|m
Armatur Stahl niro AD bis 20mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

150. Rohrltg Formstiick Befest. 100,000 |m
Armatur Stahl niro AD 20-40mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

160. Rohrltg Formstiick Befest. 30,000|m
Armatur Stahl niro AD 40-60mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen
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170. Rohrltg Formstiick Befest. 20,000|m
Armatur Stahl niro AD 60-80mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen
3.2. SANITAR-/KUCHENOBJEKTE
10. WC Sanitarporzellan abbrechen 14,000| St

nicht schadstoffbelastet H bis
450mm Ausladung 450-500mm
10-15kg v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

20. Installationsel. Metallprofilrahmen 14,000| St
nicht schadstoffbelastet
abbrechen maxB 600 mm v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

30. WC Accessoires Rollenhalter 14,000| St
demontieren v.Hand auf Baustelle
bereitstellen

40. WC Accessoires Blrstengarnitur 14,000| St
demontieren v.Hand auf Baustelle
bereitstellen

50. WC Accessoires 14,000 | St
Ersatzrollenhalter demontieren
v.Hand auf Baustelle bereitstellen

60. Waschbecken Sanitarporzellan 10,000 | St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 600-650mm
Ausladung 400-450mm 10-15kg
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

70. Installationsel. Metallprofilrahmen 10,000 St
nicht schadstoffbelastet
abbrechen maxB 600 mm v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

80. Seifenspender demontieren 10,000| St
v.Hand auf Baustelle bereitstellen
90. Handtuchspender demontieren 10,000 St

v.Hand auf Baustelle bereitstellen

100. Urinal Sanitarporzellan abbrechen 7,000 | St
nicht schadstoffbelastet 10-15kg
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

110. Installationsel. Metallprofilrahmen 7,000| St
nicht schadstoffbelastet
abbrechen maxB 500 mm v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

120. Duschwanne Stahl emailliert 1,000 St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet L 800-850mm
B 800-850mm 25-50kg v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

130. Installationsel. Metallprofilrahmen 1,000 (St
nicht schadstoffbelastet
abbrechen maxB 600 mm v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

140. Dusche Accessoires demontieren 1,000 St
v.Hand auf Baustelle bereitstellen
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150.

Ausgussbecken Stahl emailliert
abbrechen nicht
schadstoffbelastet B 500-550mm
Ausladung 350-400mm 3-4kg
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

6,000

160.

Spiiltisch Stahl niro abbrechen
nicht schadstoffbelastet B 1000-
1200mm Ausladung 350-400mm
4-5kg v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

3,000

St

170.

Durchflusswassererwarmer
aulen Kunststoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet 5-10kg v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

1,000

St

180.

Warmwasserspeicher Stahl niro
auflen Kunststoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet 101 5-10kg
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

4,000

St

190.

Warmwasserspeicher Stahl niro
auflen Kunststoff abbrechen nicht
schadstoffbelastet 51 bis 5kg
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

3,000

St

3.3.

HEIZUNGSANLAGEN

10.

Verteiler Stahl verz abbrechen
nicht schadstoffbelastet 4Stutzen
25-50kg v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

1,000

St

20.

Pumpe abbrechen nicht
schadstoffbelastet 50-100kg
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

1,000

St

30.

Rohrltg Formstiick Befest.
Armatur Stahl verz AD bis 20mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

100,000

40.

Rohrltg Formstiick Befest.
Armatur Stahl verz AD 20-40mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

650,000

50.

Dammung Rohrltg DN20-40 PS-
Hartschaum abbrechen nicht
schadstoffbelastet 0,5kN/m3 D
40mm v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

100,000

3.4.

RLT-ANLAGEN

10.

Luftltg Formstiick Befestigung
Stahl verz bis DN80 abbrechen
nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

10,000

20.

Luftitg Formstlick Befestigung
Stahl verz DN80-100 abbrechen
nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

60,000
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30.

Luftitg Formstlick Befestigung
Stahl verz DN100-150 abbrechen
nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

20,000

40.

Luftitg Stahl verz Kanten-L bis
500mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

50,000

m2

50.

Volumenstromregler RLT
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 50-100kg
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

5,000

St

60.

Schalldampfer Stahl abbrechen
nicht schadstoffbelastet rund
DN100 bis 10kg v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

10,000

St

70.

Tellerventil 80-100 abbrechen
nicht schadstoffbelastet v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

16,000

St

80.

Luftdurchlass gitterférmig
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

6,000

St

90.

Luftkanal Kalziumsilikatpl. Kanten
-L bis 500 mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet 10kN/m3 D 2,5
cm v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

60,000

m2

100.

Entrauchungsklappe RLT
Gehause Kalziumsilikat B 500mm
H 500mm abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

1,000

St

110.

Luftdurchlass gitterféormig
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

3,000

St

3.5.

ELEKTRISCHE ANLAGEN

10.

Hauptverteilung abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

1,000

St

20.

Hauptverteilung abbrechen
stillgelegter Hausanschluss nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

1,000

St

30.

Hauptverteilung abbrechen
stillgelegte Hauptverteilung nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

1,000

St

40.

Unterverteilung abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

7,000

St

50.

Sonnenschutzsteuerung
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

3,000

St
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60. Entrauchungssteuerung 1,000 St

abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

70. Niederspannungskabel Kupfer 1,5 600,000 [kg
-4mm2 maxAnzLeiter 5 St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

80. Niederspannungskabel Kupfer 1,5 200,000 (kg
-4mm2 maxAnzLeiter 5 St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

90. Niederspannungskabel Kupfer 4- 200,000 (kg
16mm2 maxAnzLeiter 5 St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

100. Niederspannungskabel Kupfer 16- 500,000 kg
50mm2 maxAnzLeiter 5 St
abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

110. Kabelleiter Stahl verz D 1mm B 50,000 | kg
400 mm H 60 mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

120. Kabelrinne Stahl verzD 1mm B 750,000 kg
200 mm H 60 mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

130. Gitterrinne Stahl verz D 1mm B 300,000 | kg
500 mm H 150 mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

140. Steckdose AP abbrechen nicht 25,000| St
schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

150. Steckdose UP abbrechen nicht 650,000 St
schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

160. Schalter/Taster UP abbrechen 250,000 | St
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

170. Schalter/Taster AP abbrechen 15,000 | St
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

180. Schalter/Taster UP abbrechen 30,000 St
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

190. Schalter/Taster AP abbrechen 5,000| St
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

200. Installationsdose AP abbrechen 100,000 | St
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

210. Installationsdose UP abbrechen 300,000 | St
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen
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220. Installationsrohr Formstiicke 100,000 |m
Kunststoff AD 20mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen
230. Installationsrohr Formstlicke 150,000 | m

Kunststoff AD 25mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

240. Installationsrohr Formstlicke 50,000|m
Kunststoff AD 32mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

250. Installationsrohr Formstiicke 50,000|m
Kunststoff AD 40mm abbrechen
nicht schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

260. Installationskanal Stahl verz D 325,000|m
1mm B 130 mm H 70 mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

3.6. BELEUCHTUNG

10. Anbauleuchte abbrechen v.Hand 300,000 | St
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

20. Anbauleuchte abbrechen v.Hand 50,000 St
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

30. Anbauleuchte abbrechen v.Hand 5,000| St
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

40. Notleuchte abbrechen v.Hand 15,000| St
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

3.7. INFORMATIONSTECHNISCHE
ANLAGEN

10. Notrufset abbrechen nicht 1,000 St

schadstoffbelastet auf Baustelle
bereitstellen

20. Datenschrank bestiickt abbrechen 2,000 (St
nicht schadstoffbelastet 20-50kg
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

30. Kommunikations-Signalkabel 500,000 | kg
Kupfer bis 0,8mm2 maxAnzLeiter
8 St abbrechen nicht
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

40. Datendose UP abbrechen nicht 300,000( St
schadstoffbelastet Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

3.8. AUFZUGE

10. Aufzug nicht schadstoffbelastet 1,000 (St
abbrechen 630kg/8Personen
4Turen Hydraul.Triebwerk v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

20. Aufzug nicht schadstoffbelastet 1,000 St
abbrechen 2000kg/26Personen
3Tlren Hydraul.Triebwerk v.Hand
Stoffe auf Baustelle bereitstellen

4. SCHADSTOFFSANIER
UNG
4.1. KMF

Druckdatum: 21.05.2026
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10. Dammung Rohrltg DN60-80 20,000|m

Mineralwolle kaschiert Alufolie
abbrechen schadstoffbelastet
3kN/m3 D 40mm v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

20. Dammung Rohrltg DN40-60 30,000|m
Mineralwolle kaschiert Alufolie
abbrechen schadstoffbelastet
3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

30. Dammung Rohrltg DN20-40 100,000 | m
Mineralwolle kaschiert Alufolie
abbrechen schadstoffbelastet
3kN/m3 D 20mm v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

40. Dammung Rohrltg bis DN20 35,000|m
Mineralwolle kaschiert Alufolie
abbrechen schadstoffbelastet
3kN/m3 D 90mm v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

50. Dammung Luftltg rund Durchm. 30,000|m
bis 100mm Mineralwolle kaschiert
Alufolie abbrechen
schadstoffbelastet 3kN/m3 D
30mm v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

60. Bekleidungspl Trennwand 1.680,000 | m2
Vorsatzschale Gipspl. abbrechen
nicht schadstoffbelastet 10kN/m3
D 2,5 cm v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

70. Einfachstanderwerk Trennwand 795,000 |m2
Vorsatzschale Stahlprofil verz
Standerachsabst. 625 mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im
Bauwerk v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

80. Doppelstanderwerk Trennwand 80,000 | m2
Vorsatzschale Stahlprofil verz
Standerachsabst. 625 mm
abbrechen nicht
schadstoffbelastet 78,5kN/m3 im
Bauwerk v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

90. Dammung Trennwand 805,000 |m2
Vorsatzschale Mineralwolle

abbrechen schadstoffbelastet
1kN/m3 D 8 cm v.Hand Stoffe

laden LKW AN
ges.Vergut.Entsorg.

100. Dammung Fassadenanschluss 1,000 | psch
schadstoffbelastet aufnehmen

110. Pinnwand Mineralfaserplatte 110,000 | m2

demontieren schadstoffbelastet
5kN/m3 D 2,5 cm v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

120. Grob- und Feinreinigung 760,000 [m2
Sanierungsbereiche

4.2. ASBEST

10. Arbeitsplan TRGS 519 1,000|psch |
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20. Bodenbelag PVC-Bodenbelag 40,000 m2

abbrechen schadstoffbelastet
10kN/m3 D 0,5 cm v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

30. Fensterbank Verbundwerkstoff 10,000 St
abbrechen schadstoffbelastet B
50cm L 1,4-1,5m D 4cm v.Hand
Stoffe laden LKW AN
ges.Vergit.Entsorg.

40. Grob- und Feinreinigung 160,000 | m2
Sanierungsbereiche
50. Heizkorper Guss abbrechen 170,000 St

schadstoffbelastet H 550-600mm

T 100-150mm L 950-1000mm 50-
100kg v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

60. Heizkorper Guss abbrechen 5,000 | St
schadstoffbelastet H 1100-
1200mm T 100-150mm L 950-
1000mm 150-250kg v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

70. Heizkorper Guss abbrechen 15,000 | St
schadstoffbelastet H 300-350mm
T 100-150mm L 200-250mm 20-
50kg v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

80. Heizkorper Guss abbrechen 2,000 St
schadstoffbelastet H 550-600mm
T 100-150mm L 1500-1600mm
150-250kg v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

90. Heizkorper Guss abbrechen 2,000 (St
schadstoffbelastet H 550-600mm
T 100-150mm L 2200-2300mm
150-250kg v.Hand Stoffe auf
Baustelle bereitstellen

100. Flanschdichtungen demontieren 30,000| St
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

110. Tar Stahl besch abbrechen 3,000| St
schadstoffbelastet B 885 mm H
2010 mm Turblatt-D 50 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

120. Tur Stahl besch abbrechen 12,000 St
schadstoffbelastet B 1010 mm H
2010 mm Turblatt-D 50 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

130. Tur Stahl besch abbrechen 1,000| St
schadstoffbelastet B 1100 mm H
2010 mm Turblatt-D 50 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

140. Tur Stahl besch abbrechen 3,000 St
schadstoffbelastet B 1010 mm H
2050 mm Turblatt-D 50 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen
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150. Tir Stahl besch abbrechen 1,000 | St

schadstoffbelastet B 1500 mm H
2010 mm Turblatt-D 50 mm
v.Hand Stoffe auf Baustelle
bereitstellen

160. Brandschutzklappe RLT Gehause 3,000 | St
Stahl besch DN150 abbrechen
schadstoffbelastet v.Hand Stoffe
auf Baustelle bereitstellen

ENTSORGUNG

5.1. ABFALLE - TRANSPORT und

ENTSORGUNG
10. Abfall nicht gefahrlich AVV170107 180,000 |t

nicht schadstoffbelastet EBV
2023 RC-3 LKW AN transp.
entsorgen Vergut.Entsorg. AN

20. Abfall nicht gefahrlich AVV170201 23,500
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

=y

30. Abfall nicht gefahrlich AVV170202 2,250
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

—

40. Abfall nicht gefahrlich AVV170203 0,800t
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergut.Entsorg.
AN

=y

50. Abfall nicht gefahrlich AVV170302 150,000
nicht schadstoffbelastet EBV

2023 RuVA A LKW AN transp.
entsorgen Vergut.Entsorg. AN

60. Abfall nicht gefahrlich AVV170401 40,000 kg
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

70. Abfall nicht gefahrlich AVV170402 1,000
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergut.Entsorg.
AN

=

80. Abfall nicht gefahrlich AVV170405 19,000
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

=y

90. Abfall nicht gefahrlich AVV170407 0,500
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

—

100. Abfall nicht gefahrlich AVV170411 3,000
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergut.Entsorg.
AN

—

110. Abfall nicht gefahrlich AVV170604 1,000
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergut.Entsorg.
AN

—

—

120. Abfall nicht gefahrlich AVV170802 110,000
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

Druckdatum: 21.05.2026

Seite: 16 von 17




223

(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum
21.05.2026

BaumaRnahme

636 TUB Grundinstandsetzung Gebaude B Berlin

Leistung

3840_1 Nichtkonstruktiver Abbruch mit Schadstoffsanierung - innen

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des
LV

Kurzbezeichnung der Teilleistung

Menge

ME

Zeitansatz

Teilkosten einschl. Zuschlage in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

Lohn

Material

Gerate

Sonstige

Angebotener
Einheitspreis

2

3

7

8

9

=6+7+8+9

130.

Abfall nicht gefahrlich AVV170904
nicht schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergut.Entsorg.
AN

120,000

140.

Abfall gefahrlich AVV200121*
schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

150,000

150.

Abfall gefahrlich AVV200133*
schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergiit.Entsorg.
AN

2,000

kg

160.

Abfall gefahrlich AVV130113*
schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen Vergut.Entsorg.
AN

300,000

5.2.

ABFALLE - TRANSPORT

10.

Abfall gefahrlich AVV170409*
schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen
Beseitigungsanlage bis 100km
Vergit.Entsorg. AG

25,000

20.

Abfall gefahrlich AVV170603*
schadstoffbelastet LKW AN
transp. entsorgen
Beseitigungsanlage bis 100km
Vergit.Entsorg. AG

6,500

30.

Abfall gefahrlich AVV170605*
schadstoffbelastet DKII LKW AN
transp. entsorgen
Beseitigungsanlage bis 100km
Vergit.Entsorg. AG

5,000

Legende:

0OZ, Kurztext, Menge, ME:
Zeitansatz, Teilkosten:

Léhne:

Gerate:

wird.

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.
Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen

Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 (ibereinstimmt,

hat der Bieter dies offenzulegen.

Fir Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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