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1. Einleitung

1.1 Auftraggeberin
Die ALDB GmbH betreibt im Auftrag der Bundesanstalt fir den Digitalfunk der Behérden und
Organisationen mit Sicherheitsaufgaben das Digitalfunksystem und unterstitzt beim Betrieb
der Netze des Bundes.

Innerhalb der ALDB GmbH wurde ein Projekiteam gegriindet, mit dem Ziel, eine
eigenbeherrschte Transportinfrastruktur zu errichten und in die eigene Betriebsumgebung zu
uberfuhren. Diese neue Infrastruktur soll den héchsten Sicherheitsanforderungen genligen
und den Weg flr technologische Innovationen ebnen.

Ein zentraler Aspekt dieses Vorhabens ist die Schaffung einer zuverlassigen und
leistungsstarken Konnektivitat zwischen den verteilten Rechenzentren und Standorten der
ALDB. Diese verteilten Rechenzentren sind essenziell, um eine skalierbare und flexible IT-
Infrastruktur zu gewahrleisten, die den wachsenden Anforderungen und der Notwendigkeit
schneller Datenverarbeitung gerecht wird.

Um dies zu erreichen, werden hochmoderne Dark-Fiber-Strecken angemietet, die eine
skalierbare und latenzoptimierte Netzwerkverbindung sicherstellen. Diese Konnektivitat bildet
das Ruckgrat der neuen Betriebsumgebung und erméglicht eine effiziente und sichere
Kommunikation zwischen den verschiedenen Standorten.

Die Dark-Fiber-Strecken mussen nicht nur héchsten Sicherheits- und
Leistungsanforderungen gerecht werden, sondern auch die Grundlage fiir zuklnftige
technologische Entwicklungen und Erweiterungen bieten. Durch die optimale Gestaltung der
Glasfaserleitungen soll eine effiziente und sichere Kommunikation zwischen den
Rechenzentren sichergestellt werden, um den anspruchsvollen Anforderungen zur
Unterstitzung der Dienste fur die Bundesbehoérden vollumfanglich zu entsprechen.

1.2 Ausschreibungsgegenstand

Es werden Dark Fiber Strecken ausgeschrieben, die spezifische Anforderungen erfiillen
mussen. Die bendtigten Strecken sind in Lose unterteilt (siehe Kap. 4.1.)

Die ausgeschriebene Leistung besteht aus zwei Bestandteilen: (1) der einmaligen
Bereitstellung der jeweiligen Teilstrecke bis zur betriebsbereiten Ubergabe, vergitet nach
Preisblatt, und (2) der anschlieRenden mietweisen Uberlassung der Teilstrecke, vergltet
Uber ein monatliches Mietentgelt. Mit dem Mietentgelt sind Betrieb, Instandhaltung, Wartung
und Entstérung der tberlassenen Strecke abgegolten. Eine Erweiterung des
Streckenumfangs ist nicht Bestandteil des Grundleistungsumfangs; sie kann ausschlieflich
im Rahmen der Option ,Erweiterung und Anderungen*“ (Kapitel 5) beauftragt werden.

2. Ausgangslage

2.1 Netzaufbau

Die ALDB GmbH beabsichtigt den Aufbau einer neuen, hochmodernen Transportinfrastruktur
auf Basis angemieteter Dark-Fiber-Strecken. Dies erfordert einen Greenfield-Ansatz, bei dem
die gesamte Netzinfrastruktur von Grund auf neu geplant und realisiert wird.

Das Projekt zielt darauf ab, die Streckenflhrung der Glasfaserkabel bestmdglich an die spater
in diesem Dokument beschriebenen Anforderungen anzupassen.



Die Dark-Fiber-Strecken mussen daher so konzipiert sein, dass sie héchste Anforderungen an
Sicherheit, Performance, Zuverlassigkeit und Skalierbarkeit erfullen. Dies beinhaltet die
Auswahl der optimalen Trassen und die Vermeidung unnétiger Umwege.

Lichtwellenleiter-Strecken (LWL-Strecken) ab einer gewissen Lange (i.d.R. inter-city)
erfordern aufgrund des Dampfungsbelags der Glasfaser eine optische Zwischenverstarkung.
Eine Verbindung zwischen zwei Standorten mit der Notwendigkeit von Zwischenverstarkern
besteht dann aus mehreren LWL-Strecken, wobei jeder Verstarker als neuer (Zwischen-
)Standort anzusehen ist und eine zuséatzliche Strecke zur Verbindung hinzuflgt.

Eine LWL-Strecke definiert sich durch einen Start- und einen Endpunkt zwischen zwei
Standorten.

2.2 Zeitrahmen der Umsetzung
Bereitstellungsfrist der Lose 1-5: 3 Monate ab Zuschlag bis zur betriebsbereiten
Bereitstellung der jeweiligen Strecke.

Bereitstellungsfrist Los 6: 12 Monate ab Zuschlag bis zur betriebsbereiten Bereitstellung der
jeweiligen Strecke.

Start der Mietzahlung: ab erfolgreicher Bereitstellung und Abnahme der jeweiligen Strecke.

Start des Leistungszeitraums (Vermietung der jeweiligen Strecke): ab erfolgreicher
Bereitstellung und Abnahme der jeweiligen Strecke; der Leistungszeitraum umfasst den
laufenden Betrieb einschlieRlich der vereinbarten Service Level.

Zahlung der Bereitstellungskosten: nach erfolgreicher Bereitstellung und Abnahme der
jeweiligen Strecke gemalf Preisblatt.

Vorbereitungs-, Planungs- und Bereitstellungsleistungen vor Abnahme sind Bestandteil der
Bereitstellungsphase und lI6sen keine Mietzahlung in Bezug auf Leistung des Betriebs aus.

3. Anforderungen

Samtliche Anforderungen dieser Leistungsbeschreibung sind Mindestanforderungen und
vom Vermieter zwingend zu erflllen. Neben den nachfolgenden technischen und
sicherheitsrelevanten Anforderungen ergeben sich auf Basis der angestrebten Verflgbarkeit
der Glasfasern Anforderungen an die Betriebsorganisation des Vermieters (siehe Kapitel 5).

Die abschlieRende Konkretisierung der Ausflihrungsdetails erfolgt nach Zuschlag im
Rahmen der Umsetzung, soweit dies in dieser Leistungsbeschreibung ausdriicklich
vorgesehen ist.

Das nach dieser Leistungsbeschreibung geforderte Schutzniveau ist an jedem Standort
herzustellen. Ist eine Anforderung aus baulichen oder 6rtlichen Griinden nicht umsetzbar,
legt der Vermieter im Rahmen der Bautechnischen Begehung (BTB) eine gleichwertige
Alternativmaflnahme zur Freigabe durch die ALDB GmbH vor. Das geforderte Schutzniveau
darf dabei nicht unterschritten werden.



3.1 Sicherheit

3.1.01

Informationssicherheit

Die Geschaftsleitung des Vermieters tragt die
Gesamtverantwortung fur die Informationssicherheit
des Glasfasernetzes. Sie stellt klare
Verantwortlichkeiten, angemessene Ressourcen sowie
qualifiziertes Personal sicher. Mitarbeitende miissen
rollenbezogen fir Planung, Betrieb, Wartung,
Entstérung, Dokumentation, Change-Management und
Schutz sensibler Informationen befahigt sein.

3.1.02

Informationssicherheit

Der Vermieter muss im Hinblick auf sein Personal alle
erforderlichen MalRnahmen ergreifen, um die
Sicherheit und Verfiigbarkeit des Glasfasernetzes zu
gewabhrleisten.

Das Personal wird jahrlich geschult und sensibilisiert,
sodass die Sicherheit des Glasfasernetzes nicht durch
Missachtung von Vorschriften, Unwissenheit und
Unachtsamkeit gefahrdet wird.

3.1.03

Informationssicherheit

Alle analogen und digitalen (u. verbalen) Informationen
sind in ihrer Verfugbarkeit, Vertraulichkeit und
Integritat (inkl. Authentizitat) zu schitzen.

3.1.04

Notfallversorgung

Zur Sicherstellung der Verfligbarkeit der Leistungen
des Vermieters muss ein Business Continuity
Management aufgebaut und betrieben werden.

3.1.05

Sicherheitsvorfalle

Jegliche Sicherheitsvorfalle miissen gemaf Auftrag
unverzlglich an die ALDB GmbH gemeldet werden.
Der Vermieter muss Sicherheitsvorfalle entsprechend
des Schweregrades ihrer Auswirkungen auf das
Glasfasernetz klassifizieren und unverzuglich
beheben.

3.1.06

Geheim- und
Sabotageschutz

Jegliche Kennzeichnungen (Beschriftungen, Symbolik,
farbliche Markierungen etc.) der im Glasfasernetz zur
Verfugung gestellten Glasfasern, Kabel, Trassen,
Schachte, Muffen etc., welche auf den besonderen
Schutzbedarf riickschlieflen lassen, mussen
unterlassen oder entfernt werden.

3.1.07

Umgang mit
eingestuften
Informationen

Eingestufte Informationen sind entsprechend ihrer
Einstufung eindeutig zu kennzeichnen und
ausschlief3lich mit einem von der ALDB GmbH
bereitgestellten Schliissel zu verschlisseln

3.1.08

Sicherheitstiberprifung

Soweit die Leistungserbringung Zugang zu
sicherheitsempfindlichen Bereichen, kritischen
Infrastrukturen, sicherheitsrelevanten Informationen oder
Verschlusssachen erfordert, dirfen ausschlie3lich Personen
eingesetzt werden, die Uber eine giltige und
abgeschlossene erweiterte Sicherheitsiiberpriifung (SU2)
gemaR § 9 Sicherheitsiiberpriifungsgesetz (SUG) fiir den
Geheimschutz oder den vorbeugenden personellen
Sabotageschutz verflgen.

Der Auftragnehmer hat sicherzustellen, dass die
eingesetzten Personen die erforderlichen
Sicherheitsfreigaben vor Aufnahme ihrer Tatigkeit besitzen
und wahrend der gesamten Vertragslaufzeit
aufrechterhalten werden.




Die entsprechenden Nachweise sind der Auftraggeberin auf
Verlangen vorzulegen. Ein Einsatz von Personen ohne die
geforderte Sicherheitstiberprifung ist ausgeschlossen.

3.2 Pseudonymisierung

3.2.01

Pseudonymisierung

Der Vermieter muss die kundenkonkrete Kennzeichnung
von Verbindungs- und/ oder Standortdaten in samtlichen
konzeptionellen und betrieblichen Unterlagen vermeiden.

3.2.02

Pseudonymisierung

Der Vermieter muss die kundenkonkrete Kennzeichnung
von Verbindungs- und Standortdaten nach einem mit der
ALDB GmbH abgestimmten
Pseudonymisierungsverfahren vermeiden. Das
Verfahren ist vor Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke
mit der ALDB GmbH abzustimmen und Uber die gesamte
Vertragslaufzeit anzuwenden.

3.3 Wegefuhrung und Verlegung

Bau- und Verlegeleistungen sind nur in im Los 6 Bestandteil der Leistung. In den Losen 1 bis
5 ist die Teilstrecke ohne Tiefbau aus Bestandsinfrastruktur bereitzustellen; hiervon
ausgenommen sind Arbeiten im Nahbereich einzelner Standorte nach Kap. 3.7.

Die auszuweisenden Preisbestandteile, insbesondere Mietkosten, Baukosten (Los 6 sowie
NahbereichsmalRnahmen nach Kap. 3.7) und ggf. Housing fir Zwischenverstarker, sind
gemal Preisblatt anzugeben.

3.3.01 Verlegung Fir die Glasfaserkabel missen folgende
Mindestverlegetiefen eingehalten werden:
e Auf offentlichem Grund min. 60 cm
=  Auf Privatgrund, unbefestigten Feld- und
Waldwegen, Fahrbahnkreuzungen und bei
Verlegung innerhalb der Fahrbahn min. 90 cm
= Auf landwirtschaftlichen Nutzflachen min. 120 cm
e In Deichkronen, Schutzdammen und im Uferbereich
von Gewassern (mit Erdkabeln) min 100 cm.
e |Im Uferbereich von Gewassern mit Kabelkanalen
min. 150 cm
= Unter schiffbaren Gewassern min. 250 cm unter
Grund
e Unter nicht schiffbaren Gewéassern min. 150 cm
unter Grund
Unabdingbare Abweichungen missen der ALDB GmbH
erkenntlich gemacht werden.
3.3.02 Verlegung Sind Mindestverlegetiefen oder Mindestiiberdeckungen
nicht umsetzbar, missen andere




Absicherungsmaflinahmen wie korrosionsfreie
Stahlrohre, dickwandige Kunststoffrohre,
Betonformsteine, Betonlberbauten sowie Kabel mit
hochfester Stahlarmierung etc. eingesetzt werden.

3.3.03

Verlegung

Die Einhaltung der maximalen Biegeradien (z. B. in
SpleiRkassetten) muss gewahrleistet und nachgewiesen
werden, um optische Verluste, aber auch einen
Lichtaustritt und damit das Verschmoren der Leitungen
zu verhindern.

Der fir G.652.C, G.652.D oder G.652.E genormte
Glasfasern zulassige Biegeradius ist einzuhalten. In
Einzelfallen, z. B. beim Einsatz von Raman Verstarkern,
kann nach Vorgabe der ALDB GmbH ein groRerer
Biegeradius erforderlich sein.

3.3.04

Verlegung

Die Glasfaserkabel missen vor mechanischen
Einwirkungen sowie thermischen und atmospharischen
Einflissen geschitzt werden.

3.3.05

Verlegung

Gefahrenbereiche, bezogen auf Risiken durch Flora und
Fauna, sollen umgangen werden.

3.3.06

Dokumentation
bei
Neuverlegung

Bei Neuverlegung (neue Glasfasern, Kabeltrassen oder

Glasfaserkabel) missen folgende (Teil-) Dokumente in

digitaler Form in einem noch abzustimmenden Format

mindestens im Mafistab 1:250 erstellt werden, auf

Grundlage der aktuellen DIN- bzw. EN-Normen:

e Bauleistungsnachweis fur die durchgefiihrten
Tiefbaumalnahmen sowie Dokumentationen zu den
eingesetzten Systemen (Schachte, Muffen etc.)

e  (Sofern durchgeflihrt) das Einziehprotokoll der
Glasfasern in die kabelfiihrenden Systeme

o Arbeits-/ Tatigkeitsnachweise und
Fotodokumentationen der Splei3stellen

e Nachweis Uber die ordnungsgemalfe Erfassung der
GPS-/Geokoordinaten

Beim Einziehen von Glasfaserkabeln in kabelfihrende
Systeme sind Kabelstressparameter (in Newton pro m) in
einem Diagramm zu dokumentieren.

3.3.07

Trassenflihrung

Die Glasfaserkabeltrassen, welche fir das Glasfasernetz
zur Verfugung gestellt werden sollen, dirfen nicht
wissentlich Liegenschaften durchlaufen, von denen
auslandische nachrichtendienstliche oder terroristische
Aktivitaten ausgehen konnten.

Zwischen den Standorten dirfen die Glasfaserkabel
ausschlief3lich in Gebauden im Einflussbereich des
Vermieters und seiner im Rahmen dieses Vertrags
eingesetzten UAN verlaufen.

Die Trassenverlaufe sollten daher im Einvernehmen mit
der ALDB GmbH festgelegt werden.

3.3.08

Trassenflhrung

Trassen mit Mindertberdeckung inkl.
Absicherungsmallnahmen missen in den Planen
gekennzeichnet werden.

3.3.09

Trassenflihrung

Die Trassen sollen nur bei unabweisbaren Griinden in
der Nahe von flieRenden Gewassern mit
Hochwassergefahr gefiihrt und dann baulich so




geschltzt werden, dass ein Betrieb nach Eintritt der
Gefahrdung fur mindestens 120 Stunden gewahrleistet
ist.

3.3.10

Onnet (urbaner
Bereich)

Eine Strecke als On-Net, wenn die betreffenden
Endpunkte bereits Uber eine bestehende
Glasfaserinfrastruktur erschlossen sind und die
geforderte Dark-Fiber-Verbindung unter Nutzung
vorhandener Netzinfrastruktur und vorhandener
Gebaudeeinfuhrungen hergestellt werden kann.

Die hierfir eingesetzte Infrastruktur muss nicht
vollstdndig im Eigentum des Bieters stehen. Die Nutzung
von Vorleistungsstrecken, angemieteten Dark-Fiber-
Abschnitten oder sonstigen Infrastrukturen Dritter ist
zulassig, sofern der Bieter die vertragsgemalle Ende-zu-
Ende-Bereitstellung und die Einhaltung samtlicher
technischer, betrieblichen und sicherheitsbezogenen
Anforderungen sicherstellt.

Nicht zulassig sind neue Hauseinfiihrungen oder
wesentliche Tiefbauarbeiten auf bzw. an den
Grundstiicken und Gebauden der Auftraggeberin bzw.
der jeweiligen Standortbetreiber, sofern diese zusatzliche
Genehmigungen oder bauliche Eingriffe erfordern.

Geringflgige Installations-, Splei3-, Patch- oder
Rangierarbeiten innerhalb einer bereits bestehenden
GebaudeerschlieRung sowie Arbeiten zur Herstellung der
Verbindung zwischen vorhandenen Ubergabepunkten
bleiben zulassig.

3.3.11

Nutzung
Bestands-Infrastr
(urbaner Bereich

Die Dark Fiber muss ohne zusatzliche Bauarbeiten (z. B.
Tiefbau oder Leitungsverlegung) bereitgestellt werden
kdénnen.

3.4 Schachte

3.4.01 Schéachte Alle Schachte missen tagwasserdicht verschlossen und
vollstandig in das umgebende Erdreich eingelassen oder
von diesem Uberdeckt sein.

3.4.02 Schachte Wenn Kabelschutzrohre lediglich in den Schachten und

nicht entlang der gesamten Trasse verwendet werden,
muss das jeweilige Kabelschutzrohr zu beiden Seiten
aus dem Schacht mindestens drei Meter in das Erdreich
hineinreichen.




3.5 Kabelstrecke und Kabel

3.5.01

Glasfaserstrecke

Die Glasfasern mussen zwischen den anzubindenden
Standorten durchgehend patchfrei (,durchgespleif3t®)
ausgefuhrt sein.

Fir das Spleif’en entlang der Strecke ist ein
Einzelfasermanagement vorzusehen, welches keine
Ruckschlusse auf den Nutzer der Faser zulasst.
Notwendige Ausnahmen mussen der ALDB erkenntlich
gemacht und bewertet und durch die ALDB freigegeben
werden.

3.5.02

Glasfaserkabel

Die verwendeten Kabel miissen bei Biegungen eine
Abstrahlsicherheit gewahrleisten.

3.5.03

Glasfaserkabel

Die verwendeten Kabel missen Nagetierschutz und einen
Langswasserschutz sowie MalRnahmen gegen
Wurzeldruck vorweisen.

3.6 Fasern

Je Teilstrecke ist ein Faserpaar (2 unbeschaltete Fasern fur Sende- und Empfangsrichtung)
anzubieten. Jede Teilstrecke bildet ein eigenes Los, mit Ausnahme von Los2. Los 2 umfasst
zwei Teilstrecken und damit 2 Faserpaare (4 Fasern)

3.6.01

Glasfaser

Die Glasfasern muissen der ISO G.652.C, G.652.D oder
G.652.E entsprechen und DWDM tauglich sein.

3.6.02

Glasfaser

Der Dampfungsbelag zum Ende des Betriebszyklus darf
maximal 0,26 dB pro km bei einer
Ubertragungswellenldnge von 1550 nm betragen und
bericksichtigt die betrieblich notwendigen Dampfungs-
Reserven fur Mallnahmen der Wartung und Entstérung.
Eine spatere regelmalige Dampfungsmessung erfolgt
vermieterunabhangig im Netzbetrieb und wird dem
Vermieter gemeldet. Ein Uberschreiten des zulassigen
Dampfungsbelags muss zu dampfungsmindernden
Tatigkeiten beim Vermieter (Austausch von
Glasfaserteilstrecken) fihren.

3.6.03

Glasfaser

Die ordnungsgemalde Funktion jeder Glasfaserstrecke
muss vor der Inbetriebnahme mithilfe von OTDR-, PMD-
sowie ORL-Messungen belegt werden, die maximal vier
Wochen alt sind.

3.7 Standortanbindung im Nahbereich und Leitungsfuhrung in Gebauden

Innerhalb der Standorte und im Nahbereich (Hauseinfiihrung bis APL/LUP) kénnen bauliche
MafRnahmen auch in den Losen 1 bis 5 erforderlich werden. Sie sind auf das fur die
Realisierung der jeweiligen Teilstrecke erforderliche Mal3 zu begrenzen und bedurfen der
vorherigen Freigabe durch die ALDB GmbH. Glasfaserverbindungen werden an den
Standorten in den Telekommunikations-Ubergabe-Raumen (TKU) mit zueinander disjunkten
Hauseinfiihrungen (wenn Vorhanden) an einem zu errichtenden Abschlusspunkt




Linientechnik (APL) abgeschlossen und bis zum Leistungsiibergabepunkt (LUP) Uber eine
ggaf. herzustellende Inhouse-Verkabelung weitergefihrt.

3.7.01

Allgemein

Der Vermieter holt sich bei Bedarf die erforderlichen
Genehmigungen der Eigentiimer fur Bau- und
Verlegearbeiten und Kabelmontagearbeiten innerhalb
des Gebaudes ein. Die ALDB GmbH unterstutzt bei
Bedarf.

3.7.02

Hauseinfluhrung

Erforderliche Hauseinflihrungen werden durch den
Vermieter realisiert. Die ALDB GmbH gibt im Rahmen
einer spateren BTB die Art der Realisierung zwischen
Hauseinfuhrung und APL vor und weist ggf. auf
standortspezifische bauliche Bestimmungen und
Vorgaben hin.

Kdénnen vorhandene Hauseinfliihrungen genutzt werden,
werden Anforderungen und notwendige Maflnahmen zur
Realisierung im Rahmen der Bautechnischen Begehung
(BTB) abgestimmt.

3.7.03

Hauseinfluhrung

Zum Schutz vor eindringendem (Regen-) Wasser an
den Hauseinfiihrungen muss immer ein
Ubergabeschacht auRerhalb des Gebaudes und/ oder
des Standortgelandes durch den Vermieter realisiert
werden. Innerhalb des Ubergabeschachts sollten einige
Meter Kabelreserve vorgehalten werden.

3.7.04

APL

Die erdverlegten Glasfasern des Vermieters missen an
einem durch den Vermieter je Kante herzustellenden
Abschlusspunkt Linientechnik (APL) in der Regel in
einem TKU-Raum am jeweiligen Standort enden.

Der APL ist mit SpleilRkassetten mit
Einzelfasermanagement auszustatten und muss
abschliel3bar sein. Das Schliesystem muss der ALDB
GmbH bekannt sein und ein zusatzlicher Schlussel
Ubergeben werden.

3.8 Zwischenverstarkerstandorte

Das Housing flir Verstarkerstandorte wird vollstandig durch den Vermieter bereitgestellt,
betrieben und verantwortet.
ausreichende Klimatisierung,
autorisiertes Personal verfugen. Fir die Einbindung sind redundante Kabelwege und
Hauseinfihrungen vorzusehen. Der Vermieter tragt die Verantwortung fir Betrieb, Wartung,
Entstérung und Infrastrukturverfiigbarkeit des Housing-Standorts.

Der Standort muss Uber redundante Stromversorgung,
physische Sicherheit und geregelten 24/7-Zugang fur

Der Vermieter muss das Housing am Verstarkerstandort

3.8.01 Housing- vollstandig bereitstellen, betreiben, warten und entstéren.
o Verantwortung Er trégt die Gesamtverantwortung fir die Verfugbarkeit
und Betriebsfahigkeit der Housing-Infrastruktur.
3802 Klimatisi Das Housing muss uber eine ausreichend dimensionierte
8. imatisierung

Klimatisierung verfigen, welche die zuldssigen




Umgebungsbedingungen der eingesetzten
Verstarkertechnik dauerhaft gewahrleistet.

Das Housing muss Uber eine redundante
Stromversorgung verfluigen. Der Vermieter muss geeignete
MaRnahmen zur Uberbriickung von Ausfallen der
reguldren Stromversorgung vorsehen.

3.8.03 Stromversorgung

Die Verfugbarkeit des Housing-Standorts muss
mindestens der fur die zugehdrige Dark-Fiber-Strecke
3.8.04 Verfugbarkeit vereinbarten Verfugbarkeit entsprechen. Ausfalle der
Housing-Infrastruktur sind bei der Ermittlung der
Streckenverfiigbarkeit zu berlicksichtigen.

Der Vermieter muss einen geregelten und dokumentierten
Zugang zum Housing 24/7 gewabhrleisten. Autorisiertem
3.8.05 Zugang Personal der ALDB GmbH oder von ihr beauftragten
Dritten muss ein bedarfsgerechter Zugang ermaéglicht
werden.

Das Housing muss gegen unbefugten Zutritt sowie gegen
relevante physische und umgebungsbedingte

3.8.06 Phy3|sch_e Gefahrdungen geschiitzt sein. Zutrittsberechtigungen und
Sicherheit i 2 " ) .
Zutrittsereignisse mussen nachvollziehbar dokumentiert
werden.
Die Glasfaserkabel miissen Uber raumlich getrennte
Redundante Kabelwege und, soweit baulich méglich, Uber getrennte
3.8.07 Hauseinfiihrungen in das Housing gefiihrt werden.
Kabelwege : g . : )
Gemeinsame Single Points of Failure sollen vermieden
werden.
Der Vermieter muss den Betrieb des Housing-Standorts
Betrieb und Uberwachen und Stérungen an Stromversorgung,
3.8.08 - Klimatisierung, Zutrittsschutz oder Kabelinfrastruktur
Entstérung . N ) .
unverzuglich gemal den vereinbarten Service Levels
bearbeiten.
Der Vermieter muss die technische Ausstattung,
3809 Dokumentation Stromversorgung, Klimatisierung, Zutrittsregelung,

Kabelwege, Hauseinfiihrungen und Ubergabepunkte des
Housing-Standorts vollstandig und aktuell dokumentieren.

3.9 Dokumentation — Offenlegung der Glasfaserleitungen

Die vollstandige reale, geokodierte Dokumentation ist spatestens zur Bereitstellung der
jeweiligen Strecke und fortlaufend bei Anderungen zu Ubermitteln. Die Dokumentation ist in
elektronischem Format auf Basis des European Terrestrial Reference System (ETRS) sowie
eines Koordinatenreferenzsystems der European Petroleum Survey Group Geodesy (EPSG)
mit einer Aufldsungsgenauigkeit von weniger als 5 m bereitzustellen; die Ubergabe erfolgt in
Form georeferenzierter .kml-/.kmz-Dateien.

4. Lose und Teilstrecken

Es erfolgt eine Aufteilung in Lose entsprechend den jeweiligen Teilstrecken zwischen den
definierten Standorten. Ziel der losweisen Vergabe ist es, einen breiten Wettbewerb zu
ermdglichen und bestehende Netzinfrastrukturen der Marktteilnehmer zu bertcksichtigen.



Jedes Los wird unabhangig von den anderen vergeben. Bieter kbnnen sich flr eines oder
mehrere Lose bewerben, sofern sie die Anforderungen erfllen.

Je Teilstrecke ist ein Faserpaar (2 unbeschaltete Fasern fur Sende- und Empfangsrichtung)
anzubieten. Jede Teilstrecke bildet ein eigenes Los, mit Ausnahme von Los2. Los 2 umfasst
zwei Teilstrecken und damit 2 Faserpaare (4 Fasern).

4.1 Beschreibung der Teilstrecken
Die Lose sind wie folgt definiert:

Iﬁtzs Strecke Anforderung Bereitstellungsfrist
Onnet — (Nutzung des | Bereitstellungsfrist:
Los Bestar!ds.!‘]etz, 3 Monate ab
1 ST1-ST2 Hauseinfiihrung Zuschlag
vorhanden, APL
vorhanden)
Onnet — (Nutzung des Bereitstellungsfrist:
Los Bestands__netz, 3 Monate ab
2 ST2-ST3 Hauseinfiihrung Zuschlag
vorhanden, APL
vorhanden)
Onnet — (Nutzung des | Bereitstellungsfrist:
Los Bestands__netz, 3 Monate ab
3 ST3-ST4 Hauseinfiihrung Zuschlag
vorhanden, APL
vorhanden)
Onnet — (Nutzung des | Bereitstellungsfrist:
Los Bestandsnetz, 3 Monate ab
4 ST4 - ST5 Hauseinfiihrung Zuschlag
vorhanden, APL
vorhanden)
Onnet — (Nutzung des | Bereitstellungsfrist:
Los Bestandsnetz, 3 Monate ab
5 ST5- ST1 Hauseinfiihrung Zuschlag
vorhanden, APL
vorhanden)
Los e wie nachfolgend
6 unter 1. und 2.
dargestellt
e Inkl. Housing fiir Bereitstellungsfrist:
Zwischenverstarker | 12 Monate ab
e Die Dampfung je Zuschlag
Streckenabschnitt
zwischen den
Verstarkerstandorten
'g‘;s ST5-STé darf 21dBm nicht
) Uberschreiten
e Grundsatzlich
Nutzung von
Bestandsinfrastruktur
e Bei Bedarf Neubau




e Inkl. Housing fiir Bereitstellungsfrist:
Zwischenverstarker 12 Monate ab

e Die Dampfung je Zuschlag
Streckenabschnitt
zwischen den

L Verstarkerstandorten
623 ST6 — ST2 darf 21dBm nicht
' Uberschreiten

e Grundsatzlich
Nutzung von
Bestandsinfrastruktur

e Bei Bedarf Neubau

Hierbei stehen die Abklrzungen fir folgende Standorte, wobei aus Griinden der
Informationssicherheit nicht immer volle Adressen genannt werden kdnnen. Diese werden im
weiteren Verlauf des Prozesses bekannt gegeben.

ST1: Im Bereich 14057 Berlin
ST2: Im Bereich 10707 Berlin

ST3: Im Bereich 10785 BerlinST4: Im Bereich 10969 Berlin
ST5: Im Bereich 13599 Berlin
ST6: Im Bereich 30625 Hannover

Die vollstandigen Standortadressen werden den fur das jeweilige Los in die engere Wahl
gelangten Bietern (nach Abschluss des Teilnahmewettbewerbs) nach gesonderter
Anforderung und Abschluss einer Vertraulichkeitsvereinbarung in einem geschutzten
Verfahren Gbermittelt.

5. Service und Betrieb

Die vom Vermieter einzuhaltenden Service Level (siehe SLA-Matrix), die Anforderungen an
Erreichbarkeit und Stérungsbearbeitung sowie die Rechtsfolgen ihrer Nichteinhaltung werden
im Vertrag geregelt.

5.1 Servicequalitat
Die Servicequalitat wird insbesondere an den nachfolgenden Parametern gemessen:

= monatliche Mindestverfiigbarkeit von 99,5 %

= Einhaltung der vereinbarten Reaktions- und Wiederherstellungszeiten

= Reportingpflichten und Nachvollziehbarkeit der MaRnahmen

= Nachweis der Nichtverfiigbarkeit durch das Monitoring-System der ALDB GmbH
Die Verfiigbarkeit der Verkehrsbeziehung wird wie folgt definiert:

o Der Betrachtungszeitraum fir die Verflgbarkeit ist der Kalendermonat.

¢ Die Definition fir die Verfugbarkeit lautet:



Summe der Storzeiten pro Monat
( _ , ) x 100%
Gesamtzeit pro Monat

o Die Gesamtzeit ist die Summe der Minuten des jeweiligen Monats.

e Die ,Summe der Stérzeiten” sind die Minuten der Nichtverfiigbarkeit des Anschlusses/
der Verbindung, die innerhalb des Zeitraums ,Bearbeitung von Stérungsmeldungen®
liegen.

= Der Nachweis der Nichtverfligbarkeit von Anbindungen geschieht mittels eines
Monitoring Systems der ALDB GmbH.

5.2 Organisation, Service Desk und Ansprechpartner

Der Vermieter muss eine geeignete Betriebsorganisation aufbauen und Uber die gesamte
Vertragslaufzeit aufrechterhalten. Sie umfasst mindestens einen 24/7 erreichbaren Service
Desk als zentrale Anlaufstelle fir Stérungsmeldungen und betriebliche Anfragen mit
deutschsprachiger Bearbeitung, benannte Ansprechpartner mit Vertretungsregelung fir
Betrieb/Entstérung, Change-Management und Dokumentation, eine dokumentierte
Eskalationsmatrix (sieche Anlage Eskalationsmatrix) mit Managementeskalation,
qualifiziertes und rollenbezogen geschultes Personal einschlieBlich Rufbereitschaft, sowie
dokumentierte Betriebsprozesse fir Stérungsbearbeitung, Change-Management und
Wartungsplanung. Die Beschreibung der Betriebsorganisation ist der ALDB GmbH vor
Inbetriebnahme der ersten Teilstrecke vorzulegen und bei Anderungen fortzuschreiben.

Der Vermieter muss mindestens betriebliche Systeme fir das IT-Service-Management
(ITSM), das Dokumentenmanagement (DMS) sowie ein Meldesystem flr die
Stérungsmeldung aufsetzen und betreiben.

Stoérungsklassifizierung

Der Service Desk hat eingehende Stérungsmeldungen unverziglich einer der folgenden
Storungsklassen zuzuordnen:

e Storungsklasse 1 (Prio 1) — Faserausfall und Sicherheitsvorfall:
Vollstandiger Ausfall eines Streckenabschnitts der Glasfaserstrecke (Faserausfall,
Loss of Signal) sowie jeder Sicherheitsvorfall im Sinne von Ziff. 3.1.05.

o Stoérungsklasse 2 (Prio 2) — Dampfungserhéhung:
Ein Anstieg der gemessenen Streckendampfung eines Abschnitts um = 3,0 dB
gegenuber der im Abnahmeprotokoll dokumentierten Referenzdampfung, ohne dass
die Ubertragungstechnik hierdurch bereits ausfallt. Fiihrt die Ddmpfungserhéhung
dazu, dass das systemseitige Dampfungsbudget der eingesetzten
Ubertragungstechnik vollstandig aufgebraucht wird und keine stérungsfreie
Signalubertragung mehr mdéglich ist, wird die Stérung automatisch zu Stérungsklasse
1 hochgestuft.

¢ Reaktions- und Wiederherstellungszeiten je Stérungsklasse, der mehrstufige
Eskalationsweg bei Fristiberschreitung sowie vollstandigen Definitionen der
Schwellenwerte sind in der Anlage Eskalationsmatrix und SLA-Matrix enthalten.

5.3 Wartungsarbeiten/ Arbeiten am Netz
Alle Instandhaltungsmaflinahmen missen so gestaltet werden, dass sie das geringste Risiko
und keine oder nur vernachlassigbare Stdérungen im laufenden Betrieb des Netzes
verursachen.



Inspektionen und Wartungen der vom Vermieter bereitgestellten Leitung muissen in fest
definierten Intervallen erfolgen und innerhalb eines vom Vermieter zu fihrenden, aktuellen
Wartungskalenders geplant werden.

Dieser Wartungskalender ist so zu flihren, dass die Wartungen ein Jahr im Voraus geplant
werden. Die ALDB muss jederzeit Einblick in den Wartungskalender erhalten.

Die Anmeldung von geplanten Arbeiten erfolgt mit einem Vorlauf von mindestens vier Wochen
bei der ALDB GmbH und zusatzlich nochmals unmittelbar vor der Durchfiihrung.

6. Erweiterung und Anderungen

Die ALDB GmbH behalt sich vor, wahrend der Vertragslaufzeit zusatzliche Fasern auf einer
bereits bereitgestellten Teilstrecke zu beauftragen. Die Vergitung erfolgt zu den im Preisblatt
hinterlegten Einheitspreisen. Ergeben sich im Projektverlauf zusatzliche oder geanderte
Anforderungen, die Uber den urspringlich vereinbarten Leistungsumfang hinausgehen
(Changes), werden diese von der ALDB beim Vermieter angefragt. Der Vermieter prift die
Anfrage und unterbreitet ein entsprechendes Angebot hinsichtlich des Umfangs, Termin und
Kosten. Die Umsetzung erfolgt nach Abstimmung zwischen ALDB und Vermieter. Die
Vergltung erfolgt geman Preisblatt.

6.1 Angebote des Vermieters
Der Vermieter kann bei Bedarf ein Anderungsverlangen durch schriftliche Mitteilung an die
ALDB GmbH stellen.

Folgender Inhalt ist erforderlich: Ziel der Anderung, Erforderlichkeit und Dringlichkeit,
Spezifizierte  Beschreibung,  Auswirkungen auf Termine (soweit zutreffend),
Mitwirkungshandlungen der ALDB GmbH, Zusatzliche Verglitung und Auswirkungen auf
vereinbarte Entgelte (soweit zutreffend), Angaben sonstiger relevanter Parameter, wie z. B.
Beauftragung von Untervermietern.

Bedarf es weiterer Informationen vom Vermieter, wird die ALDB GmbH diese anfordern. Nach
Eingang der erforderlichen Informationen bzw. des erganzten Angebotes wird die ALDB GmbH
das Angebot binnen 20 Arbeitstagen bescheiden.

6.2 Notwendige Anderungen

Anderungen, die aufgrund gesetzlicher oder behdérdlicher Anordnungen oder aus Griinden der
Aufrechterhaltung des Vertrages zwingend erforderlich sind, sollen auf gesonderte schriftliche
Anforderung der ALDB GmbH auch dann vom Vermieter umgesetzt werden, wenn die
Vertragsparteien noch keine vollstandige Einigung (iber einen Anderungsantrag erreicht
haben. Die Vertragsparteien werden sich in einem solchen Fall bemihen, die Einigung
schnellstmdglich herbeizufihren.

6.3 Dokumentation der Anderungen

Der Vermieter wird den Ablauf jedes Change-Request-Verfahrens dokumentieren und auf
Anforderung der ALDB GmbH zur Verfigung stellen. Weitere Berichtspflichten, insbesondere
nach den Service-Level-Agreements, bleiben unberihrt.

6.4 Change-Management
Bei geplanten Arbeiten am Netz missen insbesondere folgende Rahmenbedingungen
eingehalten werden:



 Die Stabilitat und Verfugbarkeit durfen durch die Veranderungen nicht gefahrdet werden.
Daher sind die Anderungen so auszufihren, dass Netzausfallzeiten nach Madglichkeit
ausgeschlossen bzw. auf ein Minimum reduziert werden.

e Changes werden immer mit einer Risikobewertung der ALDB GmbH vorgelegt.

¢ Bei Bedarf kbnnen Changes auch zu nutzerarmen Zeiten bzw. Nachtzeiten durchgefiihrt
werden

o Die rechtzeitige Information aller von Anderungen Betroffener muss sichergestellt werden.

e Die vollstandige Dokumentation der Anderungen und das Einarbeiten in die
Dokumentation sind sicherzustellen.

¢ Sollte ein Change einen Incidgnt auslosen, sind diese beiden Prozesse miteinander zu
verknupfen bzw. ein flissiger Ubergang sicherzustellen.

e Sollte ein Change zu einer malgeblichen Verschlechterung der optischen
Leistungsfahigkeit fuhren (>10%), dann besteht ein Recht auf Ersatz/ Optimierung.

7. Organisatorische Anforderungen

7.1Internes Qualitatsmanagement

Der Vermieter hat ein Qualititsmanagementsystem nach den anerkannten Standards
(insbesondere DIN EN ISO 9001:2015) durchzufihren.

7.2 Reporting
Der Vermieter stellt der ALDB auf Monatsbasis einen Service-Level-Report in einem fiir die
ALDB lesbaren Format zur Verfligung.



