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Leistungsverzeichnis

Projekt (1062-74-03)
OAK OP - Neubau von OP-Silen

Leistung (LV)
350 Putzarbeiten/WDVS

Bauvorhaben
Neubau von OP-Silen
in Modulbauweise am
Ostalb-Klinikum Aalen

Bauherr
Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb Telefon Ansprechpartner:
vertreten d. Christoph Riess Fax Markus Schumacher
Im Kalblesrain 1
73430 Aalen

Ausschreibung / Ansprechpartner

Diese Unterlagen sind vollstandig auszufullen und mit Stempel/ Unterschrift einzureichen.
Bitte sorgen Sie fur den termingerechten Eingang lhres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt).

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, netto:

zzgl. MwSt. (19,0 %):

Angebotssumme, brutto:

Anbieter - Unterschrift

Angebotsprifung in EUR

Prifer - Ort, Datum

.................... ) e neeeeereaaeeeeeeseeaaaaaareraretiaaaanns
Prifer - Unterschrift
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

Allgemeine Angaben

- \Vertragsstrafe: -

- Sicherheit / Gewahrleistung: 3,00 % von Rechnungsbetrag

- Vergabeverfahren: Offentliche Ausschreibung
Abziige Netto Abziige Brutto
- Erfillungsbiirgschaft 5,00 %

- Bauleistungsversicherung 0,10 %

Als Vertragsgrundlage fiir die Ausfiihrung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender
Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefiigten Aligemeinen, Zusétzlichen, Tech-
nischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins (siehe FB 211) voraus.
Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollstandig ausgefiillter Unterlagen moglich.
Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal zwei Nachkommastellen einzutragen.

Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Auspra-
gungen sind dort vollstandig und kompakt einzutragen.

Anderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichniss haben nur dann Gliltigkeit, wenn sie schriftlich
vereinbart werden.

Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.

Legen Sie Ihrem Angebot eine giiltige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.

Legen Sie Inrem Angebot einen vollstdndigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.

Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollstdndige Angebotsabgaben kénnen beriicksichtigt werden.

Skontovereinbarung: -

anteilige Baubeschilderung -
anteilige Baureinigung -

- anteiliges Bauwasser 0,20 %
- anteiliger Baustrom 0,20 %
Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift GAEB-Datenaustausch
- Zusatzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei kdnnen Sie dieses
Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder
Datentrager erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ 2000/ XML 3.1/ 3.2 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '11122PP’
.................................................................... - Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwiinscht.
Anbieter
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

A Baubeschreibung

A Baubeschreibung

Globale Angaben zum Bauvorhaben:

Name und Anschrift des Auftraggebers/Rechnungsanschrift:
Eigenbetrieb Immobilien Kliniken Ostalb

Im Kalblesrain 1

73430 Aalen

Angaben zur Ortlichkeit:

Beschreibung des Bauvorhabens:

Neubau von OP-Salen in Modulbauweise

Im Bereich direkt neben dem Haupteingang (westlich des Forum) soll in
Ebene 4 ein neuer Anbau mit 5 OP's errichtet werden.

In Ebene 3 (Niveau Haupteingang) befinden sich Technikrdume sowie die
Stahlbeton-Stitzenkonstrukltion flr die Betondecke, auf welcher die
OP-Station in Modulbauweise errichtet werden soll.

Der Anbau wird teilweise auf Fundamente und teilweise auf dem
Bestandskeller abgelastet. Die Fundamente tragen die Lasten tber
Mikropfahle ins Erdreich ab.

Weiterhin wird es kleine Anpassungsarbeiten im Bestand geben.

Die Technikraume auf Ebene 3 (Haupteingangsebene) erhalten ein WDVS
sowie die komplette Decke Uber der Ebene 3 (Deckenunterseite des
"Tisches") inkl. der Unterzlge.

Anschrift der Baustelle:
Ostalb Klinikum

Im Kalblesrain 1

73430 Aalen

An das Bauvorhaben grenzen folgende Bebauungen an:
Ostalb Klinikum (OP, Notaufnahme, Haupteingang)
Anzahl und Héhe der Geschosse:
Neubau
EG Technikraume in Massivbauweise(Ebene 3)

aufgestandertes 1. OG (OP-Bereich - Ebene 4)
2. OGTechnikebene Liftungszentrale (Ebene 5)

Angaben zur Baustelle:

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszufiihren:
In in Ebene 3 und Ebene 4
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

A Baubeschreibung

Zufahrtmdglichkeiten:

Siehe beigefiigten Baustelleneinrichtungsplan

ACHTUNG: Zufahrt zur Notaufnahme ist direkt angrenzend zum Baufeld und
muss jederzeit frei bleiben.

Lage und Transportwege auf der Baustelle:
Siehe beigefiigten Baustelleneinrichtungsplan

Baustelleneinrichtung:

Ver- und Entsorgungsleitungsanschliisse fiir:

Wasser: Anschlussstellen werden gestellt, die Anschlisse sind durch den
AN herzustellen

Strom: Anschlussstellen werden gestellt, die Anschlisse sind durch den
AN herzustellen

Abwasser: Anschlussstellen werden gestellt, die Anschlisse sind durch
den AN herzustellen

Art / Lage der Lagerplatze:
Siehe beigefiigten Baustelleneinrichtungsplan

Angaben zur Ausfiihrung:

Entsorgung von Abfall nach DIN 18299

Die Entsorgung von Abfall nach den Abschnitten 4.1.11 und 4.1.12 ATV DIN
18299 hat umgehend, spatestens taglich zum Abschluss der jeweiligen
Arbeiten, zu erfolgen.

Alternativ zum Abfahren ist das Entsorgen in geeignete, auf der
Baustelle lagernde Abfalltransportbehalter des Auftragnehmers zulassig.
Es obliegt in diesem Fall dem jeweiligen Auftragnehmer selber dafir zu
sorgen, dass keine Unbefugten Abfalle in diese Behalter flllen.

Vom Auftraggeber werden keine Container gestellt.

Fur das Aufstellen und Entsorgen ist der Auftragnehmer selbst
verantwortlich.

B Allgemeine Vorbemerkungen

Siehe Formblatt 212.

Zusatzlich ist Grundlage fiir die Vergabe und Ausfiihrung die Vergabe- und
Vertragsordnung fir Bauleistungen - VOB/B und VOB/C mit den Allgemeinen

Technischen Vertragsbedingungen fir Bauleistungen (ATV) als Ganzes, in
der zum Zeitpunkt der Ausschreibung gultigen Fassung

C Zusatzliche Vertragsbedingungen

Die Leistungsverpflichtung des Auftragnehmers, ohne

01.10.2026 - Seite 6



Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

C Zusatzliche Vertragsbedingungen

gesonderte Vergutung, umfasst auch:

1.Die Ruhezeitenverordnungen der zustandigen Gemeinde
bzw. des Bauvorhabens sind zu beachten! In der Regel
sind zwischen 19.00 Uhr bis 7.30 Uhr und von 13.00 Uhr
bis 14.30 Uhr larmverursachende Arbeiten zu
unterlassen.

2. Die Terminvorgaben und der Ablaufrahmen nach
beiliegendem Bauzeitenplan sind grundsatzlich
einzuhalten und sind als Minimalforderung fir die
Besetzung der Baustelle anzusehen. Verzogerungen missen
durch umgehende Verstarkung der Baustellenbesetzung
aufgeholt werden!

3. Der Auftragnehmer hat sich vor Beginn der Arbeiten
zur Einrichtung der Baustelle Uber die értlichen
Verhaltnisse zu informieren.

4. Die Ausflhrung hat zligig und ohne Unterbrechung zu
erfolgen.

5. Die Vornahme notwendig werdender Sicherungsarbeiten
der eigenen Leistungen gegen Frost und sonstige
Witterungseinflisse sowie Sicherungsarbeiten gegen
Schaden, die durch andere am Bau beteiligte Unternehmen
entstehen kénnen.

6. Die Durchfiihrung von Sicherungsmaflnahmen zur
Einhaltung polizeilicher, berufsgenossenschaftlicher
und sonstiger amtlicher Vorschriften (wie Umweltschutz
u.a.), welche die Baustelle betreffen.

7. Der Auftragnehmer hat ferner alle notwendigen
Unterlagen fur die Anmeldungsanzeige, genehmigungs- und
Uberwachungs- pflichtigen Anlagen an die
Aufsichtsstellen bzw. Genehmigungsbehdrden (z.B.
Bauaufsicht, TUV, Gewerbe- und Ordnungsamt) ohne
Entgelt zu liefern. Alle behdrdlichen Abnahmen hat der
Auftraggeber zu veranlassen. Die Abnahmegeblihren tragt
der Bauherr.

8. Die fur die Arbeiten des Auftragnehmers notwendige
Bauleitung und verantwortliche Fachbauleitung. Der
Auftragnehmer hat daftir Sorge zu tragen, dass wahrend
der Ausflihrung seiner Leistungen immer mindestens ein
flieRend deutschsprechender Mitarbeiter seiner Firma
auf der Baustelle anwesend ist.

9. Bei Einreichung von Nachtragsangeboten sind diese
fortlaufend (fur jedes einzelne Gewerk extra) zu
nummerieren, ebenso die Positionen. Diese sind auRerdem
mit dem Vorzeichen "N" zu versehen. Zusatzlich zu den
Einheitspreisen sind die Malle anzugeben und die Summen
auszuwerfen.
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)
350 LV Putzarbeiten/WDVS

C Zusatzliche Vertragsbedingungen

10. Ein Anschlusspunkt flr Baustrom und Bauwasser
werden jeweils bauseits gestellt. Die Kosten des
Verbrauchs tragt der Auftraggeber. Ausgenommen sind
Verbrauchskosten fur die Benutzung von Unterkinften des
Auftragnehmers. Die Kosten hierfir sind in die
Vorhalteposition der Baustelleneinrichtung mit
einzukalkulieren.

Benutzung von Wasser- und Energieanschlissen (§ 4 Abs.
4 VOB/B)

Hierflir werden bei der Schlussrechnung folgenden

Verrechnungssatze von der Netto-Abrechnungssumme

abgezogen:
Baustrom: 0,2%
Bauwasser: 0,2%

Sonstige Gemeinschaftskosten
Der Auftraggeber stellt dem Auftragnehmer folgende
Leistung zur Verfigung:
Hierflr werden bei der Schlussrechnung folgenden
Verrechnungssatze von der Netto-Abrechnungssumme
abgezogen:
Bauleistungsversicherung: 0,01%

11. Verteilung der Gefahr nach § 7 VOB/B: Vom
Auftraggeber beigestellte Baustoffe hat der
Auftragnehmer gegen Diebstahl und andere Schaden zu
schutzen.

12. Die Geruste dirfen, soweit sie am Bauwerk vorhanden
sind, mit voller Verantwortung des Auftragnehmers
benitzt werden. Notwendige Anderungen und Ergéanzungen,
auch tber den Rahmen der VOB hinaus, sind vom
Auftragnehmer durchzufiihren.

13.Der Auftragnehmer ist berechtigt, die vorgehaltenen
sanitédren Anlagen wahrend der Bauzeit mit zu benutzen.

14.Fur die Einrichtung und Sicherung von Aufenthalts-
bzw. Lagerraumen hat der Auftragnehmer selbst zu
sorgen.

15.Werden vom Auftragnehmer Schaden an der Leistung
anderer Gewerke verursacht, so ist der Auftraggeber
berechtigt, diese nach angemessener Frist auf Kosten
des Verursachers beheben zu lassen.

16. Die Einheitspreise des Angebots verstehen sich
einschliellich Materiallieferungen, Nebenarbeiten und
Erschwernissen, welche zur abnahmefahigen Erstellung
jedes einzelnen Gewerkes erforderlich sind, auch wenn
dies in den einzelnen Positionen nicht besonders
erwahnt ist.
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Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

C Zusatzliche Vertragsbedingungen

17. Die Beanspruchung einzelner Raume im Bauobjekt fiir
Werkzeug und Materiallagerung wahrend der Bauzeit, kann
nur nach vorheriger Riicksprache mit der ortlichen
Bauaufsicht gestattet werden. Fur die Sicherheit haftet
jeder Auftragnehmer fir sich allein. Werden die oben
genannten Radume wegen des Baufortschritts bendtigt, so
sind sie nach Aufforderung durch die ortliche
Bauaufsicht unverziglich zu rdumen.

18. Fur die ordnungsgemalie, regelmafige Beseitigung des
anfallenden Bauschutts und Verunreinigungen gemaf
Abschnitt 4.1 der DIN 18299 (aktuelle Fassung) auf
entsprechende Deponien hat jeder Unternehmer selbst zu
sorgen. Die bauseitigen Container stehen daftr nicht
zur Verfligung!

Wird dieser Pflicht nicht entsprochen, so ist der
Auftraggeber berechtigt, diese Reinigung und
ordnungsgemale Entsorgung selbst zu veranlassen. Die
anfallenden Kosten werden auf die verursachenden Firmen
umgelegt.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen

Vorkehrungen, um Bau- und Abbruchabfalle nach den
geltenden Vorschriften getrennt zu erfassen und zu

halten sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzufiihren.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum
Nachweis einer ordnungsgemafien Entsorgung
erforderlichen Erklarungen, Bestatigungen, Belege usw.
sind dem Auftraggeber vorzulegen.

19. Systemleistungen sind ausschlie3lich mit den
Materialien des gewahlten Systemanbieters zu erbringen.

20. Regiearbeiten und evtl. Nachtragsarbeiten diirfen
nur nach vorhergehender Genehmigung durch den
Auftraggeber oder dessen Bevollmachtigten ausgefiihrt
werden. Uber alle ausgefiihrten Regiearbeiten muss ein
Nachweis unter Angabe der Art der Arbeiten, der daflr
aufgewendeten Stunden, getrennt nach Art der
Arbeitskrafte sowie des Materialverbrauchs u. des
Maschinen- und Gerateeinsatzes erbracht werden.

21. Entgegen dem § 17 Abs. 8 VOB/B wird vereibart, dass
die Sicherheit flir Mangelanspriiche (Bankblirgschaft)
nach Ablauf der Gewahrleistungsfrist zurtickzugeben ist
und nicht nach Ablauf von 2 Jahren.
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

D Besondere Vertragsbedingungen

D Besondere Vertragsbedingungen

Siehe Formblatt 214. H

E Hinweis zur Rechnungsstellung

Um Rechnungen zligig bearbeiten zu kénnen sind folgende Angaben
einzuhalten und zu beachten:

1 Rechnungsanforderungen

Vollstandiger Name und Anschrift des leistenden Unternehmens
Vollstandiger Name und Anschrift des Rechnungsempféngers
(Bauherr/Auftraggeber)

das Ausstellungsdatum

Angabe Leistungsdatum bzw. Leistungszeitraum

eine einmalig von dem Unternehmer vergebene Rechnungsnummer
Auftragsnummer der Vergabestelle sowie das genannte Bauvorhaben
(vgl. beiliegendes Auftragsschreiben)

International Bank Account Number (IBAN)

Bank Identifier Code (BIC)

die Menge und Art der gelieferten Artikel / Dienstleistungen mit Bezug

auf die betreffenden Positionen im Leistungsverzeichnis

das Entgelt sowie Entgeltminderungen - aufgeschliisselt nach Steuersatzen

2 Kumulierung

Alle Rechnungen mit Anlagen sind kumuliert zu stellen und bei dem
beauftragten Planungsbiiro zur Rechnungspriifung einzureichen. Aus der
Rechnung missen die Leistungen seit Baubeginn und die bereits
geleisteten Abschlagszahlungen ersichtlich sein. Bei allen

Teilrechnungen sowie der Schlussrechnung ist der bis zu diesem Zeitpunkt
angefallene Gesamtauftragswert, abzlglich der bereits gestellten
Rechnungen sowie der eventuell vereinbarten Nachlasse und Skonti
auszuweisen.

3 Rechnungsbezeichnung

Um eine schnellstmdgliche Rechnungsprifung und -bearbeitung
gewabhrleisten zu kdnnen, bitten wir um deutliche Angabe der aktuellen
Rechnungsbezeichnung.

TR = Teilrechnung mit fortlaufender Nummer
SR = Schlussrechnung
RR = Regierechnung

4 Allgemeine Angaben zur Rechnungsstellung

Die Schlussrechnung kann erst nach erfolgter Abnahme und unter
Einreichung eines priffahigen AufmaRes sowie Regieberichte, etc.
bearbeitet werden. Nicht priiffihige Rechnungen werden zu unserer
Entlastung zuriickgesendet.
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

E Hinweis zur Rechnungsstellung

Regiepositionen kdnnen nur abgerechnet werden, wenn die dazugehdrigen
Regieberichte vollstandig unterzeichnet mit eingereicht werden.

Zusatzarbeiten, welche nicht im Leistungsverzeichnis angegeben wurden,
miissen vorab durch ein Nachtragsangebot - mit Bezug auf die betreffenden
Positionen im Leistungsverzeichnis - eingereicht und anschlieBend vom
Bauherrn beauftragt werden.

| Zusitzlich technische Vertragsbhedingungen

nach ATV - VOB/C
Ausfiihrung der Leistungen nach anerkannten Regeln der
Technik unter
Beachtung der entsprechenden, aktuell giiltigen
DIN-Vorschriften, den
spezifischen Fachvorschriften sowie den
Zulassungen und Verarbeitungsrichtlinien der
Hersteller

G Anlagen

- Plane Architektur:

e OAK-BT2-ARC-A-SN-XX- -302-1-F.pdf
¢ OAK-BT2-ARC-A-SN-XX- -301-1-F.pdf
¢ OAK-BT2-ARC-A-GR-03- -230-1-F.pdf
"¢ QOAK-BT2-ARC-A-GR-02- -220-1-F.pdf
T OAK-BT2-ARC-A-AN-XX- -312-1-F.pdf
e OAK-BT2-ARC-A-AN-XX- -311-1-F.pdf

001 Titel Baustelleneinrichtung

001.01 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung fur die Durchfihrung der WDVS zur
Errichtung des Bauvorhabens, mit An- und Abfuhr
samtlicher erforderlicher Maschinen,fahrbare Geruste,
Gerate und Werkzeuge und sonstiger Betriebsmittel in
ausreichender Anzahl und gesamtem Umfang.

Abbauen und Abfahren des Materials nach Fertigstellung
des Bauvorhabens und Raumen der Baustelle mit allen
Nebenarbeiten.

Die Absicherung der Baustelle gemaf UVYV fiir die eigenen
Arbeiten ist vom AN flr die eigene Bauzeit

sicherzustellen. Abbau nach der regularen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

001 Titel Baustelleneinrichtung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Ausfihrungszeit ist einzukalkulieren.

Der AN hat bei der Bauleitung die Lage der
Baustelleneinrichtung vor Einrichten der
Objektiberwachung genehmigen zu lassen.

Das Nachflihren der Baustelleneinrichtung im Bauablauf
ist mit einzukalkulieren.

Inkl. Baustromunterverteiler fur die eigene Bauzeit und
die unterschiedlichen Geschosse

Baustrom inkl. Hauptanschluss wird bauseits gestellt,
ebenso der WC-Container und der Bauzaun

1 Psch

001.02 Baudokumentation

Baudokumentation in 2 facher Papierausfertigung sowie 1
fach digital als pdf-Dateien erstellen und tibergeben.
Die Dokumentation soll folgendes enthalten:
-Fachunternehmererklarung, Fachbauleitererklarung,
Konformitatserklarung
-Kopien der Abnahmeprotokolle
-Herstellernachweise, Systembeschreibungen,
Produktdatenblatter
-Prufzeugnisse Zulassungsbescheide (z.Bsp. von
Isokérben, Abdichtunen)
-Schallschutznachweise, Dammwerte, Druckprifungen
-TUV-Zertifikate, Sachverstandigenabnahmen
-vollstandige Liste der verwendeten Werkstoffe und
Materialien
-Planverzeichnis, Verlegeplane, Bestandsplane,
verwendetet Plane

Die Dokumentation muss zu Schlussrechnung vorliegen
bzw. mit dieser eingereicht werden

1 psch

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 001

Baustelleneinrichtung, Netto:

002 Titel WDVS Wand

LEITSYSTEM

Leitsystem: Baumit oder gleichwertig

Untergung: Beton

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Angeb. System: = o
(vom Bieter auszuflillen)

Hinweis

Hinweis

Die Ausfiihrung der Positionen Untergrundvorbereitung
erfolgt nach gemeinsamem Aufmal’ und Freigabe durch die
oOrtliche Bauleitung.

Dehnfugen hangen vom gewahlten System und den
Herstellervorgaben ab. Aus diesem Grund sind die
Dehnfugen in die EP-Preise zu kalkulieren und werden
nicht gesondert vergiitet

VORARBEITEN

002.01 Untergrund priifen

Untergrund priifen, ob dieser fest, fett- und staubfrei

ist und mindestens eine Abreifl¥festigkeit von 0,08 N/mm?
aufweist.

Die dauerhafte Vertraglichkeit zwischen einer eventuell
vorhandenen Beschichtung und dem Klebemortel ist zu
prufen.

Mit dem Klebemortel dirfen Unebenheiten bis maximal
1 cm/m, bei geklebten, bis maximal 2 cm/m, bei
geklebten und gedibelten Systemen ausgeglichen werden.

Hinweis:

Der Untergrund ist auf Verwendbarkeit sowie nach den
Kriterien der allgemein bauaufsichtlichen Zulassungen
zu prifen.

Darlber hinaus ist die DIN 18345 zu berlcksichtigen.

125 m? EP..oo GP

002.02 Untergrund reinigen, haftmindernde Riickstédnde entfernen

Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde
Ruckstande (Schaldl etc.) entfernen sowie sonstige
Unebenheiten und Teile auf der Flache beseitigen.

125 m? EP..oo GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.10.2026 - Seite 13




Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 Lv Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
DAMMARBEITEN
002.03 Sockelprofil therm
Anbringen des unteren Abschlusses des WDVS mit Hilfe
eines zweiteiligen Sockelprofils aus Kunststoff
(warmebrickenminimierend) mit aufsteckbarem
Tropfkanteprofil und verschweilltem Arm.-Gewebe.
Wandbefestigung waage- und fluchtrecht mit
Kragenkopfnageldibeln (ca. 3 Stk./m). Unebenheiten sind
mit Ausgleichsstiicken auszugleichen. Bei Dammdicken >
160 mm Verlangerung (Breite 4 cm) zum Aufstecken auf
das Sockelprofil verwenden.
Dammstoffdicke: 120 mm
Richtfabrikat: Baumit oder gleichwertig
SockelProfil therm
AusgleichStlcke
NagelDibel ND-K
angeb. Fabrikat: "..........ccccoiiiinn, '
45 m EP..o GP e
Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.10.2026 - Seite 14



Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

002.04 Anschluss an Fenster und Tiiren mit Anputzleiste

Herstellen eines flexiblen Putzanschlusses an Fenster-
elementen, Tlranlagen, anderen klebegeeigneten
Bauteilen gem. Herstellervorschrift mit einer
zweiteiligen, selbstklebenden und beweglichen
Anputzleiste mit Schutzlippe zur Ausbildung einer
dauer- elastischen, schlagregendichten und
witterungsbestandigen Bewegungsfuge.

Richtfabrikat: Baumit oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: "..........cccccooiiie, '

18 m EP..oo GP

002.05 WDVS Dammschicht Mineralwolle WLG 035

Anbringen einer Mineralwolledammplatte mit geringerer
Rohdichte nach DIN EN 13162, DIN 4108-10 WAP und DI/WI,
beidseitig beschichtet, Euroklasse A1 nach DIN EN

13501-1, nichtbrennbar,

Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m-K).
Verbesserung des Schallddmm-Males. Verdibelung
oberflachenbiindig mit Diibelteller

Platten mit dem systemzugehdrigen, mineralischen

- Fortsetzung auf néchster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.10.2026 - Seite 15



Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Klebespachtel fluchtrecht und planeben nach den
Bestimmungen der giiltigen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung aufkleben und verdubeln
Liefern, ElInbauen und verdibeln
Rohdichte: 85 kg/m? nach DIN EN 1602
Dicke: 120 mm
WLG 035
angebt. Fabrikat: '......... '
125 m? EP..o GP
002.06 Armierungsschicht/Gewebespachtelung
Armierungsschicht/Gewebespachtelung
Herstellen einer zusatzlichen Unterputzlage unter der
Armierungsschicht zur Verbesserung der mechanischen
Stabilitdt gegen StoRbeanspruchungen. Einbettung eines
schiebefesten, alkalibestandigen und verstarkten
Textilgewebe mit systemzugehdrigen Armierungsmortel
nach Herstellervorschrift auf Stol3.
Passend zum angebotenen System
Liefern und einbauen
Angeb. Fabrikat: "......... '
125 m? EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.10.2026 - Seite 16



Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

002.07 Armierungsgewebestreifen biindiger Sockelausildung

Armierungsgewebestreifen bei blindiger Sockelausildung
Zusatzlichen Armierungsgewebestreifen, ca 30 cm breit,
bei bindigem Sockellibergang im Bereich der PlattenstofRe
der Sockelddmmplatte und der WDVS Dammplatte als
zusatzliche Armierung einbauen.

angeb. Fabrikat: '.........
45 Ifdm EP.oos GP e

002.08 Eckausbildung, Gewebewinkel, WDVS

Gewebe-Eckwinkel mit Kunststoffschiene (Kantenprofil)
an allen Kanten / Leibungen / Ecken, lot- und
fluchtrecht im Armiermdortel ansetzen.

15 m EP..oo GP s

002.09 WDVS Verdiibelung SchraubDiibel

WDVS Verdibelung SchraubDiibel
oberflachenblindige Montage

Verdubelung der Fassadendammplatten gem. gultiger
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit nach ETA
zugelassenen SchraubDibeln mit dazugehérigem
Verschlusselement als oberflachenbiindige Montage.
Verdibelung erfolgt durch das Gewebe. Dibel gem.
Wandbaustoff, Untergrund und Dammstoffdicke.
Dubellastklasse: = 0,75 kN

Untergrund: Betondecke

Anzahl der Dibel (Stk./m?) nach der

Dubel-/Systemlastklasse gem. dem Vorschlag des
Fachverbandes WDVS (DIN EN 1991-1-4) bzw stat. Nachweis
Verdubelungsschema nach Herstellerrichtlinien.

Dubelanzahl: '......... ' Stk./m?

Dibellange: '......... mm

Tellerdurchmesser: min 60 mm
Schaftdurchmesser: min 8 mm

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.10.2026 - Seite 17



Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

Erstellen einer Anschlussabdichtung/eines

schlagregendichten und witterungsbestandigen
Bewegungsfuge, gem. Herstellervor- schrift.

Richtfabrikat: Baumit oder gleichwertig

angeb. Fabrikat: "...........cccciiiiiiiiiinns '

350 Lv Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
angebt. Fabrikat: '......... '
125 m? EP..o GP
002.10 Putzanschliisse an Durchdringungen

Putzanschlusses an Durchdringungen mit vorkomprimiertem
Fugendichtband zur Ausbildung einer dauerelastischen,

5m

GRUNDIERUNG

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.10.2026 - Seite 18



Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
002.11 Grundierung
Grundierung zur Regulierung der Saugfahigkeit sowie als
Haftvermittler fir den nachfolgenden Oberputz auf die
Armierungsschicht aufbringen. Inkl. Leibungen und
Kleinflachen.
passend zum angebotenen System
liefern und einbauen
Angeb. Fabrikat: "..........cccoceiiinn '
125 m? EP.oos GP e
OBERPUTZ
A0001 Oberputz, Silikat, AW, 3mm
Ausfiihrungsbeschr. - Ayftragen und strukturieren eines Oberputzes aus einem
hoch wasserdampfdurchlassigen (diffusionsoffenen), voll
deckenden pastdsen Oberputz.
Oberputz: Silikatputz, pastds
Kérnung: 3 mm
Struktur: Kratzstruktur
Sonderausstattung: algizid-/fungizid ausgeristet
Farbton: rot, wie Bestand
Hersteller/Fabrikat: Baumit / Silikatputz
oder gleichwertig passend zum
System
Angeb. Fabrikat: "..............cceoeiiin. '
002.12 Oberputz, Silikat, AW, Wande
wie beschrieben
Bauteil: Wande
125 m? EP..o GP
002.13 Oberputz Silikatputz, auen, Leibungen 230mm
wie beschrieben
Bauteil: Leibungen bis ca. 200mm Tiefe
18 m EP..o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.10.2026 - Seite 19



Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
002 Titel WDVS Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

SOCKEL

002.14 Sockel-/Perimeterdimmung 035

Sockel-/Perimeterdammung 035

Anbringen von Sockel,- und Perimeterddmmplatten aus
EPS, stumpf, fir Perimeterdammung bauaufsichtlich
zugelassen, Brandklasse E (DIN EN 13501-1),
Warmeleitzahl 035

Verarbeitung und Befestigung nach Herstellervorschrift,
gewaffelte Stracktur flr Sockelputz

Dammstoffdicke 120 mm
Dammhohe: 40 cm . GOK

18 m?

002.15 Zulage Verdiibelung Sockel-/Perimeterdammung

Zulage VerdlUbelung Sockel-/Perimeterdammung
oberflachenblindige Montage

Dubelung mindestens 15 cm iber GOK
Verdubelungsschema nach Herstellerrichtlinien.
Verankerungstiefe: mind. 25 mm

Dubelanzahl: 4 Stk./m?

Tellerdurchmesser: 60 mm
Schaftdurchmesser: 8 mm

angeb. Fabrikat: ".........

18 m?

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.10.2026 - Seite 20



Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

Vollflachige zementfreie Armierungsschicht fir
Putzsystem Sockel WDVS

Vollflachige Armierungsschicht aus zementfreier
gebrauchsfertiger Klebe- / Armierungsmasse und
Armierungsgewebe aus alkalibestédndigem Glasfasergewebe
auf Systemdammplatten liefern und auftragen.
Systemzugehdrigen, verguteten, mineralischen Klebe- und
Armierungsmortel auf Systemdammplatte volldeckend
auftragen, alkalibestandiges Glasfasergewebe eindriicken
und planspachteln. 10 cm MindestmaR der Uberlappung von
Armierungsstofien.

Verarbeitung nach Herstellerangaben

Angeb. Fabrikat: '......... '

002.17 Sockelarmierung und Oberputzlage

Oberputzlage

Kalk-Zement-Putz, zur Herstellung von fein gefilzten
Oberflachen auf mineralischen Untergriinden, fir aulRen
und innen. Speziell als Oberputz mit hervorragender
Untergrundhaftung, , vor allem fir den Sockelbereich
oder als feiner Oberputz im Innen- und Feuchtbereich
geeignet. DIN 18550: P II; DIN EN 998-1: GP, CS I,
We2.

Filzputzlage Mindestgesamtputzdicke nach

Herstellerangaben

angeb. Fabrikat: '......... '

18 m? EP.....

350 LV Putzarbeiten/WDVS

002 Titel WDVS Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

002.16 Voliflichige zementfreie Armierungsschicht

18 m? EP..oo GP

..................... GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.10.2026 - Seite 21



Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS

002 Titel WDVS Wand

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

002.18 Flexible Dichtungsschlamme Sockel

Flexible Dichtungsschlamme Sockel

Sockelabdichtung mit flexibler, mineralischer
Dichtungsschldmme liefern und fachgerecht einbauen.Zum
Schutz des Sockels und erdberihrten Bereichen gegen
Spritzwasser, Bodenfeuchte und nicht stauendes
Sickerwasser. Abdichtung vom erdberihrten Bereich bis
min. 50 mm Uber OK Fertiggelande.

Untergrund : Sockeloberputz

Dichtschlamme passend zum System

Angeb. Fabrikat: '......... '

18 m? EP.oos GP oo,
Summe Titel 002
WDVS Wand, Netto: ...

003 Titel WDVS Decke

Hinweis

Hinweis

Die Ausfiihrung der Positionen Untergrundvorbereitung

erfolgt nach gemeinsamem Aufmalf’ und Freigabe durch die

ortliche Bauleitung.

Die Decke ist ca. 2,50 m uber GOK.

Alles Hilfmittel wie Geruste und dgl. sind in die

Einheitspreise einzukalkulieren und werden nicht

gesondert vergitet

VORARBEITEN

LEITSYSTEM

Leitsystem: Baumit oder gleichwertig

Untergrund: Beton

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.10.2026 - Seite 22



Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
003 Titel WDVS Decke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

Angeb. System: = o
(vom Bieter auszuflillen)

003.01 Untergrund reinigen, haftmindernde Riickstéande entfernen

Untergrund reinigen, haftmindernde Ricksténde entfernen
Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde
Rickstande (Schaldl etc.) entfernen. Anfallender
Bauschutt und Abfall ist aufzunehmen und fachgerecht
nach behordlichen Vorgaben zu entsorgen.

1.550 m? EP...

003.02 Untergrund reinigen, haftmindernde Riickstéande entfernen
Untergrund abkehren und reinigen, haftmindernde

Ruckstande (Schaldl etc.) entfernen sowie sonstige
Unebenheiten und Teile auf der Flache beseitigen.

1.550 m? EP...

DAMMARBEITEN

003.03 WDVS Dammschicht Mineralwolle, WLG 035

Anbringen einer Mineralwolleddmmplatte nach DIN EN
13162, Euroklasse A1 (DIN EN 13501-1), nichtbrennbar,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,035 W/(m*K),
Anwendungstyp WAP nach DIN V 4108-10, einseitig
beschichtet. Platten mit dem systemzugehdrigen,
mineralischen Klebespachtel auf die unbeschichtete

Seite der Dammplatte (vorab einmassieren) nach den
Bestimmungen der giiltigen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung aufkleben.

Zusatzliche Verdibelung in seperater Position.

Dammstoffdicke: 120mm
WLG 035

angebot. Fabrikat: '.........

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

....................... GP

....................... GP s

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
003 Titel WDVS Decke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

1.550 m? EP..oo GP

003.04 Armierungsschicht Gewebespachtelung

Armierungsschicht diinnschichtig

Aufbringen einer Armierungsschicht, bestehend aus einem
systemzugehorigen mineralischen Klebe- und
Armierungsmortel mit eingebettetem Armierungsgewebe,
Ausfiihrung nach Herstellervorschrift, Schichtdicke ca.
3-5mm.

angebot. Fabrikat Kleber: '......... '

angebot. Fabrikat Gewebe: '......... '

1.550 m? EP..oo GP s

003.05 Eckausbildung, Gewebewinkel, WDVS

Gewebe-Eckwinkel mit Kunststoffschiene (Kantenprofil)
an allen Kanten / Leibungen / Ecken, lot- und
fluchtrecht im Armiermdortel ansetzen.

525 m EP..oo GP i

003.06 Nachweis zur statisch relevanten Verdiibelung des WDVS

Nachweis zur statisch relevanten Verdiibelung des WDVS
an der StB-Decke nach DIN EN 1991-1-4 1055-4
Nachweis zur statisch relevanten Verdiibelung des WDVS
nach DIN EN 1991-1-4. Ermittlung der notwendigen
Dubelmengen im Nachweisverfahren fir das
ausgeschriebene WDVS.

1 psch GP i

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
Alle Einzelbetrage Netto in EUR 01.10.2026 - Seite 24




Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
003 Titel WDVS Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
003.07 WDVS Verdiibelung SchraubDiibel
WDVS Verdibelung SchraubDiibel
oberflachenbiindige Montage
Verdubelung der Fassadendammplatten gem. gliltiger
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung mit nach ETA
zugelassenen SchraubDibeln mit dazugehérigem
Verschlusselement als oberflachenblindige Montage.
Verdubelung erfolgt durch das Gewebe. Dibel gem.
Wandbaustoff, Untergrund und Dammstoffdicke.
Dibellastklasse: = 0,75 kN
Untergrund: Betondecke
Anzahl der Dubel (Stk./m?) nach der
Dubel-/Systemlastklasse gem. dem Vorschlag des
Fachverbandes WDVS (DIN EN 1991-1-4) bzw stat. Nachweis
Verdubelungsschema nach Herstellerrichtlinien.
Dibelanzahl: '......... ' Stk./m?
Dubellange: '......... ' 'mm
Tellerdurchmesser: min 60 mm
Schaftdurchmesser: min 8 mm
angebot. Fabrikat: '......... '
1.550 m? EP.oos GP oo,
003.08 Zulage fiir Unterziige unter Decke
Zulage Unterzige unter Decke fur WDVS und
Gewebespachtelung
Mafde b/h 40/40 bis 60/40 cm
250 Ifdm EP................... GP
OBERPUTZ
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

01.10.2026 - Seite 25



Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
003 Titel WDVS Decke
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
A0002 Oberputz, Silikat, AW, 3mm
Ausfiihrungsbeschr. - Ayftragen und strukturieren eines Oberputzes aus einem
hoch wasserdampfdurchlassigen (diffusionsoffenen), voll
deckenden pastosen Oberputz.
Oberputz: Silikatputz, pastos
Kérnung: 3 mm
Struktur: Kratzstruktur
Sonderausstattung: algizid-/fungizid ausgerustet
Farbton: rot, wie Bestand
Hersteller/Fabrikat: Baumit / Silikatputz
oder gleichwertig passend zum
System
Angebot. Fabrikat: "...........ccccoeiiini. '
003.09 Oberputz, Silikat, AW, Decke
wie beschrieben
Bauteil: Decke
1.550 m? EP.oos GP e
003.10 Anputzleiste an unbekleidete Stahlbetonstiitzen und
Anpotzleiste an unbekleidete Stahlbetonstitzen und
Stahlbetonwande mittels Anputzleiste.
Anputzleiste liefern und nach Herstellervorgaben
einbauen
15 fdm EP......... GP e
003.11 Zulage fiir Unterziige unter Decke
Zulage Unterziige unter Decke fur Oberputz
Male b/h 40/40 bis 60/40 cm
250 Ifdm  EP........cc GP oo,
003.12 Zulage fiir Arbeiten im beengten Bereich
Zulage fur Arbeiten im beengten Bereich
Lichte Hohe 1,20-1,70 m
50 m? EP.oos GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

Erstellen einer Anschlussabdichtung/eines

Fugendichtband zur Ausbildung einer dauerelastischen,
schlagregendichten und witterungsbestandigen
Bewegungsfuge, gem. Herstellervor- schrift.

Richtfabrikat: Baumit oder gleichwertig

angebot. Fabrikat: "...........cccoviiiiiiiiiinns '

350 Lv Putzarbeiten/WDVS

003 Titel WDVS Decke

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

003.13 Putzanschliisse an Durchdringungen

Putzanschlusses an Durchdringungen mit vorkomprimiertem

Summe Titel 003

005 Titel Anstrich Aussenputz

005.01 Egalisationsanstrich, Silikat, Wande/Decke

Einmaliger Egalisationsanstrich auf vorgenannter
Putzbeschichtung im gleichen Farbton mit geeigneter

wetterbestandig.
Ausfiihrung gemaf Herstellervorschrift.

Bauteil: AuRenwande, verputzt
Untergrund: glatte, mineralische Flachen

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Fassadenfarbe, hoch wasserdampf- und CO?-durchlassig,

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350
005

Lv

Putzarbeiten/WDVS

Titel Anstrich Aussenputz

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

005.02

005.03

Farbton: farbneutral-gebrochener Mittelweif3ton
bzw nach Wahl AG

Angeb. Fabrikat: "..............ccooeiiiin, '

1.675 m? EP..oo GP

Zulage Egalisationsanstrich (2.Anstrich)

Egalisationsanstrich gemaR Verarbeitungsrichtlinie.
Verbrauch: ca. 150 - 200 ml/m? pro Anstrich

1.675 m? EP..oo GP s

Egalisationsanstrich, Silikat, Sockel

Einmaliger Egalisationsanstrich auf vorgenannter
Putzbeschichtung im gleichen Farbton mit geeigneter
Fassadenfarbe, hoch wasserdampf- und CO?-durchléssig,
wetterbestandig.

Ausfuhrung gemaf Herstellervorschrift.

Bauteil: AuRenwande, verputzt
Untergrund: glatte, mineralische Flachen

Farbton: grau-eleganter Schieferton
bzw nach Wahl AG

Angeb. Fabrikat: "..............ccooeiiin. '

18 m? EP..oo GP i

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Summe Titel 005
Anstrich Aussenputz, Netto: ...

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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LV-Zusammenfassung

OAK OP - Neubau von OP-Silen (1062-74-03)

350 LV Putzarbeiten/WDVS
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
001 Titel Baustelleneinrichtung M rrsesrssrresrsesssrneen.
002 Titel WDVS Wand 120 irsssssssese———
003 Titel WDVS Decke 2
005 Titel Anstrich Aussenputz O
Summe LV 350 Putzarbeiten/WDVS

Angebotssumme, Netto: EUR ...

Anbieter - Unterschrift

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

Angebotssumme, Brutto: EUR  ......ceciiiiinn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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