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Deckblatt Schreinerarbeiten

Bauherr:

Eigenbetrieb Immobilien
Kliniken Ostalb

Im Kalblesrain 1

73430 Aalen

Objekt:
Erweiterung und Umstrukturierung der zentralen Notaufnahme
am Ostalbklinikum Aalen

Klinikum =

-

POstalb-Klinikum Klinik fir 1
- s - Kinderz und
Jugendmedizin

Gewerk

SCHREINERARBEITEN / TUREN
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Deckblatt Schreinerarbeiten

Baubeschreibung Aligemein

Die interdisziplinare Zentrale Notaufnahme mit ihren angeschlossenen Intensiviiber-
wachungsplatzen am Ostalb-Klinikum Aalen stéf3t rAumlich an ihre Grenzen und
muss, um ihre im Rahmen des Restrukturierungsprozesses angedachte Aufgabe als
grolRes Notfallzentrum bestmadglich erfullen zu kénnen, erweitert werden.

Unter anderem ist geplant durch Anbauten mittels Module die beengten raumlichen
Verhaltnisse zu erweitern und die rdumlichen Strukturen entsprechend der Neukon-
zeption umzugestalten.

Die BaumalRhahme umfasst die Sanierung und Erweiterung einzelner Teilbereiche
der Zentralen Notaufnahme. Nicht von der Baumaflinahme betroffene Bereiche und
Anlagen bleiben im Bestand erhalten und werden soweit erforderlich, an die neuen
technischen Anlagen angebunden bzw. angepasst.

Aufgrund der zum Teil geanderten Nutzung der Raumlichkeiten sowie der geltenden
normativen und betrieblichen Anforderungen sind umfangreiche bauliche und techni-
sche Anpassungen erforderlich.
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Baubeschreibung allgemein

I. Allgemeine Situation der Baustelle und des Grundstiicks
1.0 Lage, Verkehrsanbindung, Zufahrten und ErschlieBung etc.

Lage:

Aalen, Ostalbkreis

mittlere Hohenlage ca. 447 m (.NN

Zufahrt:

Uber Steinbeisstralle und tber die Zufahrt zur zentralen Notaufnahme in den
Innenhof

1.1.Grundstiicks- und Gebaudedaten:

Baugrundstiick:
73430 Aalen, im Kalblesrain 1

Gebaudegrofe:
Bestand

2.0. Lagermoglichkeiten

Auf dem Baugrundstick sehr bedingt vorhanden.

Wahrend der Durchflihrung der Bauarbeiten darf nur die zugewiesene, mit
einem Bauzaun eingezdunte Flache innerhalb des Baugrundstlcks fur
Lagerzwecke oder Sonstiges herangezogen werden.

Bendtigt der Unternehmer weitere Flachen, ist deren Beschaffung seine
Angelegenheit und ohne Kosten flr den Auftraggeber. Die zur Verfiigung
gestellten Lagerflache missen nach Verlassen wieder in den urspringlichen
Zustand versetzt werden.

3.0 Sicherung der Baustelle

Der Auftragnehmer hat die von ihm ausgefiihrten Leistungen und die ihm flr
die Ausfuihrung tUbergebenen Gegenstande bis zur Abnahme vor
Beschadigung und Diebstahl zu schitzen.

Den AG trifft im Verhaltnis zum Unternehmer keinerlei eigene
Sicherungspflicht. Bewachung und Verwaltung der Baustelleneinrichtung und
Arbeitsgerate des AN oder seiner Erfullungsgehilfen, auch wahrend der
Arbeitsruhe, ist Sache des AN. Der AG ist dafir nicht verantwortlich, auch
wenn diese sich auf seinem, Grund und Boden befinden.

4.0 Baustrom, Bauwasser und Bauschutt

Baustrom, Bauwasser wird vor Ort hergestellt.

Baureinigung

Jeder Auftragnehmer ist nach DIN 18 299 (2.3) fur die Beseitigung des
Abfalls aus seiner Leistung zustandig. Zuséatzlich ist nicht
schadstoffbelasteter Abfall des AG bis zu 1 m3 zu entsorgen.

Der Auftragnehmer hat Schutt, Abfalle, Restbaumaterialien,
Verunreinigungen u. Verschmutzungen, die von seiner Arbeit herriihren
unentgeltlich zu beseitigen. Kommt er der schriftlichen Aufforderung des AG
hierzu nicht nach, so wird auf seine Kosten die Reinigung, Stellung von
Containern und die Entsorgung durch die Bauleitung veranlasst und bei der
Schlussrechnung in Abzug gebracht
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I. Allgemeine Situation der Baustelle und des Grundstiicks

5.0 Fliirsorgepflicht
Die Baustelle muss dauerhaft mit einem Bauzaun verschlossen werden.
AuRerhalb des Bauzauns ist zu keiner Zeit Material 0. Werkzeug zu lagern.

Larmbeladstigung hat der AN zu vermeiden.
Er hat die VDI-Richtlinien 2550 "Larmabwehr im Baubetrieb und bei
Baumaschinen einzuhalten.

Besondere Vertragsbedingungen fiir Bauleistungen im laufenden
Krankenhausbetrieb,
Klinikspeziefische BaustellenmaRnahmen:

Samtliche Arbeiten erfolgen wahrend des Betriebes des Klinikums.
Unterbrechungen der Arbeiten des AN bedingt durch Rettungs- und
Notfalleinsatze sind zu dulden und zu dokumentieren.

Samtliche Baustellenfahrzeuge sind nach Anlieferung von Materialien etc.
umgehend vom Innenhof auf zugewiesene Stellplatze durch das Klinikum zu
verbringen.

Diese Besonderen Vertragsbedingungen gelten erganzend zur VOB/B fiir
samtliche Bauleistungen in den Liegenschaften der Kliniken Ostalb.

Die den Vergabeunterlagen beigefiigten Anlagen (z. B. Hausordnung,
Brandschutzordnung, Fremdfirmenerklarung, Betriebsanweisungen und
weitere Regelwerke) sind Bestandteil des Vertrages und vom Auftragnehmer
sowie allen eingesetzten Nachunternehmern uneingeschrankt einzuhalten.

1. Krankenhausbetrieb

Die Bauleistungen werden im laufenden Krankenhausbetrieb ausgefihrt.
Der Schutz von Patienten, Besuchern, Beschaftigten sowie die
Aufrechterhaltung der Patientenversorgung haben jederzeit Vorrang. Der
Auftragnehmer hat seine Leistungen so zu organisieren, dass
Beeintrachtigungen auf das unvermeidbare Mindestmal} beschrankt bleiben.
Den Anweisungen des Auftraggebers, des Koordinators sowie der
zustandigen Fachabteilungen ist unverziglich Folge zu leisten.

2. Arbeitszeiten

Arbeitszeiten sowie larm-, staub-, erschitterungs- oder geruchsintensive
Arbeiten sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.

Kurzfristige Arbeitsunterbrechungen oder Terminverschiebungen aufgrund
medizinischer Erfordernisse oder des Krankenhausbetriebes begriinden
keine gesonderten Vergltungs- oder Entschadigungsanspriiche.

3. Brandschutz

Die beigefugten Brandschutzunterlagen sind einzuhalten.

Erforderliche An- und Abmeldungen der Brandmeldeanlage einschliellich
aller Abstimmungen mit der Haustechnik erfolgen durch den Auftragnehmer.
Der hierfir erforderliche organisatorische, zeitliche und personelle Aufwand
ist vollstédndig in die Einheitspreise einzukalkulieren.

4. Hygiene und Infektionsschutz

Die Vorgaben der Krankenhaushygiene sowie samtliche durch den
Auftraggeber angeordneten Hygiene-, Staubschutz- und
Infektionsschutzmaflnahmen sind einzuhalten.

Samtliche Arbeiten mit Staubentwicklungen und sonstigen
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Schmutzentwicklungen sind mit der Hygieneabteilung, in Verbidnung mit dem
technischen Bauamt - Zentrales Baumanagement der Kiniken Ostalb
abzustimmen.

Anweisungen durch vorgenannte Stellen sind unbedingt zu befolgen.
Erforderliche Abschottungen, ReinigungsmafRnahmen, Schutzkleidung oder
sonstige Schutzmaflinahmen sind Bestandteil der vertraglichen Leistung und
mit den Vertragspreisen abgegolten.

5. Fremdfirmenkoordination

Vor Arbeitsaufnahme sind samtliche gemaf Vergabeunterlagen geforderten
Erklarungen und Nachweise vorzulegen.

Der verantwortliche Ansprechpartner des Auftragnehmers ist wahrend der
Ausfihrung erreichbar zu halten.

Den Anweisungen des benannten Koordinators ist Folge zu leisten.

6. Medienabschaltungen

Abschaltungen oder Eingriffe in Strom-, Wasser-, Heizungs-, Luftungs-,
Sanitar-, IT-, Brandmelde- oder medizinische Gasanlagen durfen
ausschlielich nach vorheriger Freigabe durch den Auftraggeber erfolgen.
Erforderliche Abschaltungen sind rechtzeitig anzumelden. Eigenméachtige
Abschaltungen oder Wiederinbetriebnahmen sind unzulassig.

7. Ordnung und Sauberkeit

Der Auftragnehmer hat seinen Arbeitsbereich wahrend der gesamten
Ausfuhrungszeit in einem ordentlichen und verkehrssicheren Zustand zu
halten. Arbeitsbereiche sind mindestens arbeitstaglich besenrein zu reinigen.
Bauschutt, Verpackungsmaterial und sonstige Abfélle sind regelméafig zu
entsorgen.

Flucht- und Rettungswege, Feuerwehrzufahrten sowie Verkehrswege sind
jederzeit freizuhalten.

Verschmutzungen aufRerhalb des Arbeitsbereiches sind unverziglich zu
beseitigen. Kommt der Auftragnehmer dieser Verpflichtung nicht nach, ist der
Auftraggeber berechtigt, die Reinigung auf Kosten des Auftragnehmers
durchfiihren zu lassen.

8. Datenschutz

Patientenbezogene Informationen sowie alle im Rahmen der
Leistungserbringung bekannt werdenden vertraulichen Informationen sind
streng vertraulich zu behandeln. Foto-, Film- oder Tonaufnahmen innerhalb
der Klinik sind nur mit ausdricklicher Genehmigung des Auftraggebers
zulassig.

9. Vergiitung

Mit den Vertragspreisen sind samtliche Aufwendungen abgegolten, die zur
Durchfiihrung der Leistungen im laufenden Krankenhausbetrieb erforderlich
sind. Hierzu zahlen insbesondere Koordinations- und
Abstimmungsleistungen, Brandmeldermanagement, Hygiene- und
Staubschutzmalnahmen, Schutzabschottungen, Reinigungsleistungen,
Wartezeiten, Arbeitsunterbrechungen, organisatorische Aufwendungen sowie
samtliche erforderlichen Nebenleistungen. Hieraus entstehen keine
gesonderten Verguitungs- oder Nachtragsanspriche.

10. Vertragsbestandteile
Bestandteil des Vertrages sind insbesondere: - Hausordnung -
Brandschutzordnung - Betriebsanweisung flr Arbeiten durch Fremdfirmen -
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Fremdfirmenerklarung - Bestellung Koordinator - Checkliste fur Auftraggeber
und Auftragnehmer - Vertraulichkeitsvereinbarung - Schweil3erlaubnisschein
(soweit erforderlich)

Il. ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN -
ATV
1.0 Zusatzliche Hinweise

1.1 Entsprechend zum Text der Positionen sind die beigefligten Plane
erganzend zu beachten.

1.2 Es ist zu beachten, dass die Arbeiten in mehreren Abschnitten und
wahrend des laufenden Schulbetriebs durchgefiihrt werden mussen.
Daraus geschuldete Arbeitsunterbrechungen und besondere
SchutzmalRnahmen sind zu beachten und einzukalkulieren. Diese werden
nicht separat vergutet.

1.3 Sollte eine oder mehrere Bedingung(en) dieses Vertrages gegen die VOB
sein oder werden, wird davon die Wirksamkeit der VOB im brigen nicht
berthrt. Fur einen solchen Fall verpflichten sich die vertragsschlieRenden
Parteien die unwirksame oder unwirksam gewordene Bestimmung durch eine
der VOB entsprechende zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen,
ausflihrungsgemalen Zweck dieses Vertrages am nachsten kommt.

1.4 Automatische Sortierung Die Verdingungsunterlagen wurden automatisch
sortiert. Der Bieter hat die Vollstandigkeit der Seitenzahlen zu prifen und
fehlende Blatter bei der ausschreibenden Stelle schriftlich oder fernmiindlich
anzufordern bzw. doppelte Blatter auszusortieren und zu vernichten.

2.0 Zusatzliche Ausschreibungsbedingungen

2.1 Angebotspreis Die Verdingungsunterlagen mussen vollstandig ausgefullt
und rechtsverbindlich unterschrieben sein. Im Angebotspreis sind alle
direkten und indirekten Aufwendungen des Bieters enthalten, die fir eine
termingerechte Herstellung der vertragsmafigen Leistung erforderlich sind.
Die Kosten fur Kontrollen, Prifungen und Leistungsabnahmen durch Dritte
(z.B. TOV und VdS), die aufgrund Gesetz, behdrdlicher Auflagen oder in den
Verdingungsunterlagen gefordert werden, sind in dem Angebotspreis
enthalten.

2.2 Unklarheiten, Unvollstandigkeit der Leistungsbeschreibung Vor Abgabe
des Angebotes hat sich der Bieter von allen preisbindenden Faktoren in
Kenntnis zu setzen und diese im Angebot vollstandig zu berlicksichtigen.
Dies gilt auch fur offensichtliche Unklarheiten in den Verdingungsunterlagen.
Auskuinfte hat sich der Bieter bei dem Verfasser der Leistungsverzeichnisse
(Architekt, Bauleitung oder Fachprojektant) eigenverantwortlich einzuholen.
Er ist verpflichtet, sich vor Angebotsabgabe umfassende Ortskenntnisse
durch Besichtigung des Grundstlcks bzw. der Baustelle zu verschaffen.

2.3 Alternativen zur Bauausfuhrung Angebote Uber Ausflhrungsalternativen
sind méglich. Der Bieter ist berechtigt, die Leistungsbeschreibung durch
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Il. ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN - ATV

Sondervorschldge im separatem Schreiben zu erganzen. Diese werden
jedoch nur dann gewertet, wenn die ausgeschriebene Leistung
vollstiandig angeboten wird. Die Gbrigen Verdingungsunterlagen bleiben
unverandert Angebotsbestandteil.

3.0 Zusétzliche Vertragsbedingungen

3.1 MaRangaben am Bau Der Auftragnehmer verpflichtet sich, von Dritten
vorgenommene Gebaudeabsteckungen, Héhenangaben, Einmessungen etc.
verantwortlich nachzuprifen, auf evtl. Unstimmigkeiten hat er unverziglich
hinzuweisen und wahrend der Vertragszeit zu sichern. Der Auftragnehmer
sorgt fir exakte Héheneinmessung seiner Leistungen.

3.2 Gemeinsame Nutzung Alle am Bau beteiligten Vertragsunternehmen des
Auftraggebers haben sich gegenseitig die Mitbenutzung von Zufahrtswegen,
Baustelleneinrichtungen, Gerusten, Bauaufziigen etc. zu gestatten und im
gegenseitigen Einvernehmen untereinander abzurechnen. Die Benutzung
fremder GerUste erfolgt auf eigene Gefahr des Auftragnehmers.

3.3 WinterschutzmalRnahmen Der Auftragnehmer sorgt fur den Schutz vor
Winterschaden und Grundwasser und die Beseitigung von Schnee und Eis,
soweit dies im Zusammenhang mit seiner Bauleistung steht.

3.4 Materialmuster, Materialproben Auf Anforderung des Auftraggebers hat
der Auftragnehmer rechtzeitig Materialmuster zur Auswahl zur Verfligung zu
stellen. Entsprechend den gultigen Prifnormen oder Prifvorschriften fuhrt
der Auftragnehmer Materialproben und Qualitatsprifungen durch.
Entnommene Materialproben sind fir die Dauer der Bauzeit aufzubewahren.
Der Auftraggeber kann verlangen, dass der Auftragnehmer die Qualitat der
verwendeten Materialien und fertiggestellten Leistungen auf eigene Kosten
nachweist.

3.5 Bauschild
Es wird kein Bauschild aufgestellt. Firmenwerbung an der Baustelle nur nach
vorheriger Absprache mit der Bauherrschaft zulassig.

3.6 Sicherung von Materialien Leistungen und Materialien, die dem
Auftragnehmer vom Auftraggeber zur Verfigung gestellt werden, hat der
Auftragnehmer auf eigene Kosten zu unterhalten sowie gegen Diebstahl und
Fremdeinwirkung zu schitzen.

3.7 Bestandsunterlagen Der Auftragnehmer hat Bestandsplane Gber die von
ihm ausgeflhrten Leistungen anzufertigen und der Bauleitung in 3-facher
Ausfertigung zu Ubergeben. Fir die Anlagen der technischen Ausristung
muss ein Satz Plane farbig angelegt sein. Zu den Bestandsunterlagen zahlen
weiterhin u. a. Abnahmebescheinigungen der Behoérden,
Betriebsbeschreibungen sowie Abnahmebescheinigung des TUV und VdS,
Bedienungsanleitungen fir haustechnische Anlagen, Bescheinigungen des
Bedienungspersonals, in die Handhabung der Anlage eingewiesen zu sein.

3.8 Bauwesenversicherung Die Bauherrschaft schlie3t eine
Bauwesenversicherung ab.
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3.9 Haftpflichtversicherung Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
Haftpflichtversicherungen mit ausreichend hohen Deckungssummen
abzuschlief’en und dem Auftraggeber den bestehenden Versicherungsschutz
vor Inangriffnahme der Arbeiten nachzuweisen.

3.10 Terminplan + Baustelleneinrichtungsplan Innerhalb von 12 Werktagen
nach Auftragserteilung hat der Auftragnehmer seinen Terminplan ber die
vorgesehene Ausfiihrung seiner Leistungen aufzustellen und darzulegen, wie
die Leistungen im Rahmen der vereinbarten Ausflihrungsfristen erbracht
werden. Der Terminplan ist mit der Bauleitung des Auftraggebers
abzustimmen. Innerhalb von 12 Werktagen nach Auftragserteilung hat der
AN (nur Rohbauunternehmer) einen Baustelleneinrichtungsplan auf der
Grundlage des Lageplanes vorzulegen mit Darstellung der notwendigen
Einrichtungsteile wie - Bauzaun mit Toren und Zufahrten - Container -
Baustellen WC - Parkplatze fir Bauleitung usw. - Baustrallen usw.

3.11 Verzug Ein einmal eingetretener Verzug des Auftragnehmers wird durch
Fortschreiben von Terminen und Fristen nicht aufgehoben, eine evtl.
verwirkte Vertragsstrafe ist mit der Bauleitung des Auftraggebers
abzustimmen.

3.12 Gewahrleistung
Es wird eine Gewahrleistungsbirgschaft in Héhe von 3 % der
Bruttoabrechnungssumme verlangt.

3.13 Zeichnungen

Die Massenermittlung als Voraussetzung fir die Einreichung einer
Schlussrechnung (Endabrechnung) hat auf der Grundlage der fur die
Ausflhrung gultigen Zeichnungen zu erfolgen. Alle fiir die Abrechnung
erforderlichen Malie missen aus diesen Unterlagen unmittelbar zu ersehen
sein. Ein Satz aller Ausfiihrungszeichnungen, auf die Bezug genommen wird,
ist der Massenermittlung beizufiigen. Anderungen sind in den Zeichnungen in
roter Farbe deutlich zu kennzeichnen.

3.14 Bautagebuch
Ein Bautagebuch ist zu fihren und wéchentlich der Bauleitung vor zu legen.

4.0 Besondere Vertragsbedingungen

4.1 Unfallverhutung

Der Auftragnehmer haftet in baupolizeilicher Hinsicht wahrend der
Ausfuhrung seiner Arbeiten. Die Arbeiten durfen nur von "fachkundigen
Personen" geleitet und beaufsichtigt werden, die fir Art und Schwierigkeit
des zu erstellenden Gebaudes ausreichende Ausbildung und Erfahrung
besitzen. Die aufsichtsfiihrenden Personen missen mit den einschlagigen
Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaft, der LBO, AVO usw.
vertraut und auRerdem in Erster Hilfe ausgebildet sein. Ein Notfall-Alarm-Plan
ist der Bauleitung vorzulegen und nach Genehmigung in den Bauburos
sichtbar aufzuhangen. Die aufsichtsflihrenden Personen haben sich wahrend
den gesamten Arbeiten auf der Baustelle aufzuhalten. Die auf der Baustelle
Tatigen haben ausnahmslos einen Schutzhelm zu tragen. Bei Nichtbefolgen
der Sicherheitsmafinahmen behalt sich die
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Bauleitung vor, einzelne Beschéftigte von der Baustelle zu weisen. Auch fur
Besucher der Baustelle sind Schutzhelme vorzuhalten.

4.2 Haftung

Uber seine Unternehmerhaftung hinaus haftet der AN fiir sdmtliche von ihm,
seinen Lieferanten bzw. Subunternehmern verursachten Beschadigungen
etc. und evtl. daraus entstehenden Folgekosten. Dies gilt auch bei
Beschadigungen von Straflten, Gehwegen, Nachbargebauden und
Grundstuicken. Fur samtliche Schaden an Einrichtungen, Geréaten,
Maschinen, Werkzeugen, Ristungen und dgl. sowie flir Wertminderungen
und etwaiges Abhandenkommen von Geraten, Werkzeugen, auch von nicht
eingebauten Bau-, Bauhilfs- und Betriebsstoffen tragt der Auftragnehmer die
Gefahr, auch in Fallen hoherer Gewalt. Fur bauseits gelieferte Bau-, Baubhilfs-
und Betriebsstoffe gilt das gleiche wie vor beschrieben. Der Auftragnehmer
hat folgende Betriebshaftpflichtversicherungen:

a.) fur Personalschaden mit

EUR ..o DeI..eeeiiiiii Versicherung

................................................ bei....................................Versicherung
5.0 Fachbauleitererkldrung

Fir das Bauvorhaben benennen wir als verantwortlichen Fachbauleiter gem.
BAUOD GEWETK ...,

Ein Wechsel in der Person des Fachbauleiters ist dem Architekten rechtzeitig
und eigenverantwortlich vor Beginn der Arbeiten anzuzeigen

Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen
Innentlren, Tore

1 Grundlagen

Fur die Leistungen dieses Gewerks
gelten die VOB Teil C, insbesondere
ATV DIN 18355 - Tischlerarbeiten,
ATV DIN 18357 - Beschlagarbeiten,
ATV DIN 18358 - Rollladenarbeiten,
ATV DIN 18360 - Metallbauarbeiten,
ATV DIN 18361 - Verglasungsarbeiten
und die Allgemein Anerkannten Regeln
der Technik.

Erganzend hierzu gelten die Regelwerke
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ZTV Innentiren, Tore

der nachstehend genannten Herausgeber
in der zum Zeitpunkt der

Ausfihrung giltigen Fassung als
Grundlage von Kalkulation und
Arbeitsausfiihrung:

BAKT: Bundesarbeitskreis Trockenbau,
BIV: Bundesinnungsverband des
Glaserhandwerks,

DGfdB: Deutsche Gesellschaft flr das
Badewesene. V.,

DGUV: Deutsche Gesetzliche
Unfallversicherung e. V.,

DIN: Deutsches Institut fir Normung e.
V.,

FTA: Fachverband Turautomation e. V.,
GDA: Gesamtverband der
Aluminiumindustrie e. V.,

GSB International e. V.,

ift Rosenheim GmbH,
Informationsverein Holz e. V.,

IVD: Industrieverband Dichtstoffe e. V.,
RAL: Deutsches Institut fur
Gutesicherung und Kennzeichnung e. V.,
RAL: Gutegemeinschaft Fenster,
Fassaden und Haustiiren e. V.,

ttz: Industrieverband Tore Tiren Zargen
e. V,

VDE Verlag GmbH,

VdS Schadenverhitung GmbH.

2 Vorbereitung und Planung

Innerhalb von 10 Tagen nach
Auftragserhalt, in jedem Fall jedoch
rechtzeitig vor Materialdisposition und
Ausfuhrungsbeginn, wird der AN dem AG
unaufgefordert den Teil seiner spateren
Dokumentation Ubergeben,

aus dem alle bauaufsichtlichen
Zulassungen, Prufungszeugnisse,
Einbaubedingungen und technischen
Eigenschaften der vom AN zum Einbau
vorgesehenen Produkte ersichtlich sind.

Der AN hat den AG auf die fur die
angebotenen Leistungen erforderlichen
bauseitigen Vorleistungen rechtzeitig
vor Ausfuhrungsbeginn der an ihn
beauftragten Leistungen hinzuweisen.

Rechtzeitig vor Beginn der Ausfiihrung
seiner Arbeiten hat der AN
eigenverantwortlich vorgegebene Malle
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und

benannte Hhen auf Ubereinstimmung
mit am Bau vorhandenen Meterrissen
und erforderlichenfalls die
Malgenauigkeit des Rohbodens durch
Nivellement festzustellen. Bei
Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist
der Auftraggeber unverziiglich zu
verstandigen.

Der AN plant eigenverantwortlich seinen
baustelleninternen Arbeitsablauf. Hieraus
folgernd sind alle

eventuellen bauablaufbedingten
Aufwendungen fur Hebezeuge,
Mobilkraneinsatze, Lehren etc. integraler
Leistungsbestandteil des AN und werden
nicht gesondert vergtitet, soweit nicht in
Leistungspositionen

ausdriicklich abweichend beschrieben.

Soweit der AN wartungspflichtige
Anlagen, Bauelemente oder -leistungen
ausfuhrt, wird er unaufgefordert und
rechtzeitig vor Abnahme seiner
Leistungen dem AG Wartungsvertrage
vorlegen, die fur die Dauer des
Gewabhrleistungszeitraums alle zur
Erhaltung der Gewahrleistungsanspriche
des AG erforderlichen Leistungen
enthalten, und um ggf. bestehende
bauaufsichtliche Anforderungen an
regelmafige Wartungen und Prifungen
zu erfillen.

Vor Beginn der Arbeiten ist vom AN einer
Werkstatt- und Montageplanung zu
erstellen und dem AG vor

Ausfihrung zur Prifung und Freigabe
vorzulegen. Bestandteil der Werkstatt-
und Montageplanung des AN sind

u. a.

statische Bemessung der
Scheibenstarken (angegebene
Glasstarken sind nur als
Gestaltungsvorschlag zu

verstehen),

Nachweise statischer, brandschutz-,
schallschutz-, warmeschutz- und
sicherheitstechnischer Art, unter
Berlcksichtigung moglicher auftretender
Verformungen und Spannungen durch
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Stol’ und thermische

Belastungen,

Bemessung der Konstruktionen
einschliellich Verkehrslasten
einschliellich der Unterkonstruktionen
und

der Verankerung,

Tarlisten unter Berticksichtigung der
erforderlichen
Offnungs-/Durchgangsbreiten und
Offnungsrichtungen

sowie aller flir den Brandschutz
relevanten Einbauteile,
Funktionsmechanismen, SchlieRer sowie
Schlief¥¢folgeregelung, FSA, Beschlage,
Fluchttirwachter, Fluchttlirterminals.
Jede Tiranlage erhalt eine

Nummer, die in den Grundrissen
eingetragen wird.

Der AN erstellt Ubersichtsplane tiber
elektrisch oder elektronisch
aufzuschaltende Tlrelemente
unverzuglich,

spatestens 10 Tage nach Beauftragung,
zur Vorlage beim AG. Der AN stimmt
diese auch mit dem

Elektrogewerk ab. Soweit
elektromotorische Tirantriebe
Leistungsbestandteil des AN sind, erstellt
dieser

unaufgefordert eine Gefahrdungsanalyse
fur jede unterschiedliche Einbausituation
zum Nachweis der

Zulassigkeit des einbaus am konkreten
Einbauort.

Der AN prift im Rahmen seiner
Arbeitsvorbereitung die
Elektroinstallationsplanung des AG auf
Vollstandigkeit

und Lage der Anschlusse fir die
Tarelemente.

Der AN ubergibt unverziglich, spatestens
innerhalb von 10 Tagen nach
Beauftragung, eine Zusammenstellung
aller Einbauanleitungen an den AG und
weist auf erforderliche Vorleistungen in
den Trockenbauwanden hin.

Der AN klart mit Erstellung der Trliste
rechtzeitig vor Bestellung der Turen die
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erforderliche Einbauhéhe der
Turdricker und weist den AG auf die
Vorgabehéhe 850 mm aus DIN 18040-2
Tabelle 1 hin.

Soweit Tlr- oder Fensterlisten sowie
Glasstarken in der
Leistungsbeschreibung benannt, gelten
diese nur als

Kalkulations-, nicht aber als
Ausfuhrungsgrundlage.

Der AN unterbreitet dem AG mit
Angebotsabgabe ein weiteres,
gesondertes Angebot flr die regelmafige
jahrliche Wartung aller
brandschutzrelevanten Bauteile fir die
Dauer von 5 Jahren. Die Wartung ist von
qualifizierten Fachkraften nach EN 14677
durchzuflhren.

3 Tiren

3.1 Turliste des AN, Werkstatt- und
Montageplanung

Der AN erstellt innerhalb einer Woche
nach Auftragserhalt eine Trliste auf
Grundlage eines 6rtlichen

Aufmales, der Ausfiihrungsplanung des
AG, der Leistungsbeschreibung und
dieser ZTV. Stellt der AN in

diesem Zusammenhang Widersprtiche
zwischen den verschiedenen
Ausfuhrungsgrundlagen fest, weist er den
AG auf diese Widerspriiche ausnahmslos
hin und fordert Aufklarung und
Entscheidung des AG rechtzeitig vor
Materialbestellung ein. Die Erstellung der
AN-seitigen Tdrliste gilt als Werkstatt-
und Montageplanung des AN.

Der AN klart mit Erstellung der Turliste
rechtzeitig vor Bestellung der Tiren die
erforderliche Einbauhdhe der
Turdricker und weist den AG auf die
Vorgabehéhe 850 mm aus DIN 18040
hin.

Der AN tragt in die von ihm zu erstellende
Tdarliste alle lichten Durchgangsbreiten
von Turfligeln ein, die sich
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aus der Kombination seiner
Turkonstruktionen und der vorhandenen
Offnungsmalie ergeben. Er gleicht
unaufgefordert und zum Zeitpunkt der
Erstellung der Tarliste die von ihm
ermittelten lichten Durchgangsbreiten
mit den vom AG anzugebenden
mindesterforderlichen Durchgangsbreiten
ab und meldet erforderlichenfalls

beim AG Bedenken an, wenn geforderte
lichte Durchgangsbreiten nicht
eingehalten werden kénnen.

Sind Tur- oder Fensterlisten sowie
Glasstarken in der
Leistungsbeschreibung benannt sind,
gelten diese nur als

Kalkulations-, nicht aber als
Ausfuhrungsgrundlage.

Eckstdle von Bekleidungen und
Verleistungen sind auf Gehrung
auszufuihren. Bekleidungen und
Verleistungen

sind im Material und mit der gleichen
Oberflachenbehandlung wie die
Einbauelemente herzustellen.

Falzdichtungen und Turdrucker sind erst
nach Ausfliihrung der Malerarbeiten
einzubauen und in den Turecken

auf Gehrung zu schneiden.

3.2 Zargen

Tarzargen sind so auszubilden, dass sie
nach ihrem Einbau die Lehre fir Innen-
und Aulenputz bzw. bei
mehrschichtigen Auflenwanden flr
Innenputz und Wetterschutzhaut
(Verblender o. A.) bilden. Daher sind alle
Zargen abschnittsweise in die
Rohbauwandéffnungen einzumessen.
Die Zargen und Turschlagrichtung aller
Tiren sind so auszuwahlen, dass die
Zargenspiegel-Ansichtsbreiten von Tlren
unterschiedlicher Funktion

gleichartig erscheinen.

Wegen der Lehrfunktion sind die Zargen
flucht-, lot- und mafRRgerecht einzubauen.
Dabei sind die zuldssigen

Toleranzen, speziell die Winkeltoleranzen
in horizontaler und vertikaler Richtung,
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der vorleistenden Gewerke
auszugleichen.

Sind Umfassungszargen mit Mortel zu
fullen, ist die Tar bis zur Erhartung
geschlossen zu halten und gegen
unbefugtes Offnen zu sichern. Ein
Einschaumen von Turen mit Rauch- oder
Brandschutzanforderung ist nicht
zulassig, es sind Tiuren mit
entsprechender Einbauanweisung
vorzusehen.

Zargen ungefalzter Turen sind so
malhaltig zu setzen, dass die
Fugenmale zwischen Turblatt und
Tdrzarge

maximal 2 mm differieren. Der hierfur
erforderliche erhéhte Aufwand ist vom AN
zu berticksichtigen.

Stahlzargen und Zargen aus
Holzwerkstoffen missen Abweichungen
von geplanten Soll-Wanddicken von -5
bis +10 mm ausgleichen kénnen.
Stahlzargen sind mit einer
Mindestblechdicke von 1,5 mm fir Tiren
ohne

Funktionsanforderung im Wohnungsbau
und 2 mm fir alle Gbrigen Tiren
auszufuhren.

3.3 Unterer Abschluss

Der AN stellt durch seine Montage sicher,
dass die Fuge unterhalb von
Rauchschutztlren nicht grofer als in

der Einbauanleitung des Herstellers
vorgegeben ist. Sollte die bauliche
Vorleistung hierfur nicht geeignet sein,

so informiert der AN den AG rechtzeitig
vor Ausflihrung hiertber.

Brandschutztiren durfen unterseitig nur
bis zu einer maximalen Hohe, in der
Regel nicht mehr als 2 cm,

unterseitig gekirzt werden. Unterschnitte
zur Nachstrémung gemaf Prifzeugnis
oder bauaufsichtlicher

Zulassung unter Brandschutztlren sind
unzulassig.

Tlren in Bereichen mit Warenverkehr
dirfen nur maximal 4 mm
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Schwellenhdhe aufweisen.
Hauseingangstiren

sind generell mit unterer
Anschlagschiene herzustellen, soweit
kein Warentransport stattfindet.

Der untere Abschluss von Aul3entlren ist
standardmagig vom AN mit einer
Kunststoff-Abdichtungsbahn mit
beidseitig mindestens 15 cm seitlichem
Uberstand vorzuriisten. Die
Abdichtungsbahn ist vom AN am
Untergrund vollflachig zu verkleben. Der
untere Anschluss von AuRRentiren mit
Aufstanderung ist durch

feuerverzinkte Stahlteile und
Warmedammelemente auszufihren.

Behindertengerechte, ebenengleiche
Ausgange an Terrassen und Balkonen
bedingen konstruktive

MaRnahmen wie etwa beheizte und an
die Entwasserung angeschlossene
Rinnen vor solchen Turanschlissen.
Soweit der AN die Gefahr von
Wassereinbruch durch mangelnde
Aufkantungshdhen an Tlren vermuten
kann,

teilt er dies dem AG rechtzeitig vor
Ausfluhrung der Leistungen mit. Alle
unteren Rahmenprofile von Fest- und
Fligelrahmen muissen eine Héhe von
mindestens 105 mm aufweisen.

3.4 Feuerschutzabschlisse und
Rauchschutzabschlisse

Rauch- und Brandschutztiren sind
generell als geprufte Einheit aus
Tdrzarge, Turblatt und den fur die
Funktion

erforderlichen Beschlagen als
einheitliches System auszufiihren.

Feuerschutztiren missen
selbstschlielend sein. Als
Betriebszustand gilt "standig
geschlossen", falls nicht
beschrieben oder in den
Planungsunterlagen ersichtlich.

Zu jeder Funktionstir sind vom Hersteller
Einbau- und Wartungsanleitungen sowie
Einbaurichtlinien aus dem
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Zulassungsbescheid mitzuliefern.
Erforderliche Abnahmen und
Inbetriebnahmen sind als Leistung des
AN

rechtzeitig durchflihren zu lassen und zu
dokumentieren.

3.5 SchlieRung

Alle Rahmentiren sowie alle
Mietbereichszugangstiiren sind generell
so vorzuristen, dass ein nachtraglicher
Austausch der Schliel3bleche gegen
elektrische Turdffner ohne weitere
Nachristungs- und Umbaumaflnahmen
unter Wahrung der Zulassung des
Elements stattfinden kann. Die
entsprechenden Kabel sind als
Vorristung

verdeckt einzulegen, Schliel3bleche sind
in entsprechender Dimensionierung
vorzusehen. Die Kabelfihrung ist

fur die spatere Nachristung von im
Tarfalz liegenden ("verdeckten")
Kabelschaukeln vorzusehen.

3.6 Panikverschluss-Turen in Flucht- und
Rettungswegen

Anti-Panikbeschlage sind an allen Tiren
in Flucht- und Rettungswegen mit
Betatigung in Fluchtrichtung

erforderlich, um ein jederzeitiges
ungehindertes Offnen dieser Tliren
sicherstellen.

Soweit bei 2-flg. Turen die erforderliche
lichte Tirdurchgangsbreite vom
Gangflugel alleine nicht gewahrleistet
wird, sind Vollpanikbeschlage mit
Schaltschloss in die Standflligel zu
integrieren, die Betatigungsseiten sind
hierbei fluchtrichtungsabhangig
festzulegen. Erforderlichenfalls sind
beidseitige Betatigungen auf Standflugeln
vorzusehen.

Alle Turen in Flucht- und Rettungswegen
sind ausschlie3lich mit nach EN 179
geprtften Turdrickern oder nach

EN 1125 gepriiften
Panikstangenbeschlagen auszuristen.
Die in diesen Normen geforderten
geringen
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Betatigungskrafte werden vom
Tuarhersteller in der Kombinationsprifung
von Tur und Beschlag mit
Prifnachweisen belegt.

Sofern Tiren in Flucht- und
Rettungswegen permanent geschlossen
gehalten werden sollen, kann dies nur
Uber Fluchtturterminals gewahrleistet
werden, die den Turverschluss bei
Auslésung der Brandmeldeanlage
aufheben. Alternativ hierzu kdnnen
mechanisch-elektroakustische
Fluchttirwachter eingesetzt werden, die
akustischen Alarm bei unberechtigter
Taréffnung geben.

3.7 Turschlieler

Soweit nicht anders beschrieben, ist die
Oberflache von TlrschlieBern in
Aluminiumsilber vorzusehen.
Turschlie®er von Auf3entiiren werden auf
der Innenseite der Fassade (nicht
aulienseitig, also

Uber-Kopf-Montage) montiert.

Scherenturschlief3er sind nicht zulassig,
sofern nicht ausdricklich in
nachfolgenden Leistungspositionen
gefordert. ObentirschlieRer sind
standardmafig mindestens als
Gleitschienentirschlieler (GLS) mit
mechanischer Rastfeststellung
auszufiihren. Vollintegrierte TirschlielRer
sind bei Holzrahmenttiren als
Mindeststandard festgelegt.

Die SchlieRkraft und -geschwindigkeit
sind 6rtlich vom AN unmittelbar vor der
Abnahme einzustellen. Eine
Nachbegehung ca. 3 Monate nach
Inbetriebnahme zum Nachstellen aller
TarschlieRer gehdrt zum
Leistungsumfang des AN.

Samtliche Befestigungsmittel fir Tlren
am Baukorper missen aus
nichtrostendem Material bestehen oder
verzinkt sein. Gegebenenfalls sind
Verstarkungen vorzusehen, die ein
Ausreil3en des SchlieBmechanismus
verhindern, wenn die Tulrkonstruktion
dies erfordert.
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Bauaufsichtlich erforderliche Turschliel3er
an Tiren, deren Betatigung fur die Nutzer
einen aulRergewdhnlich

hohen Kraftaufwand erfordert
(Bettlagerige, Senioren, kleinere Kinder),
sollen Freilaufvorrichtungen erhalten,

die auf eine Brandmeldeanlage
aufzuschalten sind und die sicherstellen,
dass sich die TirschlielRer so lange im
Freilauf befinden, bis die
Gebaudebrandmeldeanlage oder die
RMZ Alarm auslésen. Der AN weist den
AG auf

das Erfordernis solcher
FreilauftirschlieRer im Rahmen seiner
Werkstatt- und Montageplanung hin.

3.8 Feststellanlagen und
FreilauftirschlieRer

Uberall dort, wo mit betriebsbedingter
Offenhaltung von Turen und Toren mit
Brand- und/oder
Rauchschutzanforderung zu rechnen ist,
muss eine Turfeststellanlage (FSA)
eingebaut werden. Bei allen
flurquerenden Turen, die keinen
Nutzungseinheitenabschluss darstellen,
ist davon auszugehen, dass diese mit
einer FSA auszustatten sind. Der AN
weist den AG auf die Erfordernis von
Feststellanlagen im Rahmen seiner
Werkstatt- und Montageplanung hin. Alle
FSA erhalten einen separaten
Wandtaster zur Auslésung der FSA mit
Beschriftung "Tlr schlieRen".

Die Offenhaltung bei Drehfliigeltiren
erfolgt in der Regel als teilintegrierte
Anlage im Obenturschliefier mit im
Sturz integriertem Rauchmelder, soweit
nicht ausdrticklich mit Haftmagneten
beschrieben. Der

Offenhaltungswinkel soll mindestens
115° betragen.

Alle Feststellanlagen sind als in die
Gleitschienentiirschlieler integrierte
Feststellanlagen einschlieR3lich
Rauchmeldezentrale auszufiihren. Die
Hoéhe des auf den Rahmen aufbauenden
Bauteils soll nicht mehr als 35

mm betragen.
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Alle Rauchmeldezentralen weisen die
Méoglichkeit zum Anschluss mindestens
zwei externer

Deckenrauchmelder sowie einen
potenzialfreien Kontakt zur Aufschaltung
eines (bauseitigen) Buskopplers

einer Brandmeldeanlage zur zentralen
Ausldsung der TurschlieRfunktion auf.

In Bereichen mit hohen mechanischen
Beanspruchungen (Schulen,
Warenhausern, Produktionen) sind
ausschlie8lich Wandhaftmagente
vorzusehen. Der AN weist den AG mit
Erstellung der Turliste auf das
Erfordernis von Wandverstarkungen zur
Aufnahme der Wandhaftmagnete hin.
Beschriftete Auslésetaster fur

die Haftmagnete sind beidseits der
Tlrelemente anzuordnen.

Soweit nicht an anderer Stelle
anderslautend beschrieben, sollen
folgende Schnittstellen bei der
Ausflhrung

von FSA gelten:

Lieferung + Einbau TurschlieRer AN,
Lieferung + Einbau Rauchmeldezentrale
AN,

Lieferung + Einbau FSA AN,

Lieferung + Einbau Deckenmelder AN,
Zufuihrung 230 V bis zur Tur AG
(Elektrogewerk),

Zufuhrung Buskabel bis zur FSA AG
(Elektrogewerk),

Zuleitung unter Putz fur Deckenmelder
AG,

Zuleitung auf Putz fur Deckenmelder AN,
Zuleitung unter Putz fur Taster, Taster
AG (Elektrogewerk),

BMA-Buskoppler zur Aufschaltung AG,
Prufbuch, Prifbescheinigung,
Inbetriebnahme AN.

3.9 Kraftbetatigte Tiren

Kraftbetatigte ("angetriebene") Turen sind
generell an behindertengerechten
Gebaudezugangen,
Gewerbekiichenzugangen und allen
Tdren, die regelmanig von Personen mit
Warenverkehr begangen werden,
vorzusehen.
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Es sind ausschlieflich flachbauende
Antriebe, H < 70 mm, vorzusehen, alle
Rahmenprofile sind hierauf
abzustimmen. Alle kraftbetatigten Turen
erhalten zusatzlich zum
Sensorleistenantrieb beschriftete
Unterputz-Betatigungstaster.

Soweit nicht an anderer Stelle
anderslautend beschrieben, sollen
folgende Schnittstellen bei der
Ausfihrung

kraftbetatigter Tlren gelten:

Lieferung + Einbau Turantrieb AN,
Lieferung + Einbau Turéffner 2-flg. Tiren
AN,

Lieferung + Einbau Bedienterminal AN,
Lieferung + Einbau Sensorleiste (n) AN,
Zufihrung 230 V bis zur Tar AG
(Elektrogewerk),

Unterputz-Taster und Kabelzufiihrung AG
(Elektrogewerk),

Priufbuch, Prifbescheinigung,
Inbetriebnahme AN.

3.10 Beschlage, allgemein

Soweit nicht anders beschrieben, sind die
Beschlage standardmaRig fur alle Turen
mit Rundrosetten fir

Dricker und Schloss anstelle von
Schildern vorzusehen.

Samtliche Bander von Stahlblech- und
Glas-Rahmentiren sind in der gleichen
Farbe wie Turelemente zu

verbauen. Aullenliegende Bander sind
nach Montageende mit Sicherung gegen
Abschrauben und

Herausschlagen der Bandstifte zu
versehen.

Eloxiertes Leichtmetall oder polierte
Beschlage sind vom AN wahrend der
Bauzeit gegen Beschadigung und
Verunreinigung mit entsprechenden
Folien oder Klebestreifen zu schitzen.
Diese sind spater wieder restlos zu
entfernen.

Malerarbeiten sollen durch die
Beschlagarbeiten nicht erschwert
werden. Der AN wird - soweit technisch
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maoglich - erst nach Abschluss der
Malerarbeiten seine Beschlage anbauen.

Alle eingebauten Werkstiicke sind
einwandfrei gangbar zu machen,
Schildsser, Getriebe, Schlief3fallen,
Riegel,

Bander und alle beweglichen Teile sind
zu reinigen und - soweit zuldssig - zu
olen.

Die Lange von SchlieRzylindern ist so zu
wahlen, dass die Zylinder annahernd
biindig zu Schildern oder

Rosetten stehen, Uberstéande < 5 mm
sind zulassig, Riickstande sind
unzulassig.

Werden Bodendichtungen fur
Schalldammzwecke an Tlren gefordert,
so sind diese seitenweise
unterschiedlich einstellbar auszufihren.
Das Nachstellen muss ohne Aushangen
der Tlren moglich sein. Die

Art des FuBbodenbelages ist zu erfragen.

Beschlage flir Hauseingangstiiren sind
gegen Aushebeln gesichert

zu gestalten, Hauseingangstiiren von
Mehrfamilienhdusern sollen
Panikschlésser erhalten.

Bei Balkontiren sind grundsatzlich ein
Schnépper mit Zuziehgriff und eine
Aluminium-Sattelschiene als
Trittschutz auszuflhren.

Fur Kippfligel missen zusatzlich zum
Oberlichtbeschlag Fangscheren
vorgesehen werden, welche die
Kippbewegung des Fllgels nach dem
Aushangen der Offnungsschere
begrenzen (Fangstellung) und
Durchschlagen verhindern.

Stulpfligel sind mit verdeckt liegender
Handhebelbedienung auszustatten.
Kantenriegelverschlisse sind nicht
zugelassen.

Bei Parallel-Schiebe-Kipptiren ist eine
Aussperrsicherung vorzusehen.

21.08.2026 - Seite 23



Offlinelizenz

Leistungsverzeichnis

OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)

05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren

ZTV Innentiren, Tore

Oliven und Rosetten sind standardmafig
mit Edelstahloberflache auszufiihren.
Farbbeschichtete Oberflachen

sind unzulassig.

Beschlage flr Fernbedienung, z. B.
Kurbeltriebe, sind nicht héher als 1,40 m
Uber dem Fuflboden anzubringen.

Das gilt sinngemaf auch fur
aushangbare mechanische
Fernbedienungen.

Beschlage von Dreh-Kipp-Fenstern in
Bereichen zur Nutzung von Kindern oder
verwirrten Personen sind vom

AN generell als Kipp-vor-Dreh-Beschlage
mit abschlie3baren Oliven auszufiihren.
Fir alle abschliebaren

Oliven innerhalb einer Nutzungseinheit
sind gleichschlieRende Schlésser
auszufuhren.

Beschlage benachbart angeordneter
Elemente (z. B. Aul3entir und
nebenliegendes Fenster) sollen auf
gleicher

Hoéhe Uber OKF eingebaut werden.

3.11 Beschlage von Aullentlren
Alle AufRentiiren mit Ausnahme von
Balkontiiren sind mit mindestens
folgenden Beschlagen auszufiihren:

Zugangs- oder Hauseingangstiren
Béander: 3-tlg., mindestens 3 Bander,
pulverbeschichtet im Profilfarbton, mit
Abschraubsicherung bei auf3enliegenden
Bandern, 3-D-verstellbar

Dricker: Drucker nach EN 179 in
Edelstahl, kugelgelagert, mit eigener
Ruckstellfeder,

aulenseitig Knauf als
Rohrrahmenbeschlag

Stange: Edelstahlgriffstange aufenseitig
Uber ges. Turhdhe, d =>42 mm
Rosetten: Aufdenseitig als
Sicherheitsrosette mit Anbohrschutz
Schloss: Panikschloss zur Offnung von
der Innenseite als Fallenriegelschloss
Obenturschlieler: OTS als
Gleitschienenschlieler, silberfarbig,
raumseitig, mit Anschlagbegrenzer und
Feststellung in raumseitiger Montage
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Leistungsverzeichnis

OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)

05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren

ZTV Innentiren, Tore

SchlieRblech: Als E-Offner

Verglasung: VSG aus 2-mal SPG
beidseitig als ISO-Scheiben, erforderliche
Kennzeichnung nach

BG-Vorgabe durch Folierung
Regenschiene: Nach aulien
aufschlagende, auf der Wand liegende
Turen erhalten eine

Regenschiene

Notausgangstiren

Bander: 3-tlg., mindestens 3 Bander,
pulverbeschichtet im Profilfarbton, mit
Abschraubsicherung bei auf3enliegenden
Bandern

Dricker: Dricker nach EN 179 in
Edelstahl, kugelgelagert, mit eigener
Ruckstellfeder,

aulenseitig Knauf als
Rohrrahmenbeschlag

Rosetten: Aul3enseitig als
Sicherheitsrosette mit Anbohrschutz
Schloss: Panikschloss zur Offnung von
der Innenseite als Fallenriegelschloss,
Dreifachverriegelung

Uberwachung: Magnetkontakt fiir
Verschlussuberwachung
Obenturschlie3er: OTS als
Gleitschienenschlieler, silberfarbig,
raumseitig, mit Anschlagbegrenzer
SchlielRblech: Als SicherheitsschlieRblech
zur Vorrustung fur Turoffner

Verglasung: VSG aus 2-mal SPG
beidseitig als ISO-Scheiben; erforderliche
Kennzeichnung nach

BG-Vorgabe durch Folierung
Regenschiene: Nach aulen
aufschlagende, auf der Wand liegende
Tdren erhalten eine

Regenschiene

01 Titel Schreinerarbeiten Tiiren

01.01 Bereich Schreinerarbeiten

01.01.1 Baustelleneinrichtung

hinausgehende
- Fortsetzung auf nachster Seite -

Einrichten und raumen der Baustelle

vorhalten der Baustelleneinrichtung fur samtliche

in der Leistungsbeschreibung aufgefiihrten Leistungen.
Gerdste bis 2,50m Arbeitsbuhnenhéhe sind vom Unternehmer
ohne besondere Vergutung zu stellen und vorzuhalten, dartber

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Offlinelizenz

Leistungsverzeichnis

OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)

05 Lv

Schreinerarbeiten/Tiiren

01 Titel Schreinerarbeiten Tiren
01.01 Bereich Schreinerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.2

Einzukalkulieren sind das vorhalten samtlicher benétigter
Maschinen,Schragaufzug, Leitern und die Geratschaften,
welche zur Durchfuhren der jeweiligen Arbeiten bendtigt
werden.

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle
Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die
Baumafnahme in mehreren Bauabschnitten ausgefuhrt wird.
Dies ist in die Elnheitspreise einzukalkulieren!

1 psch

Vollspantiire mit Stahlzarge 1000 mm

Produkt: Vollspantur, 80 % PEFC-zertifiziert
BMCERT-PEFC-COC-00057 Klimaklasse Il (Prifklima "b"
gemaf’ DIN EN 1121) Mech. Beanspruchungsgruppe 4 nach
DIN EN 1192, Gutachten 255 411 33-1, CO2-neutral

Turblatt: Turblattdicke ca. 50mm, gefalzt, fir den Innenbereich

Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge fiir nachtraglichen Einbau,
Laschen-Klemm-Befestigung (Trapezanker), Blech verzinkt
(Pulverbeschichtung s.u.), Dicke 2mm, verschweil3t,
Sonder-Distanzschiene von unten verschraubt, in Massivwand,
Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Dichtung grau, ohne
Bodeneinstand.

SchlieBblech: Edelstahl geschiliffen.
MaRe: ca: 1000%x2100mm,

Oberflache: Tirblatt: HPL Resopal (PG02) 0,8mm, Farbwahl
nach RAL nach Wahl AG

Stahlzarge: pulverbeschichtet

Bander: 2x VLX 7939-160-18, 3-dim. verstellbar, Edelstahl
matt, mit Stiftsicherung

2x Bandaufnahme-Element VX 7611 (3-dim.) in der Zarge

Schloss: Objekt-Einsteckschloss (DIN 18251 Klasse 3),
PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne
Panikfunktion, Stulp Nirosta (Falle/Riegel vernickelt), Stulpbreite
24mm

Driicker: Drickergarnitur (U-Form-Driicker) Edelstahl matt
gebdrstet, mit Rundrosette, Stift 8mm, Driickerhéhe Standard

Einbauort: WC Patienten, Warten Kinder

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)
05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren
01 Titel Schreinerarbeiten Tiren
01.01 Bereich Schreinerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Angebotenes Fabrikat: "...........ccccevviminiiinnniee,
(vom Bieter auszufiillen)

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle
Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die
Baumafnahme in mehreren Bauabschnitten ausgefuhrt wird.
Dies ist in die Elnheitspreise einzukalkulieren!

3 st EP o GP s

01.01.3 Vollspantiire mit Stahlzarge 800 mm

Produkt: Vollspantir, 80 % PEFC-zertifiziert
BMCERT-PEFC-COC-00057 Klimaklasse Il (Prufklima "b"
gemal DIN EN 1121) Mech. Beanspruchungsgruppe 4 nach DIN
EN 1192, Gutachten 255 411 33-1, CO2-neutral

Turblatt: Turblattdicke ca. 50mm, gefalzt, fir den Innenbereich

Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge fur nachtraglichen Einbau,
Laschen-Klemm-Befestigung (Trapezanker), Blech verzinkt
(Pulverbeschichtung s.u.), Dicke 2mm, verschweil3t,
Sonder-Distanzschiene von unten verschraubt, in Massivwand,
Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Dichtung grau, ohne
Bodeneinstand.

SchlieBblech: Edelstahl geschiliffen.
MaRe: ca: 800x2100mm,

Oberflache: Tirblatt: HPL Resopal (PG02) 0,8mm, Farbwahl
nach RAL nach Wahl AG

Stahlzarge: pulverbeschichtet

Bander: 2x VLX 7939-160-18, 3-dim. verstellbar, Edelstahl matt,
mit Stiftsicherung

2x Bandaufnahme-Element VX 7611 (3-dim.) in der Zarge

Schloss: Objekt-Einsteckschloss (DIN 18251 Klasse 3),
PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne
Panikfunktion, Stulp Nirosta (Falle/Riegel vernickelt), Stulpbreite
24mm

Driicker: Drickergarnitur (U-Form-Drucker) Edelstahl matt
gebdrstet, mit Rundrosette, Stift 8mm, Driickerhéhe Standard

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 27
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Leistungsverzeichnis

OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)

05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren

01 Titel Schreinerarbeiten Tiren

01.01 Bereich Schreinerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Einbauort: WC Patienten

Angebotenes Fabrikat: "...........cccccriimiiiniicnnniinnenen

(vom Bieter auszuftllen)

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle

Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die BaumaRRnahme

in mehreren Bauabschnitten ausgefihrt wird. Dies ist in die

Elnheitspreise einzukalkulieren!

2 St
01.01.4 Mehrpreis fiir Ausfiihrung OTS
Mehrpreis fur Ausfuhrung
mit OTS Schlief3er und Gleitschiene
2 St

01.01.5 Vollspantiire Rauchschutztiire mit Stahlzarge

Produkt: RS-1-Rauchschutztiir,80 % PEFC-zertifiziert
BMCERT-PEFC-COC-00057 Rauchschutz nach DIN 18095,
RS-Prifzeugnis: IBMB MPA BS 3436/3741-1Klimaklasse I

(Prifklima "b" gemaf’ DIN EN 1121)

Mech. Beanspruchungsgruppe 4 ("E" Extrem) nach DIN EN

1192, Gutachten 255 411

Turblatt: Turblattdicke ca. 50mm, gefalzt, fir den Innenbereich

Zarge: Zweigeteilte Stahlzarge fur nachtraglichen Einbau,
Laschen-Klemm-Befestigung (Trapezanker), Blech verzinkt
(Pulverbeschichtung s.u.), Dicke 2mm, verschweil3t,
Sonder-Distanzschiene von unten verschraubt, in Massivwand,
Spiegel 40/55mm, Sicke 15/15mm, Dichtung grau, ohne

Bodeneinstand.
SchlieBblech Edelstahl geschliffen.
MaBe: ca: 1250%2100mm,

Oberflache: Tirblatt: HPL Resopal (PG02) 0,8mm, Farbwahl

nach RAL nach Wahl AG

Stahlzarge: pulverbeschichtet

Bander: 2x VLX 7939-160-18, 3-dim. verstellbar, Edelstahl

matt, mit Stiftsicherung

- Fortsetzung auf nachster Seite -

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)
05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren
01 Titel Schreinerarbeiten Tiren
01.01 Bereich Schreinerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

2x Bandaufnahme-Element VX 7611 (3-dim.) in der Zarge

Schloss: Objekt-Einsteckschloss (DIN 18251 Klasse 3),
PZ-gelocht, ohne Zylinder, Dorn 65mm, Nuss 8mm, ohne
Panikfunktion, Stulp Nirosta (Falle/Riegel vernickelt), Stulpbreite
24mm

Driicker: Drickergarnitur (U-Form-Drucker) Edelstahl matt
gebdrstet, mit Rundrosette, Stift 8mm, Driickerhéhe Standard

SchlieBer: OTS Schliefter mit Freilauf
Einbauort: Beh. WC

Angebotenes Fabrikat: ...........ccccnriimmiriinnireen '
(vom Bieter auszuftllen)

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle
Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die
Baumafnahme in mehreren Bauabschnitten ausgefuhrt wird.
Dies ist in die Elnheitspreise einzukalkulieren!

1St EP GP

01.01.6 Vollspan-Schiebetiire Rauchschutztiire mit Stahlzarge

Einfligelige Rauchschutz-Schiebetlranlage fiir den Innenbereich,
fur den Einbau in eine neu herzustellende
Gipskartonstanderwand.

lichte Durchgangsbreite: ca. 1.200 mm
lichte Durchgangshoéhe: ca. 2.135 mm

Turblatt ca. 50 mm, HPL-beschichtet, Farbton nach RAL nach
Wahl des AG

Stahlzarge, verzinkt, pulverbeschichtet, fur Trockenbauwand
geeignet

geprifte Rauchschutz-Ausfuhrung mit giltigem
Prif-/Verwendbarkeitsnachweis

einschlieBlich Laufschiene, Laufwagen, Fihrungen, Dichtungen
und samtlicher erforderlicher Beschlage

Griffmuscheln beidseitig, Edelstahl

mechanische Beanspruchung mindestens Klasse 4 nach DIN EN
1192

einschlieBlich erforderlicher Wandverstarkungen, Montage,

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Offlinelizenz

Leistungsverzeichnis

OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)

05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren

01 Titel Schreinerarbeiten Tiren

01.01 Bereich Schreinerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Justierung und Funktionsprifung

komplett funktionsfertig liefern und montieren

SchlieBer: OTS Schliefter mit Freilauf

Einbauort: Multi.-Raum / Triage (Nacht)

Angebotenes Fabrikat: ..........cccccciiics s

(vom Bieter auszuftllen)

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle

Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die BaumaRRnahme

in mehreren Bauabschnitten ausgeftihrt wird. Dies ist in die

Elnheitspreise einzukalkulieren!

1St EP . GP e
01.01.7 Holzschiebetiir,R6S,HPL,SUZ,885x2135mm

Holz-Innenturelement, 1-flg. als Schiebetdr in der Wand

verlaufend einschl. Zarge und Beschlage.

Tirblatt: Holztirblatt nach DIN 68706-1
Massivholzrahmen,
Roéhrenspaneinlage, d= ca. 40 mm

Oberflache: Schichtpressstoffbeschichtung (HPL)

Kantenausbildung: stumpf

Einleimer: verdeckter Einleimer, beschichtet wie
Oberflache

Zarge: Stahlblech-Schiebetir-
Umfassungszarge, d= 1,5 mm

Oberflache: verzinkt + grundiert

Wandstarke: 150 mm

Einbausituation: in GK-Metallstdnderwand verlaufend

Beschlage: im Sturz versenkte
Aluminium-Laufschiene mit
Rollenwagen, Einzugsdampfer und
Anschlagstopper

Schloss: Schiebetireinsteckschloss mit
Hakenfalle nach DIN 18251,
vorgerichtet fir Profilzylinder,
Schlossklasse 2, Riegel und Falle aus
Stahl, verzinkt

Drickergarnitur: Griffmuschelgarnitur, Edelstahl, mit
Schlisselrosetten, PZ-vorgerichtet

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)
05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren
01 Titel Schreinerarbeiten Tiren
01.01 Bereich Schreinerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Mech. Anforderung: KIl. 2 (EN1192); M (RAL426)
Klimaanforderung: 2b (EN 12219); Il (RAL 426)
Taréffnungsmald: 885x2135 mm
Einbauort: Doku / BWG

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle
Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die Baumaf3nahme
in mehreren Bauabschnitten ausgeflihrt wird. Dies ist in die
Elnheitspreise einzukalkulieren!

1St EP GP

01.01.8 Tiirpuffer fur vor beschriebene Tiiranlage
Tarpuffer fiir vor beschriebene Tiranlage

Wandturpuffer in Edelstahl

Durchmesser 30 mm/25 mm tief

mit schwarzem, elastischem Puffer
einschl. Befestigungsmittel.

(Zulassung muss nachgewiesen werden)

Angebotenes Fabrikat : "..........ccccci i
(vom Bieter auszuftllen)

Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle
Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die
BaumaRnahme in mehreren Bauabschnitten ausgefiihrt wird.
Dies ist in die Elnheitspreise einzukalkulieren!

7 St EP o GP

01.01.9 SchlieBzylinder

Digitalzylinder
mit Programmierung

Produkt der Planung: DORMAKABA evolo Digitalzylinder MRD

Ausfiihrung Standard 1-seitig lesend

Lange: bis A=50/50=] mm

Aullen: Elektronik

Innen: Standard Innenknauf

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.
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Leistungsverzeichnis OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)
05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren
01 Titel Schreinerarbeiten Tiren
01.01 Bereich Schreinerarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
Wichtiger Hinweis: Bitte beachten Sie, dass nicht die volle
Leistung auf einmal erbracht werden kann, da die
Baumafnahme in mehreren Bauabschnitten ausgefuhrt wird.
Dies ist in die Elnheitspreise einzukalkulieren!
8 St EP .. GP e

01.01.10

Zulage Tiirblatt Ablangen n.A. Bauherr

Zulage fir das Ablangen des Turblattes n.A. Bauherr.
Inkl. samtlicher erforderlicher Personalkosten, Gerate, Entsorgung, etc.

3 St EP GP e,
Summe Bereich 01.01
Schreinerarbeiten, Netto: ...,
01.02 Bereich Stundenlohnarbeiten

Hinweis zu Stundenlohnarbeiten
Stundenlohnarbeiten dirfen nur mit ausdrucklicher
Genehmigung der Bauleitung ausgefihrt werden.
Rapporte miissen wochentlich, spatestens an der
darauffolgenden Baubesprechung der Bauleitung zur
Unterschrift vorgelegt werden. Spater vorgelegte Rapporte
werden nicht mehr anerkannt.
Stundenlohnarbeiten sind nach den angebotenen
Verrechnungssatzen zu leisten und zu vergtiten, auch dann,
wenn sie im Rahmen des Bauauftrages spater als der
Hauptauftrag beauftragt werden. Zur Verrechnung kommen nur
die tatsachlich geleisteten Arbeitsstunden.
Wird fir Stundenlohnarbeiten eine besondere Aufsicht gefihrt,
so wird fur das Aufsichtspersonal keine Vergltung gewahrt,
wenn nicht ausdrtcklich anders vereinbart.
Der Bieter versichert ausdricklich, daf’ die angebotenen
Stundenverrechnungssatze, Stoff- und Geratekosten unter
Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt werden
und etwa bestehende Listenpreise nicht liberschreiten.
Zur Abrechnung der Stundenlohnarbeiten hat der
Auftragnehmer die Erstschrift der bescheinigten
Stundenlohnzettel der Rechnung beizufigen. Diese missen
aufder den Angaben nach § 15 Nr. 3, VOB Teil B, das Datum,
die Bezeichnung der Baustelle, die Namen, die Berufs-, Lohn
oder Gehaltsgruppe der Arbeitskrafte, die geleisteten
Arbeitsstunden je Arbeitskraft und die Art der Leistungen
enthalten.
- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......cccoevevevevereeecnn.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Offlinelizenz

Leistungsverzeichnis

OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)

05
01
01.02

LV Schreinerarbeiten/Tiiren
Titel Schreinerarbeiten Tiren
Bereich Stundenlohnarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

01.02.1

01.02.2

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Die Stundenlohnrechnungen mussen entsprechend den
Stundenlohnzetteln nach Berufs-, Lohn- und Gehaltsgruppen
aufgegliedert werden.

Der Auftragnehmer ist auf Verlangen des Auftraggebers
verpflichtet, die tatsachlichen Lohnkosten an Hand der
Lohnlisten nachzuweisen, soweit nicht
Stundenlohnverrechnungssatze vereinbart worden sind.

Zusitzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)

Fir Stundenlohnarbeiten gelten Nr. 5 und 18 EVM (B).

Bezahlt werden nur die auf Anordnung des Auftraggebers
tatsachlich vor Ort geleisteten Stunden ohne Wegezeiten
mit den vereinbarten Stundenverrechnungssatzen
zuzlglich Umsatzsteuer.

In den Stundenverrechnungssatzen fir die nachstehenden
Lohn- und Berufsgruppen sind alle in § 15 Nr. 1 (2)
VOB/B genannten Kosten enthalten.

Zuschlage zu den Verrechnungssatzen fir vom Auftraggeber
angeordnete oder zu vertretende Nacht-, Sonntags-,

Feiertags- und Mehrarbeiten (Uberstunden) sind gesondert
nachzuweisen; sie werden in Hohe der tariflichen Vereinbarung
vergltet. FUr Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit wird als
Zuschlag nur der Beitrag zur gesetzlichen Unfallversicherung
vergutet. FUr Mehrarbeit werden zusatzlich die Sozialkosten vergutet.

Etwa anfallende Stundenlohnarbeiten werden wie folgt
abgerechnet:

Facharbeiter
Facharbeiter

2h EP o

Bauhelfer
Bauhelfer

2h EP o

Summe Bereich 01.02

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)
05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren
01 Titel Schreinerarbeiten Tiren

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Summe Titel 01

Schreinerarbeiten Tiiren, Netto:

zzgl. MwsSt. (19,0 %):

Gesamtsumme, Brutto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 34



Offlinelizenz

LV-Zusammenfassung OAK_Erweiterung_ZNA_EB (24004)
05 LV Schreinerarbeiten/Tiiren
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Schreinerarbeiten Tiiren 2
01.01 Bereich Schreinerarbeiten 25 e
01.02 Bereich Stundenlohnarbeiten 7

Summe LV 05 Schreinerarbeiten/Tiiren

Angebotssumme, Netto: EUR ...

zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 21.08.2026 - Seite 35
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