
H

B
B

A

A

Schnitt 1-1          1:25
Baugrube

OK Straße

Hinweis:
- DIN 4124 Tabelle 6 - Lichte Mindestbreite für
  Gräben beachten.
- Sollten keine bindigen Böden im Bereich der
  Baugrube angetroffen werden, sind die Böschungen
  mit 45° auszuführen.
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Legende Kabeltiefbau

Kabelleerrohre / Querung

Kabelkleinschacht

Leitungstrassen bestehender Leitungen:
Darstellung bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen nur informativ, ohne Anspruch
auf Vollständigkeit sowie der genauen Lage. Vor Bauausführung Leitungsträger
zwingend hinzuziehen

Leitungstrassen geplanter Versorgungsleitungen:
Darstellung geplanter Versorgungsleitungen nur informativ, ohne Anspruch auf
Vollständigkeit sowie der genauen Lage. Begleitmaßnahmen / Planungen der
Leitungsträger beachten. Vor Bauausführung Leitungsträger zwingend hinzuziehen

Legende zur Planung

Abbruch
Bestand

Neubau 

Parallele Maßnahmen, nachrichtliche Darstellung
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Nachrichtliche Darstellung
Signal ZS 1 bei km -0,1
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Legende Leitungen

Schächte, Leitungsträger nicht bekannt

In der Legende sind alle Leitungstypen angegeben, die in allen Leitungsbestandplänen 
dargestellt werden. Die Angaben erfolgen unabhängig von der Existenz der einzelnen 
Leitungstypen auf diesem Lageplan.

Die tatsächlichen Lagen der Leitungen vor Ort sind mit den jeweils zuständigen 
Leitungsträgern abzuklären.
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Leitungen wird keine Gewähr übernommen.

Alle Maße sind örtlich durch den AN Bau zu prüfen. Im Bereich der vorhandenen
Leitungen sind zwingend Suchschachtungen vor der Maßnahme durchzuführen,
um die genaue Höhenlage der vorhandenen Leitungen zu bestimmen.

Leitungen in paralleler Maßnahme

G.011608113

DB InfraGO AG

Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart
Bahnhofsmanagement Ulm
Regionalbereich Südwest

Goldshöfe (Jagstseite)
Bahnhofmodernisierung

Lageplan

Lageplan Kabeltiefbau

Brugger gez. Brugger02.09.2025

H/B = 420 / 841 (0.35m²) Allplan 2025

Bauablauf:
Als Vorabmaßnahme werden im Zuge der Maßnahme zur
Herstellung der Zufahrt zum Bahnhof in Goldshöfe für die
DB InfraGO AG Leerrohre zur Anbindung der Jagstseite an die
Verteilerkästen auf der Riesseite verlegt. Bestehende Leitungen
sind hierbei zu berücksichtigen, die Lage der Leerrohrtrasse ist
ggfs. vor Ort an bestehende Leitungstrassen anzupassen.

Draufsicht, Leitungslageplan               
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