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Hinweis:

- DIN 4124 Tabelle 6 - Lichte Mindestbreite flr
Graben beachten.

- Sollten keine bindigen Bdden im Bereich der
Baugrube angetroffen werden, sind die Boschungen
mit 45° auszuflhren.

Legende Kabeltiefbau

Kabelleerrohre / Querung

Kabelkleinschacht

Leitungstrassen bestehender Leitungen:
Darstellung bestehender Ver- und Entsorgungsleitungen nur informativ, ohne Anspruch

auf Vollstandigkeit sowie der genauen Lage. Vor Bauausfiihrung Leitungstrager
zwingend hinzuziehen

Leitungstrassen geplanter Versorgungsleitungen:

Darstellung geplanter Versorgungsleitungen nur informativ, ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit sowie der genauen Lage. BegleitmalRnahmen / Planungen der
Leitungstrager beachten. Vor Bauausfuhrung Leitungstrager zwingend hinzuziehen

Draufsicht, Leitungslageplan M1:500:
Kabeltiefbau
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Legende Leitungen

Leitungen in paralleler Mallihahme

Schachte, Leitungstrager nicht bekannt

In der Legende sind alle Leitungstypen angegeben, die in allen Leitungsbestandplanen
dargestellt werden. Die Angaben erfolgen unabhangig von der Existenz der einzelnen
Leitungstypen auf diesem Lageplan.

Die tatsachlichen Lagen der Leitungen vor Ort sind mit den jeweils zustandigen
Leitungstragern abzuklaren.

Fir die Vollstandigkeit und Richtigkeit der Leitungen wird keine Gewahr ibernommen.

Alle Mal3e sind ortlich durch den AN Bau zu prufen. Im Bereich der vorhandenen
Leitungen sind zwingend Suchschachtungen vor der Mallnahme durchzufuhren,
um die genaue Hohenlage der vorhandenen Leitungen zu bestimmen.
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Unterlage: 10.4

Parallele MalRnahmen, nachrichtliche Darstellung

Index | Art der Anderung

Datum

Name Unterschrift

Bauherr

DB InfraGO AG

Regionalbereich Stidwest
Bahnhofsmanagement Ulm
LautenschlagerstraRe 20, 70173 Stuttgart

Bauherrenvertretung / Projektleitung

DB InfraGO AG

Geschéftsbereich Personenbahnhdéfe
Baumanagement, |.IP-SW-IV 11
LautenschlagerstraRe 20, 70173 Stuttgart

DB

InfraGO

‘ Om 50cm ‘ 1m ‘ ‘

2.5m
mmmm“m\\\m ‘

M 1:25

Bauablauf:
/ Als VorabmalRnahme werden im Zuge der MalRnahme zur
- Herstellung der Zufahrt zum Bahnhof in Goldshofe fur die
DB InfraGO AG Leerrohre zur Anbindung der Jagstseite an die
/ / Verteilerkasten auf der Riesseite verlegt. Bestehende Leitungen
/ / sind hierbei zu berucksichtigen, die Lage der Leerrohrtrasse ist
ggfs. vor Ort an bestehende Leitungstrassen anzupassen.
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Bautechnischer Priifer gemaRl VV BAU
bzw. Planprifer gemal VV BAU STE

Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Projekt

Goldshofe (Jagstseite)
Bahnhofmodernisierung

Projekt-Nr. G.011608113

Ubétsicht

|
]
|

/
(04
Planungsphase Ausflihrungsplanung Strecke Malstab
Goldshéfe - Crailsheim 1:500/1:25

Planbezeichnung/ Lageplan Kabeltiefbau

Strecken-Nr. Bahnhofs-Nr.

Planinhalt 4940 2175

Planart/ Lageplan Stations-km Koordinatensystem

SAP PM-Equipmentnr. 0,0+00 GK

Plannummer A8-- 300 B14-—-- PLP B-- 01 - Hohensystem
DHHN 12

Planersteller

W™ KREBS+KIEFER

KREBS+KIEFER Ingenieure GmbH
LeitzstraRe 45 | 70469 Stuttgart
T 0711 860520-100 | www.kuk.de

Bauvorlageberechtigter (BVB) gemaR VV BAU / VV BAU-STE

Freigabe der Ausfiihrungsunterlagen geman Freigabeschreiben

vom - Freigabe Nr.

Brugger 02.09.2025 gez. Brugger -
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift
Projektverantwortlicher als Vertreter der InfraGO Planersteller (Gleichstellung)
Eisenbahnen des Bundes (EdB) Plan gleichgestellt mit Freigabe-Nr.
des Bauvorlageberechtigten vom
Name (Druckschrift) Datum Unterschrift Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Die Ubereinstimmung mit der
Auftragnehmer Bau

Bauausfiihrung wird bestatigt
Bauiiberwacher Bahn (BUB) gemaR VV BAU/VV BAU-STE

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Name (Druckschrift) Datum Unterschrift

Auftragnehmer Bau

Name (Druckschrift) Unterschrift

Datum

Die Ubernahme der handrevidierten Eintragungen in die CAD-Grundlage wird bestétigt

Bearbeitung CAD

Datum Name(Druckschrift)

gez. |02.09.2025|  Vojnov

gepr.{02.09.2025| Leibfarth

H/B =420/ 841 (0.35m?)

Allplan 2025






