FDE - B 290 Ellwangen (Kellerhaus)

Z 101 N
1. m 7 457 B 290 |200 m vor Einmindung K 3321
Elwangen Z 1000-01
U
2 - Z 455.1-21 B 290 |Vor Einmindung K 3321
Elwangen Z 1000-01
u
3. -« K 3321 |Vor Einmindung K 3230
4. Z 455.1-11 K 3230 |Vor Einmindung L 1060
Elwangen Z 1000-01
O 2
6 ot
5. - Z 600-30+WL-Gelb B 290 |Einmindung K 3322
wangen
| gespe%rl Z 1000'02
[&5 ]z 100002
5.1 @ Z 250 B 290 |Nach Einmindung K 3228, Ri. Ellwangen
52 |t e o K 3229 |Nach Einmiundung K 3228, Ri. Schweigh.
5.3 Z 600-30+WL-Gelb K 3229 |Nach Einmindung K 3322, Ri. Schweigh.
5.4 |[fmeie K'3322 |Nach Einmindung K 3229, Ri. Jagstzell
liber Jagstzell Z 1 000'03
6. @ Z 250 B 290 |Baubeginn
7. Y2312 B 290 |Bauende
1 B N N z 600-30+WL-Rot
Z 250
Z 600-30+WL-Gelb
8. frl bis B 290 |Nach EinmiUndung L 1060

Z 1000-02

Baustelle

Z 1000-05

Rindelbach




U
9. —>| 7 455.1-21 K 3322 |Einmindung B 290
Eliwangen Z 1000-01
U
10. || € Z 455.1-11 B 290 |Einmindung K 3321
Eliwangen Z 1000-01
11.
12. entfallt
13.
}j'] é 1(5); L 1068 | 200 vor EinmiUndung K 3322
Ellwangen Z 1000-01
U
15. - Z 455.1-21 K 3204 |Vor Einmindung K 3206
Ellwangen Z 1000-01
U
151 || €| Z 455.1-11
Ellwangen Z 1000-01
Z 101 .
16. m 7 457 B 290 |200 m vor Einmindung L 1060
comen | Z 1000-02
U
17. || € Z 455.1-11 B 290 |Vor Einmindung L 1060
cosen | Z 1000-02
i
18. - L 1060 |Vor Einmindung K 3230
19, (=1 Z 455.1-21 K 3230 |Vor Einmindung K 3321
tz
Gaisen | Z 1000-02




