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Leistungsbeschreibung

Heizungsarbeiten

Projekt: 263150H AOK Neustadt Sanierung Wärmeerzeugung

Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover
              

Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Lüchtenburger Weg 12 -14, Aurich

Anbieter: _____________________________________________________________

Summe Angebot netto: ____________________€

MwSt:  ____________________€

brutto: ____________________€

Summe geprüft netto: ____________________€

MwSt: ____________________€

brutto: ____________________€
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LV: Heizungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Die im Leistungsverzeichnis beschriebene Anlage ist 
entsprechend den neuesten Regeln der Technik unter 
Beachtung sämtlicher Vorschriften, Bestimmungen, 
Richtlinien und Normen auszuführen.
Insbesondere wird nochmals verwiesen auf:

1. alle fachbezogenen örtlichen und überörtlichen 
    behördlichen Vorschriften und Verordnungen
2. alle entsprechenden DVGW-Richtlinien
3. alle fachbezogenen VDI-Richtlinien
4. alle fachbezogenen Unfallverhütungsvorschriften
5. DIN 18380; VOB Teil C: Allgemeine Technische 
    Vorschriften für Bauleistungen: Heizungs- und 
    zentrale Brauchwassererwärmungsanlagen

Der Auftragnehmer übernimmt die Garantie für die ein-
wandfreie Funktion der zu installierenden Anlage und 
versichert, daß er in der Lage ist, termingerecht und ent-
sprechend dem Baufortschritt die Anlage zu erstellen. 
Änderungsvorschläge und Nebenangebote müssen 
mit dem Hauptangebot eingereicht werden.
Ausgeführte Arbeiten ohne Auftrag werden nicht ver-
gütet. Es werden nur Tagelohnarbeiten anerkannt, wenn 
diese schriftlich angeordnet wurden. Sie müssen täglich 
durch unterschriebene Tagelohnzettel nachgewiesen 
werden.

Soweit erforderliche Prüfzeugnisse und amtliche Abnahme-
bescheinigungen sowie damit verbundene Kosten sind mit 
dem Angebot abgegolten.

Alle Rohrleitungen müssen einzeln isoliert werden. 
Die Isolierungen müssen den neuesten Verordnungen 
zum Energieeinsparungsgesetz gerecht werden;
ebenfalls ist auf die DIN 4109 "Schallschutz im 
Hochbau" besonders zu achten.

Es dürfen keine Bauteile direkt mit dem Baukörper in 
Berührung kommen. In Brandabschnittwänden 
oder -decken ist Wärmedämmung der Baustoff-
klasse A1/A2  zu verwenden. 

Vor Beginn der Fertiginstallation müssen alle Rohrleitungen 
einwandfrei durchgespült werden.

Alle rostgefährdeten Anlagenteile sind mit einem 
Korrosionsschutzanstrich, Isolierbandage o. ä. zu 
versehen, soweit sie während des Einbaus oder 
beim späteren Gebrauch korrosionsgefährdet sind.

Aufmaße sind gemeinsam mit der Bauleitung durch-
zuführen und raumweise zu erfassen. Werden Leistungen 
erbracht, die bis zur Beendigung der Anlage nicht in Sicht 
bleiben, sind diese durch Zwischenaufmaße festzuhalten. 
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***Fortsetzung***  Technische Vorbemerkungen

Die Vergütung erfolgt nach den angebotenen Einheitspreisen
und den tatsächlich erbrachten Leistungen.
Materialpreiserhöhungen werden vom Auftraggeber 
nicht vergütet.

Der Auftragnehmer haftet für alle Schäden und Verluste,
die seine Anlage betreffen. Es sind Schutzmaßnahmen 
zu treffen, sodaß bei Durchführung der Arbeiten 
andere Gewerke nicht beschädigt werden. Zur Er-
stellung der Anlage dürfen nur Materialien verwendet 
werden, deren Ersatzbeschaffung jederzeit ohne zeit-
raubende Nachforschungen möglich ist.

Bei nicht fristgemäßer Arbeit ist der Auftraggeber 
berechtigt, auf Kosten des Auftragsnehmers Arbeiten 
durch andere Firmen ausführen zu lassen. 

Die allgemeine Nebenkosten für Fahrgelder, Aus-
lösungen, Fracht, Anfuhr und Abfuhr der Materialien 
und Werkzeuge sowie für Einrichten, Säubern (auch 
mehrfach während der Arbeiten), Abräumen der 
Baustelle und  Abdrücken der Anlage nach erfolgter 
Montage sind bei der Kalkulation des Angebotes 
zu berücksichtigen.
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1. Titel: Luft-Wasser-Wärmepumpe und Zubehör

BAFA Förderung Produkthinweis WP
Der Austausch der vorhandenen Heizung
durch eine Wärmepumpe mit dem Kältemittel
R290 wird durch das Förderprogramm der
BAFA gefördert. Daher muss das Fabrikat der
angebotenen Wärmepumpe zwingend in dem
Wärmeerzeuger-Portal (WEP) der BAFA für
förderfähige Wärmeerzeuger gelistet sein.

Luft-Wasser-Wärmepumpe 40 kW1.1.
Luft-Wasser-Wärmepumpe zur Außenauf-
stellung, leistungsgeregelt in Monoblock-
Bauweise, zum Heizen, Kühlen sowie zur
Warmwasserbereitung. Mit natürlichem 
Kältemittel R290 (Propan) mit äußerst gerin-
gem Treibhauspotential (GWP von 0,02 
gemäß IPCC AR6). Verdichter mit Inverter-
technologie zur stufenlosen, lastabhängigen
Leistungsmodulation an den Gebäude-Ener-
giebedarf. Im Gerät integriertes Sicherheits-
konzept mit R290-Sensor, um bei Leckagen
die Wärmepumpe zu sperren und das Ein-
dringen von Kältemittel ins Gebäude zu
verhindern. Sensorische Überwachung des
Kältekreises. Thermische Frostschutzventile
integriert, um die Wärmepumpe auch bei
Stromausfall und Außentemperaturen <4 °C
über einen längeren Zeitraum vor Frostschä-
den zu schützen. Integrierte Schmutzfänger,
Vor- und Rücklauffühler sowie Verdampfer-
schutzgitter. Sensorische Durchflussmessung
zur Absicherung des minimalen und maximalen
Wasserdurchsatzes.

Regelung:
Wärmepumpenmanager zur Wandmontage
im Lieferumfang enthalten, min. 7" Farb-
Touchdisplay mit kapazitiver Steuerung. 
Einbindung in Gebäudeleit systeme via 
Modbus RTU oder KNX.

Technische Daten:
Kältemittel: R290
Heizleistung (A-7/W35): min. 41 kW
Heizleistung (A-7/W55): min. 42 kW
COP (A-7/W35): min. 2,7
Spannungsversorgung: 400 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme: max. 26 kW
Betriebs-/Startstrom: max. 41 A
Max. Schallleistung:
- Tagbetrieb: max. 75 dB(A)
- Silent Mode: max. 67 dB(A)
- ErP-Schallleistung: max. 56 dB(A)

Abmessungen:
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***Fortsetzung***  1.1. Luft-Wasser-Wärmepumpe 40 kW

Höhe:  max. 1800 mm
Breite:  max. 2000 mm
Tiefe:  max. 1000 mm

einschließlich folgender Ausstattung:
- Wärmepumpenmanager für Wandmontage
- Vor- und Rücklauftemperaturfühler
- Außentemperaturfühler 
- Schmutzfänger
- Gummikompensatoren
komplett frei Baustelle liefern.

angebotenes Fabrikat: '............................................'
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: '.....................................................'
  (vom Bieter einzutragen

St2,00

Montagesockel für Wärmepumpe1.2.
Montagesockel, passend zu vorgenannter 
Luft-Wasser-Wärmepumpe, zur erhöhten 
Aufstellung. Durch die Aufstellung auf dem
Sockel beträgt der Sicherheitsbereich um
die Wärmepumpe max. 1,5 m. Einschließlich
der notwendigen Befestigungswinkel und 
Montageschrauben, komplett frei Baustelle
liefern.

St2,00

Verkleidung Montagesockel1.3.
Verkleidung für den Montagesockel, passend
zu vorgenannter Luft-Wasser-Wärmepumpe,
aus Blechpaneelen. Farbe passend zur Außen-
einheit für ein einheitliches Erscheinungsbild.
Beinhaltet Blechpaneele für alle Seiten des 
Montagesockels, komplett frei Baustelle
liefern.

St2,00

Aufstellen der Wärmepumpe1.4.
Die vorgenannte Wärmepumpe einschließlich
des Montagesockels und der Verkelidung an
den Aufstellungsort, den Außenbereich vor 
dem Gebäude, transportieren und einschließ-
lich Lieferung der erforderlichen Anschlußver-
schraubungen, Dichtungen sowie Übergangs-
stücken, auf der vorhandenen Pflasterfläche 
aufstellen, befestigen, fertig montieren und 
spannungsfrei mit den Heizungsleitungen 
verbinden. Die benötigte Hebezeuge sind 
einzukalkulieren.
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***Fortsetzung***  1.4. Aufstellen der Wärmepumpe

St2,00

Zubehör der WP montieren1.5.
Das im Lieferumfang der Wärmepumpe 
enthaltenen Zubehör / Aussattungskompo-
nenten in den Technikraum transportieren 
und unter Lieferung der Dichtungs- und 
Befestigungsmaterialien montieren und 
betriebsfertig verdrahten.

St2,00

Selbstregulierendes Heizband1.6.
Selbstregulierendes Heizband, passend zu 
vorgenannter Luft-Wasser-Wärmepumpe,
zur Beheizung des Kondensatablaufs bei
Außenaufstellung. Der auf die Verlegung
in der Wärmepumpe vorkonfektionierte und
mit Klemmenkontakten beschriftete Kaltleiter
ist zum Anschluss im Schaltkasten vormon-
tiert, die Verlegung des Heißleiters erfolgt
direkt im Kondensatablauf.
Heizleistung: min. 25 W/m
Anschluss:  1/N/PE ~230V
kompett einschließlich systembedingtem 
Befestigungsmaterial liefern, montieren und 
verdrahten.

St2,00

Kesselsicherheitsgruppe1.7.
Kesselsicherheitsgruppe, passend zu 
vorgenannter Luft-Wasser-Wärmepumpe,
als Montageeinheit für  geschlossene Hei-
zungsanlagen, Stahlkonsole verzinkt.
Komplett bestückt mit:
- automatischer Schnellentlüfter
- Manometer mit autom. Absperrventil,
- Sicherheitsventil 3,0 bar, mit 
  Verschraubung.
- Wärmedämmung
Komplett einschließlich Dichtungsmaterial
liefern und montieren.

St2,00

Umwälzpumpe Wärmepumpe1.8.
Hocheffizienzumwälzpumpe, passend zu
vorgenannter Luft-Wasser-Wärmepumpe,
mit integrierter Leistungsregelung. Einsetzbar
als Primärpumpe inklusive Netz- und Steuer-
kabel. Relais zur Entkopplung von Steuer-
und Lastkreis, inklusive Sockel und Halte-
bügel.
Fördermenge: min. 10,0 m³/h
Förderhöhe: min. 6 mWS
einschl. Wärmedämmschale sowie Gegen-
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***Fortsetzung***  1.8. Umwälzpumpe Wärmepumpe

flansche, Schrauben, Dichtungen liefern und 
einbauen.

St2,00

Überspannungsschutz1.9.
Überspannungsschutz, passend zu vorge-
nannten Wärmepumpen, gemäß DIN VDE 
0100 Teil 443 und 534.
- Kleinverteiler
- Industrie Qualität
- 315x300x155
- Schutzart IP65
- Schutzklasse II
- Bemessungsisolationsspannung Ui
- 1000V
- 1-reihig
- 14 Teilungseinheiten
- integrierte Belüftungselemente zur 
  Verminderung der Kondenswasserbildung
- Abdeck- und Beschriftungsstreifen
- Öffnungen für Kabelführungen
- Kabelverschraubungen beigelegt
- inklusive Hauptschalter
einschl. Klein- und Befestigungsmaterial liefern, 
montieren und verdrahten.

St2,00

Kaskadenmanager1.10.
Kaskadenmanager, passend zu vorgenannter
Luft-Wasser-Wärmepumpe, zur Regelung
von zwei Wärmepumpen. Zur wandmontage
mit Touchdisplay. Für die Regelung von bis
zu drei Heizkreisen mit unterschiedlichen
Temperaturniveaus, kompett einschließlich
systembedingtem Befestigungsmaterial liefern,
montieren und verdrahten.

St1,00

Regelgerät1.11.
Regelgerät, passend zu vorgenannter Luft-
Wasser-Wärmepumpe, für die Bus-Kommu-
nikation. Zur wandmontage als Bedieneinheit
mit Touchbedienung. Für die Anbindung an
Fremdsysteme über serienmäßige(n)
- Ein/Aus-Kontakt
- Kontakt zur externen Verriegelung
- 0-10 V-Eingang
- 0-10 V-Rückmeldung
- Sammelstörmeldung
- Anbindung an Gebäudeleittechnik über
  serienmäßige MOD-Bus-TCP/IP Schnittstelle
- IP-Inside:
Ethernet-Schnittstelle für Monitoring und 
Anpassung der bedienerrelevanten Parameter
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***Fortsetzung***  1.11. Regelgerät

über Internet.
kompett einschließlich systembedingtem
Befestigungsmaterial liefern, montieren und
verdrahten.

St1,00

Erweiterungsmodul Heizkreis1.12.
Funktionsmodul, passend zu vorgenanntem
Regelgerät, zur Einbindung von zwei Heiz-
kreisen mit Heizkreispumpe und Regelventil.
Mit potentialfreiem Eingang für die Pumpen-
störung, kompett einschließlich systembe-
dingtem Befestigungsmaterial liefern, mon-
tieren und verdrahten.

St1,00

Erweiterungsmodul Pufferspeicher1.13.
Funktionsmodul, passend zu vorgenanntem
Regelgerät, zur Einbindung von einem 
alternativen Wärmeerzeuger bzw. einem
Pufferspeicher, kompett einschließlich system-
bedingtem Befestigungsmaterial liefern, mon-
tieren und verdrahten.

St1,00

Elektroarbeiten - Vorbemerkung
Elektroarbeiten - Vorbemerkung Bohrungen 
bis 50 mm Durchmesser und 600 mm Bohr-
länge in Mauerwerk, Beton oder Trockenbau-
wänden, das Auflegen und Anschließen der 
gesamten elektrischen Anlagenteile wie 
Fühler, Motore etc. sind einzukalkulieren 
und mit den Einheitspreisen abgegolten. 
Verlegung in gemischter Verlegungsart (in 
vorhandene Rohre, Kabelbahnen) sowie auf 
Schellen in Zwischendecken, wobei alles 
Anschluss- und systembedingte Zubehör 
(Abzweig-, Verbindungsdosen, Reihen-, 
Einzelklemmen etc.) einzukalkulieren ist.

flex. Anschluss-, Steuerleitung 5 x 2,5 mm²1.14.
Flexible Anschluss- und Steuerleitung, VDE
registriert, 5 x 2,5 mm² als PVC-Leitung, 
farbcodiert, Nennspannung 300/500 V, Prüf-
spannung 4000 V, liefern und im Rohr, Kabel-
kanal bzw. frei verlegen.

m60,00
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flex. Anschluss-, Steuerleitung 3 x 1,5 mm²1.15.
Flexible Anschluss- und Steuerleitung 3 x 
1,5 mm², sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren.

m50,00

flex. Anschluss-, Steuerleitung 4 x 0,75 mm²1.16.
Flexible Anschluss- und Steuerleitung 4 x 
0,75 mm², sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren.

m40,00

flex. Anschluss-, Steuerleitung 8 x 0,75 mm²1.17.
Flexible Anschluss- und Steuerleitung 8 x 
0,75 mm², sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren.

m40,00

Buskabel1.18.
Buskabel, passend zu vorgenannten Wärme-
pumpen, als BUS-Verbindung zwischen der 
Spilt-Wärmepumpe und der Wasserwärme-
tauschereinheit, Querschnitt 2x2x0,75mm², 
komplett einschließlich systembedingtem 
Befestigungsmaterial liefern und montieren.

m60,00

Abzweigkästen a.P1.19.
Abzweigkästen 
- Verbindungsdose nach DIN EN 60670 
  (VDE 0606)
- mit selbstdichtenden, weichen Einführungs-
  membranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm 
- Abmessungen: ca. 90x90x55 mm
- Klemmen
- Stromkreisbezeichnung im Deckel
- Schutzart IP65
liefern, montieren und anschließen.

St6,00

Kunststoffpanzerrohr EN 201.20.
Kunststoffpanzerrohr EN 20, verlegung offen 
bzw. mit Abstandsschellen, einschließlich
Befestigungsmaterial Muffen, Bögen und 
Endkappen liefern und verlegen

m10,00
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Installationskanal1.21.
Installationskanal als fabrikfertiger Leitungs-
führungskanal, Unterteil mit übergreifendem 
Oberteil DIN 57/604/VDE 0604 aus Isolierstoff, 
eingefärbt Farbe RAL 7030, steingrau
Innenhöhe: min. 40 mm
Außenhöhe: max. 50 + - 5 mm
Innenbreite: min. 60 mm
Außenbreite: max. 70 + - mm
einzügig, einschl. allem Befestigungsmaterial 
liefern und montieren

m5,00

Kabelbahn1.22.
Kabelbahn feuerverzinkt nach DIN, 1,5 mm 
stark, 100 x 60 mm, einschließlich Wandhalter, 
200 mm lang, Formteile, Trennsteg, Schnitt-
kanten mit Zinkstaubfarbe streichen, PVC-
Kantenschutz, Befestigungsteile feuerverzinkt, 
einschließlich systembedingtem Zubehör und 
Kabelbinder, liefern und montieren.

m5,00

beidseitiges Anklemmen bis 5 x 2,5 mm²1.23.
Beidseitiges Anklemmen installierter 
Anschluss- und Steuerleitungen bis 5 x 
2,5 mm². In das Feldgerät bzw. den 
Klemmkasten einführen und beidseitig 
anklemmen.

St20,00

beidseitiges Anklemmen bis 8 x 0,75 mm²1.24.
Beidseitiges Anklemmen installierter 
Anschluss- und Steuerleitungen bis 8 x 
0,75 mm². In das Feldgerät bzw. den 
Klemmkasten einführen und beidseitig 
anklemmen.

St20,00

Inbetriebnahme der Wärmepumpe1.25.
Inbetriebnahme für die Wärmepumpen-
anlage und Übergabe der Anlage an den 
Betreiber sowie Einweisung des Bedienper-
sonals durch den Werkkundendienst des 
Herstellers bzw. durch eine autorisierte 
Fachfirma.

Im einzelnen sind folgende Arbeiten 
durchzuführen:

- Prüfung der elektrischen Anschlüsse 
  und des Reglers der Wärmepumpe 
- Prüfung der hydraulischen Einbindung 
  des Gerätes
- Einstellen der erforderlichen Pumpen-
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1. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  1.25. Inbetriebnahme der Wärmepumpe

  leistung und Volumenströme,
- Prüfung der Absicherung und Ermittlung 
  des Füllwasser-Härtegrades.
- Aktivierung der Wärmepumpe 
- Standard-Konfiguration des Reglers
- Sichtprüfung des Kondensatablauf 
- Sichtprüfung elektrische Anschlüsse 
  und Regler
- Ausführliche Erläuterung der Regler-
  einstellungen und Konfigurations-
  möglichkeiten der Wärmepumpe
- Überprüfung der Fühlereinbindung und 
  die Konfiguration und Anpassung der 
  Parameter der Regelung. Es erfolgt 
  ebenfalls eine Funktionsprüfung

Es sind entsprechende Protokolle vom
Inbetriebnehmenden vorzubereiten und 
vom Auftraggeber bzw.den eingewie-
senen Personen gegenzeichnen zu 
lassen.

St2,00

Summe Titel 1. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Zubehör
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2. Spannungsversorgung für Wärmepumpe
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

2. Titel: Spannungsversorgung für Wärmepumpe

Fachfirma für Elektroarbeiten
In die bestehende Hauptverteilung der AOK
in Neustadt ist der notwendige Abgang für
die Wärmepumpe zu erweitern. Die Aufle-
gung der Spannungsversorgung ist durch
eine Fachfirma durchzuführen. Sollten diese
Arbeiten durch einen Subunternehmer 
ausgeführt werden, so ist dieser Subun-
ternehmer bereits bei der Angebotsab-
gabe zu benennen.

Niederspannungsschaltanlagen

NH Sicherung 63A2.1.
NH Sicherung 63A, Betriebsklasse gG,
Größe 1, liefern und einbauen

St6,00

Zuleitung in bestehender Verteilung Auflegen2.2.
Zuleitung in bestehender Verteilung Auflegen 
- Zuleitung 5x16 mm² in die Hauptverteilung 
  einführen
- Kabel im Schrank befestigen
- Kabel im Schrank absetzen, Kabelschuhe 
  pressen und auflegen
inklusive Kleinmaterial herstellen.

St2,00

Anmeldung, Überprüfung, Werkplanung2.3.
Anmeldung, Überprüfung, Werkplanung 
- Anmeldung des Hausanschlusses beim 
  Versorger
- Erstellung und Versenden der Formulare 
  gemäß TAB
- Erstellung der Werk- und Montageplanung
 auf Basis der in Dateiform übergegebenen
 Ausführungsplanung, Eintragung  in die 
  Grundrisse,
 Abgleich mit Werkplanung Verteilungen, 
  Format dwg
- Einweisung des Tiefbauers
- Koordination und Terminabsprache mit 
  Planer, Versorger und Tiefbauer
- Beistellung eines Technikers bei den
  Anschlussarbeiten
  durch den Versorger
- Überprüfung, Dokumentation und Inbe-
  triebnahme mit dem Versorger
- Einholen aller Pläne von den Versorgern 
  und Entsorgern über Leitungsführungen

St1,00



06.10.2026 Seite 12

Projekt: 263150H AOK Neustadt Sanierung Wärmeerzeugung
Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover
Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Lüchtenburger Weg 12 -14, Aurich
Lv: Heizungsarbeiten

2. Spannungsversorgung für Wärmepumpe
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Niederspannungsinstallationsanlagen

NYM-J 5x16 mm²2.4.
NYM-J 5x16 mm² verlegen:
- in abgehhangenden Decken
- im Kabelkanal
- in Rohren
- in Unterflurkanälen
- in Kabelpritschen
- unter Putz einschl. Schlitzarbeiten
liefern und verlegen

m50,00

Datenleitung Kat. 7a als Außenkabel2.5.
Datenleitung Kat. 7a als Außenkabel. Die 
zum Einsatz kommenden Kupferdatenkabel 
müssen die elektrischen und mechanischen 
Forderungen der IEC 61156-5 einhalten und 
geeignet für PoE Plus gemäß IEEE 802.3at 
sein. Zusätzlich ist die Kategorisierung in
MICE-Klassen bezüglich der mechanischen 
Eigenschaften zu berücksichtigen
Der Einsatz paarweise geschirmter Kabel in
halogenfreier Ausführung mit vier Doppeladern 
ist zwingend erforderlich.

Weitere Anforderungen der IEC 61156-5 Ed. 
2.1 für Installationskabel sind auszugsweise:
? Transferimpedanz von max. 10 mO/m bei 
10 MHz ? Coupling Attenuation im Frequenz-
bereich von 100 bis 1000 MHz: (85-20lg f/100) 
[dB]

Zusätzliche Anforderungen, welche nicht vom
Kontrollprogramm abgedeckt werden, sind:
? Flammwidrig nach ? am Einzelkabel nach 
VDE 0482 Teil 265 bzw. IEC 60332-1 ? am 
Kabelbündel nach VDE 0482 Teil 266 bzw. 
IEC 60332-3
in Teillängen verlegen:
- in abgehhangenden Decken
- im Kabelkanal
- in Rohren
- in Unterflurkanälen
- in Kabelpritschen
- bauseits erstellten Erdgraben mit Trassen-
  warnband, liefern und verlegen

m50,00
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Sammelhalter aus Metall2.6.
Sammelhalter aus Metall für Decken- oder 
Wandmontage zur Aufnahme von min. 15 
Leitungen, inkusive geeignetem Befesti-
gungsmaterial.
Zugelassene Belegung und Befestigungs-
abstände nach Angaben des Herstellers,
liefern und montieren

St80,00

Kernbohrung in Beton 50 mm Durchmesser2.7.
Kernbohrung in Beton 50 mm Durchmesser
- Stärke bis 50 cm
- Wand, Decke oder Unterzug
- anzeichnen
- Maschine auf und Abbauen
- Vorrichtung zum Auffangen des Bohrwassers
- Entsorgung des Bohrkerns
- alle Nebenkosten sind mit einzurechnen.
Bohrung herstellen

St2,00

Kabeldurchführung durch Mauerwerk  25 mm2.8.
Kabeldurchführung durch Mauerwerk 25 
mm, mit geeignetem Material die Bohrung 
um die Kabel akustisch und optisch 
verschließen, liefern und herstellen

St2,00

Brandschottung für Kernbohrung 50 mm2.9.
Brandschottung für Kernbohrung 50 mm 
- Trocken vorgemischter Spezialmörtel zur 
  Errichtung einer Kabelabschottung
- Material
- Hinweisschild
- Dokumentation
liefern und verarbeiten

kg4,00

Überspannungsschutz Typ 1+2 im Gehäuse2.10.
Überspannungsschutz Typ 1+2 im Gehäuse 
- Schutzghäuse IP44 zur Wandmontage
- Durchgangsverdrahtung 4x70/35
- Kombi-Ableiter Typ 1+2
Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) 
nach Prüfnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675 
Teil 6-11), liefern, montieren und anschließen

St2,00
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2. Spannungsversorgung für Wärmepumpe
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Überspannungs-Ableiter Klasse E2.11.
Überspannungs-Ableiter Klasse E, voll 
geschirmt der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpatch M, geprüft nach EN 61643-21, 
universell einsetzbar nach EN 50173 für 
alle Datendienste bis 57 V DC, zum Schutz 
von 4 Adernpaaren, von Datennetzwerk-
Schnittstellen über RJ 45-Buchsen, für 
Verteiler- oder Einzelplatzanwendung,
platzsparend, Baubreite 19 mm. Höchste 
Dauerspannung DC: 48 V, C2 Nennableit-
stoßstrom (8/20 µs) Ad-PG gesamt: 1,
liefern, montieren und anschließen.

St4,00

Anschlußdose UAE / IAE 2 x 8, a.P.2.12.
Anschlussdose UAE/IAE 2x8 ap, CAT 6, 
LSA Plus Anschlußtechnik inklusive,
Abdeckung, Abdeckrahmen, bei mehreren 
als Kombination, auf Putz Dose. Der Einsatz 
ist mit Schrauben in der Dose zu befestigen.
liefern, montieren und anschließen

St4,00

Erdungsanlage2.13.
Erdungsanlage, nach Vorgabe und den 
Bestimmungen für den Bau eines Freiland-
verteilers gemäß TAB, Tiefenerder als 
getrennte Erde, einschließlich Klein- und 
Verbundungsmaterial komplett liefern und
montieren.

St1,00

Summe Titel 2. Spannungsversorgung für Wärmepumpe
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3. Pufferspeicher und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

3. Titel: Pufferspeicher und Zubehör

Pufferspeicher 1.000 Liter3.1.
Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl für 
den Einsatz in Heizungsanlagen mit großen 
Wärmeerzeugerleistungen. Hochgezogene 
Anschlussrohre im Vorlauf zur besseren 
Ausnutzung des Pufferinhaltes. Ausführung 
nach DIN 4753 für Heizungsanlagen nach 
DIN 12828. Mit Wärmedämmung aus 
Polyesterflies mit kunststoff beschichtet. 

Technische Daten:
Energieeffizienzklasse:  min. C
Speicherinhalt:  min. 1.000 l
Höhe ohne Isolierung:  max. 2.100 mm
Durchmesser ohne Isolierung:  max.    800 mm
komplett einschließlich Wärmedämmung 
frei Baustelle liefern.

St1,00

Elektro-Heizflansch3.2.
Elektro-Heizflansch passend zu vorgenanntem
Pufferspeicher für den waagerechten Einbau in 
geschlossene Pufferspeicher.
Technische Daten: 
Anschlussleistung:  min. 9 kW
Nennspannung:  400 V
Phasen:  3/PE
Frequenz:  50/60 Hz
komplett einschließlich Tauchhülse liefern und 
gemäß Herstellerangaben in den vorgenannten
Pufferspeicher montieren und verdrahten.

St1,00

Aufstellen des Pufferspeichers3.3.
Vorgenannten Pufferspeicher an den Auf-
stellungsort im Kellergeschoss bringen, fertig 
montieren und unter Lieferung erforderlichen 
Anschlussverschraubungen mit allen 
Anschlüssen spannungsfrei verbinden und 
die im Lieferumfang enthaltene Wärme-
dämmung montieren.

Die nicht benötigen Anschlüsse sind unter 
Lieferung des erforderlichen Materials fach-
gerecht zu verschliessen.

St1,00

Summe Titel 3. Pufferspeicher und Zubehör
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4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

4. Titel: Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1

allgemeiner Hinweis
Die Notwendigkeit der Wasseraufbereitung 
ist im Vorfeld der Bestellung der einzelnen 
Komponenten mit der Wasserqualität des 
Trinkwassers ist eigenverantwortlich mit den 
Vorgaben des Wärmepumpen hersteller 
abzugleichen.

Die Wasseranalyse zur Feststellung der An-
lagenwasserqualität in Bezug auch die Ein-
haltung der Richtwerte gemäß VDI 2035 
Blatt 1 und 2 sind ca. 8 Wochen nach Inbe-
triebnahme der Wärmeerzeugungsanlage 
durchzuführen und für die Dokumentation 
zu protokollieren.

Heizungsanlage befüllen und entlüften4.1.
Die Heizungsanlage über das nachfolgend 
beschriebene Heizungswasseraufbereitungs-
modul unter Berücksichtigung des eventuell 
notwendigen Austausches der Betriebsmittel 
befüllen und entlüften.

St1,00

Wasseraufbereitung für Erstbefüllung (Leihgerät)4.2.
Leihgerät zur Erstbefüllung von Anlagen 
bis ca. 1600 l Wasserinhalt als Leihgerät 
passend zu vorgenannter Wärmepumpe 
bestehend aus:
- VES Patrone, Kapazität 16.000 l*°dH, 
  14 l VES Harz, entspricht ca. 800 l 
  vollentsalztes Wasser bei 20°dH
- Füllkombination mit digitaler Messanzeige
- Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät 
  und elektronischer Wasserzähler, Batterie 
  wechselbar
- Mit Nachfüllpacks
- Anschlussgewinde 3/4 Zoll- Max. 6 bar, 30°C
- Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite
- Volumenstrom zur optimalen Ausnutzung der 
  Kapazität 300-500 l/h
komplett einschl. Dichtungs- und Befestigungs-
material liefern und montieren.

St1,00

Wasseraufbereitung für Ergänzungswasser4.3.
Wasseraufbereitung für Ergänzungswasser 
zur Bereitstellung des Ergänzungswassers 
von Anlagen bis ca. 1600 l Wasserinhalt, 
passend zu vorgenannter Wärmepumpe 
bestehend aus:
- VES Patrone, Kapazität 16.000 l*°dH, 
  14 l VES Harz, entspricht ca. 800 l 
  vollentsalztes Wasser bei 20°dH
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4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

***Fortsetzung***  4.3. Wasseraufbereitung für Ergänzungswasser

- Füllkombination mit digitaler Messanzeige
- Integriertes digitales Leitfähigkeitsmessgerät 
  und elektronischer Wasserzähler, Batterie 
  wechselbar
- Mit einem Nachfüllpack
- Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber
- Mit Tragegriff
- Anschlussgewinde 3/4 Zoll- Max. 6 bar, 30°C
- Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite
- Volumenstrom zur optimalen Ausnutzung der 
  Kapazität 300-500 l/h
komplett einschl. Dichtungs- und Befestigungs-
material liefern und montieren.

St1,00

Nachfüllpack4.4.
Nachfüllpack für die vorgenannte VES Patrone
mit Vollentsalzungs-Mischbettharz.
Inhalt  min. 7 Liter
Lagerfähigkeit 
des Produktes:  min. 12 Monate
Lagerfähigkeit bei 
Temperaturen:  -10°C bis + 40°C
Betriebstemperatur:  max. 60° C
Verbrauchtes Harz kann über den Hausmüll
entsorgt werden. liefern und nach Erfordernis
gemäß Herstellerangaben nachfüllen.

St2,00

Patrone zur Vollentsalzung4.5.
Patrone zur Vollentsalzung auf Basis von
Mischbettharz zur Befüllung von Heizungs-
anlagen nach VDI2035.
- Kapazität 16000 l*°dH, entspricht vollent-
  salztem Füllwasser mit 10 ms/cm von 
  800 l bei 20° dH- Integr. Fülllanze
- Patrone bereits mit Harz befüllt
- Nachfüllbar- Verschlussstopfen 2 Zoll
- Max. Betriebsdruck 6 bar
- Betriebstemperatur Min./Max. 5/30°C
einschl. Dichtungs- und Befestigungs-
material liefern und montieren.

St2,00

Rohrtrenner 3/4"4.6.
Rohrtrenner 3/4" zur Trennung der Wasser-
aufbereitungsanlage vom Trinkwassernetz 
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial 
liefern und gemäß Herstellerangaben in der 
Kaltwasserzuleitung zur Wasseraufberei-
tungsanlage montieren.

St1,00
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4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Wasseranalysenset für 2 Wasserproben4.7.
Komplettset zur Probenahme einschließlich 
Erstellung eines ausführlichen Wasserunter-
suchungsberichtes für eine Vergleichanalyse 
von 3 Proben.
Im Set enthalten sind:
- 2 Probeflaschen a 1 l Inhalt
- 2 Flaschenetiketten
- Anleitung zur Probenahme
- Begleitschein zur Wasseranalyse
- DHL-Rücksendeschein unfrei
- Umkarton zur Rücksendung
einschl. Umfangreiche Wasseranalytik im Labor
(Parameter Leitfähigkeit, pH-Wert, Sättigungs-pH-
Wert, Langelier-Index, KS 8,2 (p-Wert), KS 4,3 
(m-Wert), Summe Erdalkalien, Gesamthärte, 
Karbonathärte, Nichtkarbonathärte, Calcium, 
Magnesium, Chlorid, Sulfat, Phosphat, Eisen,
Kupfer, Ammonium, Nitrat, Aluminium, Silizium)
Erstellung eines ausführlichen Analyseberichtes
kompl. liefern und nach ca. 8 Wochen Betrieb des
neuen Wärmeerzeugers durchführen und proto-
kollieren.

St2,00

Summe Titel 4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1
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5. Ausdehnungsgefäß und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

5. Titel: Ausdehnungsgefäß und Zubehör

Membran-Ausdehnungsgefäß 250 ltr.5.1.
Membrandruckausdehnungsgefäß, 3 bar für 
geschlossene Heizungs- und Kühlwasseran-
lagen, gebaut nach DIN 4807, Zulassung 
gemäß EU-Druckgeräterichtline 97/23/EG.
- Fußkonstruktion zur Befestigung 
- außen beschichtet
- Membrane nicht tauschbar
Anschluss: 1"
Vordruck:  1,5 bar
Inhalt: min. 250 ltr.
einschließlich Dichtungs- und Befestigungs-
material liefern und montieren.

St1,00

Membran-Ausdehnungsgefäß 25 ltr.5.2.
Membrandruckausdehnungsgefäß 25 ltr., 
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren.

St2,00

Sicherheitsventile5.3.
Sicherheitsventile passend zu vorgenannter 
Wärmepumpe.
Anschlüsse:           1/2 Zoll x 3/4 Zoll
Max. Druck: 3 bar
kompl. einschl. Dichtungs- und Befestig-
ungsmaterial liefern und montieren

St1,00

Ablauftrichter 3/4"5.4.
Ablauftrichter 3/4 " passend zu vorgenanntem
Sicherheitsventil, liefern und einbauen

St1,00

Druck-Manometer5.5.
Druck-Manometer 0-4 kg/cm² anzeigend, 
Gehäusedurchmesser 100 m, mit U-Rohr 
und Dreiwegehahn mit Prüfflansch liefern 
und nach Vorschrift einbauen.

St1,00

Muffen-Kappenventil 1"5.6.
Muffen-Kappenventil 1" aus Messing, mit 
Plombiervorrichtung, zum Einbau in die 
Ausdehnungsleitung vor dem Membran-
Ausdehnungsgefäß, gemäß neuester 
Vorschriften liefern und einbauen.

St1,00
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Muffen-Kappenventil 3/4 "5.7.
Muffen-Kappenventil 3/4", sonst wie zuletzt in 
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und 
montieren.

St2,00

Summe Titel 5. Ausdehnungsgefäß und Zubehör



06.10.2026 Seite 21

Projekt: 263150H AOK Neustadt Sanierung Wärmeerzeugung
Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover
Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Lüchtenburger Weg 12 -14, Aurich
Lv: Heizungsarbeiten

6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehör
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

6. Titel: erdverlegte Rohrleitungen und Zubehör

Kopfloch für Gebäudeeinführung6.1.
Erstellung einer Grube Aussenseitig an der
Außenwand zum Technikraum im Souterrain 
in einer Größe von
Breite:  ca. 1,00 m
Länge:  ca. 1,00 m
Tiefe:    ca. 1,00 m
einschließlich aller Nebenarbeiten herstellen, 
Boden seitlich lagern und nach Einbau der 
Gebäudeeinführungen bis zur Geländeober-
fläche verfüllen und verdichten.

St2,00

vorhandene Pflasterung6.2.
Vorhandene Pflasterung bestehend aus 
Pflastersteinen (bis ca.17 x 19 cm) in erf. 
Breite des zu erstellenden Rohrgrabens 
aufnehmen und seitlich nach Angabe zur 
späteren Wiederverwendung lagern 
(stapeln).

m²10,00

Tragschicht (Schottergemisch) aufnehmen6.3.
Tragschicht (Schottergemisch), bis 20 cm 
stark aufnehmen, seitlich lagern und nach 
verfüllen des Rohrgrabens wieder einbauen 
und verdichten.

m²10,00

Pflasterung herstellen6.4.
Pflasterung aus vorhandenen Steinen der 
vorgenannten Position herstellen. Wenn 
erforderlich, sind die Steine zu reinigen. Der 
Unterbau (Pflasterschlacke), Feinplanum 
sowie das Einschlämmen, Abrütteln und das 
spätere Abfegen sind ebenfalls einzukalkulieren.

m²10,00

Rohrgraben bis 0,80 m6.5.
Rohrgraben in einer mittleren Tiefe bis ca. 
0,80 m in der erforderlichen Breite zur 
Verlegung der Kältemittelleitungen und des 
Kabelleerohres in der dortigen Bodenklasse 
ausheben, zur  Wiederauffüllung seitlich 
lagern, nach Verlegung der Leitungen, Rohre 
unterseits 20 cm mit humus- und lehmfreiem 
Füllsand überdecken, dann den Rohrgraben 
verfüllen, verdichten und einplanieren. Alle 
erforderlichen Nebenarbeiten und Hilfsmittel 
sind einzukalkulieren.

m20,00
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Rohrgraben in Handschachtung6.6.
Rohrgraben in Handschachtung für Kreu-
zungsbereiche mit vorhandenen Rohrlei-
tung bzw. Kabel, sonst wie vor beschrieben, 
herstellen und wieder verfüllen.

m5,00

Sicherung von Leitungen im Rohrgraben in Längsrichtung6.7.
Sichern von Kabeln bzw. Hausanschlußlei-
tungen (Gas bzw. Wasser) im Rohrgraben
in Längsrichtung. Bündel bis zu 5 Kabeln.

m5,00

Sicherung von Leitungen im Rohrgraben in Querrichtung6.8.
Sichern von Kabeln bzw. Hausanschlußlei-
tungen (Gas bzw. Wasser) im Rohrgraben
in Querrichtung. Bündel bis zu 5 Kabeln.

St5,00

Bauschutt entsorgen6.9.
Schuttdurchsetzten, für die Wiederverfüllung 
des Rohrgrabens unbrauchbaren Boden auf-
laden, abfahren und fachgerecht entsorgen. 
Abrechnung nach Wagenmaß.

m³3,00

Füllsand liefern und einbauen6.10.
Füllsand zum Bodenaustausch liefern und 
lagenweise fachgerecht zur Verfüllung des 
Rohrgrabens einbauen. Die Abrechnung 
erfolgt im aufgelockertem Zustand nach 
Wagenmaß.

m³3,00

Doppelrohr Heizung DN 506.11.
Doppelrohr Heizung DN 50 bestehend aus 
vernetztem Polyethylen PE-Xa, Betriebstem-
peratur bis 95 ° C Betriebsdruck min. 6 bar;
mit Sauerstoffdiffusionssperre nach DIN 4726.
Verstärke Dämmung aus kontinuierlich 
hergestelltem FCKW-freiem C-Pentan getrie-
benem flexiblen Polyurethan-Hartschaum, 
Wärmeleitfähigkeit min. 0,024 W/mk und 
einem nahtlos aufextruiertem Polyethylen-
Aussenmantel mit glatter Oberfläche. 
Rohraußendurchm.:   min. 2 x 63 mm
Wandstärke: max. 6 mm
Mantelrohr:     max. 200 mm
einschließlich erforderlichem Dichtungsmaterial 
liefern und in bauseits erstellten Rohrgraben 
gemäß Verlegerichtlinnien des Herstellers 
verlegen.

m25,00
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Hauseinführungsbogen DN 506.12.
Hauseinführungsbogen passend zum vorge-
nannten Doppelrohr, vorgedämmter PE-Xa 
Rohrbogen (90°) für die Hauseinführung. Für 
die Erdverlegung von Mediumrohr mit Sauer-
stoffsperrschicht. Betriebstemperatur bis min. 
95 °C und Betriebsdruck min. 6 bar, mit Sauer-
stoffdiffusionssperre gemäß DIN EN 15632 
und DIN 4726.
Rohraußendurchm.:   min. 2 x 63 mm
Wandstärke: max. 6 mm
Mantelrohr:     max. 200 mm
einschl. erforderlichem Dichtungsmaterial 
liefern und gemäß Verlegerichtlinien des 
Herstellers verlegen.

St4,00

Verbindungskupplungen DN 506.13.
Verbindungskupplungen DN 50 passend zu 
vorgenannten Doppelrohr, zur Verbindung des 
Kunststoffrohres im Erdreich als Pressverbin-
dung und der dazugehörenden Abschrumpf-
muffen,Isoliermaterial zum dämmen und vers-
chließen der Pressverbindungen liefern und 
fachgerecht montieren.

St4,00

Schrumpfabschottungen DN 506.14.
Schrumpfabschottungen DN 50 passend zu 
vorgenannten Doppelrohr, zum Verschließen 
der Isolierschicht an den offenen Rohrenden 
in Schächten und Gebäuden, zum Schutz der
Wärmedämmung gegen Sauerstoff- und 
Feuchtigkeitsangriff. Mantelrohr: ca. 200 mm, 
liefern und durch den Werkkundendienst der
Herstellers fachgerecht montieren.

St4,00

Hausanschlußkupplungen DN 506.15.
Hausanschlußkupplungen DN 50 an Übergang 
des Kunststoffrohres auf Stahlrohr mit Schweiß-
anschluss, passend zum vorgenannten Doppel-
rohr, liefern und fachgerecht montieren.

St8,00

Hausanschlusskuppelungen verschließen6.16.
Hausanschlusskuppelungen zur Durchführung 
der Druckprobe und zum Schutz vor Verunrei-
nigungen dauerhaft verschliessen.

St8,00
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Kabelleerrohr DN 506.17.
Kabelleerrohr (HDPE) DN 50 mit Zugdraht 
liefern und im Zuge der Fernleitungsverle-
gung in bauseitigen Rohrgraben verlegen.

m80,00

Dichtungseinsatz DN 2006.18.
Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durch-
dringungen mit Rohren und Kabeln. Dicht 
gegen drückendes Wasser. Einsatz in ein 
Futterrohr oder oder eine Kernbohrung 
(Weiße Wanne).
Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen in 
Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung
mit wasserdicht verschweißten Bolzen, mit
Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm,
aus EPDM mit 3 mm Mittelring aus EPDM. 
Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gas-
dicht, mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt 
Anforderungen nach FHRK-Standard 40, 
geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101, 
wartungsfreie Ausführung (kein Nachspan-
nen erforderlich), einschl. Kernbohrungs-
ersiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,

Außendurchmesser 
der Medienleitung DN 200

Futterrohr-/Kernbohrungs-
innendurchmesser DN 300

komplett einschließlich Material zur Kern-
bohrungsversiegelung liefern und nach 
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

St2,00

Dichtungseinsatz DN 506.19.
Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durch-
dringungen mit Rohren und Kabeln. Dicht 
gegen drückendes Wasser. Einsatz in ein 
Futterrohr oder oder eine Kernbohrung 
(Weiße Wanne).
Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen in 
Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung
mit wasserdicht verschweißten Bolzen, mit
Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm,
aus EPDM mit 3 mm Mittelring aus EPDM. 
Dichtigkeit gegen drückendes Wasser, gas-
dicht, mit geprüfter Radondichtigkeit, erfüllt 
Anforderungen nach FHRK-Standard 40, 
geprüft nach FHRK Prüfgrundlage GE 101, 
wartungsfreie Ausführung (kein Nachspan-
nen erforderlich), einschl. Kernbohrungs-
ersiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,



06.10.2026 Seite 25

Projekt: 263150H AOK Neustadt Sanierung Wärmeerzeugung
Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover
Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Lüchtenburger Weg 12 -14, Aurich
Lv: Heizungsarbeiten

6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehör
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***Fortsetzung***  6.19. Dichtungseinsatz DN 50

Außendurchmesser 
der Medienleitung DN 50

Futterrohr-/Kernbohrungs-
innendurchmesser DN 100

komplett einschließlich Material zur Kern-
bohrungsversiegelung liefern und nach 
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

St2,00

Futterrohr Innendurchmesser DN 3006.20.
Futterrohr aus Spezial-Faserzement, asbest-
frei, als Druckrohr hergestellt. Futterrohrlänge
min. 400 mm, Innendurchmesser 300 mm, 
liefern und wasserdicht innerhalb einer Kern-
bohrung (DN 350) montieren und Ringspalt 
mit entsprechendem Abdichtungsmaterial 
fachgerecht verfüllen. Die erforderlichen 
Abdichtungsmaterialien sind einzukalkulieren.

St2,00

Futterrohr Innendurchmesser DN 1006.21.
Futterrohr aus Spezial-Faserzement, asbest-
frei, als Druckrohr hergestellt. Futterrohrlänge
min. 500 mm, Innendurchmesser 100 mm, 
liefern und wasserdicht innerhalb einer Kern-
bohrung (DN 160) montieren und Ringspalt 
mit entsprechendem Abdichtungsmaterial 
fachgerecht verfüllen. Die erforderlichen 
Abdichtungsmaterialien sind einzukalkulieren.

St2,00

Trassenwarnband6.22.
Warnband für Fernwärmeleitung als 250 m 
Rolle zur Markierung von durch Auslegen 
des Bandes ca. 40 cm über den Rohren
Aufschrift:  "AchtungFernwärmeleitung"
Farbe:  gelb
kompl. liefern und gemäß Baufortschritt im 
Rohrgraben verlegen.

St1,00

Summe Titel 6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehör
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7. Titel: Rohrleitungen und Zubehör

Rohrleitung Kupfer, DN 12 = 15x1 mm7.1.
Rohrleitung aus nahtlosem Kupferrohr, nach 
DVGW W 541, für Heizungsanlagen, Durch-
messer 15 mm, Wanddicke 1 mm, verbinden 
durch Pressfittinge mit DVGW-Registrierung, 
aus Kupfer, einschließlich Dichtungsmaterial 
sowie Rohrbefestigungen, körperschallge-
dämmt DIN 4109, mit zugelassenen Dübeln, 
Montageort zum Teil im Technikraum, EG 
und OG in abgehängter Decke. Montagehöhe 
bis 3,5 m. liefern und montieren

m10,00

Rohrleitung DN 20 = 22x1 mm7.2.
Rohrleitung 22 mm x 1 mm = DN 20,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

m6,00

Rohrleitung DN 40 = 42x1,5 mm7.3.
Rohrleitung 42 mm x 1,5 mm = DN 40,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

m10,00

Rohrleitung DN 50 = 54x2 mm7.4.
Rohrleitung 54 mm x 2 mm = DN 50,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

m40,00

Rohrleitung DN 65 = 76,1x2 mm7.5.
Rohrleitung 76,1 mm x 2 mm = DN 65,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

m30,00

Bogen DN 12 = 15x1 mm7.6.
Bogen, als Pressfittings bis 90°, mit Einsteck-
ende oder mit Einschiebeenden oder als
Passbogen als Zulage, für Rohrleitung aus
Kupferrohr, als Preßfitting mit DVGW-Regis-
trierung, aus Kupfer, DN 12 = 15 x 1,0 mm
liefern und montieren

St10,00
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Bogen DN 20 = 22x1 mm7.7.
Bogen DN 20 = 22 x 1 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

St5,00

Bogen DN 40 = 42x1,5 mm7.8.
Bogen DN 40 = 42 x 1,5 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

St10,00

Bogen DN 50 = 54x2 mm7.9.
Bogen DN 50 = 54 x 2 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St30,00

Bogen DN 65 = 76,1x2 mm7.10.
Bogen DN 65 = 76,1 x 2 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St22,00

Übergangs- u. Ansatzwinkel, DN 12 = 15x1 mm7.11.
Übergangs- u. Ansatzwinkel als Pressfittings
bis 90°, mit Einsteckende oder mit Einschie-
beenden oder mit Innen oder Außengewinde, 
als Zulage, für Rohrleitung aus Kupfer, als 
Preßfitting mit DVGW-Registrierung, aus 
Kupfer, DN 12 = 15 x 1,0 mm liefern und 
montieren

St8,00

Übergangs- u. Ansatzwinkel DN 20 = 22x1 mm7.12.
Übergangs- u. Ansatzwinkel  DN 20 = 22 x
1 mm,  sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St2,00

Übergangs- u. Ansatzwinkel DN 40 = 42x1,5 mm7.13.
Übergangs- u. Ansatzwinkel DN 40 = 42 x 
1,5 mm, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St4,00
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Übergangs- u. Ansatzwinkel DN 50 = 54x2 mm7.14.
Übergangs- u. Ansatzwinkel DN 50 = 54 x
2 mm, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St10,00

Übergangs- u. Ansatzwinkel DN 65 = 76,1x2 mm7.15.
Übergangs- u. Ansatzwinkel DN 65 = 76,1 x
2 mm, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St8,00

T - Stück DN 12 = 15x1 mm7.16.
T - Stück, als Pressfittings bis 90°, mit Ein-
steckende oder mit Einschiebeenden oder 
mit gleichgängigem Abgang oder mit redu-
ziertem Abgang oder mit Abgang Innen-
gewinde. als Zulage, für Rohrleitung aus 
Kupfer, als Preßfitting mit DVGW-Regis-
trierung, DN 12 = 15 x 1,0 mm liefern und 
montieren

St2,00

T - Stück DN 20 = 22x1 mm7.17.
T - Stück DN 20 = 22 x 1 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

St1,00

T - Stück DN 40 = 42x1,5 mm7.18.
T - Stück DN 40 = 42 x 1,5 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

St2,00

T - Stück DN 50 = 54x2 mm7.19.
T - Stück DN 50 = 54 x 2 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St4,00

T - Stück DN 65 = 76,1x2 mm7.20.
T - Stück DN 65 = 76,1 x 2 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St6,00
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Reduzierstück, DN 20 = 22x1,5 mm7.21.
Reduzier- oder Übergangsstück oder - Muffe
als Pressfittings, mit Einsteckende oder mit
Einschiebeenden oder mit Innen- oder mit
Außengewinde als Zulage, für Rohrleitung
aus Kupfer, als Preßfitting mit DVGW-Re-
gistrierung, aus Kupfer, DN 20 = 22 x 1,5 mm
liefern und montieren

St2,00

Reduzierstück, DN 40 = 42x1,5 mm7.22.
Reduzierstück, DN 40 = 42 x 1,5 mm sonst 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
liefern und montieren

St4,00

Reduzierstück, DN 50 = 54x2 mm7.23.
Reduzierstück, DN 50 = 54 x 2 mm sonst 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
liefern und montieren

St6,00

Reduzierstück, DN 65 = 76,1x2 mm7.24.
Reduzierstück, DN 65 = 76,1 x 2 mm sonst 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
liefern und montieren

St8,00

Muffe, DN 12 = 15x1 mm7.25.
Muffe oder Schiebmuffe als Pressfittings, 
mit Einsteckende, als Zulage, für Rohrleitung 
aus Kupfer, als Preßfitting mit DVGW-Regis-
trierung, aus Kupfer, DN 12 = 15 x 1,0 mm
liefern und montieren

St5,00

Muffe, DN 20 = 22x1 mm7.26.
Muffe, DN 20 = 22 x 1 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

St3,00

Muffe, DN 40 = 42x1,5 mm7.27.
Muffe, DN 40 = 42 x 1,5 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

St6,00
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Muffe, DN 50 = 54x2 mm7.28.
Muffe, DN 50 = 54 x 2 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St20,00

Muffe, DN 65 = 76,1x2 mm7.29.
Muffe, DN 65 = 76,1 x 2 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, liefern und montieren

St14,00

Kleinteile7.30.
Kleinteile wie z.B. Hahnverlängerungen, 
Gewindebögen, Gewindeabzweige, Nippel 
und Doppelnippel etc. bis DN 20, komplett 
einschließlich Dichtungs- und Befestigungs-
material liefern und montieren.

St20,00

Heizungs-Umwälzpumpe DN 40 (HK)7.31.
Heizungs-Umwälzpumpe, 
Nennweite: DN 40
Fördermenge: ca. 2,5 m³/h
Förderhöhe: ca. 6 mWS
sonst wie vor beschrieben, 
liefern und einbauen

St2,00

Dreiwegeventil PN 6, DN 407.32.
Dreiwegeventil PN 6, Gehäuse aus GG, mit 
Flanschanschluß, Parabolkegel aus Messing 
gleichprozentige Kennlinie, Ventilspindel aus 
nichtrostendem Stahl, Doppel-O-Ring-Dichtung 
und Schmutzabstreifringe, austauschbar.
Nennweite: DN 40
Kvs-Wert: 10
einschl. Wärmedämmschale sowie Gegen-
flansche, Schrauben, Dichtungen liefern und 
einbauen.

angebotenes Fabrikat: '............................................'
(vom Bieter einzutragen)

angebotener Typ: '.....................................................'
  (vom Bieter einzutragen)

St2,00
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elektrom. Ventilantrieb (Dreiwegeventil)7.33.
Elektromotorischer Ventilantrieb passend zu 
vorgenanntem Dreiwegeventil. 
Betriebsspannung:  230 V
Steuersignal:           3-Punkt
liefern und montieren.

St2,00

Luft- und Schlammabscheider DN 657.34.
Schmutz- und Schlammabscheider für Heiz-
und Kühlwassersysteme bzw. geschlossene
flüssigkeitsgefüllte Anlagensysteme. Geeignet 
für die Medien Wasser und Wasser/Glykol-
gemisch bis zu einem Mischungsverhältnis 
von 60/40%. Armatur für die Entfernung von 
Partikeln bis zu einer Größe von 0,5 Mikrometer 
aus dem Flüssigkeitsstrom mit speziell hierfür 
gestaltetem Einsatz. Die Reinigung und Ent-
leerung des Schmutzsammelraums ist über 
montierten Entschlammungskugelhahn 
möglich.
technische Daten 
Nennweite    :     DN 65                
Ausfuehrung  :        Stahl    
Rohranschluss:        Vorschweissflansch 
                      PN16 (DIN 2633)                    
Betriebsdruck:     min. 10 bar            
Temperatur   :    min. 110 °C                              
kompl. einschl. Gegenflansche, Schrauben und
Dichtungen liefern und montieren.

St1,00

Dauermagnet passend zu vorgen. Position7.35.
Hochenergie-Dauermagnet zum Einbau in 
vorgenannten Schlammabscheider. Magnet 
besteht aus einem isostatisch gepressten 
Neodym-Eisen-Bor Stab der in eine Ein-
schraubtauchhülse eingesetzt ist. Separierung
und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln 
aus dem Abscheideprozess. Partikel können 
durch herausdrehen der Magnethülse aus dem 
Abscheidergehäuse und deren anschließenden 
Reinigung dauerhaft und gezielt aus Fluidstrom 
entfernt werden einschl. Dichtungsmaterial 
liefern und montieren.

St1,00

Flansch-Schmutzfänger DN 507.36.
Flanschen-Schmutzfänger mit Einfachsieb,
Schrägsitzausführung, mit Entleerungs-
schraube im Deckel, mit Stiftschrauben, voll 
isolierbar nach HeizAnlV.
Konstruiert, gefertigt, geprüft und gekenn-
zeichnet nach Europäischer Druckgeräte-
richtlinie 97/23 EG. Mit 
Sieb:  Einfachsieb
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***Fortsetzung***  7.36. Flansch-Schmutzfänger DN 50

Nenndruck:  PN 6
Zul. Medientemperatur: -10 bis 300 °C
Nennweite:         DN 50
komplett einschl. Gegenflanschen, Schrauben 
und Dichtungen liefern und einbauen

St2,00

Rückschlagklappe DN 507.37.
Rückschlagklappe DN 50 aus Messing, PN 6, 
für Montage zwischen den Flanschen einschl. 
Dichtungsmaterial liefern und montieren.

St2,00

Rückschlagklappe DN 407.38.
Rückschlagklappe DN 40, sonst wie zuletzt 
in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und 
montieren.

St2,00

Kugelhähne DN 65 in Durchgangsform7.39.
Kugelhähne DN 65 in Durchgangsform, PN 
16, mit Innengewinde und lagem Bedien-
hebel einschließlich Dichtungsmaterial liefern 
und montieren.

St6,00

Kugelhähne DN 50 in Durchgangsform7.40.
Kugelhähne DN 50 in Durchgangsform,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

St12,00

Luftgefäß DN 1007.41.
Luftgefäß DN 100 ca. 200 mm lang aus Stahl-
rohr DIN 2440 einschließlich der erforderlichen 
exzentrischen Anschlüsse DN 50, Entlüftungs-
leitung 1/2", liefern und montieren.

St4,00

Zeigerthermometer7.42.
Zeigerthermometer mit rückseitig angeord-
netem Schaft, Anzeigebereich 0-120 °C, 
Gehäusedurchmesser 100 mm, liefern und 
einbauen.

St12,00
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Entleerungskugelhähne 1/2"7.43.
Entleerungskugelhähne 1/2" mit Schlauch-
verschraubung, Verschlußkappe und Kette, 
liefern und einbauen.

St10,00

Kunsststoff-Bezeichnungsschilder7.44.
Kunsststoff-Bezeichnungsschilder ca. 80 x 50 
mm, mit farbiger Beschriftung nach Angabe, 
einschl. Befestigungsmaterial für Schilderleiste, 
Rohrleitung oder Wand, liefern und montieren.

St10,00

Summe Titel 7. Rohrleitungen und Zubehör
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8. Titel: Wärmedämmung und Zubehör

Rohrdämmschale für Rohr bis DN 208.1.
Wärmedämmung DIN 4140 Teil 1 an Rohr-
leitungen, Dämmung aus nichtbrennbaren 
Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse A, 
Höhe der Rohre über Standfläche bis 3,5 m 
für Rohrleitung bis DN 20, Rohr aus Edel-
stahl (Heizungsleitung).

Die Dämmung besteht aus:

Dämmschalen aus Steinwolle, Wärmeleitfä-
higkeit 0,035 W./m.K., mit Aluminiumfolie 
kaschiert, Längs- und Stoßnähte mit Band 
überkleben., 

Dämmschichtdicke:  30 mm 

liefen und gemäß Herstellerangaben montieren

m16,00

Rohrdämmschale für Rohr DN 408.2.
Rohrdämmschale wie zuletzt in vollem Wort-
laut beschrieben, jedoch für Rohr DN 40, 
Dämmschicht 40 mm liefern und montieren.

m10,00

Rohrdämmschale für Rohr DN 508.3.
Rohrdämmschale wie zuletzt in vollem Wort-
laut beschrieben, jedoch für Rohr DN 50, 
Dämmschicht 60 mm liefern und montieren.

m40,00

Rohrdämmschale für Rohr DN 658.4.
Rohrdämmschale wie zuletzt in vollem Wort-
laut beschrieben, jedoch für Rohr DN 65, 
Dämmschicht 70 mm liefern und montieren.

m30,00

Zulage auf Rohrdämmschale bis DN 208.5.
Zuschläge für Bögen, Abzweige sowie 
Ausschnitte, Endstücke etc. Ausführung
wie vor beschrieben, Dämmstärke 30 mm 
liefern und montieren.

St18,00
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Zulage auf Rohrdämmschale DN 408.6.
Zuschläge für Bögen, Abzweige sowie 
Ausschnitte, Endstücke etc., DN 40, 
Dämmstärke 40 mm, sonst wie zuletzt in 
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und 
montieren.

St12,00

Zulage auf Rohrdämmschale DN 508.7.
Zuschläge für Bögen, Abzweige sowie 
Ausschnitte, Endstücke etc., DN 50, 
Dämmstärke 60 mm, sonst wie zuletzt in 
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und 
montieren.

St34,00

Zulage auf Rohrdämmschale DN 658.8.
Zuschläge für Bögen, Abzweige sowie 
Ausschnitte, Endstücke etc., DN 65, 
Dämmstärke 70 mm, sonst wie zuletzt in 
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und 
montieren.

St28,00

Dämmkappen DN 65 (Luft-/Schlammab.)8.9.
Dämmung für Luft- und Schlammabscheider 
DN 65, bestehend aus zwei vorgeschäumten 
PUR-Halbschalen mit Spannbandverschluß. 
Die Halbschalen werden über ein Nut-und 
Feder-System sowie Spannbänder fixiert. Die 
Dämmstärke entspricht der aktuellen EnEV, 
komplett liefern und montieren.

St1,00

Dämmkappen DN 50 (Schmutzfänger)8.10.
Dämmung für Schmutzfänger DN 50, be-
stehend aus zwei vorgeschäumten PUR-
Halbschalen mit Spannbandverschluß. Die 
Halbschalen werden über ein Nut-und 
Feder-System sowie Spannbänder fixiert. 
Die Dämmstärke entspricht der aktuellen 
EnEV, komplett liefern und montieren.

St2,00

Dämmkappen DN 65 (Kugelhahn)8.11.
Dämmung für Kügelhähne DN 65, be-
stehend aus zwei vorgeschäumten PUR-
Halbschalen mit einer Ummantelung aus 
Aluminium-Grobkorn-Blech. Die Halbschalen 
werden über ein Nut-und Feder-System 
sowie Spannbänder fixiert. Die Dämmstärke 
entspricht der aktuellen EnEV, komplett 
liefern und montieren.

St6,00
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Dämmkappen DN 50 (Kugelhahn)8.12.
Dämmkappen für Kugelhähne DN 50, sonst 
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben, 
liefern und montieren.

St12,00

Summe Titel 8. Wärmedämmung und Zubehör



06.10.2026 Seite 37

Projekt: 263150H AOK Neustadt Sanierung Wärmeerzeugung
Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover
Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Lüchtenburger Weg 12 -14, Aurich
Lv: Heizungsarbeiten

9. Demontage und Umbauarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

9. Titel: Demontage und Umbauarbeiten

Heizungsanlage entleeren9.1.
Vorhandene Heizungsanlage entleeren und
nach erfolgten Anschlußarbeiten wieder auf-
füllen und entlüften (wird auch bei mehrfacher
Durchführung nur einmal vergütet). Bei der
Wiederauffüllung ist die VDI 2035 zu beachten.

Der Wärmeerzeuger und die Heizungsverteilung
werden erneuert. Das Wärmeverteilnetz für die
Heizflächen bleibt erhalten.

St1,00

Bemerkung "Altmaterial"
Das Altmaterial wird Eigentum des Auftragneh
mers. Der Auftragnehmer hat für eine fachge-
rechte Entsorgung der ausgebauten Materialien 
zu sorgen. Der Nachweis ist der Bauleitung 
gegebenenfalls vorzulegen.

Demontage Brennwert-Kessel 160 kW9.2.
Demontage Brennwert-Kessel, 
Fabrikat: Buderus
Typ: GB434X
Leistung: 160 KW
einschließlich Gasgebläsebrenner, Kessel-
kreisregelung, Sicherheitsgruppe, Abgas-
rohr bis zur Schornsteineinführung (ca. 3 m) 
entleeren, von den Rohrleitungen trennen,
demontieren und für die Verwendung der 
Ersatzteile vor Ort einlagern. Sonst siehe 
Bemerkung.

St1,00

Demontage Ausdehnungsgefäß 300 ltr.9.3.
Demontage Ausdehnungsgefäß Inhalt 300 
Liter, entleeren, von den Rohrleitungen tren-
nen, demontieren, gegebenfalls vor Ort zer-
teilen und aus dem Gebäude schaffen. Sonst 
siehe Bemerkung.

St1,00

Demontage Sicherheitsventile bis DN 259.4.
Sicherheitsventile von den Rohrleitungen 
trennen, demontieren und aus dem Gebäude 
schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

St1,00
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9. Demontage und Umbauarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Demontage Absperrorgane / Schmutzfänger9.5.
Absperrorgane / Schmutzfänger bis DN 65 
einschließlich Gegenflansche und Blech-
kappen demontieren und aus dem Gebäude 
schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

St12,00

Demontage Umwälzpumpe9.6.
Umwälzpumpen bis DN 32 einschließlich 
Gegenflansche demontieren und aus dem 
Gebäude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

St3,00

Demontage Kleinteile9.7.
Kleinteile wie Thermometer, Bezeichnungs-
schilder sowie Entleerungsventile demontieren
und aus dem Gebäude schaffen. Sonst siehe 
Bemerkung.

St20,00

Demontage Stahlrohrleitungen bis DN 409.8.
Stahlrohrleitungen bis DN 40 einschließlich 
Halterungen demontieren und aus dem 
Gebäude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

m15,00

Demontage Stahlrohrleitungen DN 509.9.
Stahlrohrleitungen DN 50 einschließlich 
Halterungen demontieren und aus dem 
Gebäude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

m10,00

Demontage Stahlrohrleitungen DN 809.10.
Stahlrohrleitungen DN 80 einschließlich 
Halterungen demontieren und aus dem 
Gebäude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

m40,00

Demontage Wärmedämmung9.11.
Wärmedämmung fachgerecht von den zu 
demontierenden Rohrleitungen trennen, 
einpacken und fachgerecht entsorgen 
(Außenschutz im Heizungsraum Blech-
mantel). Alle erforderlichen Nebenarbeiten 
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Beim Ausbau sind die Vorgaben/Arbeits-
schritte/notwendige Schutzkleidung gemäß 
TRGS 521 zu beachten.

m65,00
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9. Demontage und Umbauarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Demontage Gasleitung bis DN 409.12.
Gasleitungen aus verzinktem Stahl bis DN 
40 einschließlich Halterungen demontieren 
und aus dem Gebäude schaffen. Sonst 
siehe Bemerkung.

m15,00

Demontage HT-Abflußleitungen9.13.
HT-Abflußleitungen bis DN 100 einschließlich 
Halterungen demontieren und aus dem Ge-
bäude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

m8,00

Demontage Elektrokabel bis 7 x 1,5 mm²9.14.
Elektrokabel bis 7 x 1,5 mm²  einschließlich 
Halterungen demontieren und aus dem 
Gebäude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

m50,00

Anschluß DN 50 an vorh. Rohrleitungen9.15.
Anschluß an vorhandene Stahlrohrleitungen
DN 50 unter Lieferung der erforderlichen 
Materialien herstellen. Die Demontage und 
Wiederherstellung der Wärmedämmung ist 
einzukalkulieren.

St4,00

Summe Titel 9. Demontage und Umbauarbeiten
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10. Kernbohrungen
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

10. Titel: Kernbohrungen

Hinweis Kernbohrungen
Alle erforderlichen Geräte für die Herstellung der
Kernbohrungen sind vorzuhalten, der anfallende
Bauschutt ist zu entfernen. Der Abtransport und die
Deponierung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt je Zentimeter Bohrlochtiefe.

(Decken und Wanddurchbohrungen bis zu einem 
Durchmesser von 40 mm sind in die Einheitspreise 
einzukalkulieren.)

Kernbohrungen in Mauerwerk über 40mm - 100 mm Ø10.1.
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedorch in Mauerwerk über 40 
mm - 100 mm Durchmesser

cm50,00

Kernbohrungen in Mauerwerk über 100 mm - 150 mm Ø10.2.
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedorch in Mauerwerk über 100 
mm - 150 mm Durchmesser

cm50,00

Kernbohrungen in Mauerwerk über 150 mm - 225 mm Ø10.3.
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedorch in Mauerwerk über 150 
mm - 225 mm Durchmesser

cm120,00

Kernbohrungen in Mauerwerk über 225 mm - 300 mm Ø10.4.
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedorch in Mauerwerk über 225 
mm - 300 mm Durchmesser

cm50,00

Kernbohrungen in Mauerwerk über 300 mm - 350 mm Ø10.5.
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut 
beschrieben, jedorch in Mauerwerk über 300 
mm - 350 mm Durchmesser

cm120,00

Summe Titel 10. Kernbohrungen
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11. Stundenlohnarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

11. Titel: Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten Die nach-
folgend aufgeführten Stunden dürfen nur auf 
schriftliche Anordnung der Bauleitung ausgeführt 
werden und zwar nur für Arbeiten, die in den 
vorstehenden Titeln nicht aufgeführt sind.

Verrechnungssatz für Arbeitskraft Ober-Monteure11.1.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf 
Anordnung des AG ausführen. Der Verrech-
nungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winter-
bauumlage und dergleichen), sowie Lohn- bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Über-
stunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
Ober-Monteure

h10,00

Verrechnungssatz für Arbeitskraft Monteure11.2.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf 
Anordnung des AG ausführen. Der Verrech-
nungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winter-
bauumlage und dergleichen), sowie Lohn- bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Über-
stunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
Monteur

h15,00

Verrechnungssatz für Arbeitskraft Helfer11.3.
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf 
Anordnung des AG ausführen. Der Verrech-
nungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfasst 
sämtliche Aufwendungen, insbesondere den 
tatsächlichen Lohn einschließlich vermögens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlägen für
Gemeinkosten (Sozialkassenbeiträge, Winter-
bauumlage und dergleichen), sowie Lohn- bzw. 
Gehaltsnebenkosten und Zuschläge für Über-
stunden. Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und 
Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet. 
Helfer

h15,00
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11. Stundenlohnarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

Erstellung der Revisionsunterlagen11.4.
Erstellung der Revisionsunterlagen für (KG) 
im einzelnen bestehend aus:

Spätestens vier Wochen nach Übergabe des 
Gebäudes sind die Revisionsunterlagen an 
das Ing.-Büro zu übergeben. 
Diejenigen Revisionsunterlagen, die für eine 
technische Abnahme und Inbetriebnahme 
des Objektes erforderlich sind, müssen bei 
der Übergabe im Entwurf vorliegen.

Die Revisionsunterlagen sind nach der 
Dokumentationsrichtlinie der VOB, Teil C  
zu erstellen. 
Maßstab 1:50, 2-fach in Papierform. Die 
Planunterlagen sind zusätzlich in digitaler 
Form zu übergeben. Weiterhin sind bei 
Übergabe des Objektes folgende Schemata 
im Objekt anzubringen:
- ein Fließ- und Schaltschema Sanitär, farbig   
  angelegt nach DIN, in alterungsbeständiger 
  Ausführung mit Rahmen und blendfreier   
  Kunststoffabdeckung, im   Heizungsraum 
  montiert.

Die vom Bauherrn abzuschließenden Wartungs-
verträge sind spätestens vier Wochen nach 
Übergabe des Objektes vorzulegen.

Weiterhin sind bei Übergabe des Objektes 
folgende Unterlagen in Kopie zu übergeben:
- behördliche Abnahmebescheinigungen
- sämtliche Prüfberichte von Sachverständigen, 
  Schadensversicherern etc.
- Fachunternehmer-Bescheinigungen
- Protokoll der Druckprüfung
- Protokoll der Rohrleitungsspülung
- Protokoll des hydraulischen Abgleichs
komplett erstellen und übergeben.

St1,00

Summe Titel 11. Stundenlohnarbeiten



06.10.2026 Seite 43

Projekt: 263150H AOK Neustadt Sanierung Wärmeerzeugung
Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover
Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Lüchtenburger Weg 12 -14, Aurich
Lv: Heizungsarbeiten

12. Wartung
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €

12. Titel: Wartung
*Bedarfsposition

Wartung (1. Jahr der Gewährleistung)12.1.
Wartungsvertrag für die Wartung aller
wartungspflichitgen eingebauten Anlagen-
komponenten gemäß Leistungsver-
zeichnis (Wärmepumpen, Booster etc.)
für die Dauer des 1. Jahres der Gewähr-
leistung. 
Zur Sicherstellen der Funktions- und Leist-
ungsfähigkeit. Vermeiden von Anlagen-
stillständen durch frühzeitiges Erkennen 
sich anbahnender Schäden, Beseitigen 
von Schwachstellen, protokollarische 
Auflistung aller Wartungsergebnisse.

Kosten für An-/Abfahrt sowie der Aufwand 
zur Durchführung der Wartung sind ent-
halten.

Die benötigten Material- und Ersatzteile 
werden nach tagesaktuellen Preisen ab-
gerechnet.

St1,00

*Bedarfsposition

Verlängerung um 12 Monate12.2.
Verlängerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (2. Jahr der Gewähr-
leistung)

St1,00

*Bedarfsposition

Verlängerung um 12 Monate12.3.
Verlängerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (3. Jahr der Gewähr-
leistung)

St1,00

*Bedarfsposition

Verlängerung um 12 Monate12.4.
Verlängerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (4. Jahr der Gewähr-
leistung)

St1,00

*Bedarfsposition

Verlängerung um 12 Monate12.5.
Verlängerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (5. Jahr der Gewähr-
leistung)

St1,00

Summe Titel 12. Wartung

Summe LV Heizungsarbeiten
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Zusammenfassung

Titel 1. Luft-Wasser-Wärmepumpe und Zubehör €

Titel 2. Spannungsversorgung für Wärmepumpe €

Titel 3. Pufferspeicher und Zubehör €

Titel 4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1 €

Titel 5. Ausdehnungsgefäß und Zubehör €

Titel 6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehör €

Titel 7. Rohrleitungen und Zubehör €

Titel 8. Wärmedämmung und Zubehör €

Titel 9. Demontage und Umbauarbeiten €

Titel 10. Kernbohrungen €

Titel 11. Stundenlohnarbeiten €

Titel 12. Wartung €

Gesamt netto

zzgl. 19,0 % MwSt

Gesamt brutto €

€

€

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift


