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Leistungsbeschreibung

Heizungsarbeiten

Projekt: 263150H AOK Neustadt Sanierung Warmeerzeugung
Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover
Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Luchtenburger Weg 12 -14, Aurich
Anbieter:
Summe Angebot netto: €
MwSt: €
brutto: €
Summe gepriift netto: €
MwSt: €

brutto: €
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LV: Heizungsarbeiten

Technische Vorbemerkungen

Die im Leistungsverzeichnis beschriebene Anlage ist
entsprechend den neuesten Regeln der Technik unter
Beachtung samtlicher Vorschriften, Bestimmungen,
Richtlinien und Normen auszufiihren.

Insbesondere wird nochmals verwiesen auf:

1. alle fachbezogenen drtlichen und Uberdrtlichen
behordlichen Vorschriften und Verordnungen

. alle entsprechenden DVGW-Richtlinien

. alle fachbezogenen VDI-Richtlinien

. alle fachbezogenen Unfallverhiitungsvorschriften

. DIN 18380; VOB Teil C: Allgemeine Technische
Vorschriften fir Bauleistungen: Heizungs- und
zentrale Brauchwassererwarmungsanlagen

A wWN

Der Auftragnehmer tbernimmt die Garantie fir die ein-
wandfreie Funktion der zu installierenden Anlage und
versichert, daf er in der Lage ist, termingerecht und ent-
sprechend dem Baufortschritt die Anlage zu erstellen.
Anderungsvorschléage und Nebenangebote miissen

mit dem Hauptangebot eingereicht werden.

Ausgeflihrte Arbeiten ohne Auftrag werden nicht ver-
gutet. Es werden nur Tagelohnarbeiten anerkannt, wenn
diese schriftlich angeordnet wurden. Sie mussen taglich
durch unterschriebene Tagelohnzettel nachgewiesen
werden.

Soweit erforderliche Priifzeugnisse und amtliche Abnahme-
bescheinigungen sowie damit verbundene Kosten sind mit
dem Angebot abgegolten.

Alle Rohrleitungen missen einzeln isoliert werden.
Die Isolierungen missen den neuesten Verordnungen
zum Energieeinsparungsgesetz gerecht werden;
ebenfalls ist auf die DIN 4109 "Schallschutz im
Hochbau" besonders zu achten.

Es dirfen keine Bauteile direkt mit dem Baukorper in
Berthrung kommen. In Brandabschnittwanden

oder -decken ist Warmedammung der Baustoff-
klasse A1/A2 zu verwenden.

Vor Beginn der Fertiginstallation missen alle Rohrleitungen
einwandfrei durchgespult werden.

Alle rostgefahrdeten Anlagenteile sind mit einem
Korrosionsschutzanstrich, Isolierbandage o. 8. zu
versehen, soweit sie wahrend des Einbaus oder
beim spateren Gebrauch korrosionsgefahrdet sind.

Aufmale sind gemeinsam mit der Bauleitung durch-

zufuihren und raumweise zu erfassen. Werden Leistungen
erbracht, die bis zur Beendigung der Anlage nicht in Sicht
bleiben, sind diese durch Zwischenaufmale festzuhalten.
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***Fortsetzung*** Technische Vorbemerkungen

Die Vergutung erfolgt nach den angebotenen Einheitspreisen
und den tatsachlich erbrachten Leistungen.
Materialpreiserhéhungen werden vom Auftraggeber

nicht vergutet.

Der Auftragnehmer haftet fiir alle Schaden und Verluste,
die seine Anlage betreffen. Es sind Schutzmaflinahmen
zu treffen, sodall bei Durchfiihrung der Arbeiten

andere Gewerke nicht beschadigt werden. Zur Er-
stellung der Anlage durfen nur Materialien verwendet
werden, deren Ersatzbeschaffung jederzeit ohne zeit-
raubende Nachforschungen mdglich ist.

Bei nicht fristgemaler Arbeit ist der Auftraggeber
berechtigt, auf Kosten des Auftragsnehmers Arbeiten
durch andere Firmen ausfihren zu lassen.

Die allgemeine Nebenkosten fur Fahrgelder, Aus-
I6sungen, Fracht, Anfuhr und Abfuhr der Materialien
und Werkzeuge sowie flir Einrichten, Saubern (auch
mehrfach wahrend der Arbeiten), Abraumen der
Baustelle und Abdricken der Anlage nach erfolgter
Montage sind bei der Kalkulation des Angebotes

zu bertcksichtigen.
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1. Titel: Luft-Wasser-Warmepumpe und Zubehor

BAFA Forderung Produkthinweis WP

Der Austausch der vorhandenen Heizung
durch eine Warmepumpe mit dem Kaltemittel
R290 wird durch das Férderprogramm der
BAFA gefordert. Daher muss das Fabrikat der
angebotenen Warmepumpe zwingend in dem
Warmeerzeuger-Portal (WEP) der BAFA fir
forderfahige Warmeerzeuger gelistet sein.

1.1. Luft-Wasser-Warmepumpe 40 kW
Luft-Wasser-Warmepumpe zur Aufdenauf-
stellung, leistungsgeregelt in Monoblock-
Bauweise, zum Heizen, Kihlen sowie zur
Warmwasserbereitung. Mit nattrlichem
Kaltemittel R290 (Propan) mit aufderst gerin-
gem Treibhauspotential (GWP von 0,02
gemal IPCC AR®G). Verdichter mit Inverter-
technologie zur stufenlosen, lastabhéngigen
Leistungsmodulation an den Gebaude-Ener-
giebedarf. Im Gerat integriertes Sicherheits-
konzept mit R290-Sensor, um bei Leckagen
die Warmepumpe zu sperren und das Ein-
dringen von Kaltemittel ins Gebaude zu
verhindern. Sensorische Uberwachung des
Kaltekreises. Thermische Frostschutzventile
integriert, um die Warmepumpe auch bei
Stromausfall und AuRentemperaturen <4 °C
Uber einen langeren Zeitraum vor Frostscha-
den zu schitzen. Integrierte Schmutzfanger,
Vor- und Rucklauffiihler sowie Verdampfer-
schutzgitter. Sensorische Durchflussmessung
zur Absicherung des minimalen und maximalen
Wasserdurchsatzes.

Regelung:

Warmepumpenmanager zur Wandmontage
im Lieferumfang enthalten, min. 7" Farb-
Touchdisplay mit kapazitiver Steuerung.
Einbindung in Gebaudeleit systeme via
Modbus RTU oder KNX.

Technische Daten:

Kaltemittel: R290
Heizleistung (A-7/W35): min. 41 kW
Heizleistung (A-7/W55): min. 42 kW
COP (A-7/W35): min. 2,7
Spannungsversorgung: 400V /50 Hz
Leistungsaufnahme: max. 26 kW
Betriebs-/Startstrom: max. 41 A
Max. Schallleistung:

- Tagbetrieb: max. 75 dB(A)
- Silent Mode: max. 67 dB(A)
- ErP-Schallleistung: max. 56 dB(A)

Abmessungen:
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***Fortsetzung™** 1.1. Luft-Wasser-Wéarmepumpe 40 kW

Hohe: max. 1800 mm
Breite: max. 2000 mm
Tiefe: max. 1000 mm

einschlief3lich folgender Ausstattung:

- Warmepumpenmanager fir Wandmontage
- Vor- und Ricklauftemperaturfiihler

- Auldentemperaturfihler

- Schmutzfanger

- Gummikompensatoren

komplett frei Baustelle liefern.

angebotenes Fabrikat: "..........cccciiiiiiii
(vom Bieter einzutragen)

angebotener TYp: ..
(vom Bieter einzutragen

2,00 st

1.2. Montagesockel fiir Warmepumpe
Montagesockel, passend zu vorgenannter
Luft-Wasser-Warmepumpe, zur erhdhten
Aufstellung. Durch die Aufstellung auf dem
Sockel betragt der Sicherheitsbereich um
die Warmepumpe max. 1,5 m. EinschlieBlich
der notwendigen Befestigungswinkel und
Montageschrauben, komplett frei Baustelle
liefern.

2,00 St

1.3. Verkleidung Montagesockel

Verkleidung fiir den Montagesockel, passend
zu vorgenannter Luft-Wasser-Warmepumpe,
aus Blechpaneelen. Farbe passend zur Aulen-
einheit fir ein einheitliches Erscheinungsbild.
Beinhaltet Blechpaneele fiir alle Seiten des
Montagesockels, komplett frei Baustelle

liefern.

2,00 St

1.4. Aufstellen der Warmepumpe

Die vorgenannte Warmepumpe einschlief3lich
des Montagesockels und der Verkelidung an
den Aufstellungsort, den Aufienbereich vor
dem Gebaude, transportieren und einschlief3-
lich Lieferung der erforderlichen AnschlufRver-
schraubungen, Dichtungen sowie Ubergangs-
stlicken, auf der vorhandenen Pflasterflache
aufstellen, befestigen, fertig montieren und
spannungsfrei mit den Heizungsleitungen
verbinden. Die bendtigte Hebezeuge sind
einzukalkulieren.
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***Fortsetzung™** 1.4. Aufstellen der Warmepumpe

2,00 st

1.5. Zubehor der WP montieren

Das im Lieferumfang der Warmepumpe
enthaltenen Zubehor / Aussattungskompo-
nenten in den Technikraum transportieren
und unter Lieferung der Dichtungs- und
Befestigungsmaterialien montieren und
betriebsfertig verdrahten.

2,00 st

1.6. Selbstregulierendes Heizband
Selbstregulierendes Heizband, passend zu
vorgenannter Luft-Wasser-Warmepumpe,
zur Beheizung des Kondensatablaufs bei
AuBenaufstellung. Der auf die Verlegung

in der Warmepumpe vorkonfektionierte und
mit Klemmenkontakten beschriftete Kaltleiter
ist zum Anschluss im Schaltkasten vormon-
tiert, die Verlegung des Heilleiters erfolgt
direkt im Kondensatablauf.

Heizleistung: min. 25 W/m
Anschluss: 1/N/PE ~230V
kompett einschlieRlich systembedingtem
Befestigungsmaterial liefern, montieren und
verdrahten.

2,00 st

1.7. Kesselsicherheitsgruppe

Kesselsicherheitsgruppe, passend zu

vorgenannter Luft-Wasser-Warmepumpe,

als Montageeinheit fir geschlossene Hei-

zungsanlagen, Stahlkonsole verzinkt.

Komplett bestlickt mit:

- automatischer Schnellentlufter

- Manometer mit autom. Absperrventil,

- Sicherheitsventil 3,0 bar, mit
Verschraubung.

- Warmedammung

Komplett einschlieRlich Dichtungsmaterial

liefern und montieren.

2,00 St

1.8. Umwaélzpumpe Warmepumpe
Hocheffizienzumwalzpumpe, passend zu
vorgenannter Luft-Wasser-Warmepumpe,

mit integrierter Leistungsregelung. Einsetzbar
als Primarpumpe inklusive Netz- und Steuer-
kabel. Relais zur Entkopplung von Steuer-
und Lastkreis, inklusive Sockel und Halte-

blgel.
Férdermenge: min. 10,0 m3h
Forderhdhe: min. 6 mMWS

einschl. Warmedammschale sowie Gegen-
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***Fortsetzung™** 1.8. Umwaélzpumpe Warmepumpe

flansche, Schrauben, Dichtungen liefern und
einbauen.

2,00 st

1.9. Uberspannungsschutz

Uberspannungsschutz, passend zu vorge-

nannten Warmepumpen, gemal DIN VDE

0100 Teil 443 und 534.

- Kleinverteiler

- Industrie Qualitat

- 315x300x155

- Schutzart IP65

- Schutzklasse |l

- Bemessungsisolationsspannung Ui

- 1000V

- 1-reihig

- 14 Teilungseinheiten

- integrierte BelUftungselemente zur
Verminderung der Kondenswasserbildung

- Abdeck- und Beschriftungsstreifen

- Offnungen fiir Kabelfiihrungen

- Kabelverschraubungen beigelegt

- inklusive Hauptschalter

einschl. Klein- und Befestigungsmaterial liefern,

montieren und verdrahten.

2,00 St

1.10. Kaskadenmanager

Kaskadenmanager, passend zu vorgenannter
Luft-Wasser-Warmepumpe, zur Regelung

von zwei Warmepumpen. Zur wandmontage
mit Touchdisplay. Fur die Regelung von bis

zu drei Heizkreisen mit unterschiedlichen
Temperaturniveaus, kompett einschlief3lich
systembedingtem Befestigungsmaterial liefern,
montieren und verdrahten.

1,00 St

1.11. Regelgerit

Regelgerat, passend zu vorgenannter Luft-

Wasser-Warmepumpe, flr die Bus-Kommu-

nikation. Zur wandmontage als Bedieneinheit

mit Touchbedienung. Fur die Anbindung an

Fremdsysteme Uber serienmafige(n)

- Ein/Aus-Kontakt

- Kontakt zur externen Verriegelung

- 0-10 V-Eingang

- 0-10 V-Ruckmeldung

- Sammelstérmeldung

- Anbindung an Gebaudeleittechnik tber
serienmafige MOD-Bus-TCP/IP Schnittstelle

- IP-Inside:

Ethernet-Schnittstelle fur Monitoring und

Anpassung der bedienerrelevanten Parameter
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***Fortsetzung™* 1.11. Regelgeréat

Uber Internet.

kompett einschlieBlich systembedingtem
Befestigungsmaterial liefern, montieren und
verdrahten.

1,00 St

1.12. Erweiterungsmodul Heizkreis
Funktionsmodul, passend zu vorgenanntem
Regelgerat, zur Einbindung von zwei Heiz-
kreisen mit Heizkreispumpe und Regelventil.
Mit potentialfreiem Eingang fur die Pumpen-
stérung, kompett einschliellich systembe-
dingtem Befestigungsmaterial liefern, mon-
tieren und verdrahten.

1,00 St

1.13. Erweiterungsmodul Pufferspeicher
Funktionsmodul, passend zu vorgenanntem
Regelgerat, zur Einbindung von einem
alternativen Warmeerzeuger bzw. einem
Pufferspeicher, kompett einschliel3lich system-
bedingtem Befestigungsmaterial liefern, mon-
tieren und verdrahten.

1,00 St

Elektroarbeiten - Vorbemerkung
Elektroarbeiten - Vorbemerkung Bohrungen
bis 50 mm Durchmesser und 600 mm Bohr-
lange in Mauerwerk, Beton oder Trockenbau-
wanden, das Auflegen und Anschliel3en der
gesamten elektrischen Anlagenteile wie
Fihler, Motore etc. sind einzukalkulieren
und mit den Einheitspreisen abgegolten.
Verlegung in gemischter Verlegungsart (in
vorhandene Rohre, Kabelbahnen) sowie auf
Schellen in Zwischendecken, wobei alles
Anschluss- und systembedingte Zubehor
(Abzweig-, Verbindungsdosen, Reihen-,
Einzelklemmen etc.) einzukalkulieren ist.

1.14. flex. Anschluss-, Steuerleitung 5 x 2,5 mm?
Flexible Anschluss- und Steuerleitung, VDE
registriert, 5 x 2,5 mm? als PVC-Leitung,
farbcodiert, Nennspannung 300/500 V, Pruf-
spannung 4000 V, liefern und im Rohr, Kabel-
kanal bzw. frei verlegen.

60,00 m
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1.15. flex. Anschluss-, Steuerleitung 3 x 1,5 mm?
Flexible Anschluss- und Steuerleitung 3 x

1,5 mm?, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren.

50,00 m

1.16. flex. Anschluss-, Steuerleitung 4 x 0,75 mm?
Flexible Anschluss- und Steuerleitung 4 x

0,75 mm?, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren.

40,00 m

1.17. flex. Anschluss-, Steuerleitung 8 x 0,75 mm?
Flexible Anschluss- und Steuerleitung 8 x

0,75 mm?, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren.

40,00 m

1.18. Buskabel
Buskabel, passend zu vorgenannten Warme-
pumpen, als BUS-Verbindung zwischen der
Spilt-Warmepumpe und der Wasserwarme-
tauschereinheit, Querschnitt 2x2x0,75mm?,
komplett einschliel3lich systembedingtem
Befestigungsmaterial liefern und montieren.
60,00 m

1.19. Abzweigkasten a.P

Abzweigkasten

- Verbindungsdose nach DIN EN 60670
(VDE 0606)

- mit selbstdichtenden, weichen Einflihrungs-
membranen, M20, Dichtbereich 2 - 16 mm

- Abmessungen: ca. 90x90x55 mm

- Klemmen

- Stromkreisbezeichnung im Deckel

- Schutzart IP65

liefern, montieren und anschlieen.

6,00 St

1.20. Kunststoffpanzerrohr EN 20
Kunststoffpanzerrohr EN 20, verlegung offen
bzw. mit Abstandsschellen, einschlielich
Befestigungsmaterial Muffen, Bégen und
Endkappen liefern und verlegen

10,00 m
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1.21. Installationskanal

Installationskanal als fabrikfertiger Leitungs-
fuhrungskanal, Unterteil mit Gbergreifendem
Oberteil DIN 57/604/VDE 0604 aus Isolierstoff,
eingefarbt Farbe RAL 7030, steingrau
Innenhdhe: min. 40 mm

AuBRenhodhe: max. 50 + - 5 mm

Innenbreite: min. 60 mm

AuBenbreite: max. 70 + - mm

einzugig, einschl. allem Befestigungsmaterial
liefern und montieren

5,00 m

1.22. Kabelbahn

Kabelbahn feuerverzinkt nach DIN, 1,5 mm
stark, 100 x 60 mm, einschliel3lich Wandhalter,
200 mm lang, Formteile, Trennsteg, Schnitt-
kanten mit Zinkstaubfarbe streichen, PVC-
Kantenschutz, Befestigungsteile feuerverzinkt,
einschlief3lich systembedingtem Zubehér und
Kabelbinder, liefern und montieren.

5,00 m

1.23. beidseitiges Anklemmen bis 5 x 2,5 mm?
Beidseitiges Anklemmen installierter
Anschluss- und Steuerleitungen bis 5 x

2,5 mm?2. In das Feldgerat bzw. den
Klemmkasten einflihren und beidseitig
anklemmen.

20,00 St

1.24. beidseitiges Anklemmen bis 8 x 0,75 mm?
Beidseitiges Anklemmen installierter
Anschluss- und Steuerleitungen bis 8 x

0,75 mm2. In das Feldgerat bzw. den
Klemmkasten einfiihren und beidseitig
anklemmen.

20,00 St

1.25. Inbetriebnahme der Warmepumpe
Inbetriebnahme fiir die Warmepumpen-
anlage und Ubergabe der Anlage an den
Betreiber sowie Einweisung des Bedienper-
sonals durch den Werkkundendienst des
Herstellers bzw. durch eine autorisierte
Fachfirma.

Im einzelnen sind folgende Arbeiten
durchzufiihren:

- Priifung der elektrischen Anschliisse
und des Reglers der Warmepumpe

- Prifung der hydraulischen Einbindung
des Gerates

- Einstellen der erforderlichen Pumpen-
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***Fortsetzung™*** 1.25. Inbetriebnahme der Wérmepumpe

leistung und Volumenstrome,

- Priifung der Absicherung und Ermittlung
des Flllwasser-Hartegrades.

- Aktivierung der Warmepumpe

- Standard-Konfiguration des Reglers

- Sichtpriifung des Kondensatablauf

- Sichtprifung elektrische Anschliisse
und Regler

- Ausflihrliche Erlauterung der Regler-
einstellungen und Konfigurations-
mdglichkeiten der Warmepumpe

- Uberpriifung der Fiihlereinbindung und
die Konfiguration und Anpassung der
Parameter der Regelung. Es erfolgt
ebenfalls eine Funktionsprifung

Es sind entsprechende Protokolle vom
Inbetriebnehmenden vorzubereiten und
vom Auftraggeber bzw.den eingewie-
senen Personen gegenzeichnen zu
lassen.

2,00 St

Summe Titel 1. Luft-Wasser-Warmepumpe und Zubehor
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2, Titel: Spannungsversorgung fir Warmepumpe

Fachfirma fiir Elektroarbeiten

In die bestehende Hauptverteilung der AOK
in Neustadt ist der notwendige Abgang fur
die Warmepumpe zu erweitern. Die Aufle-
gung der Spannungsversorgung ist durch
eine Fachfirma durchzufuhren. Sollten diese
Arbeiten durch einen Subunternehmer
ausgefuhrt werden, so ist dieser Subun-
ternehmer bereits bei der Angebotsab-
gabe zu benennen.

Niederspannungsschaltanlagen

21. NH Sicherung 63A
NH Sicherung 63A, Betriebsklasse gG,
Grolke 1, liefern und einbauen

6,00 St

2.2. Zuleitung in bestehender Verteilung Auflegen

Zuleitung in bestehender Verteilung Auflegen

- Zuleitung 5x16 mm? in die Hauptverteilung
einflhren

- Kabel im Schrank befestigen

- Kabel im Schrank absetzen, Kabelschuhe
pressen und auflegen

inklusive Kleinmaterial herstellen.

2,00 st

23. Anmeldung, Uberpriifung, Werkplanung

Anmeldung, Uberpriifung, Werkplanung

- Anmeldung des Hausanschlusses beim
Versorger

- Erstellung und Versenden der Formulare
gemal TAB

- Erstellung der Werk- und Montageplanung
auf Basis der in Dateiform Ubergegebenen
Ausfiuhrungsplanung, Eintragung in die
Grundrisse,

Abgleich mit Werkplanung Verteilungen,
Format dwg

- Einweisung des Tiefbauers

- Koordination und Terminabsprache mit
Planer, Versorger und Tiefbauer

- Beistellung eines Technikers bei den
Anschlussarbeiten
durch den Versorger

- Uberpriifung, Dokumentation und Inbe-
triebnahme mit dem Versorger

- Einholen aller Plane von den Versorgern
und Entsorgern Uber Leitungsfiihrungen

1,00 St
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2. Spannungsversorgung fiir Warmepumpe

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

Niederspannungsinstallationsanlagen

24, NYM-J 5x16 mm?

NYM-J 5x16 mm? verlegen:

- in abgehhangenden Decken

- im Kabelkanal

- in Rohren

- in Unterflurkanalen

- in Kabelpritschen

- unter Putz einschl. Schlitzarbeiten
liefern und verlegen

50,00 m

2.5. Datenleitung Kat. 7a als AuBRenkabel
Datenleitung Kat. 7a als AuRenkabel. Die
zum Einsatz kommenden Kupferdatenkabel
missen die elektrischen und mechanischen
Forderungen der IEC 61156-5 einhalten und
geeignet flr PoE Plus gemaR IEEE 802.3at
sein. Zusétzlich ist die Kategorisierung in
MICE-Klassen bezuglich der mechanischen
Eigenschaften zu berlcksichtigen

Der Einsatz paarweise geschirmter Kabel in
halogenfreier Ausfiihrung mit vier Doppeladern
ist zwingend erforderlich.

Weitere Anforderungen der IEC 61156-5 Ed.
2.1 fir Installationskabel sind auszugsweise:

? Transferimpedanz von max. 10 mO/m bei
10 MHz ? Coupling Attenuation im Frequenz-
bereich von 100 bis 1000 MHz: (85-20Ig f/100)
[dB]

Zusatzliche Anforderungen, welche nicht vom

Kontrollprogramm abgedeckt werden, sind:

? Flammwidrig nach ? am Einzelkabel nach

VDE 0482 Teil 265 bzw. IEC 60332-1 ? am

Kabelblndel nach VDE 0482 Teil 266 bzw.

IEC 60332-3

in Teillangen verlegen:

- in abgehhangenden Decken

- im Kabelkanal

- in Rohren

- in Unterflurkanalen

- in Kabelpritschen

- bauseits erstellten Erdgraben mit Trassen-
warnband, liefern und verlegen

50,00 m
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2. Spannungsversorgung fiir Warmepumpe

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

2.6. Sammelhalter aus Metall

Sammelhalter aus Metall fiir Decken- oder
Wandmontage zur Aufnahme von min. 15
Leitungen, inkusive geeignetem Befesti-
gungsmaterial.

Zugelassene Belegung und Befestigungs-
abstéande nach Angaben des Herstellers,
liefern und montieren

80,00 St

2.7. Kernbohrung in Beton 50 mm Durchmesser
Kernbohrung in Beton 50 mm Durchmesser

- Starke bis 50 cm

- Wand, Decke oder Unterzug

- anzeichnen

- Maschine auf und Abbauen

- Vorrichtung zum Auffangen des Bohrwassers
- Entsorgung des Bohrkerns

- alle Nebenkosten sind mit einzurechnen.
Bohrung herstellen

2,00 St

2.8. Kabeldurchfiihrung durch Mauerwerk 25 mm
Kabeldurchfiihrung durch Mauerwerk 25

mm, mit geeignetem Material die Bohrung

um die Kabel akustisch und optisch
verschlielen, liefern und herstellen

2,00 St

2.9. Brandschottung fiir Kernbohrung 50 mm

Brandschottung fiir Kernbohrung 50 mm

- Trocken vorgemischter Spezialmdrtel zur
Errichtung einer Kabelabschottung

- Material
- Hinweisschild
- Dokumentation
liefern und verarbeiten
4,00 kg
2.10. Uberspannungsschutz Typ 1+2 im Gehiuse

Uberspannungsschutz Typ 1+2 im Gehause
- Schutzghduse 1P44 zur Wandmontage

- Durchgangsverdrahtung 4x70/35

- Kombi-Ableiter Typ 1+2
Uberspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD)
nach Prifnorm DIN EN 61643-11 (VDE 0675
Teil 6-11), liefern, montieren und anschlief3en

2,00 st
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2. Spannungsversorgung fiir Warmepumpe

Pos.Nr.

Einheitspr. €

Gesamtpr. €

2.11.

212,

2.13.

Uberspannungs-Ableiter Klasse E
Uberspannungs-Ableiter Klasse E, voll
geschirmt der Ableiterklasse Type 2 / P1
DEHNpatch M, gepruft nach EN 61643-21,
universell einsetzbar nach EN 50173 fir
alle Datendienste bis 57 V DC, zum Schutz
von 4 Adernpaaren, von Datennetzwerk-
Schnittstellen Gber RJ 45-Buchsen, fir
Verteiler- oder Einzelplatzanwendung,
platzsparend, Baubreite 19 mm. Héchste
Dauerspannung DC: 48 V, C2 Nennableit-
stoRstrom (8/20 ys) Ad-PG gesamt: 1,
liefern, montieren und anschlieen.

4,00 St

AnschluBRdose UAE / IAE 2 x 8, a.P.
Anschlussdose UAE/IAE 2x8 ap, CAT 6,
LSA Plus Anschluf3technik inklusive,
Abdeckung, Abdeckrahmen, bei mehreren
als Kombination, auf Putz Dose. Der Einsatz
ist mit Schrauben in der Dose zu befestigen.
liefern, montieren und anschliel3en

4,00 St

Erdungsanlage
Erdungsanlage, nach Vorgabe und den
Bestimmungen flir den Bau eines Freiland-
verteilers gemaf TAB, Tiefenerder als
getrennte Erde, einschlief3lich Klein- und
Verbundungsmaterial komplett liefern und
montieren.

1,00 St

Summe Titel 2. Spannungsversorgung fiir Warmepumpe
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3. Pufferspeicher und Zubehor

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
3. Titel: Pufferspeicher und Zubehor
3.1. Pufferspeicher 1.000 Liter

Heizwasser-Pufferspeicher aus Stahl fiir
den Einsatz in Heizungsanlagen mit grof3en
Warmeerzeugerleistungen. Hochgezogene
Anschlussrohre im Vorlauf zur besseren
Ausnutzung des Pufferinhaltes. Ausflihrung
nach DIN 4753 fir Heizungsanlagen nach
DIN 12828. Mit Warmedammung aus
Polyesterflies mit kunststoff beschichtet.

Technische Daten:

Energieeffizienzklasse: min. C
Speicherinhalt: min. 1.000 |
Hohe ohne Isolierung: max. 2.100 mm

Durchmesser ohne Isolierung: max. 800 mm
komplett einschlielllich Warmedammung
frei Baustelle liefern.

1,00 St

3.2 Elektro-Heizflansch

Elektro-Heizflansch passend zu vorgenanntem
Pufferspeicher fur den waagerechten Einbau in
geschlossene Pufferspeicher.

Technische Daten:

Anschlussleistung: min. 9 kW
Nennspannung: 400V
Phasen: 3/PE
Frequenz: 50/60 Hz

komplett einschliel3lich Tauchhilse liefern und
gemalf Herstellerangaben in den vorgenannten
Pufferspeicher montieren und verdrahten.

1,00 St

3.3. Aufstellen des Pufferspeichers
Vorgenannten Pufferspeicher an den Auf-
stellungsort im Kellergeschoss bringen, fertig
montieren und unter Lieferung erforderlichen
Anschlussverschraubungen mit allen
Anschlissen spannungsfrei verbinden und
die im Lieferumfang enthaltene Warme-
dammung montieren.

Die nicht bendtigen Anschlisse sind unter
Lieferung des erforderlichen Materials fach-
gerecht zu verschliessen.

1,00 St

Summe Titel 3. Pufferspeicher und Zubehor
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4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1

Pos.Nr.

Einheitspr. €

Gesamtpr. €

4,

4.1.

4.2.

43.

Titel: Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1

allgemeiner Hinweis

Die Notwendigkeit der Wasseraufbereitung
ist im Vorfeld der Bestellung der einzelnen
Komponenten mit der Wasserqualitat des
Trinkwassers ist eigenverantwortlich mit den
Vorgaben des Warmepumpen hersteller
abzugleichen.

Die Wasseranalyse zur Feststellung der An-
lagenwasserqualitat in Bezug auch die Ein-
haltung der Richtwerte gemaf VDI 2035
Blatt 1 und 2 sind ca. 8 Wochen nach Inbe-
triebnahme der Warmeerzeugungsanlage
durchzufiihren und fir die Dokumentation
zu protokollieren.

Heizungsanlage befiillen und entliiften
Die Heizungsanlage Uber das nachfolgend
beschriebene Heizungswasseraufbereitungs-
modul unter Berucksichtigung des eventuell
notwendigen Austausches der Betriebsmittel
beflllen und entliften.

1,00 St

Wasseraufbereitung fiir Erstbefiillung (Leihgerit)

Leihgerat zur Erstbefiillung von Anlagen

bis ca. 1600 | Wasserinhalt als Leihgerat

passend zu vorgenannter Warmepumpe

bestehend aus:

- VES Patrone, Kapazitat 16.000 I*°dH,
14 1 VES Harz, entspricht ca. 800 |
vollentsalztes Wasser bei 20°dH

- Fullkombination mit digitaler Messanzeige

- Integriertes digitales Leitfahigkeitsmessgerat
und elektronischer Wasserzahler, Batterie
wechselbar

- Mit Nachflllpacks

- Anschlussgewinde 3/4 Zoll- Max. 6 bar, 30°C

- Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite

- Volumenstrom zur optimalen Ausnutzung der
Kapazitat 300-500 I/h

komplett einschl. Dichtungs- und Befestigungs-

material liefern und montieren.

1,00 St

Wasseraufbereitung fiir Erganzungswasser
Wasseraufbereitung fir Ergadnzungswasser
zur Bereitstellung des Erganzungswassers
von Anlagen bis ca. 1600 | Wasserinhalt,
passend zu vorgenannter Warmepumpe
bestehend aus:
- VES Patrone, Kapazitat 16.000 I*°dH,
14 | VES Harz, entspricht ca. 800 |
vollentsalztes Wasser bei 20°dH
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4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1

Pos.Nr.

Einheitspr. €

Gesamtpr. €

4.4.

4.5.

4.6.

***Fortsetzung™** 4.3. Wasseraufbereitung fiir Ergdnzungswasser

- Fullkombination mit digitaler Messanzeige

- Integriertes digitales Leitfahigkeitsmessgerat
und elektronischer Wasserzahler, Batterie
wechselbar

- Mit einem Nachflllpack

- Mit Betriebsbuch und VES Aufkleber

- Mit Tragegriff

- Anschlussgewinde 3/4 Zoll- Max. 6 bar, 30°C

- Wartungshahn auf der Wasserausgangsseite

- Volumenstrom zur optimalen Ausnutzung der
Kapazitat 300-500 I/h

komplett einschl. Dichtungs- und Befestigungs-

material liefern und montieren.

1,00 St

Nachfiillpack

Nachflllpack fur die vorgenannte VES Patrone
mit Vollentsalzungs-Mischbettharz.

Inhalt min. 7 Liter
Lagerfahigkeit

des Produktes: min. 12 Monate
Lagerfahigkeit bei

Temperaturen: -10°C bis + 40°C
Betriebstemperatur: max. 60° C
Verbrauchtes Harz kann tGber den Hausmdill
entsorgt werden. liefern und nach Erfordernis
geman Herstellerangaben nachfillen.

2,00 St

Patrone zur Vollentsalzung

Patrone zur Vollentsalzung auf Basis von

Mischbettharz zur Beflllung von Heizungs-

anlagen nach VDI2035.

- Kapazitat 16000 I*°dH, entspricht vollent-
salztem Fullwasser mit 10 ms/cm von
800 | bei 20° dH- Integr. Fllllanze

- Patrone bereits mit Harz befullt

- Nachfillbar- Verschlussstopfen 2 Zoll

- Max. Betriebsdruck 6 bar

- Betriebstemperatur Min./Max. 5/30°C

einschl. Dichtungs- und Befestigungs-

material liefern und montieren.

2,00 st

Rohrtrenner 3/4"

Rohrtrenner 3/4" zur Trennung der Wasser-
aufbereitungsanlage vom Trinkwassernetz
einschl. Dichtungs- und Befestigungsmaterial
liefern und gemaf Herstellerangaben in der
Kaltwasserzuleitung zur Wasseraufberei-
tungsanlage montieren.

1,00 St
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4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1

Pos.Nr.

Einheitspr. €

Gesamtpr. €

4.7.

Wasseranalysenset fiir 2 Wasserproben
Komplettset zur Probenahme einschlieRlich
Erstellung eines ausfihrlichen Wasserunter-
suchungsberichtes flir eine Vergleichanalyse
von 3 Proben.

Im Set enthalten sind:

- 2 Probeflaschen a 1 | Inhalt

- 2 Flaschenetiketten

- Anleitung zur Probenahme

- Begleitschein zur Wasseranalyse

- DHL-Rucksendeschein unfrei

- Umkarton zur Ricksendung

einschl. Umfangreiche Wasseranalytik im Labor
(Parameter Leitfahigkeit, pH-Wert, Sattigungs-pH-
Wert, Langelier-Index, KS 8,2 (p-Wert), KS 4,3
(m-Wert), Summe Erdalkalien, Gesamtharte,
Karbonatharte, Nichtkarbonatharte, Calcium,
Magnesium, Chlorid, Sulfat, Phosphat, Eisen,
Kupfer, Ammonium, Nitrat, Aluminium, Silizium)
Erstellung eines ausfuhrlichen Analyseberichtes
kompl. liefern und nach ca. 8 Wochen Betrieb des
neuen Warmeerzeugers durchfiihren und proto-
kollieren.

2,00 st

Summe Titel 4. Wasseraufbereitung nach VDI 2035 Teil 1
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5. Ausdehnungsgefaf und Zubehér

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
5. Titel: Ausdehnungsgefal und Zubehor
5.1. Membran-Ausdehnungsgefal 250 Itr.

Membrandruckausdehnungsgefal3, 3 bar fir
geschlossene Heizungs- und Kihlwasseran-
lagen, gebaut nach DIN 4807, Zulassung
gemald EU-Druckgeraterichtline 97/23/EG.

- FuBkonstruktion zur Befestigung

- aulRen beschichtet

- Membrane nicht tauschbar

Anschluss: 1"
Vordruck: 1,5 bar
Inhalt: min. 250 Itr.

einschliel3lich Dichtungs- und Befestigungs-
material liefern und montieren.

1,00 St

5.2. Membran-AusdehnungsgefaR 25 Itr.
Membrandruckausdehnungsgefald 25 Itr.,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren.

2,00 st
5.3. Sicherheitsventile
Sicherheitsventile passend zu vorgenannter
Warmepumpe.
Anschlisse: 1/2 Zoll x 3/4 Zoll
Max. Druck: 3 bar

kompl. einschl. Dichtungs- und Befestig-
ungsmaterial liefern und montieren
1,00 St

5.4. Ablauftrichter 3/4"
Ablauftrichter 3/4 " passend zu vorgenanntem
Sicherheitsventil, liefern und einbauen

1,00 St

5.5. Druck-Manometer

Druck-Manometer 0-4 kg/cm? anzeigend,
Gehausedurchmesser 100 m, mit U-Rohr
und Dreiwegehahn mit Prufflansch liefern
und nach Vorschrift einbauen.

1,00 St

5.6. Muffen-Kappenventil 1"
Muffen-Kappenventil 1" aus Messing, mit
Plombiervorrichtung, zum Einbau in die
Ausdehnungsleitung vor dem Membran-
Ausdehnungsgefal, gemall neuester
Vorschriften liefern und einbauen.

1,00 St
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5. Ausdehnungsgefaf und Zubehér

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
5.7. Muffen-Kappenventil 3/4 "

Muffen-Kappenventil 3/4", sonst wie zuletzt in
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und
montieren.

2,00 St

Summe Titel 5. AusdehnungsgefaB und Zubehor
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6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehér

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
6. Titel: erdverlegte Rohrleitungen und Zubehor
6.1. Kopfloch fiir Gebaudeeinfiihrung

Erstellung einer Grube Aussenseitig an der
Aullenwand zum Technikraum im Souterrain
in einer Grole von

Breite: ca. 1,00 m

Lange: ca. 1,00 m

Tiefe: ca. 1,00 m

einschlieBlich aller Nebenarbeiten herstellen,
Boden seitlich lagern und nach Einbau der
Gebaudeeinflhrungen bis zur Gelandeober-
flache verfillen und verdichten.

2,00 st

6.2. vorhandene Pflasterung
Vorhandene Pflasterung bestehend aus
Pflastersteinen (bis ca.17 x 19 cm) in erf.
Breite des zu erstellenden Rohrgrabens
aufnehmen und seitlich nach Angabe zur
spateren Wiederverwendung lagern
(stapeln).

10,00 m?

6.3. Tragschicht (Schottergemisch) aufnehmen
Tragschicht (Schottergemisch), bis 20 cm
stark aufnehmen, seitlich lagern und nach
verflllen des Rohrgrabens wieder einbauen
und verdichten.

10,00 m?

6.4. Pflasterung herstellen

Pflasterung aus vorhandenen Steinen der

vorgenannten Position herstellen. Wenn

erforderlich, sind die Steine zu reinigen. Der

Unterbau (Pflasterschlacke), Feinplanum

sowie das Einschlammen, Abrutteln und das

spatere Abfegen sind ebenfalls einzukalkulieren.
10,00 m?

6.5. Rohrgraben bis 0,80 m

Rohrgraben in einer mittleren Tiefe bis ca.
0,80 m in der erforderlichen Breite zur
Verlegung der Kaltemittelleitungen und des
Kabelleerohres in der dortigen Bodenklasse
ausheben, zur Wiederauffillung seitlich
lagern, nach Verlegung der Leitungen, Rohre
unterseits 20 cm mit humus- und lehmfreiem
Fillsand Giberdecken, dann den Rohrgraben
verflllen, verdichten und einplanieren. Alle
erforderlichen Nebenarbeiten und Hilfsmittel
sind einzukalkulieren.

20,00 m
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6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehér

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

6.6. Rohrgraben in Handschachtung
Rohrgraben in Handschachtung fir Kreu-
zungsbereiche mit vorhandenen Rohrlei-
tung bzw. Kabel, sonst wie vor beschrieben,
herstellen und wieder verfullen.

5,00 m

6.7. Sicherung von Leitungen im Rohrgraben in Langsrichtung
Sichern von Kabeln bzw. HausanschluRlei-

tungen (Gas bzw. Wasser) im Rohrgraben

in Langsrichtung. Bundel bis zu 5 Kabeln.

5,00 m

6.8. Sicherung von Leitungen im Rohrgraben in Querrichtung
Sichern von Kabeln bzw. HausanschluRlei-

tungen (Gas bzw. Wasser) im Rohrgraben

in Querrichtung. Bliindel bis zu 5 Kabeln.

5,00 St

6.9. Bauschutt entsorgen

Schuttdurchsetzten, fir die Wiederverfillung
des Rohrgrabens unbrauchbaren Boden auf-
laden, abfahren und fachgerecht entsorgen.
Abrechnung nach Wagenmal3.

3,00 m?

6.10. Fiillsand liefern und einbauen
Fillsand zum Bodenaustausch liefern und
lagenweise fachgerecht zur Verfiillung des
Rohrgrabens einbauen. Die Abrechnung
erfolgt im aufgelockertem Zustand nach
Wagenmal3.

3,00 m?

6.11. Doppelrohr Heizung DN 50

Doppelrohr Heizung DN 50 bestehend aus
vernetztem Polyethylen PE-Xa, Betriebstem-
peratur bis 95 ° C Betriebsdruck min. 6 bar;
mit Sauerstoffdiffusionssperre nach DIN 4726.
Verstarke Dammung aus kontinuierlich
hergestelltem FCKW-freiem C-Pentan getrie-
benem flexiblen Polyurethan-Hartschaum,
Warmeleitfahigkeit min. 0,024 W/mk und
einem nahtlos aufextruiertem Polyethylen-
Aussenmantel mit glatter Oberflache.

RohrauRendurchm.: min. 2 x 63 mm
Wandstarke: max. 6 mm
Mantelrohr: max. 200 mm

einschlieBlich erforderlichem Dichtungsmaterial
liefern und in bauseits erstellten Rohrgraben
geman Verlegerichtlinnien des Herstellers
verlegen.

25,00 m




06.10.2026

Seite 23

Projekt:  263150H AOK Neustadt Sanierung Warmeerzeugung

Bauherr: AOK, Hildesheimer Str. 273, 30519 Hannover

Planung: DAS TGA-TEAM NORD GmbH, Lichtenburger Weg 12 -14, Aurich
Lv: Heizungsarbeiten

6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehér

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

6.12. Hauseinfiihrungsbogen DN 50
Hauseinfihrungsbogen passend zum vorge-
nannten Doppelrohr, vorgedammter PE-Xa
Rohrbogen (90°) fiir die Hauseinfiihrung. Fir
die Erdverlegung von Mediumrohr mit Sauer-
stoffsperrschicht. Betriebstemperatur bis min.
95 °C und Betriebsdruck min. 6 bar, mit Sauer-
stoffdiffusionssperre gemafl DIN EN 15632

und DIN 4726.

RohrauRendurchm.: min. 2 x 63 mm
Wandstarke: max. 6 mm
Mantelrohr: max. 200 mm

einschl. erforderlichem Dichtungsmaterial
liefern und gemaf Verlegerichtlinien des
Herstellers verlegen.

4,00 St

6.13. Verbindungskupplungen DN 50
Verbindungskupplungen DN 50 passend zu
vorgenannten Doppelrohr, zur Verbindung des
Kunststoffrohres im Erdreich als Pressverbin-
dung und der dazugehérenden Abschrumpf-
muffen,Isoliermaterial zum ddammen und vers-
chlieRen der Pressverbindungen liefern und
fachgerecht montieren.

4,00 St

6.14. Schrumpfabschottungen DN 50
Schrumpfabschottungen DN 50 passend zu
vorgenannten Doppelrohr, zum Verschliel3en
der Isolierschicht an den offenen Rohrenden
in Schachten und Gebauden, zum Schutz der
Warmedammung gegen Sauerstoff- und
Feuchtigkeitsangriff. Mantelrohr: ca. 200 mm,
liefern und durch den Werkkundendienst der
Herstellers fachgerecht montieren.

4,00 St

6.15. HausanschluBkupplungen DN 50
Hausanschlufkupplungen DN 50 an Ubergang
des Kunststoffrohres auf Stahlrohr mit Schweil3-
anschluss, passend zum vorgenannten Doppel-
rohr, liefern und fachgerecht montieren.

8,00 St

6.16. Hausanschlusskuppelungen verschlieRen
Hausanschlusskuppelungen zur Durchfiihrung
der Druckprobe und zum Schutz vor Verunrei-
nigungen dauerhaft verschliessen.

8,00 St
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Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

6.17. Kabelleerrohr DN 50

Kabelleerrohr (HDPE) DN 50 mit Zugdraht
liefern und im Zuge der Fernleitungsverle-
gung in bauseitigen Rohrgraben verlegen.

80,00 m

6.18. Dichtungseinsatz DN 200
Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durch-
dringungen mit Rohren und Kabeln. Dicht
gegen drickendes Wasser. Einsatz in ein
Futterrohr oder oder eine Kernbohrung
(WeiRe Wanne).

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen in
Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung
mit wasserdicht verschweil3ten Bolzen, mit
Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm,
aus EPDM mit 3 mm Mittelring aus EPDM.
Dichtigkeit gegen drickendes Wasser, gas-
dicht, mit geprifter Radondichtigkeit, erfillt
Anforderungen nach FHRK-Standard 40,
geprift nach FHRK Prifgrundlage GE 101,
wartungsfreie Ausfihrung (kein Nachspan-
nen erforderlich), einschl. Kernbohrungs-
ersiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,

AuRendurchmesser
der Medienleitung DN 200

Futterrohr-/Kernbohrungs-
innendurchmesser DN 300

komplett einschliel3lich Material zur Kern-
bohrungsversiegelung liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

2,00 St

6.19. Dichtungseinsatz DN 50

Dichtungseinsatz zur Abdichtung von Durch-
dringungen mit Rohren und Kabeln. Dicht
gegen drickendes Wasser. Einsatz in ein
Futterrohr oder oder eine Kernbohrung
(Weilke Wanne).

Dichtungseinsatz als nichtgeteilte Dichtung,
mit asymmetrisch profilierten Stahlringen in
Stahl ggv Korrosionsschutzbeschichtung
mit wasserdicht verschweil3ten Bolzen, mit
Elastomer-Dichtung, Dichtbreite 2 x 27 mm,
aus EPDM mit 3 mm Mittelring aus EPDM.
Dichtigkeit gegen drickendes Wasser, gas-
dicht, mit geprifter Radondichtigkeit, erfullt
Anforderungen nach FHRK-Standard 40,
geprift nach FHRK Prifgrundlage GE 101,
wartungsfreie Ausfihrung (kein Nachspan-
nen erforderlich), einschl. Kernbohrungs-
ersiegelung bei Einsatz in Kernbohrungen,
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Pos.Nr.
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6.20.

6.21.

6.22,

***Fortsetzung™** 6.19. Dichtungseinsatz DN 50

AuRendurchmesser
der Medienleitung DN 50

Futterrohr-/Kernbohrungs-
innendurchmesser DN 100

komplett einschliel3lich Material zur Kern-
bohrungsversiegelung liefern und nach
Einbauanleitung des Herstellers montieren.

2,00 St

Futterrohr Innendurchmesser DN 300
Futterrohr aus Spezial-Faserzement, asbest-
frei, als Druckrohr hergestellt. Futterrohrlange
min. 400 mm, Innendurchmesser 300 mm,
liefern und wasserdicht innerhalb einer Kern-
bohrung (DN 350) montieren und Ringspalt
mit entsprechendem Abdichtungsmaterial
fachgerecht verflllen. Die erforderlichen
Abdichtungsmaterialien sind einzukalkulieren.

2,00 st

Futterrohr Innendurchmesser DN 100
Futterrohr aus Spezial-Faserzement, asbest-
frei, als Druckrohr hergestellt. Futterrohrlange
min. 500 mm, Innendurchmesser 100 mm,
liefern und wasserdicht innerhalb einer Kern-
bohrung (DN 160) montieren und Ringspalt
mit entsprechendem Abdichtungsmaterial
fachgerecht verfillen. Die erforderlichen
Abdichtungsmaterialien sind einzukalkulieren.

2,00 St

Trassenwarnband

Warnband fiir Fernwarmeleitung als 250 m
Rolle zur Markierung von durch Auslegen
des Bandes ca. 40 cm Uber den Rohren
Aufschrift: "AchtungFernwarmeleitung”
Farbe: gelb

kompl. liefern und gemaf Baufortschritt im
Rohrgraben verlegen.

1,00 St

Summe Titel 6. erdverlegte Rohrleitungen und Zubehor
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7. Rohrleitungen und Zubehér

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
7. Titel: Rohrleitungen und Zubehor
71. Rohrleitung Kupfer, DN 12 = 15x1 mm

Rohrleitung aus nahtlosem Kupferrohr, nach
DVGW W 541, fur Heizungsanlagen, Durch-
messer 15 mm, Wanddicke 1 mm, verbinden
durch Pressfittinge mit DVGW-Registrierung,
aus Kupfer, einschlieBlich Dichtungsmaterial
sowie Rohrbefestigungen, kérperschallge-
dammt DIN 4109, mit zugelassenen Dibeln,
Montageort zum Teil im Technikraum, EG
und OG in abgehangter Decke. Montagehéhe
bis 3,5 m. liefern und montieren

10,00 m

7.2 Rohrleitung DN 20 = 22x1 mm
Rohrleitung 22 mm x 1 mm = DN 20,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

6,00 m

7.3. Rohrleitung DN 40 = 42x1,5 mm
Rohrleitung 42 mm x 1,5 mm = DN 40,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

10,00 m

7.4. Rohrleitung DN 50 = 54x2 mm
Rohrleitung 54 mm x 2 mm = DN 50,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

40,00 m

7.5. Rohrleitung DN 65 = 76,1x2 mm
Rohrleitung 76,1 mm x 2 mm = DN 65,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

30,00 m

7.6. Bogen DN 12 = 15x1 mm
Bogen, als Pressfittings bis 90°, mit Einsteck-
ende oder mit Einschiebeenden oder als
Passbogen als Zulage, fir Rohrleitung aus
Kupferrohr, als Preffitting mit DVGW-Regis-
trierung, aus Kupfer, DN 12 =15x 1,0 mm
liefern und montieren

10,00 St
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Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

7.7. Bogen DN 20 = 22x1 mm

Bogen DN 20 = 22 x 1 mm,

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

5,00 St

7.8. Bogen DN 40 = 42x1,5 mm

Bogen DN 40 =42 x 1,5 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

10,00 St

7.9. Bogen DN 50 = 54x2 mm

Bogen DN 50 = 54 x 2 mm,

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

30,00 St

7.10. Bogen DN 65 = 76,1x2 mm

Bogen DN 65 = 76,1 x 2 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

22,00 St

7.11. Ubergangs- u. Ansatzwinkel, DN 12 = 15x1 mm
Ubergangs- u. Ansatzwinkel als Pressfittings

bis 90°, mit Einsteckende oder mit Einschie-
beenden oder mit Innen oder AuRengewinde,

als Zulage, fur Rohrleitung aus Kupfer, als
PreRfitting mit DVGW-Registrierung, aus

Kupfer, DN 12 = 15 x 1,0 mm liefern und
montieren

8,00 St

7.12. Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 20 = 22x1 mm
Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 20 = 22 x

1 mm, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

2,00 St

7.13. Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 40 = 42x1,5 mm
Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 40 = 42 x

1,5 mm, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

4,00 St
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7.14. Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 50 = 54x2 mm
Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 50 = 54 x

2 mm, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

10,00 St

7.15. Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 65 = 76,1x2 mm
Ubergangs- u. Ansatzwinkel DN 65 = 76,1 x

2 mm, sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

8,00 St

7.16. T - Stiick DN 12 = 15x1 mm

T - Stick, als Pressfittings bis 90°, mit Ein-
steckende oder mit Einschiebeenden oder
mit gleichgangigem Abgang oder mit redu-
ziertem Abgang oder mit Abgang Innen-
gewinde. als Zulage, fir Rohrleitung aus
Kupfer, als Prefifitting mit DVGW-Regis-
trierung, DN 12 = 15 x 1,0 mm liefern und
montieren

2,00 st

7.17. T - Stiick DN 20 = 22x1 mm

T - Stlick DN 20 =22 x 1 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

1,00 St

7.18. T - Stiick DN 40 = 42x1,5 mm

T - Stick DN 40 =42 x 1,5 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

2,00 St

7.19. T - Stiick DN 50 = 54x2 mm

T - Stlick DN 50 = 54 x 2 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

4,00 St

7.20. T - Stiick DN 65 = 76,1x2 mm

T - Stiick DN 65 = 76,1 x 2 mm,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

6,00 St
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7.21. Reduzierstiick, DN 20 = 22x1,5 mm
Reduzier- oder Ubergangsstiick oder - Muffe
als Pressfittings, mit Einsteckende oder mit
Einschiebeenden oder mit Innen- oder mit
Aullengewinde als Zulage, fur Rohrleitung
aus Kupfer, als PreRfitting mit DVGW-Re-
gistrierung, aus Kupfer, DN 20 =22 x 1,5 mm
liefern und montieren

2,00 st

7.22. Reduzierstiick, DN 40 = 42x1,5 mm
Reduzierstiick, DN 40 = 42 x 1,5 mm sonst
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
liefern und montieren

4,00 St

7.23. Reduzierstiick, DN 50 = 54x2 mm
Reduzierstiick, DN 50 = 54 x 2 mm sonst
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
liefern und montieren

6,00 St

7.24. Reduzierstiick, DN 65 = 76,1x2 mm
Reduzierstlick, DN 65 = 76,1 x 2 mm sonst
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
liefern und montieren

8,00 St

7.25. Muffe, DN 12 = 15x1 mm

Muffe oder Schiebmuffe als Pressfittings,

mit Einsteckende, als Zulage, fiir Rohrleitung
aus Kupfer, als Prelfitting mit DVGW-Regis-
trierung, aus Kupfer, DN 12 =15x 1,0 mm
liefern und montieren

5,00 St

7.26. Muffe, DN 20 = 22x1 mm

Muffe, DN 20 =22 x 1 mm,

sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

3,00 St

7.27. Muffe, DN 40 = 42x1,5 mm
Muffe, DN 40 =42 x 1,5 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

6,00 St
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7.28.

7.29.

7.30.

7.31.

7.32.

Muffe, DN 50 = 54x2 mm
Muffe, DN 50 = 54 x 2 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

20,00 St

Muffe, DN 65 = 76,1x2 mm
Muffe, DN 65 = 76,1 x 2 mm
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

14,00 St

Kleinteile

Kleinteile wie z.B. Hahnverlangerungen,
Gewindebdgen, Gewindeabzweige, Nippel
und Doppelnippel etc. bis DN 20, komplett
einschlief3lich Dichtungs- und Befestigungs-
material liefern und montieren.

20,00 St

Heizungs-Umwalzpumpe DN 40 (HK)
Heizungs-Umwalzpumpe,
Nennweite: DN 40
Férdermenge: ca. 2,5 m3h
Forderhdhe: ca. 6 mWS
sonst wie vor beschrieben,
liefern und einbauen
2,00 St

Dreiwegeventil PN 6, DN 40

Dreiwegeventil PN 6, Gehause aus GG, mit
Flanschanschluf3, Parabolkegel aus Messing
gleichprozentige Kennlinie, Ventilspindel aus
nichtrostendem Stahl, Doppel-O-Ring-Dichtung
und Schmutzabstreifringe, austauschbar.
Nennweite: DN 40

Kvs-Wert: 10

einschl. Warmedammschale sowie Gegen-
flansche, Schrauben, Dichtungen liefern und
einbauen.

angebotenes Fabrikat: "..........ccccc i
(vom Bieter einzutragen)

angebotener TYP: ..
(vom Bieter einzutragen)

2,00 St
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7.33.

7.34.

7.35.

7.36.

elektrom. Ventilantrieb (Dreiwegeventil)
Elektromotorischer Ventilantrieb passend zu
vorgenanntem Dreiwegeventil.
Betriebsspannung: 230 V

Steuersignal: 3-Punkt

liefern und montieren.

2,00 St

Luft- und Schlammabscheider DN 65
Schmutz- und Schlammabscheider fir Heiz-
und Kuhlwassersysteme bzw. geschlossene
flussigkeitsgefillte Anlagensysteme. Geeignet
fur die Medien Wasser und Wasser/Glykol-
gemisch bis zu einem Mischungsverhaltnis
von 60/40%. Armatur fur die Entfernung von
Partikeln bis zu einer GréRe von 0,5 Mikrometer
aus dem Flissigkeitsstrom mit speziell hierfir
gestaltetem Einsatz. Die Reinigung und Ent-
leerung des Schmutzsammelraums ist Uber
montierten Entschlammungskugelhahn
maoglich.
technische Daten
Nennweite : DN 65
Ausfuehrung : Stahl
Rohranschluss: Vorschweissflansch
PN16 (DIN 2633)
Betriebsdruck: min. 10 bar
Temperatur min. 110 °C
kompl. einschl. Gegenflansche, Schrauben und
Dichtungen liefern und montieren.

1,00 St

Dauermagnet passend zu vorgen. Position
Hochenergie-Dauermagnet zum Einbau in
vorgenannten Schlammabscheider. Magnet
besteht aus einem isostatisch gepressten
Neodym-Eisen-Bor Stab der in eine Ein-
schraubtauchhllse eingesetzt ist. Separierung
und Fixierung von ferromagnetischen Partikeln
aus dem Abscheideprozess. Partikel kdnnen
durch herausdrehen der Magnethilse aus dem
Abscheidergehduse und deren anschlieRenden
Reinigung dauerhaft und gezielt aus Fluidstrom
entfernt werden einschl. Dichtungsmaterial
liefern und montieren.

1,00 St

Flansch-Schmutzfianger DN 50
Flanschen-Schmutzfanger mit Einfachsieb,
Schragsitzausfihrung, mit Entleerungs-
schraube im Deckel, mit Stiftschrauben, voll
isolierbar nach HeizAnlV.

Konstruiert, gefertigt, gepruft und gekenn-
zeichnet nach Europaischer Druckgerate-
richtlinie 97/23 EG. Mit

Sieb: Einfachsieb
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***Fortsetzung™** 7.36. Flansch-Schmutzfédnger DN 50

Nenndruck: PN 6
Zul. Medientemperatur: -10 bis 300 °C
Nennweite: DN 50

komplett einschl. Gegenflanschen, Schrauben
und Dichtungen liefern und einbauen
2,00 St

7.37. Riickschlagklappe DN 50
Ruckschlagklappe DN 50 aus Messing, PN 6,
fur Montage zwischen den Flanschen einschl.
Dichtungsmaterial liefern und montieren.

2,00 St

7.38. Riickschlagklappe DN 40
Ruckschlagklappe DN 40, sonst wie zuletzt
in vollem Wortlaut beschrieben, liefern und
montieren.

2,00 St

7.39. Kugelhahne DN 65 in Durchgangsform
Kugelhahne DN 65 in Durchgangsform, PN
16, mit Innengewinde und lagem Bedien-
hebel einschliellich Dichtungsmaterial liefern
und montieren.

6,00 St

7.40. Kugelhahne DN 50 in Durchgangsform
Kugelhdhne DN 50 in Durchgangsform,
sonst wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, liefern und montieren

12,00 St

7.41. Luftgefal DN 100

Luftgefal® DN 100 ca. 200 mm lang aus Stahl-
rohr DIN 2440 einschlieRlich der erforderlichen
exzentrischen Anschlisse DN 50, Entliftungs-
leitung 1/2", liefern und montieren.

4,00 St

7.42. Zeigerthermometer

Zeigerthermometer mit rickseitig angeord-
netem Schaft, Anzeigebereich 0-120 °C,
Gehausedurchmesser 100 mm, liefern und
einbauen.

12,00 St
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Kunsststoff-Bezeichnungsschilder ca. 80 x 50
mm, mit farbiger Beschriftung nach Angabe,
einschl. Befestigungsmaterial fur Schilderleiste,
Rohrleitung oder Wand, liefern und montieren.

10,00 St

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
7.43. Entleerungskugelhdhne 1/2"
Entleerungskugelhdhne 1/2" mit Schlauch-
verschraubung, VerschluBkappe und Kette,
liefern und einbauen.
10,00 St
7.44. Kunsststoff-Bezeichnungsschilder

Summe Titel 7. Rohrleitungen und Zubehor
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Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
8. Titel: Warmedammung und Zubehor
8.1. Rohrdammschale fiir Rohr bis DN 20

Warmedammung DIN 4140 Teil 1 an Rohr-
leitungen, DAmmung aus nichtbrennbaren
Stoffen DIN 4102 Teil 1 Baustoffklasse A,
Hohe der Rohre Uber Standflache bis 3,5 m
fur Rohrleitung bis DN 20, Rohr aus Edel-
stahl (Heizungsleitung).

Die Dammung besteht aus:

Dammschalen aus Steinwolle, Warmeleitfa-
higkeit 0,035 W./m.K., mit Aluminiumfolie
kaschiert, Langs- und Sto3nahte mit Band
Uberkleben.,

Dammschichtdicke: 30 mm

liefen und geman Herstellerangaben montieren
16,00 m

8.2. Rohrdammschale fiir Rohr DN 40
Rohrdammschale wie zuletzt in vollem Wort-
laut beschrieben, jedoch fir Rohr DN 40,
Dammschicht 40 mm liefern und montieren.

10,00 m

8.3. Rohrdammschale fiir Rohr DN 50
Rohrdammschale wie zuletzt in vollem Wort-
laut beschrieben, jedoch fir Rohr DN 50,
Dammschicht 60 mm liefern und montieren.

40,00 m

8.4. Rohrdammschale fiir Rohr DN 65
Rohrdammschale wie zuletzt in vollem Wort-
laut beschrieben, jedoch fir Rohr DN 65,
Dammschicht 70 mm liefern und montieren.

30,00 m

8.5. Zulage auf Rohrddammschale bis DN 20
Zuschlage fir Bogen, Abzweige sowie
Ausschnitte, Endstlicke etc. Ausflihrung
wie vor beschrieben, Dammstarke 30 mm
liefern und montieren.

18,00 St
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8. Warmeddmmung und Zubehér

Pos.Nr.

Einheitspr. €

Gesamtpr. €

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

Zulage auf Rohrddammschale DN 40
Zuschlage fur Bogen, Abzweige sowie
Ausschnitte, Endstlicke etc., DN 40,
Dammstarke 40 mm, sonst wie zuletzt in
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und
montieren.

12,00 St

Zulage auf Rohrddammschale DN 50
Zuschlage fir Bogen, Abzweige sowie
Ausschnitte, Endstlicke etc., DN 50,
Dammstarke 60 mm, sonst wie zuletzt in
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und
montieren.

34,00 St

Zulage auf Rohrddammschale DN 65
Zuschlage fur Bogen, Abzweige sowie
Ausschnitte, Endstlicke etc., DN 65,
Dammstarke 70 mm, sonst wie zuletzt in
vollem Wortlaut beschrieben, liefern und
montieren.

28,00 St

Dammkappen DN 65 (Luft-/Schlammab.)
Dammung fur Luft- und Schlammabscheider
DN 65, bestehend aus zwei vorgeschdumten
PUR-Halbschalen mit Spannbandverschlul}.
Die Halbschalen werden (ber ein Nut-und
Feder-System sowie Spannbander fixiert. Die
Dammstarke entspricht der aktuellen EnEV,
komplett liefern und montieren.

1,00 St

Dammkappen DN 50 (Schmutzfanger)
Dammung fur Schmutzfanger DN 50, be-
stehend aus zwei vorgeschdumten PUR-
Halbschalen mit Spannbandverschluf. Die
Halbschalen werden uber ein Nut-und
Feder-System sowie Spannbander fixiert.
Die Dammstarke entspricht der aktuellen
EnEV, komplett liefern und montieren.

2,00 St

Dammkappen DN 65 (Kugelhahn)
Dammung fur Kigelhahne DN 65, be-
stehend aus zwei vorgeschaumten PUR-
Halbschalen mit einer Ummantelung aus
Aluminium-Grobkorn-Blech. Die Halbschalen
werden Uber ein Nut-und Feder-System
sowie Spannbander fixiert. Die Dammstarke
entspricht der aktuellen EnEV, komplett
liefern und montieren.

6,00 St
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8. Warmeddmmung und Zubehér

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

8.12. Dammkappen DN 50 (Kugelhahn)
Dammkappen fir Kugelhahne DN 50, sonst
wie zuletzt in vollem Wortlaut beschrieben,
liefern und montieren.

12,00 St

Summe Titel 8. Warmedammung und Zubehor
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9. Demontage und Umbauarbeiten

Vorhandene Heizungsanlage entleeren und
nach erfolgten AnschluRarbeiten wieder auf-
fullen und entliiften (wird auch bei mehrfacher
Durchfiihrung nur einmal vergiitet). Bei der
Wiederaufflllung ist die VDI 2035 zu beachten.

Der Warmeerzeuger und die Heizungsverteilung
werden erneuert. Das Warmeverteilnetz fir die
Heizflachen bleibt erhalten.

1,00 St

Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
9. Titel: Demontage und Umbauarbeiten
9.1. Heizungsanlage entleeren

Bemerkung "Altmaterial"

Das Altmaterial wird Eigentum des Auftragneh
mers. Der Auftragnehmer hat fiir eine fachge-
rechte Entsorgung der ausgebauten Materialien
zu sorgen. Der Nachweis ist der Bauleitung
gegebenenfalls vorzulegen.

9.2 Demontage Brennwert-Kessel 160 kW
Demontage Brennwert-Kessel,

Fabrikat: Buderus

Typ: GB434X

Leistung: 160 KW

einschliellich Gasgeblasebrenner, Kessel-
kreisregelung, Sicherheitsgruppe, Abgas-
rohr bis zur Schornsteineinfiihrung (ca. 3 m)
entleeren, von den Rohrleitungen trennen,
demontieren und fiir die Verwendung der
Ersatzteile vor Ort einlagern. Sonst siehe
Bemerkung.

1,00 St

9.3. Demontage Ausdehnungsgefal 300 Itr.
Demontage Ausdehnungsgefald Inhalt 300
Liter, entleeren, von den Rohrleitungen tren-
nen, demontieren, gegebenfalls vor Ort zer-
teilen und aus dem Gebéaude schaffen. Sonst
siehe Bemerkung.

1,00 St

9.4. Demontage Sicherheitsventile bis DN 25
Sicherheitsventile von den Rohrleitungen
trennen, demontieren und aus dem Gebaude
schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

1,00 St
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9. Demontage und Umbauarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

9.5. Demontage Absperrorgane / Schmutzfanger
Absperrorgane / Schmutzfanger bis DN 65
einschliellich Gegenflansche und Blech-
kappen demontieren und aus dem Gebaude
schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

12,00 St

9.6. Demontage Umwalzpumpe
Umwalzpumpen bis DN 32 einschlie3lich
Gegenflansche demontieren und aus dem
Gebaude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

3,00 St

9.7. Demontage Kleinteile

Kleinteile wie Thermometer, Bezeichnungs-
schilder sowie Entleerungsventile demontieren
und aus dem Gebaude schaffen. Sonst siehe
Bemerkung.

20,00 St

9.8. Demontage Stahlrohrleitungen bis DN 40
Stahlrohrleitungen bis DN 40 einschlieflich
Halterungen demontieren und aus dem
Gebaude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

15,00 m

9.9. Demontage Stahlrohrleitungen DN 50
Stahlrohrleitungen DN 50 einschliellich
Halterungen demontieren und aus dem
Gebaude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

10,00 m

9.10. Demontage Stahlrohrleitungen DN 80
Stahlrohrleitungen DN 80 einschliellich
Halterungen demontieren und aus dem
Gebaude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.

40,00 m

9.11. Demontage Warmedammung
Warmedammung fachgerecht von den zu
demontierenden Rohrleitungen trennen,
einpacken und fachgerecht entsorgen
(AuBenschutz im Heizungsraum Blech-
mantel). Alle erforderlichen Nebenarbeiten
sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.
Beim Ausbau sind die Vorgaben/Arbeits-
schritte/notwendige Schutzkleidung geman
TRGS 521 zu beachten.

65,00 m
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9. Demontage und Umbauarbeiten
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
9.12. Demontage Gasleitung bis DN 40
Gasleitungen aus verzinktem Stahl bis DN
40 einschlieRlich Halterungen demontieren
und aus dem Gebdaude schaffen. Sonst
siehe Bemerkung.
15,00 m
9.13. Demontage HT-AbfluBleitungen
HT-AbfluRleitungen bis DN 100 einschlielich
Halterungen demontieren und aus dem Ge-
baude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.
8,00 m
9.14. Demontage Elektrokabel bis 7 x 1,5 mm?
Elektrokabel bis 7 x 1,5 mm? einschliel3lich
Halterungen demontieren und aus dem
Gebaude schaffen. Sonst siehe Bemerkung.
50,00 m
9.15. AnschluB DN 50 an vorh. Rohrleitungen

Anschlul® an vorhandene Stahlirohrleitungen
DN 50 unter Lieferung der erforderlichen
Materialien herstellen. Die Demontage und
Wiederherstellung der Warmedammung ist
einzukalkulieren.

4,00 St

Summe Titel 9. Demontage und Umbauarbeiten
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10. Kernbohrungen

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

10. Titel: Kernbohrungen

Hinweis Kernbohrungen

Alle erforderlichen Gerate fir die Herstellung der
Kernbohrungen sind vorzuhalten, der anfallende
Bauschutt ist zu entfernen. Der Abtransport und die
Deponierung sind in die Einheitspreise einzurechnen.
Die Abrechnung erfolgt je Zentimeter Bohrlochtiefe.

(Decken und Wanddurchbohrungen bis zu einem
Durchmesser von 40 mm sind in die Einheitspreise
einzukalkulieren.)

10.1. Kernbohrungen in Mauerwerk tiber 40mm - 100 mm @
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut
beschrieben, jedorch in Mauerwerk Gber 40

mm - 100 mm Durchmesser

50,00 cm

10.2. Kernbohrungen in Mauerwerk tiber 100 mm - 150 mm @
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben, jedorch in Mauerwerk tUber 100

mm - 150 mm Durchmesser

50,00 cm

10.3. Kernbohrungen in Mauerwerk tiber 150 mm - 225 mm @
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben, jedorch in Mauerwerk Uber 150

mm - 225 mm Durchmesser

120,00 cm

10.4. Kernbohrungen in Mauerwerk tiber 225 mm - 300 mm @
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben, jedorch in Mauerwerk Gber 225

mm - 300 mm Durchmesser

50,00 cm

10.5. Kernbohrungen in Mauerwerk iiber 300 mm - 350 mm @
Kernbohrungen wie zuletzt in vollem Wortlaut

beschrieben, jedorch in Mauerwerk Gber 300

mm - 350 mm Durchmesser

120,00 cm

Summe Titel 10. Kernbohrungen
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11. Stundenlohnarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

11. Titel: Stundenlohnarbeiten

Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten
Vorbemerkung Stundenlohnarbeiten Die nach-
folgend aufgefuhrten Stunden dirfen nur auf
schriftliche Anordnung der Bauleitung ausgefiihrt
werden und zwar nur fir Arbeiten, die in den
vorstehenden Titeln nicht aufgefiihrt sind.

11.1. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Ober-Monteure
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf
Anordnung des AG ausfiihren. Der Verrech-
nungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlie3lich vermdgens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fiir
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winter-
bauumlage und dergleichen), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fiir Uber-
stunden. Zuschlage fiir Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.
Ober-Monteure

10,00 h

11.2. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Monteure
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf
Anordnung des AG ausfiihren. Der Verrech-
nungssatz fur die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlie3lich vermdgens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winter-
bauumlage und dergleichen), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uber-
stunden. Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert vergutet.
Monteur

15,00 h

11.3. Verrechnungssatz fiir Arbeitskraft Helfer
Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskrafte auf
Anordnung des AG ausfiihren. Der Verrech-
nungssatz fir die jeweilige Arbeitskraft umfasst
samtliche Aufwendungen, insbesondere den
tatsachlichen Lohn einschlie3lich vermégens-
wirksamer Leistungen mit den Zuschlagen fur
Gemeinkosten (Sozialkassenbeitrage, Winter-
bauumlage und dergleichen), sowie Lohn- bzw.
Gehaltsnebenkosten und Zuschlage fir Uber-
stunden. Zuschlage fur Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit werden gesondert verglitet.
Helfer

15,00 h
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11. Stundenlohnarbeiten

Pos.Nr. Einheitspr. €

Gesamtpr. €

11.4. Erstellung der Revisionsunterlagen
Erstellung der Revisionsunterlagen fiir (KG)
im einzelnen bestehend aus:

Spatestens vier Wochen nach Ubergabe des
Gebaudes sind die Revisionsunterlagen an
das Ing.-Blro zu Ubergeben.

Diejenigen Revisionsunterlagen, die fir eine
technische Abnahme und Inbetriebnahme
des Objektes erforderlich sind, miissen bei
der Ubergabe im Entwurf vorliegen.

Die Revisionsunterlagen sind nach der

Dokumentationsrichtlinie der VOB, Teil C

zu erstellen.

Mafstab 1:50, 2-fach in Papierform. Die

Planunterlagen sind zusatzlich in digitaler

Form zu Gbergeben. Weiterhin sind bei

Ubergabe des Objektes folgende Schemata

im Objekt anzubringen:

- ein Fliel- und Schaltschema Sanitar, farbig
angelegt nach DIN, in alterungsbesténdiger
Ausfuhrung mit Rahmen und blendfreier
Kunststoffabdeckung, im Heizungsraum
montiert.

Die vom Bauherrn abzuschlieRenden Wartungs-
vertrage sind spatestens vier Wochen nach
Ubergabe des Objektes vorzulegen.

Weiterhin sind bei Ubergabe des Objektes

folgende Unterlagen in Kopie zu Ubergeben:

- behordliche Abnahmebescheinigungen

- samtliche Prifberichte von Sachverstandigen,
Schadensversicherern etc.

- Fachunternehmer-Bescheinigungen

- Protokoll der Druckprifung

- Protokoll der Rohrleitungsspulung

- Protokoll des hydraulischen Abgleichs

komplett erstellen und Ubergeben.

1,00 St

Summe Titel 11. Stundenlohnarbeiten
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12. Wartun
Pos.Nr. Einheitspr. € Gesamtpr. €
12. Titel: Wartung
*Bedarfsposition
12.1. Wartung (1. Jahr der Gewéhrleistung)

Wartungsvertrag fiir die Wartung aller
wartungspflichitgen eingebauten Anlagen-
komponenten gemaR Leistungsver-
zeichnis (Warmepumpen, Booster etc.)
fur die Dauer des 1. Jahres der Gewahr-
leistung.

Zur Sicherstellen der Funktions- und Leist-
ungsfahigkeit. Vermeiden von Anlagen-
stillstdnden durch frihzeitiges Erkennen
sich anbahnender Schaden, Beseitigen
von Schwachstellen, protokollarische
Auflistung aller Wartungsergebnisse.

Kosten fir An-/Abfahrt sowie der Aufwand
zur Durchfiihrung der Wartung sind ent-
halten.

Die bendtigten Material- und Ersatzteile
werden nach tagesaktuellen Preisen ab-
gerechnet.

1,00 St

*Bedarfsposition

12.2. Verlangerung um 12 Monate
Verlangerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (2. Jahr der Gewahr-
leistung)

1,00 St

*Bedarfsposition

12.3. Verlangerung um 12 Monate
Verlangerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (3. Jahr der Gewahr-
leistung)

1,00 St

*Bedarfsposition

12.4. Verlangerung um 12 Monate
Verlangerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (4. Jahr der Gewahr-
leistung)

1,00 St

*Bedarfsposition

12.5. Verlangerung um 12 Monate
Verlangerung des Wartungsvertrages
um 12 Monate (5. Jahr der Gewahr-
leistung)

1,00 St

Summe Titel 12. Wartung

Summe LV Heizungsarbeiten
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Gesamt netto €

zzgl. 19,0 % MwsSt €

Gesamt brutto €

Ort/Datum/Stempel/rechtsverbindliche Unterschrift




