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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

2026-093.4-AE

Baumalinahme
BV Braunschweig

Leistung

Abbrucharbeiten

Aufgliederung der Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschlage in €

oz ) o . . "g":;_ Zeitan- (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit 2
I_d\(;sl Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge einpeit satz 2 Lohne 23 Stoffe ? Gerate ¢ Sonsztiges éir:%eel?tc;t:rr;?sr
(Sp. 6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.30 Staubschutzwand 105,00 m2
stellen
1.1.70 Abdecken mit PE-Folie | 2244,60 m2
1.2.20 Abriss Mauerwerk 11,5 49,02 m2
cm
1.2.90 Abriss abgehéngte 227,65 m2
Decke Nut-Feder
1.2.100 Abriss abgehangte 117,76 m2
Raster-Decke
1.2.120 Abriss Deckenputz 1345,40 m2
1.2.140 Abriss Bodenbelag 170,90 m2

1.2.170 Abriss Doppelboden 240,79 m2

1.2.180 Ausbau Innentlren 3,00 St

1.2.200 Ausbau Alu-Glas- 230,10 m2
elemente

1.2.210 Entfernen Tapeten 2905,35 m2

Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.
Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 Ubereinstimmt, hat der
Bieter dies offenzulegen.

Fur Geréatekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet
worden sind.
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