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AUSFÜHRUNG:

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen. Alle Ausführungspläne sind nur in
Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerkplaners, sowie den Durchbruchsplänen der
Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben. Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerkplaner
auszuführen. Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der
Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Die Anschlüsse von Trockenbauwänden und -decken dürfen nicht kraftschlüssig mit der Rohbaukonstruktion verbunden
sein. Bei Putzaufträgen sind Kellenschnitte auszuführen, um Risse zu vermeiden. Die Fugen sind dauerelastisch zu
verschliessen.

Alle Flächenangaben beziehen sich auf Rohbaumaße. Putzauftrag und Wandbeläge sind nicht berücksichtigt.

Alle Flurtrennwände sind mindestens in der Feuerwiderstandsklasse F-30-A herzustellen.

Alle Fenster und Türelemente sind beim Anschluss an Decken und Böden gegen Dampfdiffusion zu schützen.

!!! Achtung !!! Alle Fenster-und Türöffnungen beziehen sich auf den Rohfußboden.
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= OK Fertigbau

= OK Rohbau
= UK Rohbau

= UK Fertigbau

S = Sanitär
H = Heizung
E = Elektro
L = Lüftung
G = Gas

Abbruch

FD = Fundamentdurchbruch
FA = Fundamenzaussparung
FS = Fundamentschlitz
WD = Wanddurchbruch
WA = Wandaussparung
WS = Wandschlitz senkrecht

WW = Wandschlitz waagerecht
DD = Deckendurchbruch
DA = Deckenaussparung
DS = Deckenschlitz
FBS = Fußbodenschlitz
FBA = Fußbodenaussparung

Wanddurchbruch
Deckendurchbruch

Bodenschlitz
Bodendurchbruch
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Erdgeschoss 2025-02-02-VP-3-01

BAUVORHABEN:

2025-02-02 - Modernisierung des Servicezentrums Braunschweig

AUFTRAGGEBER:

AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen
Hildesheimer Straße 273, 30 519   Hannover

VORPLANUNG
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Neubau

28.08.2025

Sanierung Deckenputz
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0.0220
Büro
NGF: 24,24 m2

RU: 20,220 m

0.0210
Büro
NGF: 31,42 m2

RU: 22,840 m

0.0200
Büro
NGF: 35,77 m2

RU: 24,430 m

0.0190
Rückzug
NGF: 34,71 m2

RU: 24,120 m

0.0180
Büro
NGF: 35,04 m2

RU: 24,175 m

0.0170
Büro
NGF: 70,24 m2

RU: 36,952 m

0.0160
Büro
NGF: 32,31 m2

RU: 23,530 m

0.0150
Büro
NGF: 20,30 m2

RU: 19,120 m

Vorraum Damen
NGF: 4,28 m2

RU: 9,560 m

WC Damen
NGF: 9,91 m2

RU: 12,606 m

WC Herren
NGF: 8,95 m2

RU: 12,026 m

Vorraum Herren
NGF: 4,27 m2

RU: 9,550 m

WC Herren
NGF: 6,55 m2

RU: 10,880 m

WC Damen
NGF: 6,46 m2

RU: 10,830 m

Treppenhaus
NGF: 20,96 m2

RU: 19,500 mTechnik
NGF: 1,97 m2

RU: 5,720 m

Garderobe
NGF: 14,89 m2

RU: 15,440 m

Garderobe
NGF: 7,41 m2

RU: 11,460 m

Teeküche
NGF: 7,20 m2

RU: 11,350 m

Abstell
NGF: 15,05 m2

RU: 15,520 m

Teppenhaus
NGF: 19,00 m2

RU: 18,900 m

Aufzug
NGF: 3,45 m2

RU: 7,600 m

Flur
NGF: 155,67 m2

RU: 105,555 m

0.0050
Kundenhalle
NGF: 899,20 m2

RU: 183,8695 m

Treppenhaus
NGF: 16,32 m2

RU: 18,400 m

Teeküche
NGF: 7,48 m2

RU: 11,010 mAbstell
NGF: 6,50 m2

RU: 11,000 m

Abstell
NGF: 4,78 m2

RU: 8,860 m

0.0320
Büro
NGF: 38,12 m2

RU: 25,485 m

0.0400
Empfang
NGF: 129,59 m2

RU: 51,9555 m

Abstell
NGF: 6,55 m2

RU: 10,9135 m

Aufzug
NGF: 4,94 m2

RU: 9,160 m

Aufzug
NGF: 3,72 m2

RU: 7,760 m

Haupttreppenhaus
NGF: 91,88 m2

RU: 45,060 m

Treppenhaus
NGF: 11,78 m2

RU: 15,110 m

0.0420
Büro
NGF: 21,90 m2

RU: 20,275 m

0.0430
Büro
NGF: 33,95 m2

RU: 23,750 m

Warten
NGF: 73,73 m2

RU: 40,8425 m

0.0370
Rückzug
NGF: 34,44 m2

RU: 25,072 m

0.0360
Büro
NGF: 57,38 m2

RU: 34,228 m
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