
WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.08.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelleneinrichtung
1 psch

01.2 Koordination der Arbeitsabläufe 
mit Fremdgewerken 1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.08.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Trockenbauwände

Text WÄNDE - STANDARD \ \ \ \ \ \ \ \

Text Einfachständerwände \ \ \ \ \ \ \ \

02.1 GKB, 125mm, 53dB, F0
100 m2

02.2 GKBI, 125mm, 53dB, F0
85 m2

02.3 GKF, 150mm, 57dB, EI90
30 m2

Text Doppelständerwände \ \ \ \ \ \ \ \

02.4 W115, GKBI, 400mm, 69dB
11 m2

Text VORSATZSCHALE \ \ \ \ \ \ \ \

02.5 W628B, GKF, 125mm, 36dB, EI30
5 m2

02.6 W628B, GM-F, 140mm, 42dB, 
EI90 17 m2

02.7 GKB, 75mm, F0, freistehend, 
Abkofferungen 25 m2

02.8 GKBI, 75mm, F0, 
Vorwandelement 22 m2

02.9 Zulage: Oberer Abschluss, h=1,25
m 7,5 m

02.10 Zulage Ausführung Vorsatzschale 
in Kleinflächen 64 St

02.11 Freistehende, vertikale, 2-seitige 
Wandverkofferungen 20 m

Text ANSCHLÜSSE, ZULAGEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.12 freies Wandende, d= bis 150mm
16 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Bund - Ausgabe 2017 - Stand 2019 Seite  2 von  10



WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.08.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.13 Außenecke, rechtwinklig
45 m

02.14 Zulage Anpassung an 
Dachschräge 10 m

02.15 gleitender Deckenanschluss,  
ohne opt. Anforderung, F0 45 m

02.16 gleitender Deckenanschluss, 
ohne opt. Anforderung, BS + 
Schall

5 m

02.17 Auswechselung, gleitender 
Deckenanschluss, UZ <100cm 3 St

02.18 gleitender Deckenanschluss, 
ohne opt. Anforderung, F0, 
Doppelständer

3,5 m

02.19 Zulage zeitlich versetzte 
Beplankung innerhalb einer 
Fläche

3 m

Text ÖFFNUNGEN, AUSSPARUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.20 Türöffnung anlegen, 1flg, < 
0,885m 4 St

02.21 Türöffnung anlegen, 1 flg, 
<1,135m 3 St

Text DETAILS \ \ \ \ \ \ \ \

02.22 Wandanschluss, Übergang 
TB-Massiv 70 m

02.23 L-Verbindung nichttragende 
Trennwand 2 St

02.24 Zulage für T-Verbindung 
nichttragende Trennwand 5 St

Text EINBAUTEILE \ \ \ \ \ \ \ \

02.25 Holztraversen zur Lasteinleitung, 
bis 62,5cm 20 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.08.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.26 Holztraversen zur Lasteinleitung, 
bis 62,5cm, 1 kN 2 m2

02.27 Zulage Wandverstärkungen OSB
10 St

02.28 Zulage für 18 mm OSB/3-Platte
20 m2

Text ÖFFNUNGEN/KABELDURCHF... \ \ \ \ \ \ \ \

02.29 Aussparung für ELT, <0,60m2, 
El0, rechteckig 12 St

02.30 Aussparung für ELT, <0,50m2, 
EI30, rechteckig 2 St

Text ÖFFNUNGEN, AUSSPARUNGE... \ \ \ \ \ \ \ \

02.31 Aussparung in Vorsatzschalen, 
bis D=50mm, rund 10 St

02.32 Aussparung in Vorsatzschalen, 
bis D=100mm, rund 10 St

02.33 Aussparung für HLS, 40x30cm, 
El0, rechteckig 10 St

02.34 Aussparung für HLS, 70x30cm, 
El0, rechteckig 10 St

02.35 Aussparung für HLS, 100x30cm, 
El0, rechteckig 10 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 11.08.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Trockenbaudecken

Text GK-ABHANGDECKEN - STAND... \ \ \ \ \ \ \ \

03.1 Abhangdecke, 1x GKBI
270 m2

03.2 Abhangdecke, EI60, a<-b
17,5 m2

03.3 Abhangdecke, 2x GKF, EI90, a<-b
10 m2

03.4 Laibung, GKF, 2x 12,5mm, EI90, 
<2,50m2 3 St

03.5 BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, 
Abwicklung <0,83m, R90 10 m2

03.6 Decken- und 
Dachschrägenbekleidungen 120 m2

03.7 Zulage Brandschutzverkleidung 
EI60 30 m2

03.8 Zulage Brandschutzverkleidung 
EI90 5 m2

03.9 Zulage Anschluss an baus. 
Brandschutzbekleidung 
Stahlträger, EI 60

10 m

03.10 Zulage raumabschließender 
Anschluss an umgebende 
Bauteile

65 m

03.11 vertikaler Deckenversatz, 1x 
GKB/I, <50cm 30 m

03.12 Lichtvoute, B=<20cm, 
Blende=<20cm, H=<50cm 30 m

03.13 Deckenabkofferung Bx H bis ca. 
65x 20cm 14 m

03.14 Zulage: Verstärkung für 
Lamellenvorhänge 7 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 11.08.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text AUSSCHNITTE \ \ \ \ \ \ \ \

03.15 Ausschnitt GK-Decke, rund, 
Ø<40cm 10 St

03.16 Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, 
40x40cm, <1600cm2 10 St

03.17 Brandschutzkasten, Einbauten, 
EI30, a<-b 10 St

Text EINBAUTEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.18 Bodenluke, Alu-Scherentreppe, 
110x170cm 1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel04 MF-Abhangdecken

Text MF-RASTERDECKEN \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 abgehängte MF-Decke, sichtbare 
UK, gefalzte Kante 480 m2

04.2 Zulage GK-Fries bis 20cm, GKB, 
1x 12,5 mm, B<65cm 170 m

04.3 Zulage GK-Fries bis 50cm, GKB, 
1x 12,5 mm, B<65cm 200 m

04.4 Zulage: Höhenversatz Fries, mit 
L-Formteil 20 m

04.5 Zulage: Zusätzliche Aufkantung 
Fries, seitlich offener Anschluss, 
Platte als Abkantung

20 m

04.6 Zulage: vertikal abgekanteter 
Plattenstreifen unter Fries 2 m

04.7 Zulage: Verstärkung für 
Lamellenvorhang 170 m

Text AUSSCHNITTE, EINBAUTEN \ \ \ \ \ \ \ \

04.8 Ausschnitt MF-Decke, rund, bis 
Ø25cm 10 St

04.9 Ausschnitt MF-Decke, rechteckig, 
bis 30x30cm 10 St

04.10 Rasterdecken Verstärkung OSB
70 St

Text ERTÜCHTIGUNGEN VON RAS... \ \ \ \ \ \ \ \

04.11 Deckenverstärkung CD-Profile
10 m

04.12 Zusätzliche Schrägabhänger
10 m

04.13 Verstärkungsplatten, Alu, 
620/620mm 10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV
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Men-
gen-
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Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2
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Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
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Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.14 Weichschott Standard 
Trennwandplatten 35 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Men-
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Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
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Einheitspreis
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2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel05 Revisionsklappen Decken/Wä...

Text REVISIONSKLAPPE WAND/DE... \ \ \ \ \ \ \ \

05.1 Reviklappe, Standard, 1lg, 
30x30cm 1 St

05.2 Reviklappe, Standard, 1lg, 
40x40cm 5 St

05.3 Reviklappe, Standard, 1lg, 
60x60cm 5 St

05.4 Reviklappe, Standard, 2lg, 
20x20cm 6 St

05.5 Reviklappe, Standard, 2lg, 
30x30cm 2 St

05.6 Reviklappe, Standard, 2lg, 
30x40cm 3 St

05.7 Reviklappe, Standard, 2lg, 
50x50cm 1 St

05.8 Revisionsklappe für Schachtwand
in F90 1 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Leistung
LV    39    Trockenbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel06 Stundenlohnarbeiten

Text Vorbemerkungen Stundenlöhne \ \ \ \ \ \ \ \

06.1 Stundensatz Werkpolier
10 h

06.2 Stundensatz Fachwerker
10 h

06.3 Stundensatz Bauhelfer
10 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	6  Decken- und Dachschrägenbekleidungen
	7  Zulage Brandschutzverkleidung EI60
	8  Zulage Brandschutzverkleidung EI90
	9  Zulage Anschluss an baus. Brandschutzbekleidung Stahlträger, EI 60
	10  Zulage raumabschließender Anschluss an umgebende Bauteile
	11  vertikaler Deckenversatz, 1x GKB/I, <50cm
	12  Lichtvoute, B=<20cm, Blende=<20cm, H=<50cm
	13  Deckenabkofferung Bx H bis ca. 65x 20cm
	14  Zulage: Verstärkung für Lamellenvorhänge
	AUSSCHNITTE
	15  Ausschnitt GK-Decke, rund, Ø<40cm
	16  Ausschnitt GK-Decke, rechteckig, 40x40cm, <1600cm2
	17  Brandschutzkasten, Einbauten, EI30, a<-b
	EINBAUTEN
	18  Bodenluke, Alu-Scherentreppe, 110x170cm

	04 MF-Abhangdecken
	MF-RASTERDECKEN
	1  abgehängte MF-Decke, sichtbare UK, gefalzte Kante
	2  Zulage GK-Fries bis 20cm, GKB, 1x 12,5 mm, B<65cm
	3  Zulage GK-Fries bis 50cm, GKB, 1x 12,5 mm, B<65cm
	4  Zulage: Höhenversatz Fries, mit L-Formteil
	5  Zulage: Zusätzliche Aufkantung Fries, seitlich offener Anschluss, Platte als Abkantung
	6  Zulage: vertikal abgekanteter Plattenstreifen unter Fries
	7  Zulage: Verstärkung für Lamellenvorhang
	AUSSCHNITTE, EINBAUTEN
	8  Ausschnitt MF-Decke, rund, bis Ø25cm
	9  Ausschnitt MF-Decke, rechteckig, bis 30x30cm
	10  Rasterdecken Verstärkung OSB
	ERTÜCHTIGUNGEN VON RASTERDECKEN IM DECKENHOHLRAUM
	11  Deckenverstärkung CD-Profile
	12  Zusätzliche Schrägabhänger
	13  Verstärkungsplatten, Alu, 620/620mm
	14  Weichschott Standard Trennwandplatten

	05 Revisionsklappen Decken/Wände/Vorwände
	REVISIONSKLAPPE WAND/DECKE/VORWAND, F0
	1  Reviklappe, Standard, 1lg, 30x30cm
	2  Reviklappe, Standard, 1lg, 40x40cm
	3  Reviklappe, Standard, 1lg, 60x60cm
	4  Reviklappe, Standard, 2lg, 20x20cm
	5  Reviklappe, Standard, 2lg, 30x30cm
	6  Reviklappe, Standard, 2lg, 30x40cm
	7  Reviklappe, Standard, 2lg, 50x50cm
	8  Revisionsklappe für Schachtwand in F90

	06 Stundenlohnarbeiten
	Vorbemerkungen Stundenlöhne
	1  Stundensatz Werkpolier
	2  Stundensatz Fachwerker
	3  Stundensatz Bauhelfer




