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 Baubeschreibung

Am Gebäude der AOK Lingen soll die Fassade saniert werden.
Das Verblendmauerwerk oberhalb der Fenster und
Betonfertigteilstürze zeigt Risse und muss gesichert und
erneuert werden. Die Fenster und Betonfertigteile in den
Brüstungsbereichen müssen dazu demontiert werden. Das
Mauerwerk oberhalb der Fenster muss abgebrochen und
erneuert werden. Dazu ist es notwendig, neue Fertigteilstürze
einzusetzen, um das darüberliegende Mauerwerk zu halten. Der
Ablauf ist wie folgt:

1. Betonfertigteile demontieren
2. Fassadengerüst aufstellen
3. Fenster, Fensterbänke etc. demontieren inkl.
Schutzmaßnahmen
4. Mauersturz einbauen und Mauerwerk austauschen
5. Betonsturz im 2.OG demontieren
6. Pfosten-Riegel-Fassade montieren
7. Anarbeiten aller Anschlussbereiche innen und außen
8. Sonnenschutz montieren
9 Fassadengerüst abbauen

22.06.2026 - Seite 2



 

Leistungsverzeichnis AOK Lingen (694)

            
01 AbbrucharbeitenLV

 Abbrucharbeiten

Technische Vorbemerkung -

Abbrucharbeiten

1. Mitgeltende Normen und Regeln

Allgemeines

Es gelten jeweils die Normen und Regeln in der zum
Vertragsschluss gültigen Fassung einschließlich der
Änderungen, Berichtigungen und Beiblätter.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische
Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europäische
Normen umgesetzt werden, europäisch technische
Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen,
Internationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch
ohne den ausdrücklichen Zusatz: „oder gleichwertig“, immer
gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

DGUV Information 201-012
Emissionsarme Verfahren nach TRGS 519 für Tätigkeiten an
asbesthaltigen Materialien
Herausgeber: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung e.V.
(DGUV)
(bisher: BGI 664)

2. Angaben zur Baustelle

Lage und Transportwege

Die Arbeiten sind in folgenden Geschossen auszuführen:KG,
EG, 1.+2.OG, DG

Gerüste

Gerüste werden bauseits gestellt als Fassadengerüst:
Lastklasse:04
Breitenklasse:W09
Höhe der obersten Gerüstlage in m:ca. 12,5 m

Standort:Fassade

Geplanter Aufbautermin:gem. Terminplan

Geplanter Abbautermin:gem. Terminplan

Gerüste für eine Arbeitshöhe bis zu 3,50 m sind in die
Leistungen, für die diese Gerüste erforderlich sind,
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 Abbrucharbeiten

einzurechnen.

Nachbarschaft und Umgebung

Im unmittelbaren Einflussbereich der Arbeiten sind benachbarte
Bauwerke vorhanden.
Art der Bauwerke: Öffentliche Gebäude, Verwaltung

3. Angaben zu Stoffen und Bauteilen

Dokumentation:
Es ist eine Dokumentation anzufertigen und nach Baufortschritt
unaufgefordert zu übergeben.
Die Übergabe erfolgt digital und mit Gliederungsverzeichnis und
Ordnerstruktur. Die Dokumentation ist dem Baufortschritt gemäß
fortzuschreiben.
Die Dokumentation umfasst lückenlos folgende Nachweise der
eingebauten Bauprodukte, Materialien und Bauarten:
Produktdatenblätter, Technische Merkblätter,
Sicherheitsdatenblätter, abZ, abP, Leistungserklärungen,
Übereinstimmungsnachweise, Lieferscheine,
Herkunftsnachweise, Umwelt-Produktdeklarationen (EPD),
Reinigungsanweisungen, etc.

Bauschutt und andere Bauabfälle sind vor der Abfuhr gemäß
den Deponieklassen bzw. Abfallschlüsseln der AVV zu
separieren, getrennt abzufahren und zu entsorgen.

Die Vorschriften über die Entsorgung von Sondermüll und
Sonderabfall sowie Reststoffverwertung und örtlich festgelegte
Maßnahmen für Recycling sind einzuhalten. Das Eingraben
oder Verbrennen auf der Baustelle ist grundsätzlich untersagt.

Schutt-Container sind zur Vermeidung von Staub mit Planen
dicht abzudecken; bei Bedarf ist ein Netzmittel zu verwenden.

4. Angaben zur Ausführung

Allgemeines

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten auf der Baustelle sind
abzusperren und zu kennzeichnen. Entstehen dadurch
Behinderungen für andere Unternehmer oder Dritte, sind der
Zeitraum der Absperrung sowie alternative Maßnahmen mit der
Bauleitung abzustimmen.

Vor Ausführungsbeginn hat der Auftragnehmer mit dem
Auftraggeber festzulegen, wo das erforderliche Gerät, Schutt,
Container und dergleichen auf der Baustelle gelagert werden
kann, um gegenseitige Störungen der am Bau beteiligten
Handwerker während der Bauausführung zu vermeiden.
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 Abbrucharbeiten

Die nach ATV DIN 18299 Abschnitt 4.1.11 durch den
Auftragnehmer zu beseitigenden Verunreinigungen beziehen
sich auch auf die Verunreinigung der öffentlichen Verkehrswege
durch Fahrzeuge und Maschinen des Auftragnehmers oder
seiner Subunternehmer. Solche Verunreinigungen sind durch
geeignete Maßnahmen möglichst zu vermeiden. Trotzdem
auftretende Verunreinigungen sind so rechtzeitig zu beseitigen,
dass durch sie keine Gefährdung des öffentlichen Verkehrs
entstehen kann.

Der Auftragnehmer hat eine eventuell erforderliche
Aufgrabungserlaubnis der Rechtsträger einzuholen.

Der Auftraggeber sorgt für die Medienfreiheit der in den
Gebäuden oder baulichen Anlagen vorhandenen Leitungen für
Strom, Wasser, Gas und anderer Medien.

Der Auftragnehmer hat vor Baubeginn und auch ständig
während der Durchführung die tatsächliche Medienfreiheit zu
kontrollieren und Mängel oder Behinderungen unverzüglich
anzuzeigen.

Die Abbrucharbeiten sind mit größter Sorgfalt durchzuführen.
Die Standsicherheit darf hierbei zu keiner Zeit beeinträchtigt
werden. Zeigen sich trotz sorgfältigem Abbruch Risse,
Setzungen etc., ist unverzüglich der Auftraggeber zu
benachrichtigen. Für den weiteren Verlauf der Arbeiten sind mit
dem Auftraggeber umgehend gesondert Vereinbarungen zu
treffen.

Erforderliche Schutzmaßnahmen für Altbausubstanz,
Nachbargrundstücke, Umwelt und Verkehr sind vom Bieter in
Abhängigkeit von der von ihm vorgesehenen technologischen
Lösung bei Angebotsabgabe darzulegen, sofern sie nicht mit
den angebotenen Preisen abgegolten sind.

Vor Beginn der Abbrucharbeiten ist über den Zustand der
benachbarten Grundstücke, Bauwerke und Verkehrswege
gemeinsam mit dem Auftraggeber ein Zustandsprotokoll zu
erstellen. Dabei erkannte Schäden sind zu fotografieren und zu
dokumentieren.

Der Auftraggeber lässt rechtzeitig vor Beginn der
Abbrucharbeiten ein Beweissicherungsverfahren durchführen.

Unter Denkmalschutz stehende Gebäudeteile sind
entsprechend den Auflagen der Behörden zu behandeln.

Gut erhaltene oder erhaltungswürdige Bauteile sind vor Beginn
der Abbrucharbeiten mit dem Auftraggeber bei einer
Baubegehung festzulegen. Diese Bauteile sind sorgfältig vor
Beschädigung zu schützen, im Falle einer im Zuge der Arbeiten
notwendigen Entfernung sind solche Bauteile vorsichtig zu
demontieren, abzubrechen oder anderweitig zu entfernen. Diese
Bauteile sind zu sichern und fachgerecht zur späteren
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 Abbrucharbeiten

Wiederverwendung nach Angabe des Auftraggebers
zwischenzulagern.

Bauteile, die nach der Durchführung von
Renovierungsmaßnahmen wieder ihren ursprünglichen Aufbau
erhalten, z.B. Fachwerk, Holzbalkendecken und dergleichen,
sind beim Abbruch in ihrem Aufbauschema zu fotografieren und
zu dokumentieren. Diese Unterlagen sind dem Auftraggeber
jeweils spätestens nach Fertigstellung der entsprechenden
Abbrucharbeiten zu übergeben.

Bei der Entfernung von Putzflächen oder Teilen von diesen sind
die Putzanschlüsse zu den zu erhaltenden Bauteilen,
Durchbrüchen und dergleichen durch sauberes Beschneiden
der Ränder herzustellen.

Werden bei den Arbeiten kontaminierte oder asbesthaltige
Materialien angetroffen, so ist der Auftraggeber unverzüglich zu
verständigen. Diese Verpflichtung gilt auch im Verdachtsfall.

Bauschutt ist über geschlossene Schuttrutschen abzuwerfen.
Das direkte Abwerfen ist nicht gestattet.

In bewohnten Gebieten dürfen nur schallarme Kompressoren
(Schrauben- oder Rotationskompressoren) eingesetzt werden.

Beim Abbruch von Mineralfaserdämmstoffen sind Stäube zu
vermeiden. Das Kehren ist untersagt. Für eine ausreichende
Bindung durch Feuchtigkeit ist zu sorgen.

Das Lagern von Druckgasflaschen in Kellerräumen,
Treppenhäusern, Durchgängen und Durchfahrten ist untersagt.
Bei Arbeiten mit brennbaren Gasen muss ein Feuerlöscher,
tragbar, nach DIN EN 3 vorhanden sein.

Vor Brennschneidearbeiten an Steig- und Fallleitungen muss
sich der Auftragnehmer wegen der Gefahr ablaufender
Schweißperlen über Verlauf und Zustand der Leitungen
informieren.

Bei Brennschneidearbeiten oder sonstigen funkenerzeugenden
Arbeiten, z.B. auch Trennarbeiten mit Trennscheiben, in der
Nähe von Bauteilen der Baustoffklasse B2 bzw. B3 nach DIN
4102 Teil 1 sind geeignete Brandschutzmaßnahmen vom
Auftragnehmer zu treffen.

Bei funkenerzeugenden Arbeiten, z.B. Trennarbeiten mit
Trennscheiben und Brennschneidearbeiten, in der Nähe zu
erhaltener Bauteile sind Glasflächen, glasierte
Keramikoberflächen und andere durch den Funkenflug
gefährdete Oberflächen abzudecken.

Zur Abwicklung des Bauvorhabens ist die Zusammenarbeit mit
anderen Gewerken erforderlich. Deshalb sind in Absprache mit
der Bauleitung die technischen Bedingungen und Zeitabläufe
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 Abbrucharbeiten

der betroffenen Roh- und Ausbaugewerke zu beachten.

Fertiggestellte Bereiche sind dem nachfolgenden Gewerk
besenrein zur Verfügung zu stellen.

Der Auftragnehmer hat die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz vor Winterschäden zu treffen. Dazu gehört auch die ggf.
erforderliche Kontrolle der Baustelle, insbesondere der Schutz
der Messeinrichtungen unabhängig von deren
Rechtsträgerschaft.

Weil die Lage vorhandener Leitungen, Kabel, Dräne, Kanäle,
Vermarkungen und sonstiger Hindernisse vor der Ausführung
der Arbeiten nicht angegeben werden kann, hat der
Auftragnehmer das Vorhandensein und die Lage entsprechend
Abschnitt 3 der ATV zu erkunden.

Diese Besondere Leistung wird gesondert vergütet.

Verkehrssicherung

Gefahrbereiche bei Abbrucharbeiten im Umfeld der Baustelle
sind abzusperren und zu kennzeichnen.

Der Auftragnehmer hat einen Verantwortlichen für die
Verkehrssicherung mit Angabe der Eignung und Qualifikation zu
benennen.

Zur Verkehrssicherung der Baustelle gehört auch die laufende
Kontrolle der Sicherungseinrichtungen. Die zeitlichen Abstände
der Kontrollen richten sich nach den örtlichen Gegebenheiten.

Verkehrsbeschränkungen, die nur während der Arbeitszeit
notwendig sind, müssen in der übrigen Zeit aufgehoben werden
(Beseitigen oder Ungültigmachen von Verkehrszeichen).

Es sind maximal drei Schilder oder zwei Vorschriftszeichen an
einem Pfosten zulässig.

Verkehrs- und Streckenverbote sollen möglichst nur in
Kombination mit Gefahrenzeichen aufgestellt werden, damit das
Aufstellen von Zeichen zur Beendigung des Streckenverbotes
(Zeichen 278 bis 282 StVO) vermieden werden kann.

Freistehende oder nicht gesicherte Batterien für Warnleuchten
sind nicht zulässig.

Transportable Lichtsignalanlagen müssen die gleiche
verkehrstechnische Sicherheit wie stationäre Anlagen
aufweisen.

Vor dem rechtzeitigen Aufstellen von Beschilderungen für
Halteverbote sind aus Beweisgründen die Kennzeichen der im
Bereich parkenden Fahrzeuge zu protokollieren.
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Aufgrabungen, Baugruben und Gräben im Bereich von Flächen
des Fahrzeugverkehrs sind in ausreichendem Abstand zu
sichern.

Rot-weiße Warnbänder (Flatterbänder) dürfen nur als
zusätzliche optische Sicherung und nur außerhalb von
Fahrbahnen im öffentlichen Raum angebracht werden.

5. Angaben zur Abrechnung

Die Abrechnungsmengen von Leistungen, die nach der Masse
abzurechnen sind, sind durch Wiegen auf einer amtlich
zugelassenen Waage zu ermitteln und durch amtlichen
Wiegeschein zu belegen, sofern im Leistungstext nicht das
Ermitteln der Masse durch Berechnung vorgegeben ist.

6. Sonstige Angaben

Der Auftragnehmer hat dafür Sorge zu tragen, dass während
der Ausführung seiner Leistungen immer mindestens ein
fließend deutsch sprechender Mitarbeiter seiner Firma auf der
Baustelle anwesend ist.

Der Auftragnehmer erhält vom Auftraggeber die
Ausführungsplanung digital im PDF- und DWG-Format.

Zu den auf der Baustelle vorzuhaltenden
Ausführungsunterlagen zählt neben den Ausführungsplänen

auch eine Ausfertigung dieser Leistungsbeschreibung.

Die den jeweiligen Ausschreibungen beigefügten Unterlagen
und Pläne sind bei der Erstellung des Angebots zu
berücksichtigen und sind Bestandteil der Ausschreibung.

Die ausgeschriebenen Leistungen sind grundsätzlich
einschließlich Herstellung, Lieferung und fachgerechter
Ausführung anzubieten, wenn in den Leistungstexten nichts
anderes gefordert wird. Zur Kontrolle der zur Anwendung
kommenden Materialien sind diese nur in Originalverpackung
anzuliefern. Das Material für zusammenhängende Bereiche

muss von einem Hersteller und aus einer Produktion stammen.
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01.01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.01.1 Baustelleneinrichtung Abbruch

Baustelle einrichten und vorhalten inklusive aller
Schutzmaßnahmen und Absperrvorrichtungen.
Baustelle einrichten, vorhalten, räumen, Verunreinigungen der
Baustelleneinrichtung ent fer nen, alle zur ordnungs gemäßen
Durch führ ung der Abbruch bau arbeiten er forderlichen Leistungs-
um fänge sind in dieser Po sition einzu rech nen, ins besondere:
- leichtes und schweres Gerät
- Maschinen aller Art
- Messgeräte aller Art
- Aufenthaltsräume für die Beschäftigten
- Absperrungen, Sicherungen
- Ordnung auf Baustellengelände aufrecht er hal ten
- Baustelleneinrichtungsplan, Terminplan, je weils einschl.

Fortschreibung
- Verkehrsführung auf dem Baugelände für die Belange der

Abbruchbau arbeiten mit erforder lichen Bewegungsflächen
Vorhaltedauer : gemäß den vorgesehenen Aus-

führungsterminen

1 psch GP ............................

01.01.2 Schutzabdeckung Gehweg, Stahlplatten

Behelfsmäßige Schutzabdeckung zum Schutz vor han de ner
Geh we ge (be ste hend aus Pflas ter decken, As phalt o.ä.) mit
Stahl platten her stel len, vor halten, unter hal ten und wie der be sei-
ti gen.
Art der vorhandenen Befestigung : Gehwegplatten 
Vorhaltedauer : während der gesamten
Abbruchmaßnahme

62,5 m² EP ......................... GP ............................

01.01.3 Fenster schützen, Hartfaserplatten

Fenster  in der Fassade schützen, einschl. vor hal ten und
beseitigen.
Holz un ter kon struktion mit Hartfaserplatten
Fenstergröße : bis 5,0 m²
Vorhaltedauer : während der gesamten Abbruchmaßnahme

66 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.4 Nutzung Öffentliche Verkehrsflächen, Baustelleneinrichtung

Beantragung durch den Auftragnehmer für die Benutzung von
öffent li chem Stra ßen raum (Bereich Stra ße, Rad weg,
Fußgängerweg), welcher für die Bau pha se be nötigt wird,
einschl. erforder liche Sper run gen und Be schil de rungen sowie
ent ste hen de Ge bühren.

1 psch GP ............................

01.01.5 Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 1,80 m

Brüstungselemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent-
sor gen. Elemente händisch lösen. 
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men sowie der Einsatz eines
Teleskopradladers und eines Hubsteigers ein zu kal ku lie ren. 
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, 1.OG 
Höhe: bis ca. 5,0 m
Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 1,80 m

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.6 Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 1,50 m

Brüstungselemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent-
sor gen. Elemente händisch lösen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men sowie der Einsatz eines
Teleskopradladers und eines Hubsteigers ein zu kal ku lie ren.
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, 2.OG
Höhe: bis ca. 9,0 m
Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 1,50 m

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.7 Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 0,90 m

Brüstungselemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent-
sor gen. Elemente händisch lösen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men sowie der Einsatz eines
Teleskopradladers und eines Hubsteigers ein zu kal ku lie ren.
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, EG
 

        
- Fortsetzung auf nächster Seite - Übertrag: ................................
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01.01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Höhe: bis ca. 1,0 m
Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 0,90 m

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.8 Sturzelemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 3,50/ 0,60 m

Sturzelemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent sor gen.
Elemente händisch lösen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men ein zu kal ku lie ren.
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, 2.OG
Höhe: bis ca. 9,0 m
Abmessung Elemente: ca. 3,50/ 0,60 m

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.9 Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 1,80 m

Brüstungselemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent-
sor gen. Elemente händisch lösen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men sowie der Einsatz eines
Teleskopradladers und eines Hubsteigers ein zu kal ku lie ren.
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, 1.OG
Höhe: bis ca. 5,0 m
Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 1,80 m

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.10 Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 1,50 m

Brüstungselemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent-
sor gen. Elemente händisch lösen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men sowie der Einsatz eines
Teleskopradladers und eines Hubsteigers ein zu kal ku lie ren.
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, 2.OG
Höhe: bis ca. 9,0 m
Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 1,50 m

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.11 Brüstungselemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 0,90 m

Brüstungselemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent-
sor gen. Elemente händisch lösen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men sowie der Einsatz eines
Teleskopradladers und eines Hubsteigers ein zu kal ku lie ren.
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, EG
Höhe: bis ca. 1,0 m
Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 0,90 m

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.12 Sturzelemente, außen, Stahlbeton, abbrechen, 2,30/ 0,60 m

Sturzelemente aus Stahl beton ab bre chen, Bau schutt ent sor gen.
Elemente händisch lösen.
In den Ein heits preis sind sta tisch al le evtl. er for der li chen Ab-
stütz- und Si che rungs maß nah men ein zu kal ku lie ren.
Wanddicke : bis ca. 25 cm
Abbruchort: Fassade, 2.OG
Höhe: bis ca. 9,0 m
Abmessung Elemente: ca. 2,30/ 0,60 m

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.13 Fensteröffnung provisorisch schließen, Holzunterkonstruktion mit Folie und

Holzwerkstoffplatten

Fenster öff nun g in der Fassade als Witte rungs schutz
behelfsmäßig schlie ßen, einschl. vor hal ten und rückbauen.
Bestehend aus einer Holzunterkonstruktion mit
Folienbespannung.
Ausführung : Holzunterkonstruktion
Folie : PE-Folie 0,5 mm
Holzwerkstoff : OSB-Platte
Vorhaltedauer : 2 Monate

70 m² EP ......................... GP ............................

01.01.14 Betonpflaster rückbauen

Aufnehmen von Betonpflasterbelag, einschl. Pflaster unter bau,
Rück bau material, seit lich la gern.
Art des Belags : Betonpflaster

25 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.15 Bodenaushub, gemischtkörniger, leicht lösbarer Boden, von Hand

Bodenaushub von Hand und Material seit lich la gern.
Die Leistung wird nur dort ausgeführt, wo der Ein satz von Klein-
baggern nicht mög lich ist oder wo Hand schach tung vom AG
aus drücklich gefordert wird.

Grabenbreite : ca. 0,80 m
Bodenbeschreibung : leicht lösbarer Boden
(gemischtkörnig)
Boden-Hauptbestandteile : Kies, Sand, Steine, Feinkorn
Grabentiefe : bis 0,60 m

11 m³ EP ......................... GP ............................

01.01.16 Minibagger, bis 45 kW

Stundensatz für das Gerät, einschl. der Vor halte kos ten (Ab-
schrei bung und Ver zin sung) so wie Be triebs kos ten (Verbrauch
von Be triebs- und War tungs stof fen, Ener gie, Re pa ra tur kos ten)
und Lohn kos ten für das Be die n per so nal.

Minibagger
Leistung : bis 45 kW
Schaufelinhalt : bis 0,2 m³

5 h EP ......................... GP ............................

01.01.17 Aushub, seitlich gelagert, abfahren

Überschüssigen Aushub, seitlich gelagert, auf laden und
entsorgen.
Sonderabfall, z.B. kontaminiertes Material, ist gesondert zu
erfassen und unter Beachtung der jeweils geltenden
gesetzlichen Vorschriften zu entsorgen.
Bodenart : gemäß Bodengutachten, nicht kontaminiert,
kein Fels

3 m³ EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.18 Hinterfüllung, Einbau von Hand

Hinterfüllung von Bauwerken (Keller wän de und Fun da men te)
mit seit lich la gern dem Aus hub ma te rial von Hand.
Art des Bodens : nicht bindig, Kies
Tiefe Graben : ca. 0,60 m

11 m³ EP ......................... GP ............................

01.01.19 Betonverbundpflaster, lagernd, setzen

Betonverbundpflaster, seitlich ge la gert, auf Brech sand-
-Splitt-Ge misch her stel len.
Bauweise : ungebunden
Verkehrsbelastungsklasse : Fußweg 
Verlegeart : im Verbund, wie Bestand 
Bettung : Brechsand-Splitt-Ge misch 0/5 mm
Schichtdicke : 3 - 5 cm (im verdichteten Zustand) 
Fugenbreite : wie Bestand 
Fugenfüllung : wie Bestand 
Förderweg : bis 10 m 
Einbauort : Fußweg, angrenzend ans Gebäude

25 m² EP ......................... GP ............................

01.01.20 Bodenbelag abdecken, beschichteter Karton

Bodenbelag mit beschichtetem Karton, 2-la gig, ab decken und
die Ab deckung wäh rend der Aus führungs zeit vor halten. Bei Be-
schädi gungen der Ab deckung ist diese un ver züglich instand zu -
setzen oder zu er neuern. Einschl. Entfernen und Entsorgung.
Einbauort : EG, 1., 2.OG, DG im Bereich der Abbrucharbeiten

200 m² EP ......................... GP ............................

01.01.21 Fensterbank, Naturstein,ausbauen, 2,00 m

Fensterbank aus Naturstein, ausbauen, Bauschutt ent sorgen.
Material: Naturstein, Marmor, Jura gelb
Länge : bis 2,00 m
Breite : bis 25 cm
Dicke : bis 4 cm
Demontageort: DG

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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01.01 Titel Abbrucharbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.22 Fensterbank, Naturstein, ausbauen, 2,50-3,50 m

Fensterbank aus Naturstein, ausbauen, Bauschutt ent sorgen.
Material: Naturstein, Marmor, Jura gelb
Länge : bis 3,50 m
Breite : bis 25 cm
Dicke : bis 4 cm
Demontageort: EG, 1.+2.OG

41 m EP ......................... GP ............................

01.01.23 Unterdecke aus Gipskarton/Gipsfaserplatten/Mineralfaserplatten abbrechen

Unterdecke aus Gips- oder Gipsfaserplatten, abgehängt auf
Me tall profilen, inkl. Ein bau leuch ten, Lüftungsgitter etc.,
abbrechen, Bau schutt ent sorgen. Es werden nur Teile der
Decken in einer Breite von ca. 30 cm im Bereich der
Fensterstürze entfernt.
Aufbau Decke : unbekannt

28 m EP ......................... GP ............................

01.01.24 Abkofferung aus Aluminium abbrechen

Abkofferung aus Aluminium, abgehängt auf Me tall profilen, inkl.
Ein bau leuch ten, Lüftungsgitter etc., abbrechen, Bau schutt ent-
sorgen. Es werden nur Teile der Decken in einer Breite von ca.
30 cm im Bereich der Fensterstürze entfernt.
Aufbau Decke : unbekannt
Ausbauort: 1.OG

14 m EP ......................... GP ............................

01.01.25 Putz abschlagen, Leibung, innen

Putz an Fensterleibungen, Brüstungen und Stürzen innen
abschlagen, Flächen reinigen und Bauschutt entsorgen. Der
Putz ist vor dem Abschlagen mit der Flex der Länge nach
einzuschneiden. Ein Streifen von ca. 10-15 cm soll entfernt
werden.
Abbruch : Putz
Ausführung : einschneiden, abschlagen
Abbruchbreite : ca. 10-15 cm
Bauteil : Leibung, innen
Putz : Gipsputz
Schichtdicke Putz : ca. 15 mm
Entsorgung : ja

121 m EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

01.01.26 Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 3500/2100 mm

Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus
Holz-Aluminium-Konstruktion mit äuße rer Fen ster bank aus-
bauen, Bau schutt ent sorgen.
Größe : bis 3500/2100 mm 

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.27 Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 3500/1500 mm

Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus
Holz-Aluminium-Konstruktion mit äuße rer Fen ster bank aus-
bauen, Bau schutt ent sorgen.
Größe : bis 3500/1500 mm

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.28 Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 2300/2100 mm

Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus
Holz-Aluminium-Konstruktion mit äuße rer Fen ster bank aus-
bauen, Bau schutt ent sorgen.
Größe : bis 2300/2100 mm

2 St EP ......................... GP ............................

01.01.29 Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 2300/1500 mm

Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus
Holz-Aluminium-Konstruktion mit äuße rer Fen ster bank aus-
bauen, Bau schutt ent sorgen.
Größe : bis 2300/1500 mm

4 St EP ......................... GP ............................

01.01.30 Fenster ausbauen, Holz-Aluminium, bis 1200/1500 mm

Fenster mit Flügel und Fensterrahmen aus
Holz-Aluminium-Konstruktion mit äuße rer Fen ster bank aus-
bauen, Bau schutt ent sorgen.
Größe : bis 1200/1500 mm

3 St EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.31 Blendschutz, innen, schützen, Folie

Inneren Blendschutz (Senkrecht-Lamellen) mit Folie schützen,
staubdicht mit Klebeband verschließen.

Länge: ca. 1,30 - 1,50 m

15 St EP ......................... GP ............................

01.01.32 Raffstore, außen, demontieren, 340/200 cm

Raffstore mit Aluminium la mel len, außen, de mon tie ren und ent-
sorgen.
Größe :  340/200 cm

6 St EP ......................... GP ............................

01.01.33 Raffstore, außen, demontieren, 220/200 cm

Raffstore mit Aluminium la mel len, außen, de mon tie ren und ent-
sorgen.
Größe :  220/200 cm

9 St EP ......................... GP ............................

01.01.34 Raffstore, außen, demontieren, 120/150 cm

Raffstore mit Aluminium la mel len, außen, de mon tie ren und ent-
sorgen.
Größe : bis 120/150 cm

3 St EP ......................... GP ............................

01.01.35 Staubschutzwand, Holzunterkonstruktion, Folie

Staub- und Wetterschutzwand im Gebäude an den Fenstern,
be helfs mäßig, einschl. Vor haltung und Be seiti gung, wie folgt:
- Holz un ter kon struktion
- Bespannung mit gewebe ver stärk ter PE-Fo lie
- staubdichtes Abkleben der An schlüsse an an gren zen de Bau-

teile
Größe : bis  
Dicke Folie : 0,5 mm
Vorhaltedauer : 2-3 Monate

230 m² EP ......................... GP ............................

        
Übertrag: ................................
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Übertrag: ................................

01.01.36 Staubschutzwand-Tür, Reißverschluss

Tür mit Reißverschluss, passend zur Staub schutz wand, in ein-
facher Aus füh rung in die Schutz wand einbauen und nach Be en-
di gung der Baumaßnahme ent fer nen.
Breite : ca. 1,00 m
Höhe : ca. 2,00 m
Staubschutzwand:  gewebeverstärkte Folie

16 St EP ......................... GP ............................

01.01.37 Stundensatz Vorarbeiter, Abbrucharbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Vorarbeiter

15 h EP ......................... GP ............................

01.01.38 Stundensatz Fachwerker, Abbrucharbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Fachwerker

15 h EP ......................... GP ............................

01.01.39 Stundensatz Helfer, Abbrucharbeiten

Arbeiten, welche nicht in den Positionen er fasst sind und gegen
Nachweis zur Ausführung kommen:
Helfer

25 h EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  01.01  

  Abbrucharbeiten, Netto: ...............................
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  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01.01 Titel Abbrucharbeiten ..............................9

    Summe  LV  01  Abbrucharbeiten

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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