Anschlussplatte

Fassadenplatten
Vorgehangt

Alu-trager
Dichtband EPDM
Abschlussprofil
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Warmedammung 200mm——

Unterkonstruktion
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Detail D7.4, Vordach Nebeneingang Siidwest
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VORABZUG

BAUVORHABEN:
AOK Niedersachsen
Servicezentrum Soltau

Umgestaltung und Neustrukturierung
AOK-SZ-Soltau, Wiesenstralle 2

BAUHERR:
AOK Niedersachsen. Die
Gesundheitskasse.

Hildesheimer Str. 273
30159 Hannover

ARCHITEKTURBURO:
wp | arc plan gmbh
dipl.-ing.

sachar gronske
georgsplatz 18 + 19

de hannover

Tel: +49(0)511 899 088 0
Fax: +49(0)511 899 088 11
E-Mail: info@wp-arc.de
Web: www.wp-arc.de
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