WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
01.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun .
9 LV 26 Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Baustelleneinrichtung / Vorbe... Titel
01.1 Baustelleneinrichtung
1 psch
01.2 Koordination der Arbeitsablaufe
mit Fremdgewerken und 1 psch
Terminplanung
01.3 Technische Bearbeitung Turen,
Fenster und Raffstore 1 psch
01.4 Untergrundprifung
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
01.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun .
9 LV 26 Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 .ge}:\-t Z:;ttaznz- 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Abbruch Einbauten Titel
Text TUREN, FENSTER \ \ \ \ \ \ \ \
02.1 Abbruch Fenster, ca. 0,35m?,
WC-Anlagen 6 St
02.2 Abbruch Fenster, ca. 1,20m?, KG 16 st
02.3 Abbruch Fenster, ca. 1,70m?, DG
25 St
02.4 Abbruch Fenster, ca. 2,00-2,80m?,
EG, 1.0G 66 St
02.5 Abbruch AufRentir, <2,70m? st
02.6 Abbruch AuRentir, ca. 3,70m? ) st
02.7 Massive Schutzwand als
Einbruchschutz 20 m2
02.8 Bautur (behelfsmaRig), Stahlblech ) st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
01.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun .
9 LV 26 Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Kunststoff-Fenster Uw< 0,9 Titel
Text RC2-Fenster in KG und EG \ \ \ \ \ \ \ \
03.1 PVC-Fenster, 1flg, 80x45cm,
U=0,86, RC2 4 St
03.2 PVC-Fenster, 1flg, 100x95¢cm,
U=0,86, RC2 1 St
03.3 PVC-Fenster, 2flg, 85x150cm,
U=0,86, RC2 1 st
03.4 PVC-Fenster, 1flg, 100x125cm,
U=0,86, RC2 20 St
03.5 PVC-Fenster, 1flg, 190x85cm,
U=0,86, RC2 1 St
03.6 PVC-Fenster, 1flg, 190x125cm,
U=0,86, RC2 25 st
03.7 PVC-Fenster, 1flg+OL,
224x123cm, U=0,86, RC2 7 St
Text 1.0G + DG \ \ \ \ \ \ \ \
03.8 PVC-Fenster, 1flg, 78x45cm,
U=0,86 2 st
03.9 PVC-Fenster, 1flg, 165x85cm,
U=0,86 1 St
03.10 PVC-Fenster, 1flg, 125x130cm,
U=0,86 15 St
03.11 PVC-Fenster, 1flg, 140x130cm,
U=0,86 6 st
03.12 PVC-Fenster, 1flg, 165x125cm,
U=0,86 32 St
03.13 PVC-Fenster, 2flg, 250x130cm,
U=0,86 1 St
Text Eingangstiiren RC2 \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
01.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun .
9 LV 26 Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.14 Alu-Glas-Eingangstiir, 1flg,
1260x2135mm, RC2 1 St
03.15 Alu-Glas-Eingangstur, 1flg, OL,
1220x2460mm, RC2 1 St
03.16 Alu-Glas-Eingangstur, 2flg,
1675x2200mm, RC2 1 St
Text ZULAGEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.17 Zulage 30mm
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m
03.18 Zulage 60mm
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m
03.19 Zulage 100mm
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m
03.20 Zulage 150mm
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m
03.21 Zulage 30mm
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m
03.22 Zulage 60mm
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m
03.23 Zulage 100mm
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m
03.24 Zulage 150mm
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m
03.25 Zulage hochdammende
Vorbau-Montagezarge 550 m
03.26 Zulage Beschlag Olive
abschlieRbar 58 St
03.27 Zulage Beschlag Kipp-vor-Dreh
abschlieRbar St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
01.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun .
9 LV 26 Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.28 Zulage Beschichtung in
unterschiedlichen Farbténen 20 Ifm
Text AUSSTATTUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.29 Elektrischer Turantrieb, 2flg st
03.30 Elektrisches Motorschloss ) st
03.31 Vorriistung Kartenleser 3 st
03.32 Zulage verdeckte Kabelfihrung st
03.33 Zulage
Offnungsdampfer/-begrenzer 4 St
Text TURSTOPPER \ \ \ \ \ \ \ \
03.34 Tirstopper VA, Wand-/Boden 6 st
Text FENSTERBANK INNEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.35 Innenfensterbank, MDF/HPL,
25x410mm 50 m
03.36 Innenfensterbank, MDF/HPL,
25x500mm 170 m
03.37 Zulage: Vorderkante
abweichendes Dekor 200 m
03.38 Zulage: Ausklinkung Fensterbank
zwischen Fensteréffnungen 100 st
03.39 Zulage: Verbinder
Innenfensterbank 50 St
03.40 Zulage: StoRRverbingung
Innenfensterbank, 50 St
dauerelastische Versiegelung

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
01.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun .
9 LV 26 Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge eigneI:Ie-it satz2 23 2 24 Angebotener
Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Raffstore Titel
Text RAFFSTORE - SYSTEMBESC... \ \ \ \ \ \ \ \
Text EG / Aufsatz \ \ \ \ \ \ \ \
04.1 Raffstore, elektrisch, FSR,
1,30x1,50m 12 St
04.2 Raffstore, elektrisch, FSR,
1,25x1,70m 19 st
04.3 Raffstore, elektrisch, FSR,
1,25x2,00m 10 St
04.4 Raffstore, elektrisch, FSR,
1,25x2,30m 9 St
04.5 Raffstore, elektrisch, FSR,
2,50x1,50m 1 st
04.6 Erstinbetriebnahme
Sonnenschutz 51 psch
Text ZULAGEN \ \ \ \ \ \ \ \
04.7 Zulage Dammung hinter Raffstore
260 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

Bieter

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Vergabenummer Datum
01.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun .
9 LV 26 Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Stundenlohnarbeiten Titel
Text Vorbemerkungen Stundenléhne \ \ \ \ \ \ \ \
06.1 Stundensatz Werkpolier h
06.2 Stundensatz Fachwerker h
06.3 Stundensatz Bauhelfer h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	3  Technische Bearbeitung Türen, Fenster und Raffstore
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	02 Abbruch Einbauten
	TÜREN, FENSTER
	1  Abbruch Fenster, ca. 0,35m², WC-Anlagen
	2  Abbruch Fenster, ca. 1,20m², KG
	3  Abbruch Fenster, ca. 1,70m², DG
	4  Abbruch Fenster, ca. 2,00-2,80m², EG, 1.OG
	5  Abbruch Außentür,  <2,70m²
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	7  Massive Schutzwand als Einbruchschutz
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	2  Raffstore, elektrisch, FSR, 1,25x1,70m
	3  Raffstore, elektrisch, FSR, 1,25x2,00m
	4  Raffstore, elektrisch, FSR, 1,25x2,30m
	5  Raffstore, elektrisch, FSR, 2,50x1,50m
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