
WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 01.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    26    Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Baustelleneinrichtung / Vorbe...

01.1 Baustelleneinrichtung
1 psch

01.2 Koordination der Arbeitsabläufe 
mit Fremdgewerken und 
Terminplanung

1 psch

01.3 Technische Bearbeitung Türen, 
Fenster und Raffstore 1 psch

01.4 Untergrundprüfung
1 psch

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 01.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    26    Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Abbruch Einbauten

Text TÜREN, FENSTER \ \ \ \ \ \ \ \

02.1 Abbruch Fenster, ca. 0,35m², 
WC-Anlagen 6 St

02.2 Abbruch Fenster, ca. 1,20m², KG
16 St

02.3 Abbruch Fenster, ca. 1,70m², DG
25 St

02.4 Abbruch Fenster, ca. 2,00-2,80m²,
EG, 1.OG 66 St

02.5 Abbruch Außentür,  <2,70m²
3 St

02.6 Abbruch Außentür, ca. 3,70m²
2 St

02.7 Massive Schutzwand als 
Einbruchschutz 20 m2

02.8 Bautür (behelfsmäßig), Stahlblech
2 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 01.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    26    Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Kunststoff-Fenster Uw< 0,9

Text RC2-Fenster in KG und EG \ \ \ \ \ \ \ \

03.1 PVC-Fenster, 1flg, 80x45cm, 
U=0,86, RC2 4 St

03.2 PVC-Fenster, 1flg, 100x95cm, 
U=0,86, RC2 1 St

03.3 PVC-Fenster, 2flg, 85x150cm, 
U=0,86, RC2 1 St

03.4 PVC-Fenster, 1flg, 100x125cm, 
U=0,86, RC2 20 St

03.5 PVC-Fenster, 1flg, 190x85cm, 
U=0,86, RC2 1 St

03.6 PVC-Fenster, 1flg, 190x125cm, 
U=0,86, RC2 25 St

03.7 PVC-Fenster, 1flg+OL, 
224x123cm, U=0,86, RC2 7 St

Text 1.OG + DG \ \ \ \ \ \ \ \

03.8 PVC-Fenster, 1flg, 78x45cm, 
U=0,86 2 St

03.9 PVC-Fenster, 1flg, 165x85cm, 
U=0,86 1 St

03.10 PVC-Fenster, 1flg, 125x130cm, 
U=0,86 15 St

03.11 PVC-Fenster, 1flg, 140x130cm, 
U=0,86 6 St

03.12 PVC-Fenster, 1flg, 165x125cm, 
U=0,86 32 St

03.13 PVC-Fenster, 2flg, 250x130cm, 
U=0,86 1 St

Text Eingangstüren RC2 \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 01.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    26    Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.14 Alu-Glas-Eingangstür, 1flg, 
1260x2135mm, RC2 1 St

03.15 Alu-Glas-Eingangstür, 1flg, OL, 
1220x2460mm, RC2 1 St

03.16 Alu-Glas-Eingangstür, 2flg, 
1675x2200mm, RC2 1 St

Text ZULAGEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.17 Zulage 30mm 
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m

03.18 Zulage 60mm 
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m

03.19 Zulage 100mm 
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m

03.20 Zulage 150mm 
PVC-Rahmenverbreiterung 10 m

03.21 Zulage 30mm 
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m

03.22 Zulage 60mm 
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m

03.23 Zulage 100mm 
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m

03.24 Zulage 150mm 
Alu-Rahmenverbreiterung 2 m

03.25 Zulage hochdämmende 
Vorbau-Montagezarge 550 m

03.26 Zulage Beschlag Olive 
abschließbar 58 St

03.27 Zulage Beschlag Kipp-vor-Dreh 
abschließbar 4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 01.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    26    Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.28 Zulage Beschichtung in 
unterschiedlichen Farbtönen 20 lfm

Text AUSSTATTUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.29 Elektrischer Türantrieb, 2flg
1 St

03.30 Elektrisches Motorschloss
2 St

03.31 Vorrüstung Kartenleser
3 St

03.32 Zulage verdeckte Kabelführung
1 St

03.33 Zulage 
Öffnungsdämpfer/-begrenzer 4 St

Text TÜRSTOPPER \ \ \ \ \ \ \ \

03.34 Türstopper VA, Wand-/Boden
6 St

Text FENSTERBANK INNEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.35 Innenfensterbank, MDF/HPL, 
25x410mm 50 m

03.36 Innenfensterbank, MDF/HPL, 
25x500mm 170 m

03.37 Zulage: Vorderkante 
abweichendes Dekor 200 m

03.38 Zulage: Ausklinkung Fensterbank 
zwischen Fensteröffnungen 100 St

03.39 Zulage: Verbinder 
Innenfensterbank 50 St

03.40 Zulage: Stoßverbingung 
Innenfensterbank, 
dauerelastische Versiegelung

50 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 01.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    26    Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel04 Raffstore

Text RAFFSTORE - SYSTEMBESC... \ \ \ \ \ \ \ \

Text EG / Aufsatz \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 Raffstore, elektrisch, FSR, 
1,30x1,50m 12 St

04.2 Raffstore, elektrisch, FSR, 
1,25x1,70m 19 St

04.3 Raffstore, elektrisch, FSR, 
1,25x2,00m 10 St

04.4 Raffstore, elektrisch, FSR, 
1,25x2,30m 9 St

04.5 Raffstore, elektrisch, FSR, 
2,50x1,50m 1 St

04.6 Erstinbetriebnahme 
Sonnenschutz 51 psch

Text ZULAGEN \ \ \ \ \ \ \ \

04.7 Zulage Dämmung hinter Raffstore
260 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 01.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    26    Fensterarbeiten und Raffstoreanlagen

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel06 Stundenlohnarbeiten

Text Vorbemerkungen Stundenlöhne \ \ \ \ \ \ \ \

06.1 Stundensatz Werkpolier
8 h

06.2 Stundensatz Fachwerker
8 h

06.3 Stundensatz Bauhelfer
8 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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