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in EUR in EUR

Allgemeine Beschreibung

Die AOK Niedersachsen saniert das Servicezentrum in der
Wiesenstralle 2 grundlegend. Hierbei wird die gesamte
Haustechnik demontiert und neu aufgebaut. Hierzu zahlt auch
die Fordertechnik.

Das Gelande befindet sich am zentral der Innenstadt von Alfeld
in einem Mischgebiet, gut angebunden Uber eine
HauptverkehrsstralRe. Zum Bauort selbst gelangt man tber eine
befestigte Stralle.

Das Gelande an der Wiesenstrale ist weitgehend ebenerdig.
Das Baugebiet ist bereits fertiggestellt.

Vorbemerkung - Zusatzliche Technische
Vertragsbedingungen

1. ALLGEMEINE HINWEISE

Grundlegende Vertragsbedingungen sind in den
"Vertragsbedingungen der AOK" beschrieben, die als Anlage
zum Leistungsverzeichnis bzw. bei Beauftragung als Anlage
zum Vertrag gelten. Eigene AGBs des Nachunternehmers
haben keine Giiltigkeit.

2. BESONDERE HINWEISE
2.1 Gegenstand dieser Ausschreibung ist das Gewerk Aufzug.

2.2 Fur die Auftragsabwicklung gelten:

- VOBJ/A (Allgemeine Bestimmungen fir die Vergabe von

Bauleistungen)

- VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen fur die Ausflhrung
von Bauleistungen), aktuelle Fassung

- VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen fur
Bauleistungen), aktuelle Fassung

- Die fiir dieses Gewerk maf3geblichen Europa- und
DIN-Normen

- UVV-/BG-Vorschriften

- Die in diesen ZTV enthaltenen allgemeinen und besonderen
Hinweise sowie die dort genannten Bestimmungen und
Grundlagen

- Auflagen aus der Baugenehmigung

- Vorgaben aus der EnEV / GEG / KfW / PHPP / Luftdichtigkeit

- Es dirfen nur Bauprodukte verwendet werden, fiir die
Verwendbarkeitsnachweise nach der jeweils glltigen
Bauordnung und den Muster-Verwaltungsvorschriften
Technische Bestimmungen (MVV TB) vorliegen, insbesondere
also CE- und U-Kennzeichen.

2.3 Grundlage des Angebotes sind alle Gbergebenen
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Ausschreibungsunterlagen, wie bspw. die Planunterlagen.

2.4 Weichen Festlegungen innerhalb der genannten
Vertragsgrundlagen voneinander ab und konnte der Bieter dies
zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses erkennen, so beinhaltet
der Vertragspreis die jeweils weitergehende Anforderung, wenn
nicht der Bieter bis zum Vertragsschluss darauf hingewiesen
und mitgeteilt hat, auf welcher Grundlage er seinen
Vertragspreis ermittelt hat. Dies gilt nicht, wenn die
Abweichungen auf grobem Verschulden des AG beruhen.
Etwaige Unklarheiten sind vor Abgabe des Angebotes mit dem
AG zu klaren.

2.5 Der Bieter ist gehalten, die im Leistungsverzeichnis
beschriebenen Details auf Vollstandigkeit, fachgerechte
Ausfiuihrung und Eignung flr den vorgesehenen
Verwendungszweck zu Uberprifen. Sinnvoll oder notwendig
erscheinende Anderungen oder Ergéanzungen sowie Einwande
oder Bedenken sind mit einer entsprechenden Begriindung dem
Angebot beizuflgen.

2.6 Dem Bieter wird vor Angebotsabgabe ausreichend
Gelegenheit gegeben, die Angebots- und
Leistungsverzeichnissumme zu ermitteln und anhand der Plane
und Ortlichkeiten zu tGberpriifen. Vereinbarte Preise sind
Festpreise fur die gesamte projektierte Bauzeit zuzlglich 1,5
Jahre.

2.7 Der Einheitspreis ist in Euro (EUR) anzugeben. Mit den
Preisen ist die komplette Leistung abgegolten, falls in den
besonderen Hinweisen oder im Leistungsverzeichnis nichts
anderes zum Ausdruck kommt. Das gilt auch fur
Vermessungsleistungen, soweit sie der AN zur Durchflihrung
seiner Leistungen zu erbringen hat.

2.8 Samtliche Einzelpreise sind Nettopreise.
Die Mehrwertsteuer ist gesondert auszuweisen.

2.9 Sind Nebenleistungen und besondere Leistungen zur
Erreichung der ausgeschriebenen Qualitat erforderlich, sind
diese in das Angebot einzukalkulieren und werden nicht
gesondert vergutet und gehéren ohne Erwahnung zur
vertraglichen Leistung.

2.10 Baustelleneinrichtung

Die Kosten fur Liefern, Aufstellen, Vorhalten und Abbau sowie
Einrichtung der Tagesunterkiinfte sind in die Preise
einzurechnen.

FUr den Verschluss von Lager- und Arbeitsplatzen sowie evtl.
bereitgestellter Rdume hat der AN selbst zu sorgen. Im Falle
einer gestatteten Mitbenutzung sanitarer Anlagen haftet der AN
fur Beschadigungen und unsachgemafie Verschmutzungen.
Diese gehen zu Lasten des Verursachers bzw. werden bei
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Nichtfeststellung des Verursachers anteilig auf die jeweiligen
Nutzer umgelegt.

Die bendtigen Stellflachen sind mit der Bauleitung vorab
abzustimmen. Die Beleuchtung der Arbeitsplatze ist Bestandteil
der Baustelleneinrichtung.

2.11Arbeitsgeriiste / Hebebiihnen, etc.

Notwendige Arbeitsgerlste und / oder Hebebiihnen, etc. sind in
den jeweiligen Leistungen mit einzukalkulieren. Seitens des AG
wird hierflr bauseitig, aulRer wenn es explizit in den jeweiligen
Positionen erwahnt ist, nichts vorgesehen.

2.12 Mitbenutzung von Arbeitsgeristen

Werden Arbeitsgeriiste bauseitig bereitgestellt, gilt ein eventuell
erforderlicher Umbau oder eine Erweiterung nur zu Zwecken
des Arbeitsschutzes als Nebenleistung, sofern die Gerlste im
Ubrigen der DIN 4420 entsprechen.

Werden Gertste bauseits bereitgestellt, so kbnnen sie unter der
Voraussetzung der Verkehrssicherheit vom AN auf eigene
Gefahr benutzt werden.

Gerdlste sind sauber zu halten (Schmutz, Staub, Bauschutt) und
arbeitstaglich zu reinigen. Sie sind grundsatzlich in dem Zustand
zurtckzugeben, in dem sie Gbernommen worden sind.

Die Kosten sind Bestandteil der jeweiligen Einheitspreise.

2.13 Mullentsorgung /-scheinregelung

Samtliche eigene Abfalle, Restmaterialien, Verschnitt, Bruch,
Verpackungsmaterial und dergleichen sind unaufgefordert vom
AN taglich bzw. nach Aufforderung durch die

VL-Bauleitung zu dessen Lasten aufzunehmen und fachgeman
zu entsorgen. Metallschrott ist gesondert zu erfassen.

Die Mullscheine (=Millscheinregelung) sind der Bauleitung des
AG wochentlich zur Bestatigung vorzulegen. Die einschlagigen
Vorschriften Uber die Entsorgung von Sondermill sind zu
beachten.

Bei Nichteinhaltung durch den AN darf der AG unverzlglich
ohne weitere schriftliche Millbeseitigungsaufforderungsanzeige
den Miill zu Lasten des AN rdumen.

2.14 Arbeitssicherheit

Der Bieter hat im Zusammenhang mit der Erfillung seiner
Leistung alle gesetzlichen, berufsgenossenschaftlichen oder auf
sonstiger Rechtsgrundlage beruhenden Unfall-
Verhutungsvorschriften sowie sicherheitstechnischen und
arbeitsmedizinischen Regeln einzuhalten, und zwar sowohl zum
Schutze eigenen Personals wie auch Dritter. Insbesondere wird
gemaf § 5 DGUV Vorschrift 1 dem AN hiermit aufgegeben, die
in § 2 Abs.1 und 2 DGUV Vorschrift 1 genannten Vorgaben zu
beachten. Der Bieter hat dafiir einzustehen, dass alle seine
Mitarbeiter oder von ihm beauftragter Firmen, die Tatigkeiten
auf unserem Firmengelande oder auf unseren Baustellen
ausfihren, zur Ausfiuihrung dieser Tatigkeiten in vollem Umfang
in der Lage sind. Er sichert hiermit ebenfalls zu, dass fir die
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Tatigkeiten dieser Mitarbeiter von ihm eine
Gefahrdungsbeurteilung durchgefiihrt wurde, sie gemal DGUV
Vorschrift 1 von ihm unterwiesen wurden und alle sich aus der
Gefahrdungsbeurteilung ergebenden Schutzmallinahmen
eingehalten werden.

Unabhangig davon besteht auf allen Baustellen des AG die
Verpflichtung des Tragens von Bauhelm, Warnweste und
Sicherheitsschuhen (mindestens S3).

Die Grundeinweisung erfolgt durch die Bauleitung / SiGeKo.
Arbeitseinweisungen der eingesetzten Mitarbeiter auf Basis der
Belastungs- und Gefahrdungsanalysen erfolgen durch den AN
eigenverantwortlich. Diese Unterlagen sind dem AG vor
Arbeitsbeginn in Kopie auszuhandigen.

Durch den AN erfolgen samtliche Arbeiten gemaf UVV- und
BG-Vorschriften und evtl. zusatzliche betriebsinterne
Arbeitsschutzvorschriften des Bauherrn. Vor Beginn der
BaumalRnahme ist eine ausgebildete Sicherheitsfachkraft und
die entsprechende Anzahl von Ersthelfern auf der Baustelle
dem AG namentlich zu benennen.

Die oben benannten und notwendigen MaRnahmen der UVV /
BG sind in die Einheitspreise mit einzurechnen.

Den Anweisungen der AG-Bauleitung / SiGe-Koordinators ist
Folge zu leisten.

2.15 Lohnstundensatze

Der Bieter bestatigt, dass die aufgefuhrten Lohnstundensatze
unter Beachtung der preisrechtlichen Vorschriften ermittelt
worden sind und die Ublichen Berechnungsmerkmale
vollstandig beinhalten.

2.16 Stundenlohnarbeiten

Leistungen im Stundenlohn werden grundsétzlich nur dann
vergutet, wenn sie vor ihrem Beginn ausdricklich vereinbart
wurden.

Mit den Lohnstundensatzen sind u. a. Erschwernisumlagen,
Zuschlage, Uberstunden-, Nacht-, Sonntags- und
Feiertagsarbeit, Wegegelder und Anfahrtskosten, etc.
abgegolten.

Der Verrechnungssatz gilt fir das auf der Baustelle befindliche
Objekt vom Zeitpunkt des Einsatzes einschlief3lich
technologisch bedingter Wartezeiten und notwendiger standiger
Besetzung mit Bedienungspersonal.
Materialverrechnungssatze gelten als frei Baustelle abgeladen.
Stundenverrechnungssatze fur Baumaschinen, Gerate und
Fahrzeuge enthalten samtliche Aufwendungen, wie Kosten fiir
Bedienungspersonal, Kosten fir Verbrauch von Betriebsstoffen
und Energie, Vorhaltung, Reparaturkosten.

2.17 Alternativvorschlage

Dem Bieter wird freigestellt, zusatzlich zu den
ausgeschriebenen Leistungen Alternativvorschlage in Form
eines Nebenangebotes auszuarbeiten. Werden andere als im
Leistungsverzeichnis (LV) vorgegebene Konstruktionen bzw.
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genannte Materialien angeboten, so ist deren Gleichwertigkeit
durch entsprechende technische Unterlagen
(Detailzeichnungen, Priifzeugnisse, technische Merkblatter des
Materialherstellers, etc.) bei Angebotsabgabe nachzuweisen.
Die Ausfliihrung erfolgt erst nach formlicher Zustimmung durch
den AG.

2.18 AG-Leistungsverzeichnis

Der Wortlaut des vom AG (ibergebenen
Leistungsverzeichnisses ist verbindlich. Das gilt auch dann,
wenn der AN selbst nicht bestatigte Gegenangebote abgibt oder
Kurzfassungen verwendet sowie fur Eventual- oder
Alternativpositionen.

2.19 Einheitspreis des Bieters

Der Einheitspreis des Angebotes ist ma3gebend. Das gilt auch
dann, wenn das Produkt aus Menge und Einheitspreis fehlerhaft
(z. B. durch Rechen- oder Eingabefehler) ist. Der AG ist nicht
verpflichtet, die Berechnungen des Bieters nachzuprtifen.

2.20 Eventual- bzw. Bedarfspositionen

Eventual- bzw. Bedarfspositionen werden nur auf ausdruckliche
Anordnung der Bauleitung des AG ausgefiihrt. Uber die
Ausfiihrung von Alternativpositionen ist rechtzeitig eine
Vereinbarung zu treffen. Werden fiir einzubauendes Material
Gutenachweise gemal den Rechtsvorschriften, DIN-
Bestimmungen oder Vertragsunterlagen gefordert, so gelten
diese auch dann als erbracht, wenn ein Uberwachungsvermerk
eines zugelassenen Instituts oder einer amtlichen Einrichtung
auf den Baustoffen oder der Verpackung oder dem Lieferschein
angebracht ist.

2.21 Pauschalierung

Im Falle der Pauschalierung werden durch den AN die von ihm
vollstéandig zu erbringenden, vertraglich vereinbarten Qualitaten
und funktionsfahigen Leistungen einschlieBlich sémtlicher
erforderlicher Nebenleistungen und Besonderen Leistungen
gemal VOB/C geschuldet. Diese sind von ihm bei der
Preisbildung zu berlcksichtigen.

Ebenfalls abgegolten werden hierdurch das Erstellen von
Revisionsunterlagen, die Ubernahme von Priif- und
Genehmigungsgebuihren durch den Bieter sowie die Kosten flr
die Einweisung des Bauherrn in die Bedienung und Wartung
aller gelieferten Anlagen / Leistungen.

Allgemeine Angaben zum Gewerk bzw. technischen Ausfiihrung

2.22 Aufmal} als Fertigungsgrundlage

Das Aufmal ist vom AN grundséatzlich eigenverantwortlich am
Bau zu nehmen. Fordert der AG, dass die Konstruktionen schon
zu einem Zeitpunkt zur Montage bereitstehen mussen, der ein
vorheriges Aufmall unmdglich macht, so sind unter
Berucksichtigung der Bautoleranzen nach DIN die
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Fertigungsmalie mit dem AG zu vereinbaren.

2.23 Toleranzen

Es gelten die DIN 18202 und die DIN 18203-3.

Bei Uberschreitung der Toleranzgrenzen ist der AG umgehend
zu verstandigen.

2.24 Ausfihrungs- / Montageplanung (Werkplanung)

Dem AN werden nach Auftragserteilung entsprechende

Ubersichts- und Planunterlagen (bergeben.

Die weitere technische Bearbeitung, wie z. B. das

- Erstellen von Konstruktions- und Detailplanen fir alle im
Leistungsverzeichnis aufgeflihrten Leistungen

- Abstimmung der Details mit dem AG bzw. mit dem Architekten
rechtzeitig vor Fertigungsbeginn

- Ortliche Aufmalle

- Vorlage von Originalmustern, nach Vereinbarung und Bedarf
ist komplett anzubieten bzw. in die jeweiligen Positionen
einzurechnen.

Rechtzeitig vor Fertigungs- und Ausflihrungsbeginn hat der AN

samtliche fir die Detailklarung, Prifung und Herstellung

erforderlichen Zeichnungen, Planungen, Nachweise, Details,

etc. zu liefern. Aus den Darstellungen missen Konstruktion,

Male, Einbau, Befestigung und Bauanschlisse der Bauteile

sowie die Einbaufolge erkennbar sein (siehe auch DIN 18360,

Zif. 3.1.1.3).

Hierzu sind die Konstruktions- und Detailplane in einem

Malstab von mind. 1:50 in Papier sowie im pdf-/dwg-

Dateiformat rechtzeitig vor Fertigungs- und Ausflihrungsbeginn

in 3-facher Ausfertigung herzustellen und dem AG zu liefern

bzw. auszuhandigen.

2.25 Bemusterung

Die Bemusterung aller sichtbaren Bauteile / Elemente, etc.
muss nach Absprache mit dem AG erfolgen.

Der Bemusterungstermin ist vom AN so herbeizufihren, dass
die geforderten Termine eingehalten werden kdnnen.

2.26 Bautagebuch

Vom AN ist ein Bautagebuch zu fuhren, in dem sowohl die
Witterungsbedingungen als auch die jeweils ausgefiihrten
Arbeiten einschl. Lieferscheinnummern, etc. dokumentiert sein
missen. Das Bautagebuch ist dem AG einmal wdchentlich in
Kopie auszuhandigen.

2.27 Schnittstellen zu anderen Gewerken

Schnittstellen zu anderen Gewerken sind mit der Bauleitung des
AG im Vorfeld vor Ausflhrung der Leistungen in Bezug auf
Technik, Vorleistungen und zeitlichen Ablauf abzustimmen.

2.28 Vermessungsleistungen / Meterriss
Der Meterriss ist abweichend von § 3 VOB/B "in unmittelbarer
Nahe" nur einmal je Etage und Bauteil in Form einer bleibenden
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Kunststoff- oder Metallmarke angebracht und muss
eigenverantwortlich vom AN an die fir ihn relevanten Stellen
Ubertragen werden. Diese sind wahrend der gesamten Bauzeit
durch den AN, auch fir andere Firmen tUbernehmbar, zu
sichern. Alle weitergehenden fiir die Leistungserbringung
erforderlichen Vermessungsleistungen sind durch den AN zu
erbringen bzw. in die jeweiligen Einheitspositionen
einzurechnen.

Bereits vorhandene Absteckungen, Grenzsteine, Festpunkte,
Hoéhenmarken und dergleichen sind vom Bieter vor
Arbeitsbeginn zu sichern.

2.29 Erkundigungen vor Arbeitsbeginn und
Oberflachenbeschaffenheit

Der Bieter hat sich vor Aufnahme der Arbeiten bspw. tiber
Hindernisse, wie Leitungen, Kabel, Drainagen, Kanale,
Vermarkungen, Eignung der Oberflachen und dergleichen zu
informieren und zu prifen. Evil. Einwande sind der Bauleitung
unverzuglich schriftlich mitzuteilen. Eine Einweisung durch den
AG erfolgt nicht. Die flr den Schutz und die Sicherung
vorgenannter Hindernisse bestehenden Vorschriften und
Anordnungen der zustandigen Stellen sind zu beachten.

2.30 Transportmdglichkeiten

Der AN hat sich vor Ort Uber die Transportmdglichkeiten zu
informieren. Nachforderungen aus Unkenntnis kdnnen nicht
vergutet werden.

2.31 Lieferscheine
Fir samtliche eingebauten Materialien und Gerate sind dem AG
die Lieferscheine (Durchschrift oder Kopie) zu ibergeben.

2.32 Vorhaltung Baustoffe / Gerate

Baustoffe und Geréte sind nur in denjenigen Mengen auf der
Baustelle vorzuhalten, die innerhalb einer Woche durch den AN
verbraucht bzw. eingebaut werden.

2.33 Baustellenbedingte Arbeitsunterbrechungen
sowie Ortswechsel der BE im Ublichen Male sind in die
Einheitspreise mit einzukalkulieren.

3. GEWERKESPEZIFISCHE BESONDERHEITEN

3.1 Weiterhin werden folgende Unterlagen in lhrer neuesten

Fassung Vertragsbestandteil:

- jeweils gultige Landesbauordnung (LBO)

- Arbeitsstattenverordnung / Arbeitsstattenrichtlinien

- Brandschutzgutachten, wenn als Anlage beigeflgt

- DIN 4109 Schallschutz im Hochbau

- DIN 18385 Forderanlagen, Aufzugsanlagen, Fahrtreppen und
Fahrsteige

- DIN EN 81 Normenreihe fur Aufziige

- DIN EN 81-1 Seilaufziige
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- DIN EN 81-20 Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den
Einbau von Aufzligen - Personen und Lastenaufzige

- DIN EN 81-28 Fern-Notrufsystem fir Personen- und
Lastenaufzlige

- DIN EN 81-50 Sicherheitsregeln fiir die Konstruktion und den
Einbau von Aufziigen - Konstruktionsregeln, Berechnungen
und Priifungen von Aufzugskomponenten

- DIN EN 81-58 Prufverfahren fir die die
Feuerwiderstandsfahigkeit von Aufzugsschachttiiren

- DIN EN 81-70 Aufzlge fur Personen mit Behinderungen,
sofern gefordert

- DIN EN 81-71 Schutzmalinhahmen gegen mutwillige
Zerstorung

- DIN EN 81-80 Erhéhung der Sicherheit bestehender
Personen-/ und Lastenaufziige

- VDI 2566 Schallschutz bei Aufzugsanlagen mit / ohne
Triebwerksraum

- VDE-Vorschriften einschl. des Gesetztes Uber den Betrieb von
Hochfrequenzgeraten (beziiglich Funk- und Fernsehstérung)

- Allgemeine anerkannte sicherheitstechnische und
arbeitsmedizinische Regeln

- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)

- Geratesicherheitsgesetz, Maschinenschutzgesetz

- Aufzugsrichtlinie (AufzR) - EG-Richtlinie 95/16/EG

4. DOKUMENTATIONS- UND REVISIONSUNTERLAGEN

Die Erstellung und Ubergabe von Dokumentations- und
Revisionsunterlagen wird fir diese Baumafinahme vereinbart.
Diese stellen einen wesentlichen Bestandteil der Bauleistung im
Sinne der Ubergabe bzw. des Facility Managements /
Gebaudebetriebs fir den Bauherrn bzw. AG dar.

Die Dokumentations- und Revisionsunterlagen sind geman
inhaltlicher Vorgabe bzw. Struktur digital (USB-Stick auf Basis
des vorgegebenen Inhaltsverzeichnisses mittels pdf-Kopien
einschl. der Werk- bzw. Montageplanung (pdf/dwg/...) und,
wenn vorliegend, als Fachmodell) sowie 1-fach in Papier
ausgedruckt fur den Bauherren / AG vorzulegen.

Diese sind entsprechend des NU-Lieferumfanges wie folgt
zusammenzustellen:

- Fachunternehmer- und Fachbauleitererklarung

- Sachkundigen- und Sachverstandigenbescheinigungen, falls
notwendig

- Technische Berechnungen und Dokumentationen

- Ablauf- und Bilddokumentationen

- Prifzeugnisse, Bauaufsichtliche Zulassungen

- Produktdatenblatter, Zertifikate, Herkunftszeugnisse

- Bedienungsanleitungen, Systembeschreibungen

- Wartungsangebote

- Pflegeanweisungen
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- Planunterlagen
Die Zusammenstellung der Revisionsunterlagen wird 4 Wochen
vor Fertigstellungstermin bendtigt.

Das Fehlen von Dokumentations- und Revisionsunterlagen ist
ein wesentlicher Mangel, der zur Abnahmeverweigerung fihren
kann und ggfs. weitere Anspriiche seitens des AG zur Folge hat.

Zur Vereinheitlichung und Erleichterung der weiteren
Bearbeitung der Papiervorlage sind die Dokumentations- und
Revisionsunterlagen in schwarze Ordner mit einem
Inhaltsverzeichnis und beschrifteten Trennblattern /-streifen
bzw. -laschen auszustatten. Die beigefiigten Plane sind mit
Lochverstarkungen zu versehen.

Mit der Unterschrift erkennt der AN an, dass diese Regelungen
und das Leistungsverzeichnis Vertragsbestandteil werden.

Gelesen und einverstanden:

Ort, Datum Stempel und
Unterschrift
des Bieters
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Leistungen des Auftragnehmers

Planungsdaten:

Anfertigung von Anlagenzeichnungen, Format min. DIN A3
Vorab-Angaben, aus denen alle bauseits zu erstellenden
Leistungen sowie die Positionen der Ankerschienen und
anderer Schachteinbauteile hervorgehen.

Notwendige Angaben je Aufzug zur Erstellung der
Elektroplanung

Lieferung & Montage

betriebsfertige Montage durch geschultes Fachpersonal
auspacken und transportieren samtlicher Teile auf der
Baustelle bis zur Verwendungsstelle

Die Aufzugmontage kann mit oder ohne Gertist durchgefihrt
werden. Auf Wunsch des AG hat der AN Unterlagen zum
Montageablauf bereitzustellen.

Lieferung der erforderlichen Lastdsen fur die Schachtdecke
Befestigung der Schachtausriistung durch Dibel

Lieferung und Montage samtlicher, gesetzlich notwendiger
Hinweisschilder (z.B. Aufzug im Brandfall nicht benutzen)
Samtliche Stahlteile, auBer den funktionsbedingt blanken
Flachen, sind mit Korrosionsschutz zu versehen.

Der Antrieb ist mit einem Fertiganstrich auszufuihren.
sicheren Zugang fir notwendige Anstricharbeiten
gewahrleisten, falls keine Lieferung von endbehandelten
Oberflachen vorgesehen sind

zeitnahe Abfuhr und fachgerechte Entsorgung samtlicher
angefallenen Abfalle und Verpackungsmaterialien
Ubernahme von ausfiihrungsbedingten Nebenkosten (Fahrt
und Wegezeiten, Fahrgelder, Auslésungen, Ubernachtungen
sowie Transport und Vorhalten von Werkzeugen und
Messgeraten)

Vor Montagebeginn ist eigensténdig ein Aufmalfd des
Schachts vorzunehmen. Die selbst aufgemessenen Daten
sind in die Werk- und Montageplanung aufzunehmen.
Kosten durch nichtbeachtung kénnen dem AN zulasten
gelegt werden.

Abnahme & Inbetriecbnahme:

Beantragung und Durchfiihrung der Abnahme der
Aufzugsanlage durch eine notifizierte Stelle (ZUS),
Eigenabnahmen durch den Hersteller sind nicht zulassig
kostenlose Bereitstellung aller fur die Abnahme notwendigen
Betriebsmittel und Ressourcen (Dokumente, Priifgewichte,
Personal, ...)

Fahrkomfort:
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Durch den AN wird die Messung und Auswertung folgender

Daten durchgefihrt:

e das Beschleunigungs- und Verzoégerungsverhalten in allen 3
Achsen

¢ den Geschwindigkeitsverlauf mit Schleichfahrt
Weg-/Zeitkurve
Stol3- und Rittelbewegungen am Fahrkorb und an den
Flhrungsschienen
samtliche Turbewegungen
die Qualitat der Laufruhe nach ISO/DIS 18738
Gerauschentwicklung bezogen auf die Fahrt mit
Gerauschsensor (Mikrofon)

Die erfassten Daten und deren Auswertung sind Bestandteil der
Aufzugsdokumentation und bei Ubergabe an den AG zu
Ubergeben.
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Bauseitige Leistungen

Rohbau und Ausbau:

herstellen des Fahrschachtes nach Ausfihrungsplanung des
Fachplaners

Meterriss in jeder Etage

Offnung fiir Schachtentrauchung (Rauchabzug) sowie Be-
und Entliftung entsprechend Landesbauordnung und EN81
Verputzarbeiten, Schlief3en aller Fugen und Schlitze an den
Schachtturen

Bodenanschlisse an allen Schachtzugangen fertigstellen
betriebsbereite, ausreichende Beleuchtung vor den
Schachtzugangen

sicherer, ebenerdiger und ungehinderter Zugang zum
Schacht

Freiraum vor den Schachtzugangen

Elektro-Arbeiten:

Hauptzuleitung und Potenzialausgleich sowie
Verbindungsleitungen aulRerhalb des Fahrschachtes, werden
bauseits verlegt, eine Detailplanung ist durch den AN
rechtzeitig einzureichen

Baustromanschluss bzw. endgiiltiger Stromanschluss

400 VAC/N/PE 50 Hz sowie 230 VAC/N/PE 50 HZ gemaf
UVV mit allstromsensitiver Fehlerstrom-Schutzeinrichtung
(RCD Typ B)

samtliche Verbindungsleitungen auf3erhalb des
Aufzugsschachtes, z.B. Notstromversorgung, Notrufsystem,
Gegensprechanlage, Brandschutzleitungen

Notruf:

Abschluss eines Notrufvertrages und Sicherstellung eines
funktionstlchtigen Fernnotrufes gemaf Aufzugsrichtlinie
spatestens zum Zeitpunkt der ZUS-Abnahme

Mitbenutzung der Wasch- und Toilettenraume/wagen fir das
Montagepersonal gemaf Arbeitsstattenverordnung
Bereitstellung einer geeigneten Ablademaglichkeit bei
Anlieferung der Aufzugsanlage

falls erforderlich, Gebihren flir Ausnahmegenehmigungen,
Strallensperrungen, Absperrungen
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1. Aufzugsanlagen

Vorbemerkung - Schachtaufbau des Servicezentrum Alfeld

geplante Schachtangaben:

Schachtmalle (BxT) 1675 mm x 1910 mm
Tiefe Schachtgrube 1350 mm

Hohe Schachtkopf 2750 mm
Schachtausfilhrung  Mauerschacht

Die Montageart der Befestigung zu den Flhrungsschienen ist
mit dem &rtlichen Bauleiter und mit der Rohbaufirma
abzustimmen.

Entsprechend ist eine Werk- und Montageplanung der
Befestigungspunkte zu erstellen und zur Priifung vorzulegen.

Alle Bauteile, kbnnen nicht ohne Aufwand einbenoniert werden,
da es sich um einen bereits bestehenden Aufzugsschaht
handelt, in dem eine neue Aufzugsanlage einzubauen ist.

Vorab ist ein Stahltrager zuliefern, in dem die Lastdsen befestigt
werden. Der Stahltrager muss durch den Zimmermann im Zuge
der Dachsanierung montiert werden.

Technische Beschreibung der Aufzugsanlage

Aufhd@ngung:

Um die auf die Fiihrungsschienen und somit auf das gesamte
Gebaude wirkenden Krafte so gering wie mdglich zu halten, ist
eine Rucksackaufhangung nicht zulassig.

Antrieb:

Um einen hohen Wirkungsgrad zur Energieeinsparung mit
langfristiger Stromkostenreduzierung zu erzielen, soll der
Aufzug mit einem frequenzgeregelten, getriebelosen
Treibscheibenantrieb ausgefihrt werden.

Der Motor soll schwingungsisoliert im Schacht befestigt werden.

Antriebsregelung:

Die wegabhangige Spannungs- und Frequenzregelung soll eine
optimale Etagenfahrt, eine grof3e Haltegenauigkeit von +/- 5 mm
sowie eine komfortable Fahrweise mit ruckfreiem Anfahren und

Anhalten garantieren.
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Die Beschleunigung / Verzégerung soll vor Ort einstellbar sein.

Fuhrungsschienen:

Spezialprofile flr den Aufzugsbau, der Befestigungsabstand
darf max. 2.500 mm betragen, die Befestigungsbigel aus
Stahlblech mit galvanischem Rostschutz

Tragrahmen:

Stahltragrahmen mit Bremsfangvorrichtung, Gleitfihrungen und
automatischen Schienendlern.

Tragmittel

Der Zustand der Seile muss jederzeit durch eine Sichtpriifung
und einfaches Messen (z.B. mit einer Messlehre) erkennbar
sein. Aufwendige technische Verfahren wie z.B. Ultraschall-
oder Réntgenuntersuchungen sind nicht notwendig.

Sollten abweichend vom Leistungsverzeichnis nicht
Stahltragseile sondern z.B. Riemen / Gurte als Tragmittel
verwendet werden, sind diese zu Uberwachen. Die daflr
notwendigen Prifmittel sind im Leistungsumfang des AN
enthalten.

Weiterhin sind das Wechselintervall entsprechend
Baumusterpriifung sowie die Gesamtkosten fiir den einmaligen
Austausch verbindlich anzugeben. Zusatzkosten fur
Wartungsmodule flr die Wartung durch eine andere Fachfirma
sind anzugeben.

Riemenwechsel nach Fahrten

nach Jahren

Gesamtkosten Tragmittel erneuern inkl. Lohn, Material und
Entsorgung:
EUR

Kabinentiren:

Tirantrieb als geregelter Antrieb ausgefihrt.

Die Regelung des Tlrantriebes muss schnelle, prazise und
leise Tirbewegungen garantieren, wobei die Geschwindigkeiten
fur Auf und Zu unabhangig voneinander einstellbar sein
mussen.

Druckdatum: 15.05.2026 Seite: 15 von 30



Angebotsaufforderung

Projekt: 21049 AOK SZ Soltau
LV: 460-1 Forderanlagen AOK Soltau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR in EUR
Schachttiren:

Die Turblatter mussen an Rollengehangen mit
dauergeschmierten Kugellagern oder als Teleskop-Schiebettr
gerauscharm und leicht laufen.

Der AN hat zu gewahrleisten, dass die notwendigen
Rohbauaussparungen fir die Schachttiiren in allen Etagen
gleich grof3 sind.

Der FuRbodenaufbau betragt zwischen 60 und 70mm. Bauseits
werden keine Schwellen oder Aufkantungen betoniert.

Steuerung:

Mikroprozessorsteuerung mit Schnittstelle zum Auslesen von
Statistiken, Diagnosen, Fehleraufzeichnung.

Die Aufzugssteuerung soll folgende Bauelemente und
Grundprinzipien enthalten:

serielle Schnittstelle zur Datenlbertragung

e Neben den eingebauten Servicehilfen muss das
Steuerungssystem einen Fehlerspeicher haben und die
Mdoglichkeit bieten, die gesammelten Daten iber Stérungen
und fehlerhaften Betrieb zur Verfligung zu stellen, die das
System selbst ohne erkennbare Stérung des Aufzugbetriebs
korrigiert. Die Daten mussen Art und Zeitpunkt der
eingetretenen Stérung enthalten.

Einstellungen der Grundparameter sind Uber Tasten in der
Revisionseinheit oder direkt an der Steuerung bzw. Regelung
maoglich. Falls keine direkten Eingaben maglich sind, ist mit
jeder Anlage ein Eingabegerat zu liefern. In der Revisionseinheit
ist vom AN eine batteriegepufferte Beleuchtung einzubauen, um
gefahrlos Arbeiten durchfiihren zu kénnen. Diese Beleuchtung
wird unabhangig von der bauseitigen Flurbeleuchtung aktiviert.

Weitere Funktionen der Aufzugsanlage:

Tirzonenanzeige im Wartungspaneel
elektronischer Fahrtenzahler
Auswertung der Lastmesseinrichtung fir optimalen
Fahrkomfort
Nothupe auf dem Kabinendach

e Vorbereitet fir ein Notrufsystem mit Aufschaltung zum
Service Center des AN. Zur Aktivierung und Lieferung der
Hard- und Software wird ein separater Notrufvertrag
geschlossen.

¢ elektrische und mechanische Kabinentirverriegelung zur
Verhinderung von manuellem Offnen der Kabinentir
zwischen zwei Etagen

¢ Kabinenlichtabschaltung bei Nichtbenutzung der
Aufzugsanlage nach Ablauf einer einstellbaren, bauseits
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zu definierenden Zeit
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11. Personenaufzug

1.1.10. Personenaufzug, Kabine 1100x1400x2200mm, 630kg, 1m/s, 5 Haltestellen und

Schachteinriistung

Personenaufzug, Kabine 1100x1400x2200mm, 630kg, 1m/s, 5
Haltestellen und Schachteinriistung

Triebwerksraumloser Personenaufzug wie folgt:

Technische Spezifikation

Basisdaten

Aufzugstyp

Lésungskonzept

Tragmitel

Tragkraft
Personen

Geschwindigkeit
Foérderhdhe
Haltestellen
Zugange Seite A
Zugange Seite C

Personenaufzug
Seilaufzug

Stahldrahtseile mit Zubehor;
Auslegung entsprechend technischer
Kalkulation und EN 81 Position Antrieb
Schachtkopf

630kg /8

1m/s
9m
5

4

1

Steuerungssystem  Abwarts-Sammelsteuerung
Einzelaufzug
Anzuwendende Normen EN 81-20 2020
EN 81-21 2022
Schacht

Schacht-Abmessungen (BxT) 1675 mm x 1930 mm

Tiefe Schachtgrube
Hohe Schachtkopf

1350 mm
2600 mm
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Reduzierte Schachtgrube Standard Grube
Reduzierter Schachtkopf :

Sicherheitseinrichtung zur Gewahrleistung des Schutzraums
auf der Kabine bei geringen Schachtkopfhéhen
Schutzraumiiberwachung Uberwachungsfunktion in der
Steuerung zur Sicherstellung ausreichender Schutzrdume in
der Schachtgrube und auf dem Kabinendach (vgl. EN 81-21)

Schachtausfiihrung Mauerwerk

Antriebsdaten

Antrieb getriebeloser

Synchronmotor

Antriebsleistung 4.1 kW

Nennstrom 9A

Anlaufstrom 12A

Typ Schachtlicht LED

Hauptsicherung 16 A

Netzanschluss 3x400V /50 Hz

Gegengewichtsschienen Gegengewichtsschienen in
Standardausfihrung

Ausfiihrung Gegengewicht Gegengewichtseinlagen
aus Beton

Befestigung Flihrungsschienen:

Dubel mit bauaufsichtlicher Zulassung fiir die angegebene
Schachtausfuhrung

Kabine und Tiiren

Kabinenmal3e 1 1100 mm Breite x 1400 mm Tiefe x
2200 mm Hohe

Taréffnung 900 mm Breite x 2100 mm Hdhe
Schwelle
Wartungstableau Anordnung, von unten gezahlt, in

Haltestelle 5, Montage im Turrahmen
integriert, Ausfihrung in Edelstahl
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geblrstet (Korn 220)
Tartyp:

Automatische Schiebetur, ausgelegt fir bis zu 200.000
Tirzyklen / Jahr, Laufrollen als kunststoff-ummantelte,
kugelgelagerte Profil-Laufrolle, Durchmesser min. 43mm, 2-
teilig rechts 6ffnende Schiebetir

Kabinentiiren

Kabinentur Ausflihrung in Edelstahl gebirstet
(Korn 220)

Kabinentirschwelle  Stahlprofil mit Aluminiumabdeckung

Schachttiiren
Tdrrahmen Rahmentuar
Schachttur Ausfuhrung in Edelstahl gebuirstet

(Korn 220), inklusive Umfassungszarge
in Edelstahl gebirstet (Korn 220).

Male Tlrportale:

1200mm Breite x 2100mm Hohe + Abmessungen der
Umfassungszarge. Malie sind den beiliegenden Grundrissen
zu entnehmen.

Oberflache der Kabinenwande

Paneelausrichtung  Vertikale Anordnung der Wandpaneele
/ Wandschotten

Kabinenwande Ausflihrung in Edelstahl gebirstet
(Korn 220), Auf Seiten des Pulttableus
ist ein Spiegel (GréRe: halbe
Raumhoéhe) anzubringen. Siehe
Ausfuhrungsplanung Kabinenseite 2

Kabinendecke Kabinendecke mit runden LED-Spots
Ausfliihrung in Edelstahl geblrstet
(Korn 220)

Bodenbelag Hartgummibelag dunkel

Hoéhe Bodenaufbau 23 mm
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Kabinentableau
Anzahl Kabinentableaus 2 Stick
Kabinentableau:

Kabinentableau mit schwarz-weillem LCD-Display teilhoch
aufgesetzt montiert gebursteter Edelstahl mit silberfarbigem
Finish (Korn 220), Runde Kurzhubtaster mit optischer
Kommandoregistrierung. Quittierung der Rufannahme durch
weille Tasterbeleuchtung, Taster mit taktiler Beschriftung.
Taster mit grinem Ring zur Kennzeichnung der
Haupthaltestelle, Schutzart IP20

Weitere Funktionen:

Indirekte Durchladung, keine Etage mit zwei Zugangen, Tir-
Zu-Taster zum vorzeitigen Schlie3en der Kabinentur, Tur-Auf-
Taster zum manuellen Offnen der Kabinentiir, Akustische
Quittierung der Rufannahme in den Haltestellen und in der
Kabine Schlusselschalter als Profil-Halbzylinder, inkl. 3
Schlussel je SchlieBung

2. Kabinentableau Horizontales Kabinentableau aus
geburstetem Edelstahl (Korn 220) gemal EN 81-70

Haltestellentableaus

AuBenrufe aufgesetzt montiertes Ruftableau,
Montage der Tableaus am Turrahmen, Deckplatte in
silberfarbigem, gebirstetem Edelstahl (Korn 220), Rahmen
aus schwarzem, geburstetem Edelstahl, Runde
Kurzhubtaster, Quittierung der Rufannahme durch weifl3e
Beleuchtung am Taster, Schutzart IP20

Funktionalitat:

Freigabe der verriegelten AulRenrufen Uber Schlisselschalter
(Profilhalbzylinder) Schlisselschalter als Profil-Halbzylinder,
inkl. 3 Schlissel je Schliefung Akustische Quittierung der
Rufannahme in den Haltestellen und in der Kabine Sperrung
von AulRenrufen, Freigabe der verriegelten Etagenrufe

Fahrtrichtungsanzeige
Ausfiihrung und Material:

Kabinenstandanzeigen in allen Haltestellen, Design passend
zu den Ruftableaus Design passend zu den Ruftableaus
Deckplatte in schwarzem Kunststoff segmentiertes LCD-
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Display, Haltestellensignalisation im Tudrrahmen integriert
Zuganglichkeit & Sicherheit

Sicherheitseinrichtung

der Kabinentur:

Berlihrungslose Uberwachung des Tiirbereichs durch einen
Lichtvorhang, Nothupe Beim Betatigen des Alarmknopfes in
der Kabine ertdnt eine Alarmglocke im Aufzugsschacht
Sprachansage Ansage von fest definierten Texten fur
Etagenbezeichnungen, Fahrtrichtung und TUlrbewegungen in

der Kabine

Etagenanzeiger in der Kabine Etagenanzeige in der
Kabine, segmentiertes
LCD-Display

Digitales Interface:

Separates Hangekabel flr die Datenlibertragung zwischen
der Kabine und dem Schachtkopf 2 Notstopp-Schalter
Elektrische und mechanische Kabinentlrverriegelung zur
Verhinderung von manuellem Offnen der Kabinentir zwischen
zwei Etagen oder in einer gesperrten Haltestelle

Sonderfunktionen
Vorzugsfahrt

Vorrangsteuerung fir die Exklusivhutzung des Aufzugs,
aktivierbar Uber einen Schlisselschalter im Kabinentableau

Sperrung von Kabinenrufen

Steuerung vorbereitet flr eine Sperrung von Kabinenrufen
(Entsperrung z.B. durch Schliisselschalter)

Schaltelement

Freigabe der verriegelten Kabinenrufe tber einen bauseits
beigestellten Kartenleser

Gefahrdungspravention
Brandschutzklasse

Ausfuhrung der Schachttiren in Feuerwiderstandsklasse
E120 entsprechend EN81-58, Automatische Nachregulierung
der Kabine zum Stockwerksniveau mit gedffneten Turen bei
Anderung des Beladezustandes, Separate Notbeleuchtung in
der Kabine Beleuchtung entsprechend EN 81, zur Sicherheit
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des Wartungs- und Priifpersonals, Schalter befinden sich in
der Schachtgrube und im Wartungstableau

Fernnotruf

Vorbereitet fur ein Notrufsystem nach EN81-28 zur
Aufschaltung bei einem Service Center oder einer
Notrufzentrale

Okoeffizienz

Kabinenbeleuchtung Kabinenlichtabschaltung bei
Nichtbenutzung der Aufzugsanlage nach Ablauf einer
einstellbaren, bauseits definierten Zeit

Regenerativer Antrieb Einspeisung riickgewonnener
Bremsenergie ins Gebaudenetz

Notrufsystem

Fernuberwachungssystem nach Aufzugsrichtlinie 95/16 EG

& EN 81-28

- computergestutztes Notrufleit- und
Ferndiagnosesystem mit Gegensprechverbindung

- Notruf bzw. Stdrmeldung Uber Fernsprechnetz
automatisch an eine 24 Stunden zu besetzende
Zentrale des Lieferers.

- Mit Missbrauchserkennung auszuriisten

- Telefoneinrichtung wird bauseitig gestellt.

- AN Ubernimmt die Verpflichtung der standigen
Bereitschaft fiur den Eventualfall einer
Personenbefreiung.

- Automatische Herstellung der Sprechverbindung zur
durchgehend besetzten Zentrale des
AN.

- Erkennung von Funktionsbeeintrachtigungen und
selbststandige Ubermittiung an die Leitstelle
Ubermitteln. (Systemeigeniberwachung).

Fernuberwachungssystem bestehend aus:

- Basismodul einschlieRlich der

- Wabhleinrichtung

- Anschlussmodule fir weitere Aufzlige
- Freisprecheinrichtung je Aufzug

- SchlUsseltresor

Die Abnahme durch eine ZUS ist in dieser Position ebenfalls
einzukalkulieren. Eine Abnahme ist eigenstandig 2 Wochen
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nach Fertigstellung der Anlage zu vereinbaren.
Fabrikat/Typ der Planung ' KONE / MonoSpace 300DX'
"oder gleichwertiger Art"
Bieterangabe(n)
Angebotenes Fabrikat / Typ:
1,000 St s e
1.1.20. Antrittsblech fir Turschwellenbereich
Antrittsblech fur Turschwellenbereich
passend zu vorhergenanntem Personenaufzug, aus Edelstahl
Korn 220
5,000 St s e
1.1.30. Mauerumfassungszarge fiir Schachtiiren
Mauerumfassungszarge fir Schachtiiren
passend zu vorhergenanntem Personenaufzug, aus Edelstahl
Korn 220
5,000 St s e
1.1.40. *** Bedarfsposition ohne GB

Schachtentrauchung 400x400mm
Schachtentrauchung

Schachtentrauchung herstellen, in Aufzugsuberfahrtdecke,
bestehend aus:

e Zentraleinheit VDS/EN54-20 zertifiziert
- Rauchansaugsystem fur Schachthéhen bis 100 m
- Filtereinheit - fertig montiert auf einer Grundplatte.
- Moglichkeit fir Anbindung BMZ oder GLT tber
potentialfreien Kontakte
- externer Reset
- Betriebsstorung
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- CO2Auslésung

- Feuchtigkeitsauslésung

- Temperaturauslésung

Ansaugrohrstrang aus @25mm Kunststoffrohr,
Verbindung mittels Aluminiumsteckverbindungen.
Montagematerial zur Befestigung des Rohrstranges.
Schachthdhe: ca. 13,05m

Verschlusseinrichtung fur die Entliftungséffnung,
bestehend aus einer

- Jalousieklappe

- Sicherheitsstellantrieb mit Federricklauf

- Jalousieklappe aus verzinktem Stahlblech

- Hohlkammerlamellen mit elastischen Dichtungen
- luftdichter Abschluss

- Zertifiziert als NRWG nach DIN EN 12101-2,

- Jalousieklappe: 400 x 400 mm mit Einbaurahmen
- Rohbauéffnung: wird bauseits hergestellt.

Rauchauslésung:

- Dauerhafte Uberwachung

- Ausldsung bei Schwellwert (0,8% / Meter)
- Jalousieklappen Offnung

CO2-Auslésung:

- Dauerhafte Uberwachung
Ausldsung bei Schwellwert 1500 ppm
Jalousieklappen Offnung

Temperaturauslésung:
Ausldsung bei Schwellwert 35°C im Schachtkopf
SchlielRen bei Unterschreitung 2. Schwellwert

Zeitgesteuerte Automatik-Luftung

Externes Bedienterminal: Grafikdisplay fur
Funktionen und Betriebszustande.

5 frei programmierbare Relais fir Brandmeldeanlagen
und Gebaudeleittechnik

Versorgung Uber Aufzugssteuerung
Automatische Offnung bei Netzausfall
Automatischen Schlie3en bei Netzwiederkehr
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Angebotsaufforderung

Projekt: 21049 AOK SZ Soltau
LV: 460-1 Forderanlagen AOK Soltau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag
in EUR
Die Haube ist dem Dachdecker zum Einbau bereitzustellen.
Inklusive Verkabelung im Aufzugsschacht
Fabrikat/Typ der Planung ' Aleatec GmbH / Eney-kit '
"oder gleichwertiger Art"
Bieterangabe(n)
Angebotenes Fabrikat / Typ:
1,000 St . Nur Einh.-Pr.
1.1.50. *** Bedarfsposition ohne GB
Dachhaube
Dachhaube
Dachhaube eckig fir Einbausituation des enev-kits auf dem
Schachtkopf, verzinkt, Hohe 800 mm, 600 x 600 mm, 30 mm
Isolierung
Passend zu vorgenannter Schachtentrauchung
Lieferung, Einbau bauseits
Fabrikat/Typ der Planung ' Aleatec GmbH / Eney-kit '
"oder gleichwertiger Art"
Bieterangabe(n)
Angebotenes Fabrikat / Typ:
0,000 Nur Einh.-Pr.
1.1.60. Technische Dokumentation

Technische Dokumentation
Messprotokolle:

e das Beschleunigungs- und Verzdgerungsverhalten in allen 3
Achsen
den Geschwindigkeitsverlauf mit Schleichfahrt
Weg-/Zeitkurve
Stol3- und Rittelbewegungen am Fahrkorb und an den
FUhrungsschienen

e samtliche Turbewegungen

¢ die Qualitat der Laufruhe nach ISO/DIS 18738
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Projekt:

LV:

Angebotsaufforderung

21049 AOK SZ Soltau
460-1 Forderanlagen AOK Soltau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis

in EUR

Gesamtbetrag
in EUR

1.1.70.

1.1.80.

1.1.90.

1.1.100.

e Gerauschentwicklung bezogen auf die Fahrt mit
Gerauschsensor (Mikrofon)
¢ |nbetriebnahmeprotokoll

1,000 psch

Vorbemerkung - Stundenlohnarbeiten

Fir bauseitige Anstricharbeiten im Aufzugsschacht, oder
sonstige nicht vertraglich vereinbarte Leistungen, muss auf
Anforderung durch die Bauleitung ein Fachmonteur zur
Verfligung gestellt werden. Die Abrechnung erfolgt anhand
eines von der Bauleitung abzuzeichnenden Tagelohnzettels, aus
dem die Begriindung und die Art der ausgefihrten
Arbeitsleistung hervorgeht. Der Stundenverrechnungssatz
beinhaltet alle Lohn und Gehaltsnebenkosten, tarifliche und
aulertarifliche Zuschlage, Gemeinkosten, Ausldsung,
Werkzeugeinsatz sowie Wagnis und Gewinn.

Der Stundenverrechnungssatz ist entsprechend in den
nachfolgenden Positionen anzubieten.

Stundenlohnarbeiten, Fachmonteur
Stundenlohnarbeiten, Fachmonteur

5,000 Std ...

Stundenlohnarbeiten, Helfer
Stundenlohnarbeiten, Helfer

5,000 Std ...,

Montage 3-teilige Schachtabsperrung
Montage 3-teilige Schachtabsperrung

Vor Beginn der Arbeiten ist eine dreiteilige Schachtabsperrung
an den Turpotal zu erstellen. Die Abperrung ist durch
ausreichend Lange Holzbohlen zu erstellen. Die Bohlen sind auf
OKFB, +550mm OKFB und auf +1100mm anzubringen

5,000 St

Demonatge der im Schacht befindlichen Riistungen
Demonatge der im Schacht befindlichen Riistungen

Im Rahmen der Abbrucharbeiten wurden im Aufzugsschacht auf
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Angebotsaufforderung

Projekt: 21049 AOK SZ Soltau
LV: 460-1 Forderanlagen AOK Soltau
Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Menge ME Einheitspreis Gesamtbetrag

in EUR in EUR

den Ebenen UG, EG, OG und DG Ristungsebenen
eingezogen. Diese sind vor Montagebeginn der Aufzugsanlage
zu demontieren und fachgerecht zu entsorgen.

1,000 St o

Summe 1.1. Personenaufzug =

Summe 1. Aufzugsanlagen
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 21049 AOK SZ Soltau
LV: 460-1 Forderanlagen AOK Soltau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung

Betrag in EUR

1. Aufzugsanlagen
1.1. Personenaufzug
Summe 1. Aufzugsanlagen e
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Angebotsaufforderung
Zusammenstellung

Projekt: 21049 AOK SZ Soltau

LV: 460-1 Forderanlagen AOK Soltau

Ordnungszahl Leistungsbeschreibung Betrag in EUR

Lv 460-1

1. Aufzugsanlagen
Summe LV 460-1 Forderanlagen AOK Soltau @ i
Zuzuglich der gesetzlichen Mehrwertsteueraus L EUR
inH6hevon 19,00% EUR

......................... EUR

Das LV besteht aus den Seiten 1 bis 30
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