WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 Baustelleneinrichtung Titel
Text HINWEIS BAUABLAUF \ \ \ \ \ \ \ \
01.1 Baustelleneinrichtung
psch
01.2 Koordination der Arbeitsablaufe
mit Fremdgewerken psch
01.3 Meterriss mit Plakette st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02 Abbruch Titel
02.01 Abbruch AuBenanlagen Ber...
Text OBERFLACHEN RAUMEN \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.1 Kiesflachen aufnehmen, reinigen,
lagern 12,5 m3
02.01.2 Entfernung vermortelte
Kiesflachen 3 m2
Text BEFESTIGTE FLACHEN \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.3 Pflasterklinker aufnehmen, lagern,
in Streifen bis ca. 1,00 m 20 m
02.01.4 Gehwegplatten 50x50 aufnehmen
und entsorgen, Streifen 1,00 m 20 m
Text BORDE UND EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.5 Bordsteine abbauen und
entsorgen, 8 cm 25 m
02.01.6 Bordsteine abbauen und
entsorgen, 20 cm 10 m
02.01.7 Naturstein-Mauer demontieren,
Lagern zur Wiederverwendung 20 m
02.01.8 Zulage: Fundamente
Natursteinmauer entfernen 10 m3
Text MASSIVE BAUTEILE \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.9 Abbruch Auentreppenanlage
Haupteingang 1 psch
02.01.10 Abbruch fur Verbreiterung Rampe
und Treppe Nordost, stdI. Bereich| 1 psch
02.01.11 Abbruch Mauer mit Durchgang
psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.01.12 Abbruch Treppenabgang
1 psch
Text EINBAUTEN UND AUSSTATTU... \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.13 Demontage Metall-AuRentreppe,
lagern psch
02.01.14 Abbruch Keller-Lichtschachte st
Text UNTERBAU \ \ \ \ \ \ \ \
02.01.15 Schottertragschicht, d=25cm,
ausbauen, lagern, Streifen 1,00 m| 93 m2
02.01.16 Frostschutzschicht, d=25cm,
ausbauen, lagern, Streifen 1,00 m| 93 m2
Text ERDARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.17 Oberboden abtragen, lagern,
Streifen 1,00 m 7,5 m3

02.01.18 Baugrubenaushub, lagern,
Streifen 1,00m 60 m3

02.01.19 Handaushub Bodenklasse 3

5 m3
02.01.20 Handaushub Bodenklasse 4
5 m3
02.01.21 Hindernis aus Mauerwerk
abbrechen + entsorgen 1 m3
02.01.22 Hindernis aus Stahlbeton ] 3
m

abbrechen + entsorgen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026
Baumafinahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau
Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02 Abbruch innen Ber...
Text ABBRUCH FENSTER FUR TRA..| \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.1 Abbruch Fenster, <2,50m2 ) st
02.02.2 Fensteroffnungen schlieflen, Folie
20 m2
Text WANDE \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.3 Abbruch tragende Wande, MW,
t>15cm 35 m3
02.02.4 Abbruch nicht tragende Wande,
MW, t<15cm 180 m2
02.02.5 Abbruch nicht tragende Wande,
MW, t<15cm, Streifen, I= bis 15 m
1,00m
Text WANDBEKLEIDUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.6 Abbruch Innenwandputz
30 m2
Text ABFANGTRAGER/ -STUTZEN ... \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.7 Stahlverbande flr temporare
Abfangungen St
Text DECKEN, UNTERZUGE, TREP... \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.8 Abbruch Decke/Unterzuge, Stb, in
Handarbeit 3 m2
Text SCHLITZE \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.9 Bodenschlitze herstellen,
B=150-300mm 15 m
02.02.10 Wandschlitze massives MW,
15x10cm, vertikal 7 m
02.02.11 Deckenschlitze in Stb.-Decke
herstellen B=200 mm 12 m
Text WANDDURCHBRUCHE HERS... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloz 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.12 Wandoffnung in Kleinbereich
herstellen und verschlieRen 4 St
02.02.13 Zulage: Decke in Kleinbereich
stemmen 4 St
02.02.14 Wanddurchbriiche < 2.000cm2 ] st
02.02.15 Wanddurchbriiche < 5.000cm2 ] st
02.02.16 Wanddurchbriche bis 30x60 cm 4 st
Text KERNBOHRUNGEN MAUERW... \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.17 Anfahrtpauschale Kernbohrung ] st
02.02.18 Kernbohrung in Mauerwerk,
@70mm, bis 40 cm 20 st
02.02.19 Kernbohrung in Mauerwerk,
@100mm, bis 40 cm 20 St
02.02.20 Kernbohrung in Mauerwerk,
@125mm, bis 40 cm 20 st
02.02.21 Kernbohrung in Mauerwerk,
@150mm, bis 40 cm 20 st
02.02.22 Kernbohrung in Mauerwerk,
@200mm, bis 40 cm 20 St
02.02.23 Kernbohrung in Mauerwerk,
@250mm, bis 40 cm 20 st
Text KERNBOHRUNGEN STAHLBE... \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.24 Anfahrtpauschale
Betonbearbeitung 1 St
02.02.25 Kernbohrung in Stb, @70mm, bis
ca. 30 cm 20 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.02.26 Kernbohrung in Stb, @100mm, bis
ca. 30 cm 20 St
02.02.27 Kernbohrung in Stb, @125mm, bis
ca. 30 cm 20 St
02.02.28 Kernbohrung in Stb, @150mm, bis
ca. 30 cm 20 St
02.02.29 Kernbohrung in Stb, @200mm, bis
ca. 30 cm 20 St
02.02.30 Kernbohrung in Stb, @250mm, bis
ca. 30 cm 20 St
02.02.31 Kernbohrung in Stb, @300mm, bis
ca. 30 cm 20 St
02.02.32 Zulage Stahlschnitte Kernbohrung 50 st
Text ABBRUCH SCHORNSTEIN \ \ \ \ \ \ \ \
02.02.33 Schornsteinanlage Abbrechen
5,5 m3
02.02.34 Beprobung Abbruch Schornstein h
psc
02.02.35 Entsorgung Abbruch Schornstein 65 ;

ruBbelastet

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03 Maurerarbeiten Titel
03.01 Innenwénde Ber...
03.01.1 Querschnittsabdichtung erganzen,
d=11,5cm n m
03.01.2 ausgleichende Kimmschicht,
d=11,5cm 1 m
03.01.3 ausgleichende Kimmschicht,
d=17,5cm 3.5 m
03.01.4 ausgleichende Kimmschicht,
d=24cm 2 m
03.01.5 Mauerwerk, KSV, 12-1,8,
d=11,5cm, EI90 25 m2
03.01.6 Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=11cm,
REI-90-M 25 m2
03.01.7 Mauerwerk, KSV, 12-1,8,
d=17,5cm 35 m2
03.01.8 Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=24cm,
REI-90-M 21 m2
03.01.9 Zulage: Erschwerte
Zuganglichkeit 6 m2
03.01.10 Wandanschluss, Stb-Decke,
gleitend n m
03.01.11 Wandanschluss Mauerwerk,
stumpf, EI90 25 m
03.01.12 vertikaler BW-Anschluss, EI90-M,
Wand-Wand, L-Profil verz. 6 m
03.01.13 freies Wandende
5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.01.14 Ringbalken herstellen, h= ca.
25cm 7 m
03.01.15 Ausgebrochene
Mauerwerks-Ecken ausbessern |20 m
03.01.16 Riss in Mauerwerk verschlief3en,
mit Stahlbandern 20 m
03.01.17 Abgebrochene
10 St

Mauerwerks-Anschlisse
anarbeiten

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
de 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung | | Menge' | sen | 22t
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02 Offnungen Ber...
Text OFFNUNGEN ANLEGEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.02.1 Offnung in neuer Wand anlegen,
11,5 cm, <2,50m2, ohne Anschlag| 2 St
03.02.2 Taréffnung Bestands-MW
herstellen, b bis 1,20 m, d=24cm |2 St
03.02.3 Taroffnung Bestands-MW
herstellen, b bis 1,65, d=36,5cm |1 St
Text NACHTR. OFFNUNGEN IN BE... \ \ \ \ \ \ \ \
03.02.4 Tuaréffnung versetzen/vergroRern
in Bestands-MW, 1flg, d=11,5¢cm, | ? St
bis 1,01 x 2,01
03.02.5 Taroffnung versetzen/vergroRern
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, |4 St
bis 1,01 x 2,01
03.02.6 Taroffnung versetzen/vergroRern
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, |7 St
bis 1,135 x 2,26
03.02.7 Tuaréffnung versetzen/vergroRRern
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, |7 St
bis 1,26x2,40
03.02.8 Taroffnung versetzen/vergroRern
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, |4 St
bis 1,75x3,10
Text OFFNUNGEN SCHLIESSEN \ \ \ \ \ \ \ \
03.02.9 Taréffnungen, 1flg, MW
schlieRen, d=24cm 8 St
03.02.10 Offnungen MW schlieRen,
<400cm2, d=24cm 20 St
03.02.11 Offnungen MW schlieRen,
<1600cm2, d=24cm 10 St
03.02.12 Offnungen MW schlieRen,
<3000cm2, d=24cm 2 St
03.02.13 Offnungen MW schlieRen,
>3000cm2, d=24cm 2 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.02.14 Offnungen MW schlieRen,
>3000cm2, d=36,5cm 2 m2
03.02.15 Offnungen MW schlieRen,
>3000cm2, d=49cm 45 m2
03.02.16 Zulage: Verzahnung mit
umgebendem Mauerwerk, d= bis 4 m
24 cm
Text STURZE UND STAHLTRAGER \ \ \ \ \ \ \ \
03.02.17 Auflagermauerwerk verbessert 10 st

03.02.18 Beton-Auflagerpolster, ca. 30 x 24
x 24 4 St

03.02.19 Beton-Auflagerpolster, ca. 50 x 24
x 24 5 St

03.02.20 Stahlstlirze ausmauern und
verputzen, 2x HEA/HEB 100, 12 St
R60, bis 1,50 m

03.02.21 Stahlstiirze ausmauern und
verputzen, 2x HEA/HEB 100, 1 St
R90, bis 1,50 m

03.02.22 Stahlstlirze ausmauern und
verputzen, 2x HEA/HEB 160, 1 St
R60, bis 1,50 m

03.02.23 Stahlstlirze ausmauern und
verputzen, 1x HEB 200, R60, bis |4 St
1,50 m

03.02.24 Stahlstlitze ausmauern und
verputzen, 1x HEB 160, R60, bis |1 St
1,50 m

03.02.25 KS-Flachsturz, L< 2,76m,
d=11,5cm 55 m

03.02.26 KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=24cm a5
y m

03.02.27 KS-FT-Sturz, L< 1,75m, H< 50cm,
d=11,5cm 55 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.02.28 KS-FT-Sturz, L< 1,75m, H< 50cm,

d=24cm 35 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
03.03 Sonstiges Ber...
03.03.1 Wiederherstellung Teilstlick
Natursteinmauer, L bis 2,00 m 1 St
03.03.2 Glattung Oberseite
Natursteinmauer, L bis 2,00 m 1 St
03.03.3 Zulage: Herstellung Fundament ] st

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026
Baumalnahme 2020-132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau
Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04 Estrich/ Betonarbeiten Titel
Text UNTERGRUNDVORBEREITUNG \ \ \ \ \ \ \ \
04.1 Verbundestrich abbrechen,
d=40-60mm 75 m2
04.2 Untergrundvorbereitung,
Kugelstrahlen 70 m2
04.3 Untergrundvorbereitung, Frasen )
m
04.4 Haftgrund, nicht saugende
Untergriinde 7% m2
Text UNTERGRUNDAUSGLEICH \ \ \ \ \ \ \ \
04.5 Nivellierausgleich, bis 5mm
10 m2
04.6 Nivellierausgleich, 6-10mm
5 m2
04.7 Nivellierausgleich, 11-20mm )
m
Text ZEMENTESTRICH (CT) AUF T... \ \ \ \ \ \ \ \
04.8 Estrich auf Trennlage, CT,
5kN/m2, 75mm 27 m2
04.9 Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2,
100mm 80 m2
04.10 Mehrstarken, CT, d=5mm
10 m2
04.11 Mehrstarken, CT, d=10mm
10 m2
04.12 Zulage Estrich-Schnellharter 28
Tage 50 m2
04.13 Zulage Estrich-Schnellharter
14-21 Tage 20 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
cloZ1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung ' | Menge ' Yon: | zeitan-
5\7 urzbezeichnung d. leilleistung enge .ge}:\-t satz2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.14 Zulage Estrich-Schnellharter 5-7
Tage 20 m2
04.15 Estrich Anarbeiten an Turéffnung
1,20 x 0,30 m 15 St
04.16 Estrich Anarbeiten an Turéffnung
1,60 x 0,40 m 1 St
04.17 Estrich Anarbeiten an neue
Trennwande 20 m
04.18 Abstellwinkel, Stahl, H= bis
150mm 3 m
04.19 Dehnfugenprofil, PVC, H=50mm
m
04.20 Rampe herstellen
1 St
04.21 Randabstellung Estrich, H= bis
20cm 1 m
04.22 Abstellwinkel, Stahl, H= bis
150mm, L bis 1,00 m 1 St
Text INSTANDSETZUNGSARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \
04.23 Estrichschlitze schlieRen, B
bis300mm 200 m
04.24 Rissaufweitung und -verdiibelung
200 m
04.25 Estrichfehlstellen schliel3en
10 St
Text DECKE \ \ \ \ \ \ \ \
04.26 Decke, Stb, im Bestand, C20/25,
XC1,t=18cm, ca. 2,40x 1,70 m |1 St
04.27 Deckendurchbriiche verschlieRen,
F90, ca 100 x 60 cm, d<27cm 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
04.28 Deckenschlitze in Stb.-Decke
schlieRen B=200 mm 12 m
04.29 Mértelschicht auf Rohdecke unter 22 st

StitzenfiiRen

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05 Innenputz Titel
Text VORBEREITENDE ARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.1 Schutz durch
Abkleben/Abziehlack 600 m2
05.2 Grundierung, stark saugend
1.000 m2
05.3 Haftgrundbeschichtung Beton
400 m2
05.4 Spritzbewurf, nicht voll deckend
100 m2
05.5 Unterputz, je 10mm
500 m2
05.6 Vorputz, Laibungen bis 40 cm
1.050 m
05.7 Vorputz Bristungen bis 40 cm 10
m
Text UNTERGRUNDAUSGLEICH \ \ \ \ \ \ \ \
05.8 Untergrundausgleich, spachteln,
d=i. M. 15mm 220 m2
Text WANDE \ \ \ \ \ \ \ \
05.9 Wandputz, PIV, Q2
1.000 m2
05.10 Wandputz, PIl, Q2
130 m2
05.11 Mehr-/Minderstarke, PIV, 10mm
50 m2
05.12 Laibungsputz, PIV bis 40cm
1.050 m
05.13 Laibungsputz, Pl bis PIIl, bis
40cm, VA 5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Text DECKEN/ UNTERZUGE \ \ \ \ \ \ \ \
05.14 Deckenputz, PIV, Q2
200 m2
Text STUTZEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.15 Dinnlagenputz, Stb-Stutzen,
eckig, PIV, Q2 12 m2
05.16 Putz, Stb-Stltzen, eckig, PIV, Q2
12 m2
Text TREPPEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.17 Dinnlagenputz, PIV,
Treppenuntersichten 120 m2
05.18 Putz, PIV,
Treppenuntersichten/-wangen 120 m2
05.19 Treppenanschlussfuge
24 m
05.20 Wandanschlussfuge
Treppenlauf-Wand 70 m
Text SCHLITZE/WD SCHLIESSEN \ \ \ \ \ \ \ \
05.21 Schlitze nachtraglich,
Normalmértel, <25cm2 7 m
05.22 Schlitze nachtraglich,
Normalmértel, <100cm2 1 m
05.23 Risse in Putzflache schlieRen
100 m
05.24 HK-Wandanbindung schlieRen,
Normalmértel 100 m
Text EINBAUTEILE \ \ \ \ \ \ \ \
05.25 Schattenfugenprofil
50 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
05.26 Eckschutzprofil, d=15mm
50 m
05.27 Eckschutzprofil, Edelstahl,
d=15mm 25 m
05.28 Putzabschlussprofil
50 m
Text ZULAGEN, SONSTIGES \ \ \ \ \ \ \ \
05.29 Zulage Putz PIV, Q3 statt Q2
100 m2
05.30 dauerelastische Verfugung 6-8
mm, EI 90 50 m
05.31 Bauteilfuge, dauerelastisch, EI-90 20
m
05.32 Diagonalbewehrung
Fensteroffnung 280 st
05.33 Uberspannung Glasfasergewebe
50 m2
05.34 Streckmetallgewebe, verzinkt
50 m2
05.35 Fensterbank einputzen, innen
350 m
05.36 Beiputz Kleinflachen nachtraglich,
Normalmértel, <400cm2 10 St
05.37 Beiputz Kleinflachen nachtraglich,
Normalmértel, <1000cm2 10 St
05.38 Beiputz Kleinflachen nachtraglich,
Normalmértel, <1,00m2 5 St
05.39 Anarbeiten Fugen
100 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1 . T 1 1| Men- | 7eitan-
dLe; Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge .ge}:\-_t satz 2 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Einheitspreis
1 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 10
05.40 Uberspannung Glasfasergewebe
100 m2
05.41 dauerelastische Verfugung
100 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer

erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-

stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen

zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017

Seite 19 von 22



WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t Z:;ttaznz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
06 Stahlbau Titel
06.1 technische Bearbeitung, Statik
1 psch
06.2 Mobilkraneinsatz pauschal
1 psch
06.3 Stahlkonstruktion, Profilstahl,
Stiirze und Stitzen, S235 4 t
06.4 Stahlkonstruktion, Profilstahl,
Unterziige und Stiitzen, S235 8 t
06.5 Druckrohr, d=101,6 mm x 8,0 mm,
$235 6 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0z 1| Men- | 7eitan-
des Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge gen- satz 2 23 2 24 Angebotener
Lv einheit Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
07 Brandschutzverkleidung Stahl... Titel
Text TRAGER \ \ \ \ \ \ \ \
07.1 BS-Verkleidung, Trager, 3seitig,
Abwicklung <1,00m, R60 70 m2
07.2 BS-Verkleidung, Trager, 4seitig,
Abwicklung <1,00m, R60 30 m2
07.3 BS-Verkleidung, Trager, 4seitig,
Abwicklung 1,00m - 1,40m, R60 |10 m2
Text STUTZEN \ \ \ \ \ \ \ \
07.4 BS-Verkleidung, Stutze, 4seitig,
Abwicklung <1,00m, R60 50 m2
Text ZULAGEN \ \ \ \ \ \ \ \
07.5 Zulage: Bekleidung R90
5 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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WP ARC

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)
Bieter Vergabenummer Datum
10.06.2026

Baumalnahme 2020.132 - AOK Soltau
AOK Servicezentrum Soltau Umgestaltung und Neustrukturierung Wiesenstrafle 2 29614 Soltau

Leistun . .
9 LV 12 Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten
Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
1 - itan-
dLe; 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge .ge}:\-t z::;nz 23 2 24 Angebotener
einhel Léhne Stoffe Gerate Sonstiges Einheitspreis
1 2 (Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
08 Stundenlohnarbeiten Titel
Text ABRECHNUNGSHINWEIS Stun..| \ \ \ \ \ \ \ \
08.1 Polier (Aufsichtsfuihrender) 10 h
08.2 Facharbeiter
20 h
08.3 Bauhelfer
20 h

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222 tiberein-
stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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	14  Wanddurchbrüche < 2.000cm2
	15  Wanddurchbrüche < 5.000cm2
	16  Wanddurchbrüche bis 30x60 cm
	KERNBOHRUNGEN MAUERWERK
	17  Anfahrtpauschale Kernbohrung
	18  Kernbohrung in Mauerwerk, Ø70mm, bis 40 cm
	19  Kernbohrung in Mauerwerk, Ø100mm, bis 40 cm
	20  Kernbohrung in Mauerwerk, Ø125mm, bis 40 cm
	21  Kernbohrung in Mauerwerk, Ø150mm, bis 40 cm
	22  Kernbohrung in Mauerwerk, Ø200mm, bis 40 cm
	23  Kernbohrung in Mauerwerk, Ø250mm, bis 40 cm
	KERNBOHRUNGEN STAHLBETON
	24  Anfahrtpauschale Betonbearbeitung
	25  Kernbohrung in Stb, Ø70mm, bis ca. 30 cm
	26  Kernbohrung in Stb, Ø100mm, bis ca. 30 cm
	27  Kernbohrung in Stb, Ø125mm, bis ca. 30 cm
	28  Kernbohrung in Stb, Ø150mm, bis ca. 30 cm
	29  Kernbohrung in Stb, Ø200mm, bis ca. 30 cm
	30  Kernbohrung in Stb, Ø250mm, bis ca. 30 cm
	31  Kernbohrung in Stb, Ø300mm, bis ca. 30 cm
	32  Zulage Stahlschnitte Kernbohrung
	ABBRUCH SCHORNSTEIN
	33  Schornsteinanlage Abbrechen
	34  Beprobung Abbruch Schornstein
	35  Entsorgung Abbruch Schornstein rußbelastet


	03 Maurerarbeiten
	01 Innenwände
	1  Querschnittsabdichtung ergänzen, d=11,5cm
	2  ausgleichende Kimmschicht, d=11,5cm
	3  ausgleichende Kimmschicht, d=17,5cm
	4  ausgleichende Kimmschicht, d=24cm
	5  Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=11,5cm, EI90
	6  Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=11cm, REI-90-M
	7  Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=17,5cm
	8  Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=24cm, REI-90-M
	9  Zulage: Erschwerte Zugänglichkeit
	10  Wandanschluss, Stb-Decke, gleitend
	11  Wandanschluss Mauerwerk, stumpf, EI90
	12  vertikaler BW-Anschluss, EI90-M, Wand-Wand, L-Profil verz.
	13  freies Wandende
	14  Ringbalken herstellen, h= ca. 25cm
	15  Ausgebrochene Mauerwerks-Ecken ausbessern
	16  Riss in Mauerwerk verschließen, mit Stahlbändern
	17  Abgebrochene Mauerwerks-Anschlüsse anarbeiten

	02 Öffnungen
	ÖFFNUNGEN ANLEGEN
	1  Öffnung in neuer Wand anlegen, 11,5 cm, <2,50m2, ohne Anschlag
	2  Türöffnung Bestands-MW herstellen, b bis 1,20 m, d=24cm
	3  Türöffnung Bestands-MW herstellen, b bis 1,65, d=36,5cm
	NACHTR. ÖFFNUNGEN IN BESTANDSWÄNDEN
	4  Türöffnung versetzen/vergrößern in Bestands-MW, 1flg, d=11,5cm, bis 1,01 x 2,01
	5  Türöffnung versetzen/vergrößern in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, bis 1,01 x 2,01
	6  Türöffnung versetzen/vergrößern in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, bis 1,135 x 2,26
	7  Türöffnung versetzen/vergrößern in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, bis 1,26x2,40
	8  Türöffnung versetzen/vergrößern in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, bis 1,75x3,10
	ÖFFNUNGEN SCHLIESSEN
	9  Türöffnungen, 1flg, MW schließen, d=24cm
	10  Öffnungen MW schließen, <400cm2, d=24cm
	11  Öffnungen MW schließen, <1600cm2, d=24cm
	12  Öffnungen MW schließen, <3000cm2, d=24cm
	13  Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=24cm
	14  Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=36,5cm
	15  Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=49cm
	16  Zulage: Verzahnung mit umgebendem Mauerwerk, d= bis 24 cm
	STÜRZE UND STAHLTRÄGER
	17  Auflagermauerwerk verbessert
	18  Beton-Auflagerpolster, ca. 30 x 24 x 24
	19  Beton-Auflagerpolster, ca. 50 x 24 x 24
	20  Stahlstürze ausmauern und verputzen, 2x HEA/HEB 100, R60, bis 1,50 m
	21  Stahlstürze ausmauern und verputzen, 2x HEA/HEB 100, R90, bis 1,50 m
	22  Stahlstürze ausmauern und verputzen, 2x HEA/HEB 160, R60, bis 1,50 m
	23  Stahlstürze ausmauern und verputzen, 1x HEB 200, R60, bis 1,50 m
	24  Stahlstütze ausmauern und verputzen, 1x HEB 160, R60, bis 1,50 m
	25  KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=11,5cm
	26  KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=24cm
	27  KS-FT-Sturz, L< 1,75m, H< 50cm, d=11,5cm
	28  KS-FT-Sturz, L< 1,75m, H< 50cm, d=24cm

	03 Sonstiges
	1  Wiederherstellung Teilstück Natursteinmauer, L bis 2,00 m
	2  Glättung Oberseite Natursteinmauer, L bis 2,00 m
	3  Zulage: Herstellung Fundament


	04 Estrich/ Betonarbeiten
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG
	1  Verbundestrich abbrechen, d=40-60mm
	2  Untergrundvorbereitung, Kugelstrahlen
	3  Untergrundvorbereitung, Fräsen
	4  Haftgrund, nicht saugende Untergründe
	UNTERGRUNDAUSGLEICH
	5  Nivellierausgleich, bis 5mm
	6  Nivellierausgleich, 6-10mm
	7  Nivellierausgleich, 11-20mm
	ZEMENTESTRICH (CT) AUF TSD + WD
	8  Estrich auf Trennlage, CT, 5kN/m2, 75mm
	9  Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 100mm
	10  Mehrstärken, CT, d=5mm
	11  Mehrstärken, CT, d=10mm
	12  Zulage Estrich-Schnellhärter 28 Tage
	13  Zulage Estrich-Schnellhärter 14-21 Tage
	14  Zulage Estrich-Schnellhärter 5-7 Tage
	15  Estrich Anarbeiten an Türöffnung 1,20 x 0,30 m
	16  Estrich Anarbeiten an Türöffnung 1,60 x 0,40 m
	17  Estrich Anarbeiten an neue Trennwände
	18  Abstellwinkel, Stahl, H= bis 150mm
	19  Dehnfugenprofil, PVC, H=50mm
	20  Rampe herstellen
	21  Randabstellung Estrich, H= bis 20cm
	22  Abstellwinkel, Stahl, H= bis 150mm, L bis 1,00 m
	INSTANDSETZUNGSARBEITEN
	23  Estrichschlitze schließen, B bis300mm
	24  Rissaufweitung und -verdübelung
	25  Estrichfehlstellen schließen
	DECKE
	26  Decke, Stb, im Bestand, C20/25, XC1, t=18cm, ca. 2,40 x 1,70 m
	27  Deckendurchbrüche verschließen, F90, ca 100 x 60 cm, d<27cm
	28  Deckenschlitze in Stb.-Decke schließen B=200 mm
	29  Mörtelschicht auf Rohdecke unter Stützenfüßen

	05 Innenputz
	VORBEREITENDE ARBEITEN
	1  Schutz durch Abkleben/Abziehlack
	2  Grundierung, stark saugend
	3  Haftgrundbeschichtung Beton
	4  Spritzbewurf, nicht voll deckend
	5  Unterputz, je 10mm
	6  Vorputz, Laibungen bis 40 cm
	7  Vorputz Brüstungen bis 40 cm
	UNTERGRUNDAUSGLEICH
	8  Untergrundausgleich, spachteln, d= i. M. 15mm
	WÄNDE
	9  Wandputz, PIV, Q2
	10  Wandputz, PII, Q2
	11  Mehr-/Minderstärke, PIV, 10mm
	12  Laibungsputz, PIV bis 40cm
	13  Laibungsputz, PI bis PIII, bis 40cm, VA
	DECKEN/ UNTERZÜGE
	14  Deckenputz, PIV, Q2
	STÜTZEN
	15  Dünnlagenputz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2
	16  Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2
	TREPPEN
	17  Dünnlagenputz, PIV, Treppenuntersichten
	18  Putz, PIV, Treppenuntersichten/-wangen
	19  Treppenanschlussfuge
	20  Wandanschlussfuge Treppenlauf-Wand
	SCHLITZE/WD SCHLIESSEN
	21  Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <25cm2
	22  Schlitze nachträglich, Normalmörtel, <100cm2
	23  Risse in Putzfläche schließen
	24  HK-Wandanbindung schließen, Normalmörtel
	EINBAUTEILE
	25  Schattenfugenprofil
	26  Eckschutzprofil, d=15mm
	27  Eckschutzprofil, Edelstahl, d=15mm
	28  Putzabschlussprofil
	ZULAGEN, SONSTIGES
	29  Zulage Putz PIV, Q3 statt Q2
	30  dauerelastische Verfugung 6-8 mm, EI 90
	31  Bauteilfuge, dauerelastisch, EI-90
	32  Diagonalbewehrung Fensteröffnung
	33  Überspannung Glasfasergewebe
	34  Streckmetallgewebe, verzinkt
	35  Fensterbank einputzen, innen
	36  Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <400cm2
	37  Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <1000cm2
	38  Beiputz Kleinflächen nachträglich, Normalmörtel, <1,00m2
	39  Anarbeiten Fugen
	40  Überspannung Glasfasergewebe
	41  dauerelastische Verfugung

	06 Stahlbau
	1  technische Bearbeitung, Statik
	2  Mobilkraneinsatz pauschal
	3  Stahlkonstruktion, Profilstahl, Stürze und Stützen, S235
	4  Stahlkonstruktion, Profilstahl, Unterzüge und Stützen, S235
	5  Druckrohr, d=101,6 mm x 8,0 mm, S235

	07 Brandschutzverkleidung Stahlbau
	TRÄGER
	1  BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, Abwicklung <1,00m, R60
	2  BS-Verkleidung, Träger, 4seitig, Abwicklung <1,00m, R60
	3  BS-Verkleidung, Träger, 4seitig, Abwicklung 1,00m - 1,40m, R60
	STÜTZEN
	4  BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, Abwicklung <1,00m, R60
	ZULAGEN
	5  Zulage: Bekleidung R90

	08 Stundenlohnarbeiten
	ABRECHNUNGSHINWEIS Stundenlohnarbeiten
	1  Polier (Aufsichtsführender)
	2  Facharbeiter
	3  Bauhelfer




