
WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Baustelleneinrichtung

Text HINWEIS BAUABLAUF \ \ \ \ \ \ \ \

01.1 Baustelleneinrichtung
1 psch

01.2 Koordination der Arbeitsabläufe 
mit Fremdgewerken 1 psch

01.3 Meterriss mit Plakette
4 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel02 Abbruch

        
Ber...02.01 Abbruch Außenanlagen

Text OBERFLÄCHEN RÄUMEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.1 Kiesflächen aufnehmen, reinigen, 
lagern 12,5 m3

02.01.2 Entfernung vermörtelte 
Kiesflächen 3 m2

Text BEFESTIGTE FLÄCHEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.3 Pflasterklinker aufnehmen, lagern,
in Streifen bis ca. 1,00 m 20 m

02.01.4 Gehwegplatten 50x50 aufnehmen
und entsorgen, Streifen 1,00 m 20 m

Text BORDE UND EINFASSUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.5 Bordsteine abbauen und 
entsorgen, 8 cm 25 m

02.01.6 Bordsteine abbauen und 
entsorgen, 20 cm 10 m

02.01.7 Naturstein-Mauer demontieren, 
Lagern zur Wiederverwendung 20 m

02.01.8 Zulage: Fundamente 
Natursteinmauer entfernen 10 m3

Text MASSIVE BAUTEILE \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.9 Abbruch Außentreppenanlage 
Haupteingang 1 psch

02.01.10 Abbruch für Verbreiterung Rampe 
und Treppe Nordost, südl. Bereich 1 psch

02.01.11 Abbruch Mauer mit Durchgang
1 psch

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.01.12 Abbruch Treppenabgang
1 psch

Text EINBAUTEN UND AUSSTATTU... \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.13 Demontage Metall-Außentreppe, 
lagern 1 psch

02.01.14 Abbruch Keller-Lichtschächte
6 St

Text UNTERBAU \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.15 Schottertragschicht, d=25cm, 
ausbauen, lagern, Streifen 1,00 m 95 m2

02.01.16 Frostschutzschicht, d=25cm, 
ausbauen, lagern, Streifen 1,00 m 95 m2

Text ERDARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.01.17 Oberboden abtragen, lagern, 
Streifen 1,00 m 7,5 m3

02.01.18 Baugrubenaushub, lagern, 
Streifen 1,00m 60 m3

02.01.19 Handaushub Bodenklasse 3
5 m3

02.01.20 Handaushub Bodenklasse 4
5 m3

02.01.21 Hindernis aus Mauerwerk 
abbrechen + entsorgen 1 m3

02.01.22 Hindernis aus Stahlbeton 
abbrechen + entsorgen 1 m3

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 10.06.2026
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AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...02.02 Abbruch innen

Text ABBRUCH FENSTER FÜR TRA... \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.1 Abbruch Fenster, <2,50m2
2 St

02.02.2 Fensteröffnungen schließen, Folie
20 m2

Text WÄNDE \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.3 Abbruch tragende Wände, MW, 
t>15cm 35 m3

02.02.4 Abbruch nicht tragende Wände, 
MW, t<15cm 180 m2

02.02.5 Abbruch nicht tragende Wände, 
MW, t<15cm, Streifen, l= bis 
1,00m

15 m

Text WANDBEKLEIDUNGEN \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.6 Abbruch Innenwandputz
30 m2

Text ABFANGTRÄGER/ -STÜTZEN ... \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.7 Stahlverbände für temporäre 
Abfangungen 1 St

Text DECKEN, UNTERZÜGE, TREP... \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.8 Abbruch Decke/Unterzüge, Stb, in
Handarbeit 3 m2

Text SCHLITZE \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.9 Bodenschlitze herstellen, 
B=150-300mm 15 m

02.02.10 Wandschlitze massives MW, 
15x10cm, vertikal 7 m

02.02.11 Deckenschlitze in Stb.-Decke 
herstellen B=200 mm 12 m

Text WANDDURCHBRÜCHE HERS... \ \ \ \ \ \ \ \

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.02.12 Wandöffnung in Kleinbereich 
herstellen und verschließen 4 St

02.02.13 Zulage: Decke in Kleinbereich 
stemmen 4 St

02.02.14 Wanddurchbrüche < 2.000cm2
1 St

02.02.15 Wanddurchbrüche < 5.000cm2
1 St

02.02.16 Wanddurchbrüche bis 30x60 cm
4 St

Text KERNBOHRUNGEN MAUERW... \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.17 Anfahrtpauschale Kernbohrung
1 St

02.02.18 Kernbohrung in Mauerwerk, 
Ø70mm, bis 40 cm 20 St

02.02.19 Kernbohrung in Mauerwerk, 
Ø100mm, bis 40 cm 20 St

02.02.20 Kernbohrung in Mauerwerk, 
Ø125mm, bis 40 cm 20 St

02.02.21 Kernbohrung in Mauerwerk, 
Ø150mm, bis 40 cm 20 St

02.02.22 Kernbohrung in Mauerwerk, 
Ø200mm, bis 40 cm 20 St

02.02.23 Kernbohrung in Mauerwerk, 
Ø250mm, bis 40 cm 20 St

Text KERNBOHRUNGEN STAHLBE... \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.24 Anfahrtpauschale 
Betonbearbeitung 1 St

02.02.25 Kernbohrung in Stb, Ø70mm, bis 
ca. 30 cm 20 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.02.26 Kernbohrung in Stb, Ø100mm, bis
ca. 30 cm 20 St

02.02.27 Kernbohrung in Stb, Ø125mm, bis
ca. 30 cm 20 St

02.02.28 Kernbohrung in Stb, Ø150mm, bis
ca. 30 cm 20 St

02.02.29 Kernbohrung in Stb, Ø200mm, bis
ca. 30 cm 20 St

02.02.30 Kernbohrung in Stb, Ø250mm, bis
ca. 30 cm 20 St

02.02.31 Kernbohrung in Stb, Ø300mm, bis
ca. 30 cm 20 St

02.02.32 Zulage Stahlschnitte Kernbohrung
50 St

Text ABBRUCH SCHORNSTEIN \ \ \ \ \ \ \ \

02.02.33 Schornsteinanlage Abbrechen
5,5 m3

02.02.34 Beprobung Abbruch Schornstein
1 psch

02.02.35 Entsorgung Abbruch Schornstein 
rußbelastet 6,5 t

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Maurerarbeiten

        
Ber...03.01 Innenwände

03.01.1 Querschnittsabdichtung ergänzen,
d=11,5cm 11 m

03.01.2 ausgleichende Kimmschicht, 
d=11,5cm 11 m

03.01.3 ausgleichende Kimmschicht, 
d=17,5cm 3,5 m

03.01.4 ausgleichende Kimmschicht, 
d=24cm 2 m

03.01.5 Mauerwerk, KSV, 12-1,8, 
d=11,5cm, EI90 25 m2

03.01.6 Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=11cm,
REI-90-M 2,5 m2

03.01.7 Mauerwerk, KSV, 12-1,8, 
d=17,5cm 3,5 m2

03.01.8 Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=24cm,
REI-90-M 21 m2

03.01.9 Zulage: Erschwerte 
Zugänglichkeit 6 m2

03.01.10 Wandanschluss, Stb-Decke, 
gleitend 11 m

03.01.11 Wandanschluss Mauerwerk, 
stumpf, EI90 25 m

03.01.12 vertikaler BW-Anschluss, EI90-M, 
Wand-Wand, L-Profil verz. 6 m

03.01.13 freies Wandende
5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.01.14 Ringbalken herstellen, h= ca. 
25cm 7 m

03.01.15 Ausgebrochene 
Mauerwerks-Ecken ausbessern 20 m

03.01.16 Riss in Mauerwerk verschließen, 
mit Stahlbändern 20 m

03.01.17 Abgebrochene 
Mauerwerks-Anschlüsse 
anarbeiten

10 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.02 Öffnungen

Text ÖFFNUNGEN ANLEGEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.1 Öffnung in neuer Wand anlegen, 
11,5 cm, <2,50m2, ohne Anschlag 2 St

03.02.2 Türöffnung Bestands-MW 
herstellen, b bis 1,20 m, d=24cm 2 St

03.02.3 Türöffnung Bestands-MW 
herstellen, b bis 1,65, d=36,5cm 1 St

Text NACHTR. ÖFFNUNGEN IN BE... \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.4 Türöffnung versetzen/vergrößern 
in Bestands-MW, 1flg, d=11,5cm, 
bis 1,01 x 2,01

1 St

03.02.5 Türöffnung versetzen/vergrößern 
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, 
bis 1,01 x 2,01

4 St

03.02.6 Türöffnung versetzen/vergrößern 
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, 
bis 1,135 x 2,26

7 St

03.02.7 Türöffnung versetzen/vergrößern 
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, 
bis 1,26x2,40

7 St

03.02.8 Türöffnung versetzen/vergrößern 
in Bestands-MW, 1flg, d=24cm, 
bis 1,75x3,10

4 St

Text ÖFFNUNGEN SCHLIESSEN \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.9 Türöffnungen, 1flg, MW 
schließen, d=24cm 8 St

03.02.10 Öffnungen MW schließen, 
<400cm2, d=24cm 20 St

03.02.11 Öffnungen MW schließen, 
<1600cm2, d=24cm 10 St

03.02.12 Öffnungen MW schließen, 
<3000cm2, d=24cm 2 St

03.02.13 Öffnungen MW schließen, 
>3000cm2, d=24cm 2 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.02.14 Öffnungen MW schließen, 
>3000cm2, d=36,5cm 2 m2

03.02.15 Öffnungen MW schließen, 
>3000cm2, d=49cm 4,5 m2

03.02.16 Zulage: Verzahnung mit 
umgebendem Mauerwerk, d= bis 
24 cm

4 m

Text STÜRZE UND STAHLTRÄGER \ \ \ \ \ \ \ \

03.02.17 Auflagermauerwerk verbessert
10 St

03.02.18 Beton-Auflagerpolster, ca. 30 x 24
x 24 4 St

03.02.19 Beton-Auflagerpolster, ca. 50 x 24
x 24 5 St

03.02.20 Stahlstürze ausmauern und 
verputzen, 2x HEA/HEB 100, 
R60, bis 1,50 m

12 St

03.02.21 Stahlstürze ausmauern und 
verputzen, 2x HEA/HEB 100, 
R90, bis 1,50 m

1 St

03.02.22 Stahlstürze ausmauern und 
verputzen, 2x HEA/HEB 160, 
R60, bis 1,50 m

1 St

03.02.23 Stahlstürze ausmauern und 
verputzen, 1x HEB 200, R60, bis 
1,50 m

4 St

03.02.24 Stahlstütze ausmauern und 
verputzen, 1x HEB 160, R60, bis 
1,50 m

1 St

03.02.25 KS-Flachsturz, L< 2,76m, 
d=11,5cm 5,5 m

03.02.26 KS-Flachsturz, L< 2,76m, d=24cm
3,5 m

03.02.27 KS-FT-Sturz, L< 1,75m, H< 50cm,
d=11,5cm 5,5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

03.02.28 KS-FT-Sturz, L< 1,75m, H< 50cm,
d=24cm 3,5 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Ber...03.03 Sonstiges

03.03.1 Wiederherstellung Teilstück 
Natursteinmauer, L bis 2,00 m 1 St

03.03.2 Glättung Oberseite 
Natursteinmauer, L bis 2,00 m 1 St

03.03.3 Zulage: Herstellung Fundament
1 St

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel04 Estrich/ Betonarbeiten

Text UNTERGRUNDVORBEREITUNG \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 Verbundestrich abbrechen, 
d=40-60mm 75 m2

04.2 Untergrundvorbereitung, 
Kugelstrahlen 70 m2

04.3 Untergrundvorbereitung, Fräsen
5 m2

04.4 Haftgrund, nicht saugende 
Untergründe 75 m2

Text UNTERGRUNDAUSGLEICH \ \ \ \ \ \ \ \

04.5 Nivellierausgleich, bis 5mm
10 m2

04.6 Nivellierausgleich, 6-10mm
5 m2

04.7 Nivellierausgleich, 11-20mm
2 m2

Text ZEMENTESTRICH (CT) AUF T... \ \ \ \ \ \ \ \

04.8 Estrich auf Trennlage, CT, 
5kN/m2, 75mm 27 m2

04.9 Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2,
100mm 80 m2

04.10 Mehrstärken, CT, d=5mm
10 m2

04.11 Mehrstärken, CT, d=10mm
10 m2

04.12 Zulage Estrich-Schnellhärter 28 
Tage 50 m2

04.13 Zulage Estrich-Schnellhärter 
14-21 Tage 20 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.14 Zulage Estrich-Schnellhärter 5-7 
Tage 20 m2

04.15 Estrich Anarbeiten an Türöffnung 
1,20 x 0,30 m 15 St

04.16 Estrich Anarbeiten an Türöffnung 
1,60 x 0,40 m 1 St

04.17 Estrich Anarbeiten an neue 
Trennwände 20 m

04.18 Abstellwinkel, Stahl, H= bis 
150mm 3 m

04.19 Dehnfugenprofil, PVC, H=50mm
5 m

04.20 Rampe herstellen
1 St

04.21 Randabstellung Estrich, H= bis 
20cm 1 m

04.22 Abstellwinkel, Stahl, H= bis 
150mm, L bis 1,00 m 1 St

Text INSTANDSETZUNGSARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \

04.23 Estrichschlitze schließen, B 
bis300mm 200 m

04.24 Rissaufweitung und -verdübelung
200 m

04.25 Estrichfehlstellen schließen
10 St

Text DECKE \ \ \ \ \ \ \ \

04.26 Decke, Stb, im Bestand, C20/25, 
XC1, t=18cm, ca. 2,40 x 1,70 m 1 St

04.27 Deckendurchbrüche verschließen,
F90, ca 100 x 60 cm, d<27cm 3 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

04.28 Deckenschlitze in Stb.-Decke 
schließen B=200 mm 12 m

04.29 Mörtelschicht auf Rohdecke unter 
Stützenfüßen 22 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel05 Innenputz

Text VORBEREITENDE ARBEITEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.1 Schutz durch 
Abkleben/Abziehlack 600 m2

05.2 Grundierung, stark saugend
1.000 m2

05.3 Haftgrundbeschichtung Beton
400 m2

05.4 Spritzbewurf, nicht voll deckend
100 m2

05.5 Unterputz, je 10mm
500 m2

05.6 Vorputz, Laibungen bis 40 cm
1.050 m

05.7 Vorputz Brüstungen bis 40 cm
10 m

Text UNTERGRUNDAUSGLEICH \ \ \ \ \ \ \ \

05.8 Untergrundausgleich, spachteln, 
d= i. M. 15mm 220 m2

Text WÄNDE \ \ \ \ \ \ \ \

05.9 Wandputz, PIV, Q2
1.000 m2

05.10 Wandputz, PII, Q2
130 m2

05.11 Mehr-/Minderstärke, PIV, 10mm
50 m2

05.12 Laibungsputz, PIV bis 40cm
1.050 m

05.13 Laibungsputz, PI bis PIII, bis 
40cm, VA 5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text DECKEN/ UNTERZÜGE \ \ \ \ \ \ \ \

05.14 Deckenputz, PIV, Q2
200 m2

Text STÜTZEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.15 Dünnlagenputz, Stb-Stützen, 
eckig, PIV, Q2 12 m2

05.16 Putz, Stb-Stützen, eckig, PIV, Q2
12 m2

Text TREPPEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.17 Dünnlagenputz, PIV, 
Treppenuntersichten 120 m2

05.18 Putz, PIV, 
Treppenuntersichten/-wangen 120 m2

05.19 Treppenanschlussfuge
24 m

05.20 Wandanschlussfuge 
Treppenlauf-Wand 70 m

Text SCHLITZE/WD SCHLIESSEN \ \ \ \ \ \ \ \

05.21 Schlitze nachträglich, 
Normalmörtel, <25cm2 7 m

05.22 Schlitze nachträglich, 
Normalmörtel, <100cm2 1 m

05.23 Risse in Putzfläche schließen
100 m

05.24 HK-Wandanbindung schließen, 
Normalmörtel 100 m

Text EINBAUTEILE \ \ \ \ \ \ \ \

05.25 Schattenfugenprofil
50 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.26 Eckschutzprofil, d=15mm
50 m

05.27 Eckschutzprofil, Edelstahl, 
d=15mm 25 m

05.28 Putzabschlussprofil
50 m

Text ZULAGEN, SONSTIGES \ \ \ \ \ \ \ \

05.29 Zulage Putz PIV, Q3 statt Q2
100 m2

05.30 dauerelastische Verfugung 6-8 
mm, EI 90 50 m

05.31 Bauteilfuge, dauerelastisch, EI-90
20 m

05.32 Diagonalbewehrung 
Fensteröffnung 280 St

05.33 Überspannung Glasfasergewebe
50 m2

05.34 Streckmetallgewebe, verzinkt
50 m2

05.35 Fensterbank einputzen, innen
350 m

05.36 Beiputz Kleinflächen nachträglich,
Normalmörtel, <400cm2 10 St

05.37 Beiputz Kleinflächen nachträglich,
Normalmörtel, <1000cm2 10 St

05.38 Beiputz Kleinflächen nachträglich,
Normalmörtel, <1,00m2 5 St

05.39 Anarbeiten Fugen
100 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

05.40 Überspannung Glasfasergewebe
100 m2

05.41 dauerelastische Verfugung
100 m

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel06 Stahlbau

06.1 technische Bearbeitung, Statik
1 psch

06.2 Mobilkraneinsatz pauschal
1 psch

06.3 Stahlkonstruktion, Profilstahl, 
Stürze und Stützen, S235 4 t

06.4 Stahlkonstruktion, Profilstahl, 
Unterzüge und Stützen, S235 8 t

06.5 Druckrohr, d=101,6 mm x 8,0 mm,
S235 6 St

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel07 Brandschutzverkleidung Stahl...

Text TRÄGER \ \ \ \ \ \ \ \

07.1 BS-Verkleidung, Träger, 3seitig, 
Abwicklung <1,00m, R60 70 m2

07.2 BS-Verkleidung, Träger, 4seitig, 
Abwicklung <1,00m, R60 30 m2

07.3 BS-Verkleidung, Träger, 4seitig, 
Abwicklung 1,00m - 1,40m, R60 10 m2

Text STÜTZEN \ \ \ \ \ \ \ \

07.4 BS-Verkleidung, Stütze, 4seitig, 
Abwicklung <1,00m, R60 50 m2

Text ZULAGEN \ \ \ \ \ \ \ \

07.5 Zulage: Bekleidung R90
5 m2

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 10.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    12    Maurer-, Putz-, Estrich- und Stahlbauarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel08 Stundenlohnarbeiten

Text ABRECHNUNGSHINWEIS Stun... \ \ \ \ \ \ \ \

08.1 Polier (Aufsichtsführender)
10 h

08.2 Facharbeiter
20 h

08.3 Bauhelfer
20 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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	4  ausgleichende Kimmschicht, d=24cm
	5  Mauerwerk, KSV, 12-1,8, d=11,5cm, EI90
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	17  Abgebrochene Mauerwerks-Anschlüsse anarbeiten

	02 Öffnungen
	ÖFFNUNGEN ANLEGEN
	1  Öffnung in neuer Wand anlegen, 11,5 cm, <2,50m2, ohne Anschlag
	2  Türöffnung Bestands-MW herstellen, b bis 1,20 m, d=24cm
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	15  Öffnungen MW schließen, >3000cm2, d=49cm
	16  Zulage: Verzahnung mit umgebendem Mauerwerk, d= bis 24 cm
	STÜRZE UND STAHLTRÄGER
	17  Auflagermauerwerk verbessert
	18  Beton-Auflagerpolster, ca. 30 x 24 x 24
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	2  Glättung Oberseite Natursteinmauer, L bis 2,00 m
	3  Zulage: Herstellung Fundament


	04 Estrich/ Betonarbeiten
	UNTERGRUNDVORBEREITUNG
	1  Verbundestrich abbrechen, d=40-60mm
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	8  Estrich auf Trennlage, CT, 5kN/m2, 75mm
	9  Estrich auf TSD/WD, CT, 2kN/m2, 100mm
	10  Mehrstärken, CT, d=5mm
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