
WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    01    Gerüstarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel01 Vorbereitende Leistungen

01.1 Gerüst -  Technische Bearbeitung
1 psch

01.2 Dokumentation
1 psch

01.3 Abbohlung zwischen den 
Lichtschächten 50 m2

01.4 Abbohlung zwischen den 
Lichtschächten, 
Gebrauchsüberlassung

2.150 m2Wo

01.5 Lastverteilender Belag
110 m2

01.6 Gebrauchsüberlassung für den 
lastverteilenden Belag 4.730 m2Wo

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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Titel02 Gerüst außen

Text HINWEIS FASSADENGERÜST \ \ \ \ \ \ \ \

02.1 Fassadengerüst, LK4, W09, 
mind.-Breite 1,00 m, Belag 
Stahl/Alu

1.000 m2

02.2 Fassadengerüst, LK5, W09, 
mind.-Breite 1,00 m, Belag 
Stahl/Alu

1.000 m2

02.3 Fassadengerüst, LK3, W06, 
mind.-Breite 0,80 m 1.000 m2

02.4 Fassadengerüst, LK4, W09, 
Gebrauchsüberlassung 43.000 m2Wo

02.5 Fassadengerüst, LK5, W09, 
Gebrauchsüberlassung 43.000 m2Wo

02.6 Fassadengerüst, LK3, W09, 
Gebrauchsüberlassung 43.000 m2Wo

02.7 Ausgleich geneigter bzw. 
abgetreppter Untergrund 10 m

02.8 Ausgleich geneigter bzw. 
abgetreppter Untergrund, 
Gebrauchsüberlassung

430 mWo

02.9 Temporäre Sondergerüstanker, 
Überbrückung 
Vorhang-Elementfassade und 
Kerndämmung

1.000 m2

02.10 Temporäre Sondergerüstanker, 
Gebrauchsüberlassung 43.000 m2Wo

02.11 Zulage: Bohrung PCB-belastete 
Fassade, im BT30-Verfahren 1.000 m2

02.12 Gerüstnetz als Witterungsschutz
1.000 m2

02.13 Gebrauchsüberlassung 
Gerüstnetz als Witterungsschutz 43.000 m2Wo

02.14 Fassadengerüst umbauen
20 m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

02.15 Belagsverbreiterung 30cm innen
400 m

02.16 Belagsverbreiterung 30cm innen, 
Gebrauchsüberlassung 17.200 mWo

02.17 Belagsverbreiterung 70cm innen
20 m

02.18 Belagsverbreiterung 70cm innen, 
Gebrauchsüberlassung 860 mWo

02.19 Nachträgliches Entfernen bzw. 
Montieren Belagsverbreiterungen 400 m

02.20 zusätzlicher Seitenschutz, innen
20 m

02.21 zusätzlicher Seitenschutz, innen, 
Gebrauchsüberlassung 860 mWo

02.22 Nachträgliches Entfernen bzw. 
Montieren Zus. Seitenschutz 
innen

20 m

02.23 Dachfanggerüst, >20°
110 m

02.24 Dachfanggerüst, 
Gebrauchsüberlassung 4.730 mWo

02.25 Überbrückungsträger, LK3, bis 
4,00 m 7 m

02.26 Überbrückungsträger, LK3, bis 
4,00m, Gebrauchsüberlassung 301 mWo

02.27 Überbrückungsträger, LK3, bis 
8,00m 17 m

02.28 Überbrückungsträger, LK3, bis 
8,00m, Gebrauchsüberlassung 731 mWo

02.29 Konsole mit Schraubkupplung, 
LK3 10 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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LV
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02.30 Konsole mit Schraubkupplung, 
LK3, Gebrauchsüberlassung 430 StWo

02.31 Treppenturm, H bis 8,00 m
8 m

02.32 Treppenturm, H bis 8,00 m, 
Gebrauchsüberlassung 344 mWo

02.33 Treppenturm, H bis 10,00 m
20 m

02.34 Treppenturm, H bis 10,00 m, 
Gebrauchsüberlassung 860 mWo

02.35 Einmastenaufzug, < 10,00m
1 St

02.36 Einmastenaufzug, 
Gebrauchsüberlassung 43 StWo

02.37 Schuttabwurfschacht, bis 10,00 m
10 m

02.38 Schuttabwurfschacht, bis 10,00 
m, Gebrauchsüberlassung 430 mWo

02.39 Sicherung des Verkehrsraumes
1 psch

02.40 Sicherung des Verkehrsraumes, 
Gebrauchsüberlassung 43 Wo

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.

VHB - Ausgabe 2017 Seite  4 von  6



WP ARC 

223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 04.06.2026

 Baumaßnahme 2020-132 - AOK Soltau

AOK Servicezentrum Soltau   Umgestaltung und Neustrukturierung   Wiesenstraße 2   29614 Soltau

 Leistung
LV    01    Gerüstarbeiten

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

11 1

Löhne Stoffe Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

2 2,3 2 2,4

1 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

        
Titel03 Gerüst innen

03.1 Raumgerüst als Standgerüst
20 m3

03.2 Raumgerüst, 
Gebrauchsüberlassung 400 m3Wo

03.3 Raumgerüst umbauen
80 m3

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
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Titel04 Stundenlohnarbeiten

Text ABRECHNUNGSHINWEIS Stun... \ \ \ \ \ \ \ \

04.1 Stundensatz: Fachwerker
5 h

04.2 Stundensatz: Bauhelfer
5 h

    

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 überein-
   stimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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