
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel02 Baustelleneinrichtung

02.1 Baustelleneinrichtung
1 psch

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

02.2 Facharbeiterstunden
20 h

02.3 Helferstunden
20 h

    03.03.10 Estrichflächen schleifen
439,49 m²

03.03.20 Estrichfugen schliessen
50 m

03.03.30 Estrich grundieren
439,49 m²

03.03.40 Untergrund spachteln
439,49 m²

03.03.50 Anspachteln
10 m²

03.03.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
439,49 m²

03.03.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel03 Haus A

03.03.80 Sockelleiste Kugelgarn
276,8 m

03.03.90 Massivholz Sockelleisten
276,8 m

03.03.100 Abschlußschiene
33,2 m

03.03.110 Beschichtung Holzoberflächen
85 m²

03.03.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

03.03.130 Bodentürstopper
10 Stk

03.03.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

    03.04.10 Estrichflächen schleifen
547,2 m²

03.04.20 Estrichfugen schliessen
50 m

03.04.30 Estrich grundieren
547,2 m²

03.04.40 Untergrund spachteln
547,2 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel03 Haus A

03.04.50 Anspachteln
10 m²

03.04.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
547,2 m²

03.04.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

03.04.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m

03.04.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

03.04.100 Abschlußschiene
43,2 m

03.04.110 Beschichtung Holzoberflächen
85 m²

03.04.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

03.04.130 Bodentürstopper
10 Stk

03.04.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

    03.05.10 Estrichflächen schleifen
547,2 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel03 Haus A

03.05.20 Estrichfugen schliessen
50 m

03.05.30 Estrich grundieren
547,2 m²

03.05.40 Untergrund spachteln
547,2 m²

03.05.50 Anspachteln
10 m²

03.05.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
547,2 m²

03.05.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

03.05.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m

03.05.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

03.05.100 Abschlußschiene
43,2 m

03.05.110 Beschichtung Holzoberflächen
85 m²

03.05.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel03 Haus A

03.05.130 Bodentürstopper
10 Stk

03.05.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

    03.06.10 Estrichflächen schleifen
562,86 m²

03.06.20 Estrichfugen schliessen
50 m

03.06.30 Estrich grundieren
562,86 m²

03.06.40 Untergrund spachteln
562,86 m²

03.06.50 Anspachteln
10 m²

03.06.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
562,86 m²

03.06.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

03.06.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m

03.06.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel03 Haus A

03.06.100 Abschlußschiene
43,2 m

03.06.110 Beschichtung Holzoberflächen
85 m²

03.06.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

03.06.130 Bodentürstopper
10 Stk

03.06.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

        
04.01.10 Estrichflächen schleifen

65 m²

04.01.20 Estrichfugen schliessen
10 m

04.01.30 Estrich grundieren
65 m²

04.01.40 Untergrund spachteln
65 m²

04.01.50 Anspachteln
3 m²

04.01.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
65 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel04 Haus B

04.01.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
4 Stk

04.01.80 Sockelleiste Kugelgarn
70 m

04.01.90 Massivholz Sockelleisten
70 m

04.01.100 Abschlußschiene
4 m

04.01.110 Dauerelastische Verfugung
30 m

04.01.120 Bodentürstopper
3 Stk

    04.02.10 Estrichflächen schleifen
296 m²

04.02.20 Estrichfugen schliessen
50 m

04.02.30 Estrich grundieren
296 m²

04.02.40 Untergrund spachteln
296 m²

04.02.50 Anspachteln
10 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel04 Haus B

04.02.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
296 m²

04.02.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
20 Stk

04.02.80 Sockelleiste Kugelgarn
210 m

04.02.90 Massivholz Sockelleisten
210 m

04.02.100 Abschlußschiene
33,2 m

04.02.110 Beschichtung Holzoberflächen
65 m²

04.02.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

04.02.130 Bodentürstopper
10 Stk

04.02.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

    04.03.10 Estrichflächen schleifen
476 m²

04.03.20 Estrichfugen schliessen
50 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel04 Haus B

04.03.30 Estrich grundieren
476 m²

04.03.40 Untergrund spachteln
476 m²

04.03.50 Anspachteln
10 m²

04.03.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
476 m²

04.03.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

04.03.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m

04.03.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

04.03.100 Abschlußschiene
43,2 m

04.03.110 Beschichtung Holzoberflächen
65 m²

04.03.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

04.03.130 Bodentürstopper
10 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel04 Haus B

04.03.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

    04.04.10 Estrichflächen schleifen
476 m²

04.04.20 Estrichfugen schliessen
50 m

04.04.30 Estrich grundieren
476 m²

04.04.40 Untergrund spachteln
476 m²

04.04.50 Anspachteln
10 m²

04.04.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
476 m²

04.04.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

04.04.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m

04.04.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

04.04.100 Abschlußschiene
43,2 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel04 Haus B

04.04.110 Beschichtung Holzoberflächen
65 m²

04.04.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

04.04.130 Bodentürstopper
10 Stk

04.04.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

        
05.01.10 Beschichtung Holzoberflächen

65 m²

    05.02.10 Estrichflächen schleifen
494 m²

05.02.20 Estrichfugen schliessen
50 m

05.02.30 Estrich grundieren
494 m²

05.02.40 Untergrund spachteln
494 m²

05.02.50 Anspachteln
10 m²

05.02.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
494 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel05 Haus C

05.02.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
20 Stk

05.02.80 Sockelleiste Kugelgarn
276,8 m

05.02.90 Massivholz Sockelleisten
276,8 m

05.02.100 Abschlußschiene
33,2 m

05.02.110 Beschichtung Holzoberflächen
65 m²

05.02.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

05.02.130 Bodentürstopper
10 Stk

05.02.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

    05.03.10 Estrichflächen schleifen
501 m²

05.03.20 Estrichfugen schliessen
50 m

05.03.30 Estrich grundieren
501 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel05 Haus C

05.03.40 Untergrund spachteln
501 m²

05.03.50 Anspachteln
10 m²

05.03.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
501 m²

05.03.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

05.03.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m

05.03.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

05.03.100 Abschlußschiene
43,2 m

05.03.110 Beschichtung Holzoberflächen
65 m²

05.03.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

05.03.130 Bodentürstopper
10 Stk

05.03.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel05 Haus C

    05.04.10 Estrichflächen schleifen
499 m²

05.04.20 Estrichfugen schliessen
50 m

05.04.30 Estrich grundieren
499 m²

05.04.40 Untergrund spachteln
499 m²

05.04.50 Anspachteln
10 m²

05.04.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
499 m²

05.04.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk

05.04.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m

05.04.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

05.04.100 Abschlußschiene
43,2 m

05.04.110 Beschichtung Holzoberflächen
65 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    360    Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV360 Bodenbelagsarbeiten

Titel05 Haus C

05.04.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

05.04.130 Bodentürstopper
10 Stk

05.04.140 Schutz Bodenbelag
150 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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