223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0oz Men-

dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
02 Baustelleneinrichtung Titel
02.1 Baustelleneinrichtung
1 psch
Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \
02.2 Facharbeiterstunden
20 h
02.3 Helferstunden
20 h
03.03.10 Estrichflachen schleifen
439,49 m?

03.03.20 Estrichfugen schliessen

50 m
03.03.30 Estrich grundieren

439,49 m?
03.03.40 Untergrund spachteln

439,49 m?
03.03.50 Anspachteln

10 m?
03.03.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie

g rugelg yme 439,49 m?

03.03.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt

10 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
03 Haus A Titel
03.03.80 Sockelleiste Kugelgarn
276,8 m
03.03.90 Massivholz Sockelleisten
276,8 m
03.03.100 Abschluf3schiene
33,2 m
03.03.110 Beschichtung Holzoberflachen 85
ml
03.03.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
03.03.130 Bodentlrstopper
10 Stk
03.03.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
03.04.10 Estrichflachen schleifen
547,2 m?
03.04.20 Estrichfugen schliessen
50 m
03.04.30 Estrich grundieren
547,2 m?
03.04.40 Untergrund spachteln
547,2 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
03 Haus A Titel
03.04.50 Anspachteln
10 m?
03.04.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
547,2 m?
03.04.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk
03.04.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m
03.04.90 Massivholz Sockelleisten
290 m
03.04.100 Abschluf3schiene
43,2 m
03.04.110 Beschichtung Holzoberflachen 85
ml
03.04.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
03.04.130 Bodentlrstopper
10 Stk
03.04.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
03.05.10 Estrichflachen schleifen
547,2 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter

Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot fir

LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

oz

Men-

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
03 Haus A Titel
03.05.20 Estrichfugen schliessen
50 m
03.05.30 Estrich grundieren
547,2 m?
03.05.40 Untergrund spachteln
547,2 m?
03.05.50 Anspachteln
10 m?
03.05.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
547,2 m?
03.05.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk
03.05.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m
03.05.90 Massivholz Sockelleisten
290 m
03.05.100 Abschluf3schiene
43,2 m
03.05.110 Beschichtung Holzoberflachen 85
ml
03.05.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.




223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
03 Haus A Titel
03.05.130 Bodenttirstopper
10 Stk
03.05.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
03.06.10 Estrichflachen schleifen
562,86 m?
03.06.20 Estrichfugen schliessen
50 m
03.06.30 Estrich grundieren
562,86 m?
03.06.40 Untergrund spachteln
562,86 m?
03.06.50 Anspachteln
10 m?
03.06.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
9 fugeld ymp 562,86 m?
03.06.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk
03.06.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m
03.06.90 Massivholz Sockelleisten
290 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
03 Haus A Titel
03.06.100 Abschluf3schiene
43,2 m
03.06.110 Beschichtung Holzoberflachen 85
m2
03.06.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
03.06.130 Bodenttirstopper
10 Stk
03.06.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
04.01.10 Estrichflachen schleifen
65 m?
04.01.20 Estrichfugen schliessen
10 m
04.01.30 Estrich grundieren
65 m?
04.01.40 Untergrund spachteln
65 m?
04.01.50 Anspachteln
3 m?
04.01.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie 65
m2

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
04 Haus B Titel
04.01.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt 4 Stk
04.01.80 Sockelleiste Kugelgarn
70 m
04.01.90 Massivholz Sockelleisten
70 m
04.01.100 Abschluf3schiene
4 m
04.01.110 Dauerelastische Verfugung 20
m
04.01.120 Bodentlrstopper
3 Stk
04.02.10 Estrichflachen schleifen
296 m?
04.02.20 Estrichfugen schliessen
50 m
04.02.30 Estrich grundieren
296 m?
04.02.40 Untergrund spachteln
296 m?
04.02.50 Anspachteln
10 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
04 Haus B Titel
04.02.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
296 m?
04.02.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
20 Stk
04.02.80 Sockelleiste Kugelgarn
210 m
04.02.90 Massivholz Sockelleisten
210 m
04.02.100 Abschluf3schiene
33,2 m
04.02.110 Beschichtung Holzoberflachen 65
m2
04.02.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
04.02.130 Bodentlrstopper
10 Stk
04.02.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
04.03.10 Estrichflachen schleifen
476 m?
04.03.20 Estrichfugen schliessen
50 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
04 Haus B Titel
04.03.30 Estrich grundieren
476 m?
04.03.40 Untergrund spachteln
476 m?
04.03.50 Anspachteln
10 m?
04.03.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
476 m?
04.03.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk
04.03.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m
04.03.90 Massivholz Sockelleisten
290 m
04.03.100 Abschluf3schiene
43,2 m
04.03.110 Beschichtung Holzoberflachen 65
m2
04.03.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
04.03.130 Bodentlrstopper
10 Stk

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
04 Haus B Titel
04.03.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
04.04.10 Estrichflachen schleifen
476 m?
04.04.20 Estrichfugen schliessen
50 m
04.04.30 Estrich grundieren
476 m?
04.04.40 Untergrund spachteln
476 m?
04.04.50 Anspachteln
10 m?
04.04.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
476 m?
04.04.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk
04.04.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m
04.04.90 Massivholz Sockelleisten
290 m
04.04.100 Abschluf3schiene
43,2 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
04 Haus B Titel
04.04.110 Beschichtung Holzoberflachen 65
ml
04.04.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
04.04.130 Bodentlrstopper
10 Stk
04.04.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
05.01.10 Beschichtung Holzoberflachen 65
m2
05.02.10 Estrichflachen schleifen
494 m?
05.02.20 Estrichfugen schliessen
50 m
05.02.30 Estrich grundieren
494 m?
05.02.40 Untergrund spachteln
494 m?
05.02.50 Anspachteln
10 m?
05.02.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
494 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
05 Haus C Titel
05.02.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
20 Stk
05.02.80 Sockelleiste Kugelgarn
276,8 m
05.02.90 Massivholz Sockelleisten
276,8 m
05.02.100 Abschluf3schiene
33,2 m
05.02.110 Beschichtung Holzoberflachen 65
m2
05.02.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
05.02.130 Bodenttirstopper
10 Stk
05.02.140 Schutz Bodenbelag
150 m?
05.03.10 Estrichflachen schleifen
501 m?
05.03.20 Estrichfugen schliessen
50 m
05.03.30 Estrich grundieren
501 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
05 Haus C Titel
05.03.40 Untergrund spachteln
501 m?
05.03.50 Anspachteln
10 m?
05.03.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie 501
mz
05.03.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk
05.03.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m
05.03.90 Massivholz Sockelleisten
290 m
05.03.100 Abschluf3schiene
43,2 m
05.03.110 Beschichtung Holzoberflachen 65
m2
05.03.120 Dauerelastische Verfugung
147,5 m
05.03.130 Bodenttirstopper
10 Stk
05.03.140 Schutz Bodenbelag
150 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebot flr LV 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €
oz Men (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
dlf\? 1 Kurzbezeichnung d. Teilleistung 1 Menge1 gehn-.: Z:;ttaznz- Angebotener
einhel Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
05 Haus C Titel
05.04.10 Estrichflachen schleifen
499 m?
05.04.20 Estrichfugen schliessen
50 m
05.04.30 Estrich grundieren
499 m?
05.04.40 Untergrund spachteln
499 m?
05.04.50 Anspachteln
10 m?
05.04.60 Textilbelag Kugelgarn Symphonie
499 m?
05.04.70 Textiler Bodenbelag / Ausschnitt
10 Stk
05.04.80 Sockelleiste Kugelgarn
290 m
05.04.90 Massivholz Sockelleisten
290 m
05.04.100 Abschluf3schiene
43,2 m
05.04.110 Beschichtung Holzoberflachen 65
ml

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221 oder 222
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

Bieter Vergabenummer Datum

BaumaRnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

Angebotflir |y 360 Bodenbelagsarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

Teilkosten einschl. Zuschldge in €

(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit
0oz Men-

1 . I 1 1 M Zeitan-
dlf\? Kurzbezeichnung d. Teilleistung Menge e;_;:lehne“ satz 2 Angebotener
Lohn23 Stoffe 2 Gerite 24 Sonstiges2 Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
360 Bodenbelagsarbeiten LV
05 Haus C Titel

05.04.120 Dauerelastische Verfugung

147,5 m
05.04.130 Bodentlrstopper

10 Stk
05.04.140 Schutz Bodenbelag

150 m?

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhéangig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer
erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblattern 221.H/2210 oder 222.H/2220
libereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Fur Geratekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
zugerechnet worden sind.
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