
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    030    Abbruch- / Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Titel02 Baustelleneinrichtung

02.1 Baustelleneinrichtung
1 psch

02.2 Schadstofferkundung im 
Rückbaubereich 1 psch

02.3 Rollgerüst innen
1 psch

02.4 Staubschutzwand
180 m²

02.5 Staubschutztür
8 St

02.6 Bodenflächen abdecken
700 m²

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

02.7 Facharbeiterstunden
30 h

02.8 Helferstunden
30 h

    03.01.1 Rückbau GK-Decke
112 m²

    03.02.1 Rückbau GK-Decke
166,9 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    030    Abbruch- / Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Titel03 Haus A

03.02.2 Rückbau Teppichboden
439,09 m²

03.02.3 Kernbohrungen DN 200
4 St

03.02.4 Kernbohrungen DN 300
4 St

    03.03.1 Rückbau GK-Decke
174,1 m²

03.03.2 Rückbau Teppichboden
547,42 m²

03.03.3 Kernbohrungen DN 200
4 St

03.03.4 Kernbohrungen DN 300
4 St

    03.04.1 Rückbau GK-Decke
174,1 m²

03.04.2 Rückbau Teppichboden
547,42 m²

03.04.3 Kernbohrungen DN 200
4 St

03.04.4 Kernbohrungen DN 300
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    030    Abbruch- / Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Titel03 Haus A

    03.05.1 Rückbau GK-Decke
189,1 m²

03.05.2 Rückbau Teppichboden
559,39 m²

03.05.3 Kernbohrungen DN 200
4 St

03.05.4 Kernbohrungen DN 300
4 St

        
04.01.1 Rückbau GK-Decke

55 m²

04.01.2 Rückbau Teppichboden
64,1 m²

    04.02.1 Rückbau Teppichboden
296 m²

04.02.2 Kernbohrungen DN 200
4 St

04.02.3 Kernbohrungen DN 300
4 St

    04.03.1 Rückbau Teppichboden
476 m²

04.03.2 Kernbohrungen DN 200
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    030    Abbruch- / Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Titel04 Haus B

04.03.3 Kernbohrungen DN 300
4 St

    04.04.1 Rückbau Teppichboden
476 m²

04.04.2 Kernbohrungen DN 200
4 St

04.04.3 Kernbohrungen DN 300
4 St

        
05.01.1 Rückbau GK-Decke

57 m²

    05.02.1 Rückbau Teppichboden
494 m²

05.02.2 Kernbohrungen DN 200
4 St

05.02.3 Kernbohrungen DN 300
4 St

    05.03.1 Rückbau Teppichboden
500,5 m²

05.03.2 Kernbohrungen DN 200
4 St

05.03.3 Kernbohrungen DN 300
4 St

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 - OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    030    Abbruch- / Rückbauarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men-
gen-

einheit

Zeitan-
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV030 Abbruch- / Rückbauarbeiten

Titel05 Haus C

    05.04.1 Rückbau Teppichboden
499 m²

05.04.2 Kernbohrungen DN 200
4 St

05.04.3 Kernbohrungen DN 300
4 St

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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