
223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    340    Malerarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV340 Malerarbeiten

Titel002 Baustelleneinrichtung

002.1 Baustelleneinrichtung
1 psch

Text Stundenlohnarbeiten \ \ \ \ \ \ \ \

002.2 Facharbeiterstunden
20 h

002.3 Helferstunden
20 h

    003.03.1 Anschlussfugen, Acryl
170 m

003.03.2 Anstrich Wand mit Dispersion
203,705 m²

003.03.3  Anstrich Decke mit Dispersion
130 m²

003.03.4 Zulage Vollfarbton
20 m²

    003.04.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
88 m²

003.04.2 Malervlies
88 m²

003.04.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    340    Malerarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV340 Malerarbeiten

Titel003 Haus A

003.04.4 Anstrich Wand mit Dispersion
203,705 m²

003.04.5  Anstrich Decke mit Dispersion
439,49 m²

003.04.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

    003.05.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
15 m²

003.05.2 Malervlies
15 m²

003.05.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

003.05.4 Anstrich Wand mit Dispersion
467,283 m²

003.05.5  Anstrich Decke mit Dispersion
547,2 m²

003.05.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

    003.06.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
15 m²

003.06.2 Malervlies
15 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    340    Malerarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV340 Malerarbeiten

Titel003 Haus A

003.06.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

003.06.4 Anstrich Wand mit Dispersion
349,026 m²

003.06.5  Anstrich Decke mit Dispersion
547,2 m²

003.06.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

    003.07.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
15 m²

003.07.2 Malervlies
15 m²

003.07.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

003.07.4 Anstrich Wand mit Dispersion
483,157 m²

003.07.5  Anstrich Decke mit Dispersion
562,86 m²

003.07.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

        
004.03.1 Anschlussfugen, Acryl

170 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    340    Malerarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV340 Malerarbeiten

Titel004 Haus B

004.03.2 Anstrich Wand mit Dispersion
203,705 m²

004.03.3  Anstrich Decke mit Dispersion
130 m²

004.03.4 Zulage Vollfarbton
20 m²

    004.04.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
88 m²

004.04.2 Malervlies
88 m²

004.04.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

004.04.4 Anstrich Wand mit Dispersion
203,705 m²

004.04.5  Anstrich Decke mit Dispersion
439,49 m²

004.04.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

    004.05.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
15 m²

004.05.2 Malervlies
15 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    340    Malerarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV340 Malerarbeiten

Titel004 Haus B

004.05.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

004.05.4 Anstrich Wand mit Dispersion
467,283 m²

004.05.5  Anstrich Decke mit Dispersion
547,2 m²

004.05.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

    004.06.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
15 m²

004.06.2 Malervlies
15 m²

004.06.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

004.06.4 Anstrich Wand mit Dispersion
349,026 m²

004.06.5  Anstrich Decke mit Dispersion
547,2 m²

004.06.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

        
005.03.1 Anschlussfugen, Acryl

170 m

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    340    Malerarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV340 Malerarbeiten

Titel005 Haus C

005.03.2 Anstrich Wand mit Dispersion
203,705 m²

005.03.3  Anstrich Decke mit Dispersion
130 m²

005.03.4 Zulage Vollfarbton
20 m²

    005.04.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
88 m²

005.04.2 Malervlies
88 m²

005.04.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

005.04.4 Anstrich Wand mit Dispersion
203,705 m²

005.04.5  Anstrich Decke mit Dispersion
439,49 m²

005.04.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

    005.05.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
15 m²

005.05.2 Malervlies
15 m²

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.



223
(Aufgliederung der Einheitspreise)

 Bieter  Vergabenummer  Datum

 Baumaßnahme G26004 ­ OS, AOK Niedersachsenstr. Sanierung Haus A,B&C

 Angebot für
LV    340    Malerarbeiten

Aufgliederung wichtiger Einheitspreise

OZ 
des 
LV

Kurzbezeichnung d. Teilleistung
Men­
gen­

einheit

Zeitan­
satz 

Menge

Teilkosten einschl. Zuschläge in €
(ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit

2

Lohn Geräte Sonstiges
Angebotener
Einheitspreis
(Sp.6+7+8+9)

1 1 1 1

Stoffe

2
2,3 2 2,4 2

1 2 4 5 103 6 7 8 9

        LV340 Malerarbeiten

Titel005 Haus C

005.05.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

005.05.4 Anstrich Wand mit Dispersion
467,283 m²

005.05.5  Anstrich Decke mit Dispersion
547,2 m²

005.05.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

    005.06.1 Feinspachtelung Q3 Trockenbau
15 m²

005.06.2 Malervlies
15 m²

005.06.3 Anschlussfugen, Acryl
250 m

005.06.4 Anstrich Wand mit Dispersion
349,026 m²

005.06.5  Anstrich Decke mit Dispersion
547,2 m²

005.06.6 Zulage Vollfarbton
50 m²

        

1 Wird vom Aufttraggeber vorgegeben.
2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer 
   erbringen wird.
3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221.H/2210 oder 222.H/2220 
   übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.
4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen
    zugerechnet worden sind.
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