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Leistu ngsverzei chnis 2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten

Vorbemerkungen

VVorbemerkungen

1. Lage der Baustelle

Das Grundstiick der Grundschule liegt am Rand des
Stadtzentrums von Sangerhausen am unteren Ende der
Stral3e "Alte Promenade". Die Baustelle ist Uber die
sudlich angrenzende "Karl-Marx-Straf3e" zuganglich. Eine
Befahrung des Grundstiickes ist in Absprache mit dem
Bauherren mdglich.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebots
am Objekt Uber die Aufgabenstellung und Uber alle
kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau
und umfassend zu informieren. Dies schlief3t auch die
Maoglichkeiten fur die Einrichtung der Baustelle und die
Zufahrtswege ein. Spatere Forderungen, die sich aus
Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht
anerkannt. Mit Angebotsabgabe gilt das Objekt als
besichtigt.

Termin zur Besichtigung ist abzusprechen mit der
Zentralen Vergabestelle der Stadt Sangerhausen,
Herr Lippert unter 03464 565366 e-mail:
zentrale.vergabestelle @stadt.sangerhausen.de.

2. Angaben zur Ausfuhrung

An der Sudfassade des Anbaus der Turnhalle soll mittig
eine Rettungstreppe zum Klassenraum im Dachgechoss
angebaut werden. Dazu ist das mittige Fenster durch
Herausbrechen der Brustung zur Tir zu erweitern. Fir
den Stahlbau der Rettungstreppe sind vor der Fassade
Fundamente einzubauen.

Alle Maf3e sind am Bau / vor Ort zu nehmen. Es sind alle
zutreffenden DIN-Vorschriften sowie Richtlinien in

ihrer aktuell glltigen Form zu beachten. Die
Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der

Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf Verlangen
Einsicht in diese zu gewahren.

Alle Bauteile sind zu schiitzen und vorzuhalten. Mit
einzukalkulieren ist ein mehrmaliges Anfahren zur
Baustelle fur z.B. AufmalRe, Rohanpassungen,
Teilmontagen der Elemente, Fertigmontagen,
Schablonenvorlage usw.

3. Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen stehen
begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem
Grundstuck zur Verfugung.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten
Regeln der Technik und die behérdlichen Vorschriften
zu beachten. Der AN ist fur die behdrdlichen und
berufsgenossenschatftlichen Verpflichtungen gegentber
seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Dartiber
hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen
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Leistu ngsverzei chnis 2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten

Vorbemerkungen

sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehdéren
auch alle erforderlichen behoérdlichen Genehmigungen,
Materialien, Werkzeuge etc. Die Arbeiten sind in fix-

und -fertiger Leistung, einschlieBlich aller

erforderlichen Nebenkosten zu kalkulieren. In den EP’s
sind, wenn nicht gesondert ausgeschrieben, alle
notwendigen Abdeckungen, Abklebungen, Geriststellungen,
auch uber 2,00 m Hohe, etc, enthalten.

4. Montagehilfen

Hilfsmittel die vom Bieter fur die auszufiihrenden
Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

5. Abbruch / Bauschutt

Arbeitstagliches Berdaumen der Baustelle ist
Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumiill
ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen
Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in
der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu
entsorgen, einschlieR3lich der Kosten fur die Deponie.
Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der
zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu
entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich
entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.a.
vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle fir die
ordnungsgemalie Entsorgung erforderlichen Kosten
einschlieBlich Transport sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

6. Bauwasser / Baustrom / Sanitar
Der Auftragnehmer erhélt vom AG Bauwasser und Baustrom
gestellt.

7. Aufmafd

Die erforderlichen Aufmaf3e zur Rechnungslegung sind auf
der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder
Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen
beigelegten Aufmalblatter sind nachprufbar rechnerisch
und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung
durch den AG sind die Aufmal3e auf der Baustelle zu
belegen.

8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Fur die Einhaltung aller gesetzlichen, behdrdlichen und
bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie

die Einhaltung aller fur die Unfallverhitung und

Sicherung der auf der Baustelle Beschéaftigten
erforderlichen Schutzmalinahmen haftet der Auftragnehmer
als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines

Auftrages.

9. Emissionen, allgemeine SchutzmalRnahmen
Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch

06.07.2026 - Seite 4



Leistu ngsverzei chnis 2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten

Vorbemerkungen

besondere, hierzu geeignete Malinahmen auf ein
Mindestmald zu beschréanken. Entstehende Verunreinigungen
sind zu beseitigen. Der Schutz von Bauteilen obliegt

dem AN mit Mitteln seiner Wabhl. Alle Arbeiten sind so
auszufuhren, dass Beschadigungen an angrenzenden
Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

10. Sonstiges Leistungen,

die fur die Herstellung der Leistung und zur

mangelfreien Vertragserfullung notwendig sind, sind mit
den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten.
Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulassigen
Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu
Mehrkosten.

11. Benennung Fabrikate
Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlagigen Normen und
DIN-Vorschriften. Sollten sich wahrend der Bauzeit
Normen &ndern, so ist es Sache des AN daran
anzuschlief3en. Forderungen und Rechte kann der AN
hieraus nicht ableiten.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in
neuster Fassung - ATV - ZTV. Alle Arbeiten sind nach
den anerkannten Regeln der Baukunst sowie nach dem
Stand der Technik auszufiihren. Dariiber hinaus sind alle
Materialien, Fahrt- und Transportkosten sowie alle
Nebenleistungen, die notwendig sind, um ein Bauteil
vollstandig in der beschriebenen Leistung herzustellen,
in die Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich
Uber die drtlichen Gegebenheiten der Baustelle zu
informieren.

Mal3e sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu
Uberprufen. Materialien und Baustoffe miissen eine

gultige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Larm- und
Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik
zu vermeiden.

Der AG ist berechtigt, vor und nach einer
Auftragserteilung einzelne Positionen des LV zu andern
bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten

bedirfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung.
Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift
vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden
bei der Abrechnung nicht berticksichtigt.

14. Auskinfte

Fragen und Auskuinfte zur Leistungsbeschreibung sind
elektronisch uber die Vergabeplattform zu stellen. Auf
gleichem Weg werden die Antworten veroffentlicht.

06.07.2026 - Seite 5



Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01
01

LV

Maurer- und Betonarbeiten

Gewerk Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP) Gesamt (GP)

01

01.1

01.2

01.3

Gewerk Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung und Raumung

Einrichten, Vorhalten Uber die gesamte Bauzeit sowie
Réaumen der Baustelle und Wiederherstellung des Geléndes
einschl. Entfernung von Bauschutt/Mull und
Verunreinigungen, mit folgenden in den Pauschalpreis
einzurechnenden Leistungen, soweit sie nicht in
nachfolgenden Einzelpositionen erfasst sind:

- Freimachen des Baugelandes

- Lager- und Arbeitsplatze

- Baustellenbeleuchtung

- notwendige Gerate, Werkzeuge und Hilfsmittel

- arbeitstagliches Reinigen des Arbeitsumfeldes

- alle SicherungsmalRnahmen zum Schutz der verbleibenden
Bausubstanz vor eindringenden Niederschlagswasser,
einschl. Nachbargeb&aude.

- Sicherungsmassnahmen insbesondere der Verkehrswege
vor dem Grundstuck, Birgersteigen, einschl. Sduberung

ist zu sorgen;

- MaRRgeblich sind ebenso die Forderungen des Amtes fur
offentliche Ordnung, der Bauberufsgenossenschaften

und sonst mitwirkender Behérden, Amtsstellen und
Kdrperschaften Leistungen, die der Auftraggeber Gber

die oben definierten Bereiche hinaus fordert, sind in

den nachfolgenden Positionen beschrieben.

1 Psch

WC-Kabine bereitstellen

WC-Kabine fir die Nutzung der am Bau beteiligten
Ausbaufirmen antransportieren,aufstellen und nach
Beendigung der Bauarbeiten beseitigen, incl.
regelméaRiger Ver- und Entsorgung nach Erfordernis

1 Stk EP....

WC-Kabine vorhalten und unterhalten

WC-Kabine fiir die Nutzung der am Bau beteiligten
Ausbaufirmen vorhalten und unterhalten. Die Kosten fir
Wartung und tagliche Reinigung sind im Preis enthalten.
Vorhaltezeit: 1 Woche

16 Wo EP....

...................... GP oo

...................... GP oo

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR

06.07.2026 - Seite 6



Leistu ngsverzei chnis 2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01
01

LV Maurer- und Betonarbeiten
Gewerk Baustelleneinrichtung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

01.4

01.5

01.6

01.7

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

Bauzaun, Stahlrahmen (mobil), h =2,00 m

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen

mit Rundstahlfillstdben, StitzenfliRen aus Beton,
einschl. sdmtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.,
aufstellen und nach Abschluf3 aller Bauarbeiten abbauen.
Zaunhohe: 2,00 m

24 m EP..cooe GP oo

Bauzaun, Stahlrahmen (mobil) vorhalten

Bauzaun aus mobilen Stahlrahmenelementen mit
Rundstahilftllstaben, StiitzenfliRen aus Beton,
einschl. sdmtlicher Verbindungen, Kupplungen etc.,
vorhalten und unterhalten.

Zaunhohe: 2,0 m

geplante Vorhaltedauer: ca. 16 Woche

384 m/Wo EP........ccecii GP .

Fassadengerust, Gr. 3- Metallgerust

Fassaden-Stahlrohrgeriist als Standgerist
Hoéhe: ca. 550 m

Geristgruppe: 3 (2,0 kN/m?)

Belagbreite:  mind. 0,60 m

11 m? EP..cooe GP oo

Fassadengerust, Gebrauchsuberlassung

Fassadengertst als Standgerist
vorhalten und unterhalten.
geplante Vorhaltedauer: ca. 3 Woche

33mM2Wo EP.......cccoeiiiis GP .

Summe Gewerk 01

Baustelleneinrichtung, Netto: ...,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 7



Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01
02

Maurer- und Betonarbeiten

Gewerk Abbrucharbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

02

02.1

02.2

02.3

Gewerk Abbrucharbeiten

Demontage Fenster

Demontage und Entsorgung (Entsorgungsnachweis) der
vorhandenen Fensteranlage. Die demontierten Fenster
gehen in das Eigentum des AN uber. Die Demontage ist
derart auszufiihren, dass die Beschadigung der
Fensterleibungen und Wandbekleidungen mdglichst
ausgeschlossen wird.

Bauart: Holzfenster, rechteckig Stichbogen, einteilig

inkl. Fensterbanke innen und auf3en

GroRReB/H: 125/175 cm

1 Stk EP..

Fenstertirdffnung ausbrechen, Mauerwerk

Fensterturoffnung im Ziegelaul3enmauerwerk in
Handarbeit, einschl. Anschluss an Boden ausbreche.
Im Leistungsumfang ist der Riickbau von

Anbauteilen enthalten. Im Angebotspreis sind
erforderliche Gerustarbeiten mit einzukalkulieren.

Die Abbruchflache ist vor Beginn der Arbeiten bei
Notwendigkeit sauber mittels Trennschleifer von der
verbleibenden Konstruktion zu trennen.
Abbruchmaterial von Hand aus dem Geb&ude schaffen,
laden und entsorgen, einschl. Deponie.

Wanddicke: bis 45 cm, zweischalig, Klinker, Dammung,
Tragschicht, Innenputz, Tapete beschichtet.

1,25 m? EP..

Demontage Kellerlichtschacht

Demontage und Entsorgung (Entsorgungsnachweis)
Kellerlichtschacht. Der demontierte Schacht geht in das
Eigentum des AN Uber. Die Demontage ist derart
auszufuhren, dass die Beschadigung am Bestand mdglichst
ausgeschlossen wird.

Bauart: Kunststoff mit Gitterrostabdeckung

GroRe: ca. 100 x 60 x 40 cm

1 Stk EP.co

Summe Gewerk 02

Abbrucharbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzei chnis 2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten

03 Gewerk Grundung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
03 Gewerk Grundung

03.1 Vorhandenes Betonsteinpflaster aufnehmen

Vorhandenes Betonsteinpflaster inkl. Rasenbord
aufnehmen. Das noch brauchbare Pflaster sdubern, und
zur Wiederverwendung zwischenlagern. Unbrauchbares
Pflaster und das Bettungsmaterial zur Verfigung des
Unternehmers abfahren.

6 m2 EP... GP .

03.2 Vorhandenes gelagertes Betonsteinpflaster einbauen, erganzen

Vorhandenes gelagertes Betonsteinpflaster inkl.
Rasenbord einschl. Herstellen notw. Unterbaus und des
Pflasterbettes aus geeignetem Splitt/Sandgemisch 0/5,
Starke 3-5 cm in verdichtetem Zustand. Pflasterfugen
sind mit dem Verlegefortschritt kontinuierlich mit
Fugenmaterial gem. DIN 18 318, Abschnitt 2.10. zu
schlie3en. Der Pflasterbelag ist nach sorgféaltiger
Reinigung in trockenem Zustand mit einem geeigneten
Flachenrittler und Kunststoffauflage (Zentrifugalkraft
20-30 kN) bis zur Standfestigkeit zu verdichten. Nach
dem Abrtteln sind die Fugen erneut zu schliel3en. Nach
Fertigstellung sind Ricksténde des Fugenmaterials von
der Oberflache zu entfernen. Nicht ausreichend
vorhandenes oder beschéadigtes Pflaster ist zu erganzen,

6 m? EP..cooe GP oo

03.3 Betonsteinpflaster einbauen, Treppenantritt

Betonsteinpflaster einschl. Herstellen notw. Unterbaus
und des Pflasterbettes aus geeignetem
Splitt/Sandgemisch 0/5, Starke 3-5 cm in verdichtetem
Zustand. Pflasterfugen sind mit dem Verlegefortschritt
kontinuierlich mit Fugenmaterial gem. DIN 18 318,
Abschnitt 2.10. zu schlieBen. Der Pflasterbelag ist

mit geeigneten Flachenrittler und Kunststoffauflage
(Zentrifugalkraft 20-30 kN) bis zur Standfestigkeit zu
verdichten. Nach dem Abrutteln sind die Fugen erneut zu
schlieRen. Nach Fertigstellung sind Rickstéande des
Fugenmaterials von der Oberflache zu entfernen.

Einbauort: Treppenantritt

6 m2 EP... GP .

03.4 Tiefbordrandstein

Tiefbordrandsteine gefertigt nach DIN EN 1340, Qualitat

DTI fachgerecht gemaf3 DIN 18318 versetzen.
Randeinfassungen sind auf ein mindestens 20 cm dickes

und noch nicht abgebundenes Magerbetonfundament C 12/15

- Fortsetzung auf nachster Seite - Ubertrag: .......ccoeeevveveeeranennn,

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 9



Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01
03

LV

Gewerk

Maurer- und Betonarbeiten
Grundung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh.

Preis (EP)

Gesamt (GP)

03.5

03.6

03.7

03.8

mit Betonrlckenstiitze versetzen. Die Rickenstitze ist

in der gesamten Hohe mindestens 15 cm dick auszufihren.
Die Oberkante der Riickenstitze richtet sich nach der
angrenzenden Flachenbefestigung. Die Neigung soll ca.
1:3 nach unten auslaufend sein. Die Fugen sind mit

einer Breite von ca. 5 mm auszufihren.

Passstuicke sind in den Einheitspreis einzurechnen.

Typ: Tiefbordsteine gefast: TB 80 x 200
Farbe: grau

16 m EP.........

Boden Einzelfundamente |6sen und abfahren

Boden fur Blockfundamente profilgerecht lI6sen, laden
und entsorgen. Aushubmaterial mit mineralischem
Bauschutt durchsetzt, nicht schadstoffbelastet.

Arbeiten mit Gerat und von Hand. Mengenermittlung nach
Aufmald an der Entnahmestelle. Deponiegebuhr ist mit
einzurechnen (AVV170504).

Bodenklasse: 3-5

Die Leistung umfasst die erforderliche Reinigung

privater und 6ffentlicher Wege bzw. Stral3en.

10 m3 EP..........

Zulage Blockfundamente entfernen

Zulage Abbruch von Blockfundamenten aus Beton,
Mauerresten usw. einschlieflich laden und entsor

2ms EP........

obere Randschalung Blockfundamente

obere Randschalung, einhduptig, Schalungstiefe ca. 30
cm, Schalungsform rechteckig, fir oberen Abschluss der
Blockfundamente aus Ortbeton liefern, herstellen und
einbauen sowie vor Verfillung entfernen und entsorgen.

12,3 m

Fundamentbeton, C 25/30, Blockfundamente

Ortbeton fur Blockfundamente auf Erdplanum liefern und
nach Statik einbauen.
Betongute : C 25/30

9,01 m3

EP........

EP........

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

................ GP oo

................ GP oo

................ GP

................ GP .

................ GP .

Ubertrag: .......coceeeevevveveevennennne.

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01
03

LV Maurer- und Betonarbeiten
Gewerk Grundung

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

03.9

03.10

Ubertrag: ........ccoceevevvvverveneennn.

horizontale Abdichtung nacharbeiten

Liefern und sorgfaltiges Abdichten auf vorhandener
horizontalen Kellerabdichtung auf3en als
Flachenisolierung mit kunststoffmodifizierte
Bitumen-Dickbeschichtungen gegen driickendes Wasser
nach DIN 18 1956 driickendes Wasser/aufstauendes
Sickerwasser. Inkl. Nebenarbeiten wie Abstol3en von
Betonkanten, Fullen von Lunker- und Betonnester

Angebotenes Fabrikat (Dickbeschichtung)

Oberboden liefern und andecken

Oberboden liefern, abkippen und im Baustellenbereich
verdeilen und andecken.
Auftragsdicke: i.M- 20 cm

16,8 m3 EP.ooere GP oo

Summe Gewerk 03

Grindung, Netto: .o

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 06.07.2026 - Seite 11



Leistu ngsverzei chnis 2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten

04 Gewerk Maurerarbeiten

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
04 Gewerk Maurerarbeiten

04.1 Fensterfaschen Fluchttir mauermaRig anarbeiten

Anarbeiten von Faschen im Mauerwerk der mehrschaligen
AuRenwand (Klinker, D&mmung, Tragschale),
einschlieB3lich Eck- und Anschlussausbildung und
angleichen an vorhandene Klinkerfassade.

Abwicklung: ca. 85 cm

3,25 m EP..coool

04.2 Fensterfaschen innen Fluchttiir putzm&Rig anarbeiten

Anarbeiten von Faschen im Innenbereich mit
Kalk-Zementputz, einschlief3lich Eck- und
Anschlussausbildung und angleichen an vorhandene
Putzflachen. Oberflache geeignet zum

Aufbringen von Tapete.

Abwicklung: ca. 40 cm

6,75 m EP..cooe

Summe Gewerk 04
Maurerarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistungsverzeichnis

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01
05

Maurer- und Betonarbeiten

Gewerk Malerarbeiten

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP)

Gesamt (GP)

05

05.1

05.2

05.3

05.4

Gewerk Malerarbeiten

Fensterfaschen Fluchttir malermafig anpassen

Anarbeiten von Faschen im Innenbereich mit Tapete und
Farbbeschichtung einschlief3lich Eck- und
Anschlussausbildung dem Bestand angepasst.
Abwicklung: ca. 40 cm

6,75 m EP..cooe

Wand- und Deckenflachen Feuerschutzelement Flur malerméaRig anpassen

Anarbeiten von Wand- und Deckenflachen im Innenbereich
mit Tapete und Farbbeschichtung einschlieRlich
Anschlussausbildung dem Bestand angepasst.
Abwicklung: ca. 40 cm

17,6 m EP...

Acrylfuge

Anschlussfugen in Innenraumen, an Wand- und
Bauteilanschliissen sowie an Tdr- und
Fensterbekleidungen, einschl. Vorreinigung und
Hinterfullung der Fugen.

Fugenbreite: 2-5mm

Fugenfarbe: weild
Fugendichtmasse: Acryl, streichféhig

24,35 m EP...

Kantenprofil

Kantenschutzprofil aus Edelstahl nachtréglich mit
Kleber an Faschenecken Fluchttiir innen montieren.
Langen: 2 x 1,50 m

3m EP..coool

Summe Gewerk 05

Malerarbeiten, Netto:

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Leistu ngsverzei chnis 2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten

06 Gewerk Stunden Bestandsanpassung

Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
06 Gewerk Stunden Bestandsanpassung

06.1 Stundenlohn Facharbeiter

Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nach Anweisung
der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfilhrung kommen,
werden berechnet fir:

Facharbeiter

8h EP... GP

06.2 Stundenlohn Helfer

Fur evtl. erforderliche Arbeiten, die nicht im
Leistungsverzeichnis erfasst sind und nach Anweisung
der Bauleitung gegen Nachweis zur Ausfiihrung kommen,
werden berechnet flr:

Helfer

8h EP... GP

Summe Gewerk 06
Stunden Bestandsanpassung, Netto:
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LV-Zusammenfassung

2. Rettungsweg Anbau GS Goethe Sangerhausen (90.5/2026)

01 LV Maurer- und Betonarbeiten
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Gewerk Baustelleneinrichtung B reeeeeeeeerereeeeee .
02 Gewerk Abbrucharbeiten PP
03 Gewerk Grundung R
04 Gewerk Maurerarbeiten 12 e
05 Gewerk Malerarbeiten 13 e,
06 Gewerk Stunden Bestandsanpassung 14 i,
Summe LV 01 Maurer- und Betonarbeiten
Angebotssumme, Netto: EUR ...,
zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ...,
Angebotssumme, Brutto: EUR

Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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