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Stadt Sangerhausen

Baubeschreibung Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

 Baubeschreibung Allgemeine Vorbemerkung

Bepflanzung als Ausgleich für Bau einer Fahrradstraße

Allgemeines
Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt, einen Verbindungsweg – den "unteren Christberg" und einen Teil der
"Hasentorstraße" als Fahrradstraße auszubauen. Die zu errichtende Asphaltoberfläche umfasst eine
Straßenbreite von 5,00 m. Die Seitenbereiche haben eine Restbreite von 0 bis 0,50 m und sollen als
Bankette ausgebaut werden. Ziel ist es, die Anbindung zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen zu
optimieren.

Veranlassung
Für diese Eingriffe in die Natur müssen Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt werden. Der Ausgleich soll an
zwei Orten erfolgen.

Zum einem sollen bei zwei städtischen Flurstücken östlich von Lengefeld Teilflächen zum Wald bepflanzt
werden. Diese Flurstücke bestehen aktuell aus intensiv genutzten Acker, Wiesen und waldartigem
Baumbestand. Für die Bepflanzung stehen auf dem einen Flurstück 2800m² zur Verfügung (1300m² Acker
und 1500m² Grünfläche) und auf dem anderen 1000 m².
Bei den Flächen handelt es sich um zwei leichte bis mittlere Hangflächen.

Zum anderen in Form einer Baum-Strauch-Heckenbepflanzung links und rechts der Fahrradweges, im
Bereich des unteren Christberges. Dies wird in diesem LOS nicht weiter betrachtet. 

Bauzeit
Die Umsetzung der Bepflanzung ist im Zeitraum vom 01.10.2026 bis zum 30.03.2027 auszuführen. 

Allgemeine Vorbemerkungen  

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebots am Objekt über die Aufgabenstellung und über
alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren. Dies schließt
auch die Möglichkeiten für die Einrichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein.  Spätere Forderungen, die
sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt. Bei der Baustelleneinrichtung sind
die anerkannten Regeln der Technik und die behördlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist für die
behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegenüber seinen Arbeitnehmern allein
verantwortlich. Darüber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen sind Sache des Auftragnehmers
und in die Preise des Leistungsverzeichnis einzukalkulieren. Dazu gehören auch alle erforderlichen
behördlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc. Alle nicht wieder verwendbaren Materialien
gehen in den Besitz des AN über und sind umweltgerecht entsprechend der zurzeit geltenden Abfallsatzung
des Landkreises MSH zu entsorgen. Gleiches gilt für Verpackungs-, Transportmaterialien, Folien, Palletten
etc. Diese bzw.  alle weiteren für die ordnungsgemäße Entsorgung erforderlichen Kosten einschließlich
Transport sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Der Auftraggeber behält sich vor, sich entsprechende
Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.a. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Die Lieferung und der
Einbau der Baustoffe und aller notwendigen Materialien ist gem. DIN 18299 in sämtlichen Einheitspreisen
enthalten. Ausschließlich, wenn ausdrücklich und eindeutig im Positionstext darauf hingewiesen wird, dass
Materialien auf der Baustelle vorhanden sind oder durch den AG bereitgestellt werden. Soweit in den
Leistungspositionen nicht anders beschrieben, gehen alle Auf- und Abbruchmaterialien in das Eigentum des
AN über und sind umgehend von der Baustelle zu entfernen und umweltgerecht zu entsorgen. Benutzte
Flächen sind im ursprünglichen Zustand wieder herzustellen. Beschädigungen und Verschmutzungen der
öffentlichen und privaten Straßen, Fußwege und Anlagen etc. sind unaufgefordert selbst zu beheben, sofern
diese vom AN verursacht wurden. 

Verfahrensweise Abrechnung/Aufmaß
Die in der Spalte Menge angegebenen Werte liegen überschlägigen Mengenberechnungen zugrunde. Die
Positionen werden entsprechend den tatsächlich ausgeführten und genehmigten Mengen vergütet. Vor
Bestellung hat der AN die Mengen eigenständig zu prüfen. Sämtliche Aufmaße sind nach vorheriger
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Stadt Sangerhausen

Baubeschreibung Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

 Baubeschreibung Allgemeine Vorbemerkung

Abstimmung mit der örtlichen Bauüberwachung gemeinsam durchzuführen. Aufmaß - Verfahren
entsprechend Leistungsverzeichnis und der gültigen Vorschriften. Über alle zu einem späteren Zeitpunkt
nicht mehr nachweis- und messbaren Arbeiten sind unmittelbar nach ihrer Fertigstellung gemeinsam mit AN
und AG bzw. dessen berechtigtem Vertreter schriftlich bestätigte Niederschriften zu tätigen. Der AN hat das
Ergebnis der gemeinsamen Aufmaße und Niederschriften in einer technisch einwandfreien
Abrechnungszeichnung festzuhalten und diese gemeinsam mit den Massenberechnungen, sonstigen
Zeichnungen und Belegen der Schlussrechnung beizufügen. Durch den AN sind die Lieferscheine nach
Datum und Verwendungszweck zu ordnen und jeweils für einen Tag zusammenzustellen und aufzulisten.
Später übergebene Nachweise können nicht anerkannt werden.

01   Titel   Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelle einrichten

Baustelleneinrichtung/Räumung Geräte, Werkzeuge und
sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmäßigen Durchführung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Geräteeinsatz nicht gesondert
berechnet wird - betriebsfertig aufstellen. Benötigte Flächen
sind vom AN zu beschaffen, die erforderlichen festen Anlagen,
wie Baubüros, Unterkünfte, WC-Anlage, Werkstätten,
Lagerschuppen und dgl. antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Gas- und sonstige Anschlüsse für
die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplätze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Die Kosten für Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der zuvor
beschriebenen Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebühren sowie evtl. erforderliche offene Wasserhaltung
und dgl. sind in diese Pauschale einzurechnen.

Baum- und Wurzelschutz nach DIN 18920 aufstellen und
vorhalten.

Baustelle von allen Geräten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
räumen. Benutzte Flächen und Wege entsprechend dem
ursprünglichen Zustand ordnungsgemäß herrichten.
Verunreinigungen beseitigen. Baustelleneinrichtung gilt für
sämtliche Titel, einschl. mehrmaliges Umsetzen der
Baustelleneinrichtung im Baustellenbereich.

1 psch GP ............................

    
Summe Titel  01  

  Baustelleneinrichtung, Netto: ...............................
    

02   Titel   Pflanzen liefern

Übertrag: ................................
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Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

02 Titel Pflanzen liefern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

Die folgenden Pflanzen sind für die Waldpflanzung

Die folgenden Pflanzen sind für die Waldpflanzung östlich von
Lengefeld.
Auf 100m² sollen etwa 30 Heister gepflanzt werden. 
Das Vorkommensgebiet ist zu beachten
Sollte einer der aufgelisteten Sträucher nicht lieferbar sein kann
dieser nach Rücksprache mit dem AG durch eine andere
aufgelistete Art ausgeglichen werden. 

02.1 Stieleiche (Quercus robur)

Stieleiche (Quercus robur)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150
Herkunft 817 06

80 St EP ......................... GP ............................

02.2 Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)

Gewöhnliche Esche (Fraxinus excelsior)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150
Herkunft 811 04

30 St EP ......................... GP ............................

02.3 Rotbuche (Fagus sylvatica)

Rotbuche (Fagus sylvatica)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150
Herkunft 810 09

30 St EP ......................... GP ............................

02.4 Winterlinde (Tilia cordata)

Winterlinde (Tilia cordata)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150cm
Herkunft 823 04

80 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

02 Titel Pflanzen liefern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.5 Vogelkirsche (Prunus avium)

Vogelkirsche (Prunus avium) 

1/1, 1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150cm
Herkunft 814 04

100 St EP ......................... GP ............................

02.6 Holzbirne (Pyrus pyraster)

Holzbirne (Pyrus pyraster)

1/1, 1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150cm
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

80 St EP ......................... GP ............................

02.7 Schlehe (Prunus spinosa)

Schlehe (Prunus spinosa)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

125 St EP ......................... GP ............................

02.8 Weißdorn (Crataegus monogyna)

Weißdorn (Crataegus monogyna)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

125 St EP ......................... GP ............................

02.9 Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

125 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................
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Leistungsverzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

02 Titel Pflanzen liefern

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

02.10 Holunder (Sambucus nigra)

Holunder (Sambucus nigra)

 4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

125 St EP ......................... GP ............................

02.11 Heckenrose (Rosa corymbifera)

Flaum-Rose (Rosa corymbifera)(Rosa corymbifera)

 4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

100 St EP ......................... GP ............................

02.12 Hundsrose (Rosa canina)

Hundsrose (Rosa canina)

 4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

100 St EP ......................... GP ............................

02.13 Berberitze (Berberis vulgaris)

Berberitze (Berberis vulgaris)

 4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

125 St EP ......................... GP ............................

02.14 Cornelkirsche (Cornus mas)

Cornelkirsche (Cornus mas)

 4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfügbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden. 

125 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  02  

  Pflanzen liefern, Netto: ...............................
    

03   Titel   Pflanzarbeiten

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 6



Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

03 Titel Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.1 Anlage von Pflugstreifen

Vor Beginn der Pflanzung soll die Anlage von Pflugstreifen
mithilfe eines Forststreifenpfluges erfolgen. Die Pflugstreifen
sollen hangabwärts mit einem Reihenabstand von 1,5 Metern
gezogen werden. Die bereits bestockten Gehölzstreifen sind
dabei auszusparen. Die zu bearbeitenden Teilflächen betragen
1000m²
1300m³
1500m²

3.800 m³ EP ......................... GP ............................

03.2 Pflanzung der Heister nach DIN 18916

für Pflanzung der Heister
- Grube ausheben, 1,5-2 mal so groß wie der Wurzelraum,
Aushub zum Wiederverfüllen seitlich lagern, Sohle tiefgründig
lockern
- Pflanzen setzen mit Gießring, verwertbaren Aushub wieder
verwenden
- Bodenverbesserung mittels effektiver Mikroorganismen oder
ähnlichem

525 St EP ......................... GP ............................

03.3 Pflanzung der Sträucher nach DIN 18916

für Pflenzung der Sträucher
- Grube ausheben, 1,5-2 mal so groß wie der Wurzelraum,
Aushub zum Wiederverfüllen seitlich lagern, Sohle tiefgründig
lockern
- Pflanzen setzen mit Gießring, verwertbaren Aushub wieder
verwenden
- Bodenverbesserung mittels effektiver Mikroorganismen oder
ähnlichem

825 St EP ......................... GP ............................

03.4 Mulchen

Mulchen
der Pflanzscheiben mit Rindenmulch
mindestens 5cm dick

1.350 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 7



Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

03 Titel Pflanzarbeiten

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

03.5 Wässern angießen

Alle Pflanzungen sind durchdringend zu wässern.
Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.
Sträucher mit mindestens 15Litern je Pflanze.

1.350 St EP ......................... GP ............................

03.6 Zaunbau

Die beiden Erstaufforstungsflächen sind auf einer Gesamtlänge

von 700 Meter mit dickverzinktem Wildzaun- Knotengeflecht,

Klasse M, hasen-, schwarz- und rotwildsicher, 1,80 m Bauhöhe

einzuzäunen. Der Zaun ist am Boden 20 cm umzuschlagen und

mit zwei Heringen je Zaunfeld zu sichern. Es sind verzinkte

Z-Stahlprofilzaunpfähle zu verwenden. Der Pfahlabstand soll

maximal 4 m betragen. Alle 50 m sowie an den Tür- und

Eckpfählen sind Stützpfähle zu setzen. Entsprechend der

Vororteinweisung ist für jedes der beiden Gatter eine Tür und

ein Überstieg einzubauen uund in dieser Position mit zu

verpreisen.

Für die Fläche 1 beläuft sich die Zaunlänge auf 500 Laufmeter

mit 8 Eckpunkten. 

Die Fläche 2 ist mit 200 Laufmetern und 4 Eckpunkten zu

zäunen. 

700 m EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  03  

  Pflanzarbeiten, Netto: ...............................
    

04   Titel   Fertigstellungs­ und Entwicklungspflege

04.1 Fertigstellungspflege 2026 alle Pflanzen

Unkraut entfernen um Heister und um Sträucher, 1350
Pflanzen.
Das Unkraut geht in Eigentum des AN über und ist zu
entsorgen.
Anzahl sind Arbeitsgänge pro Jahr

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 8



Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

04 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.2 Fertigstellungspflege 2026

Alle Pflanzungen sind durchdringend zu wässern., 1350
Pflanzen.
Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.
Sträucher mit mindestens 15 Litern je Pflanze.

Anzahl sind Arbeitsgänge pro Jahr

10 St EP ......................... GP ............................

04.3 Entwicklungspflege 2027 alle Pflanzen

Unkraut entfernen um Heister und um Sträucher, 1350
Pflanzen.
Das Unkraut geht in Eigentum des AN über und ist zu
entsorgen.
Anzahl sind Arbeitsgänge pro Jahr

2 St EP ......................... GP ............................

04.4 Entwicklungspflege 2027

Alle Pflanzungen sind durchdringend zu wässern., 1350
Pflanzen.
Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.
Sträucher mit mindestens 15 Litern je Pflanze.

Anzahl sind Arbeitsgänge pro Jahr

8 St EP ......................... GP ............................

04.5 Entwicklungspflege 2028 alle Pflanzen

Unkraut entfernen um Heister und um Sträucher, 1350
Pflanzen.
Das Unkraut geht in Eigentum des AN über und ist zu
entsorgen.
Anzahl sind Arbeitsgänge pro Jahr

2 St EP ......................... GP ............................

Übertrag: ................................

    Alle Einzelbeträge Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 9



Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25­002)

03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

04 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

 Nr. Leistungsbeschreibung  Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

Übertrag: ................................

04.6 Entwicklungspflege 2028

Alle Pflanzungen am östlich von Lengefeld sind durchdringend
zu wässern., 1350 Pflanzen.
Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.
Sträucher mit mindestens 15 Litern je Pflanze.

Anzahl sind Arbeitsgänge pro Jahr

4 St EP ......................... GP ............................

    
Summe Titel  04  

  Fertigstellungs­ und Entwicklungspflege, Netto: ...............................
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03 Vegetationsarbeiten WaldsaumLV

  Nr. Bezeichnung Gesamt in EURSeite

 
  01 Titel Baustelleneinrichtung ..............................3

 
  02 Titel Pflanzen liefern ..............................4

 
  03 Titel Pflanzarbeiten ..............................7

 
  04 Titel Fertigstellungs­ und Entwicklungspflege ..............................8

    Summe  LV  03  Vegetationsarbeiten Waldsaum

Angebotssumme, Netto: EUR ..................................

Stempel zzgl. MwSt. (19,0 %): EUR ..................................

 Angebotssumme, Brutto: EUR  ......................................................................................................
    Anbieter - Unterschrift
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