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Stadt Sangerhausen

Baubeschreibun g Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum

Baubeschreibung Allgemeine Vorbemerkung

Bepflanzung als Ausgleich fiir Bau einer Fahrradstralle

Allgemeines

Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt, einen Verbindungsweg — den "unteren Christberg" und einen Teil der
"HasentorstralRe" als Fahrradstralte auszubauen. Die zu errichtende Asphaltoberflache umfasst eine
Stralenbreite von 5,00 m. Die Seitenbereiche haben eine Restbreite von 0 bis 0,50 m und sollen als
Bankette ausgebaut werden. Ziel ist es, die Anbindung zwischen der Kernstadt und den Ortsteilen zu
optimieren.

Veranlassung
Fur diese Eingriffe in die Natur missen Ausgleichsmalnahmen durchgeflihrt werden. Der Ausgleich soll an

zwei Orten erfolgen.

Zum einem sollen bei zwei stadtischen Flurstiicken dstlich von Lengefeld Teilflachen zum Wald bepflanzt
werden. Diese Flurstiicke bestehen aktuell aus intensiv genutzten Acker, Wiesen und waldartigem
Baumbestand. Fir die Bepflanzung stehen auf dem einen Flurstiick 2800m? zur Verfiigung (1300m? Acker
und 1500m? Grinflache) und auf dem anderen 1000 m?2.

Bei den Flachen handelt es sich um zwei leichte bis mittlere Hangflachen.

Zum anderen in Form einer Baum-Strauch-Heckenbepflanzung links und rechts der Fahrradweges, im
Bereich des unteren Christberges. Dies wird in diesem LOS nicht weiter betrachtet.

Bauzeit
Die Umsetzung der Bepflanzung ist im Zeitraum vom 01.10.2026 bis zum 30.03.2027 auszufihren.

Allgemeine Vorbemerkungen

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebots am Objekt tUber die Aufgabenstellung und Gber
alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle genau und umfassend zu informieren. Dies schlief3t
auch die Mdglichkeiten fur die Einrichtung der Baustelle und die Zufahrtswege ein. Spatere Forderungen, die
sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden nicht anerkannt. Bei der Baustelleneinrichtung sind
die anerkannten Regeln der Technik und die behdrdlichen Vorschriften zu beachten. Der AN ist fir die
behordlichen und berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegeniiber seinen Arbeitnehmern allein
verantwortlich. Dartber hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen sind Sache des Auftragnehmers
und in die Preise des Leistungsverzeichnis einzukalkulieren. Dazu gehdren auch alle erforderlichen
behoérdlichen Genehmigungen, Materialien, Werkzeuge etc. Alle nicht wieder verwendbaren Materialien
gehen in den Besitz des AN Uber und sind umweltgerecht entsprechend der zurzeit geltenden Abfallsatzung
des Landkreises MSH zu entsorgen. Gleiches gilt fur Verpackungs-, Transportmaterialien, Folien, Palletten
etc. Diese bzw. alle weiteren fir die ordnungsgemafe Entsorgung erforderlichen Kosten einschlieRlich
Transport sind in die Einheitspreise mit einzurechnen. Der Auftraggeber behalt sich vor, sich entsprechende
Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.a. vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Die Lieferung und der
Einbau der Baustoffe und aller notwendigen Materialien ist gem. DIN 18299 in samtlichen Einheitspreisen
enthalten. AusschlieRlich, wenn ausdricklich und eindeutig im Positionstext darauf hingewiesen wird, dass
Materialien auf der Baustelle vorhanden sind oder durch den AG bereitgestellt werden. Soweit in den
Leistungspositionen nicht anders beschrieben, gehen alle Auf- und Abbruchmaterialien in das Eigentum des
AN dber und sind umgehend von der Baustelle zu entfernen und umweltgerecht zu entsorgen. Benutzte
Flachen sind im urspriinglichen Zustand wieder herzustellen. Beschadigungen und Verschmutzungen der
offentlichen und privaten Stral3en, FuBwege und Anlagen etc. sind unaufgefordert selbst zu beheben, sofern
diese vom AN verursacht wurden.

Verfahrensweise Abrechnung/Aufmaf

Die in der Spalte Menge angegebenen Werte liegen Uberschlagigen Mengenberechnungen zugrunde. Die
Positionen werden entsprechend den tatsachlich ausgefiihrten und genehmigten Mengen vergutet. Vor
Bestellung hat der AN die Mengen eigensténdig zu prifen. Sdmtliche Aufmalde sind nach vorheriger
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Stadt Sangerhausen

Baubeschreibun g Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum

Baubeschreibung Allgemeine Vorbemerkung

Abstimmung mit der drtlichen Bauuberwachung gemeinsam durchzufthren. AufmaR - Verfahren
entsprechend Leistungsverzeichnis und der glltigen Vorschriften. Uber alle zu einem spateren Zeitpunkt
nicht mehr nachweis- und messbaren Arbeiten sind unmittelbar nach ihrer Fertigstellung gemeinsam mit AN
und AG bzw. dessen berechtigtem Vertreter schriftlich bestatigte Niederschriften zu tatigen. Der AN hat das
Ergebnis der gemeinsamen Aufmalfie und Niederschriften in einer technisch einwandfreien
Abrechnungszeichnung festzuhalten und diese gemeinsam mit den Massenberechnungen, sonstigen
Zeichnungen und Belegen der Schlussrechnung beizufiigen. Durch den AN sind die Lieferscheine nach
Datum und Verwendungszweck zu ordnen und jeweils fir einen Tag zusammenzustellen und aufzulisten.
Spater Ubergebene Nachweise kénnen nicht anerkannt werden.

01 Titel Baustelleneinrichtung

01.1 Baustelle einrichten

Baustelleneinrichtung/Raumung Gerate, Werkzeuge und
sonstige Betriebsmittel, die zur vertragsmafigen Durchfuhrung
der Bauleistungen erforderlich sind, auf die Baustelle bringen,
bereitstellen und - soweit der Gerateeinsatz nicht gesondert
berechnet wird - betriebsfertig aufstellen. Bendtigte Flachen
sind vom AN zu beschaffen, die erforderlichen festen Anlagen,
wie Bauburos, Unterkiinfte, WC-Anlage, Werkstatten,
Lagerschuppen und dgl. antransportieren, aufbauen und
einrichten. Strom-, Wasser-, Gas- und sonstige Anschlisse fir
die Baustelle, soweit erforderlich, herstellen. Bei Bedarf
Zufahrtswege zur Baustelle sowie Lagerplatze, sonstige
Platzbefestigungen und Wege im Baustellenbereich anlegen.
Die Kosten fir Vorhalten, Unterhalten und Betreiben der zuvor
beschriebenen Anlagen und Einrichtungen einschl. Mieten,
Pacht, Gebuhren sowie evtl. erforderliche offene Wasserhaltung
und dgl. sind in diese Pauschale einzurechnen.

Baum- und Wurzelschutz nach DIN 18920 aufstellen und
vorhalten.

Baustelle von allen Geraten, Anlagen, Einrichtungen und dgl.
rdumen. Benutzte Fldchen und Wege entsprechend dem
urspriinglichen Zustand ordnungsgeman herrichten.
Verunreinigungen beseitigen. Baustelleneinrichtung gilt fur
samtliche Titel, einschl. mehrmaliges Umsetzen der
Baustelleneinrichtung im Baustellenbereich.

1 psch GP e

Summe Titel 01
Baustelleneinrichtung, Netto: ...

02 Titel Pflanzen liefern

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 3



Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis

03
02

LV Vegetationsarbeiten Waldsaum
Titel Pflanzen liefern

Verbesserung der Infrastruktur (25-002)

Nr.

Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)

02.1

02.2

02.3

02.4

Die folgenden Pflanzen sind fiir die Waldpflanzung

Die folgenden Pflanzen sind fiir die Waldpflanzung &stlich von
Lengefeld.

Auf 100m? sollen etwa 30 Heister gepflanzt werden.

Das Vorkommensgebiet ist zu beachten

Sollte einer der aufgelisteten Straucher nicht lieferbar sein kann
dieser nach Rucksprache mit dem AG durch eine andere
aufgelistete Art ausgeglichen werden.

Stieleiche (Quercus robur)
Stieleiche (Quercus robur)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150
Herkunft 817 06

80 St EP ............

Gewohnliche Esche (Fraxinus excelsior)
Gewohnliche Esche (Fraxinus excelsior)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150
Herkunft 811 04

30 St EP...........

Rotbuche (Fagus sylvatica)
Rotbuche (Fagus sylvatica)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150
Herkunft 810 09

30 St EP ............

Winterlinde (Tilia cordata)
Winterlinde (Tilia cordata)

1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150cm
Herkunft 823 04

80 St EP ............

Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadt Sangerhausen

Leistungsverzeichnis

Verbesserung der Infrastruktur (25-002)

03 Vegetationsarbeiten Waldsaum
02 Titel Pflanzen liefern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.5 Vogelkirsche (Prunus avium)
Vogelkirsche (Prunus avium)
1/1,1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150cm
Herkunft 814 04
100 St EP GP e
02.6 Holzbirne (Pyrus pyraster)
Holzbirne (Pyrus pyraster)
1/1,1/2, 3/0, 2/2;
Hei 125-150cm
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfugbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.
80 St EP GP oo,
02.7 Schlehe (Prunus spinosa)
Schlehe (Prunus spinosa)
4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfugbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.
125 St EP GP oo,
02.8 WeiRdorn (Crataegus monogyna)
Weilldorn (Crataegus monogyna)
4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfligbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.
125 St EP GP oo,
02.9 Pfaffenhiitchen (Euonymus europaeus)
Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus)
4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfugbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.
125 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR
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Stadt Sangerhausen

Leistu ngsve rzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum
02 Titel Pflanzen liefern
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
02.10 Holunder (Sambucus nigra)

Holunder (Sambucus nigra)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfligbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.

125 St EP GP

02.11 Heckenrose (Rosa corymbifera)
Flaum-Rose (Rosa corymbifera)(Rosa corymbifera)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfligbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.

100 St EP GP

02.12 Hundsrose (Rosa canina)
Hundsrose (Rosa canina)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfligbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.

100 St EP GP

02.13 Berberitze (Berberis vulgaris)
Berberitze (Berberis vulgaris)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfugbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.

125 St EP o GP s

02.14 Cornelkirsche (Cornus mas)
Cornelkirsche (Cornus mas)

4 Tr. 60-80
Das Vorkommensgebiet 4 ist vorgegeben, kann aber bei nicht
verfugbarkeit mit dem Vorkommensgebiet 2 ersetzt werden.

125 St EP o GP s

Summe Titel 02
Pflanzen liefern, Netto:  ...............................

03 Titel Pflanzarbeiten

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 6



Stadt Sangerhausen

Leistu ngsve rzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum
03 Titel Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.1 Anlage von Pflugstreifen

Vor Beginn der Pflanzung soll die Anlage von Pflugstreifen
mithilfe eines Forststreifenpfluges erfolgen. Die Pflugstreifen
sollen hangabwarts mit einem Reihenabstand von 1,5 Metern
gezogen werden. Die bereits bestockten Gehdlzstreifen sind
dabei auszusparen. Die zu bearbeitenden Teilflachen betragen
1000m?

1300m?

1500m?

03.2 Pflanzung der Heister nach DIN 18916

fur Pflanzung der Heister
- Grube ausheben, 1,5-2 mal so gro3 wie der Wurzelraum,
Aushub zum Wiederverfillen seitlich lagern, Sohle tiefgrindig

lockern
- Pflanzen setzen mit Giel¥ring, verwertbaren Aushub wieder
verwenden
- Bodenverbesserung mittels effektiver Mikroorganismen oder
ahnlichem
525 St EP GP
03.3 Pflanzung der Straucher nach DIN 18916

fur Pflenzung der Straucher

- Grube ausheben, 1,5-2 mal so grol3 wie der Wurzelraum,
Aushub zum Wiederverfiillen seitlich lagern, Sohle tiefgriindig
lockern

- Pflanzen setzen mit Gielring, verwertbaren Aushub wieder
verwenden

- Bodenverbesserung mittels effektiver Mikroorganismen oder
ahnlichem

825 St EP o GP s

03.4 Mulchen

Mulchen
der Pflanzscheiben mit Rindenmulch
mindestens 5¢cm dick

1.350 St EP o GP

Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 7



Stadt Sangerhausen

Leistu ngsve rzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum
03 Titel Pflanzarbeiten
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
03.5 Wassern angiefRen

Alle Pflanzungen sind durchdringend zu wassern.
Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.
Straucher mit mindestens 15Litern je Pflanze.

1.350 St EP GP

03.6 Zaunbau

Die beiden Erstaufforstungsflachen sind auf einer Gesamtlange
von 700 Meter mit dickverzinktem Wildzaun- Knotengeflecht,
Klasse M, hasen-, schwarz- und rotwildsicher, 1,80 m Bauhéhe
einzuzaunen. Der Zaun ist am Boden 20 cm umzuschlagen und
mit zwei Heringen je Zaunfeld zu sichern. Es sind verzinkte
Z-Stahlprofilzaunpfahle zu verwenden. Der Pfahlabstand soll
maximal 4 m betragen. Alle 50 m sowie an den Tur- und
Eckpfahlen sind Stiitzpfahle zu setzen. Entsprechend der
Vororteinweisung ist fir jedes der beiden Gatter eine Tur und
ein Uberstieg einzubauen uund in dieser Position mit zu
verpreisen.

Far die Flache 1 belduft sich die Zaunlange auf 500 Laufmeter
mit 8 Eckpunkten.

Die Flache 2 ist mit 200 Laufmetern und 4 Eckpunkten zu
zaunen.

700 m EP o GP

Summe Titel 03
Pflanzarbeiten, Netto:  ..............................

04 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege

04.1 Fertigstellungspflege 2026 alle Pflanzen
Unkraut entfernen um Heister und um Straucher, 1350
Pflanzen.
Das Unkraut geht in Eigentum des AN Uber und ist zu
entsorgen.
Anzahl sind Arbeitsgange pro Jahr
2 St EP o GP
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 8



Stadt Sangerhausen

Leistu ngsve rzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum
04 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.2 Fertigstellungspflege 2026
Alle Pflanzungen sind durchdringend zu wassern., 1350
Pflanzen.

Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.
Straucher mit mindestens 15 Litern je Pflanze.

Anzahl sind Arbeitsgénge pro Jahr

10 St EP GP
04.3 Entwicklungspflege 2027 alle Pflanzen
Unkraut entfernen um Heister und um Straucher, 1350
Pflanzen.
Das Unkraut geht in Eigentum des AN Uber und ist zu
entsorgen.
Anzahl sind Arbeitsgange pro Jahr
2 St EP GP
04.4 Entwicklungspflege 2027
Alle Pflanzungen sind durchdringend zu wassern., 1350
Pflanzen.

Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.
Straucher mit mindestens 15 Litern je Pflanze.

Anzahl sind Arbeitsgénge pro Jahr

8 St EP GP e
04.5 Entwicklungspflege 2028 alle Pflanzen
Unkraut entfernen um Heister und um Straucher, 1350
Pflanzen.
Das Unkraut geht in Eigentum des AN Uber und ist zu
entsorgen.
Anzahl sind Arbeitsgénge pro Jahr
2 St EP GP oo,
Ubertrag: .....cccooveeveeieeeeenn
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Stadt Sangerhausen

Leistu ngsve rzeichnis Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum
04 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege
Nr. Leistungsbeschreibung Menge/ Einh. Preis (EP) Gesamt (GP)
Ubertrag: .......cccooveveeveverenennn.
04.6 Entwicklungspflege 2028

Alle Pflanzungen am 6stlich von Lengefeld sind durchdringend
zu wassern., 1350 Pflanzen.

Heister mit mindestens 40Litern je Pflanze.

Straucher mit mindestens 15 Litern je Pflanze.

Anzahl sind Arbeitsgénge pro Jahr

4 St EP GP

Summe Titel 04
Fertigstellungs- und Entwicklungspflege, Netto: ...
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Stadt Sangerhausen

LV-Zusammenfassu ng Verbesserung der Infrastruktur (25-002)
03 LV Vegetationsarbeiten Waldsaum
Nr. Bezeichnung Seite Gesamt in EUR
01 Titel Baustelleneinrichtung <,
02 Titel Pflanzen liefern 4 rsseeresssssrrseseeaa
03 Titel Pflanzarbeiten 7 emresesssssssssesssssseeseas
04 Titel Fertigstellungs- und Entwicklungspflege 8 sresessssssssssrsssresrsssenns

Summe LV 03 Vegetationsarbeiten Waldsaum

Angebotssumme, Netto: EUR ...
zzgl. MwSt. (19,0 %):  EUR ..,

.................................................................... Angebotssumme, Brutto: EUR ...,
Anbieter - Unterschrift

Alle Einzelbetrage Netto in EUR 12.06.2026 - Seite 11
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