Waldbad Wolfsberg

Los 01 Garten- u. Landschaftsbau

Stand 01.07.2026

Die Stadt Sangerhausen beabsichtigt im Rahmen einer Ausschreibung die nachfolgend beschriebenen Leistungen zu vergeben. Grundlage bildet die

VOB in ihrer aktuellsten Fassung. Alle Leistungen verstehen sich inkl. Lieferungen, Montagen, Entsorgungen sowie etwaiger Vorhaltungen, soweit

nichts anderes in den einzelnen Positionen beschrieben ist. Der Bieter hat vor Angebotsabgabe alle Mengen sowie die fachliche Korrektheit des

Leistungverzeichnisses zu prifen und sich von den 6rtlichen Gegebenheiten ein Bild zu machen. Spater vorgefundene Erschwernisse oder

Mehrmengen bei der Ausfiihrung kénnen nicht nachtraglich vergltet werden. Lager- sowie Aufenthaltsraume konnen vom AG nicht gestellt werden.

Angrenzende Offentliche Wege, StraRen und Platze missen nach baubedingter Verschmutzung unverziglich gereinigt werden.

Bauwasser und Baustrom werden durch den Auftraggeber im Bereich des Technikgebdudes zur Verfligung gestellt, die Verteilung und Heranfihrung

an den eigenen Bauplatz obliegt dem Auftragnehmer. Die Kosten fiir den Verbrauch von Bauwasser und Baustrom werden Uber separate
Rechnungslegung mit 0,3 v.H. der Schlussrechnungssumme einschlieBlich Umsatzsteuer auf den AN umgelegt.

Baubeschreibung:
Im Waldbad des Ortsteil Wolfsberg der Stadt Sangerhausen ist beabsichtigt das Wirtschaftsgebdude zu sanieren. An die stdliche Giebelseite werden
zwei einzelne Sanitarcontainer nebeneinander aufgestellt. Im Zuge der MaRnahme soll die alte Zaunanlage demontiert werden und durch einen
neuen Doppelstabmattenzaun ersetzt werden. Angrenzend zum Waldbad entsteht ein 6ffentlicher Spielplatz. Das Waldbad soll von dem 6ffentlichen
Spielplatz durch einen Zaun getrennt werden um die Zugéanglichkeit des Spielplatzes auRerhalb der Badoffnungzeiten zu gewdhrleisten. Die Arbeiten
werden zum Teil bei laufendem Badebetrieb ausgefiihrt. Offnungszeiten des Bades zum jetzigen Stand: Mo-Fr ab 14:00 - 20:00 Uhr, Samstags
ganztagig. Auf ausreichend Absicherung ist zu achten. Ausfiihrungsort: Wolfsberger Pfarre 6 in 06526 Sangerhausen OT Wolfsberg

Leistungsverzeichnis

| Position | Beschreibung | Menge | Einheit |  Einheitspreis | Gesamtpreis |
Titel 1 Baustelleneinrichtung
Baustelleinrichtung
Position beinhaltet alle Kosten die fiir die eigenen Arbeiten aufgewendet werden
01.01.01|mjssen, inkl. Transport von Maschinen, Geriiste , Lieferkosten, Vorhaltungen, 1 psch € €
Genehmigungen usw.
Absperrarbeiten
Kosten fir Kleinteilige und kurzweilige Absperr- und SicherheitsmaBnahmen zur
01.01.02f Apgrenzung des aktuellen Baufeldes und des sich in Betrieb befindlichen 1 psch € €
Schwimmbades, inkl. mehrmaligen umsetzen
Zaun demontieren Holz
vorhandenen Holzzaun demontieren, Zaunhéhe: bis 1,20m, Holzpfosten
teilweise einbetoniert, Zaunfeldldnge zwischen
01.01.03 2,00m bis 2,50m , inkl. Entsorgung, Nachweise sind auf Verlangen vorzulegen, 150 m € €
Aufgrund der Sicherung des Waldbades, muss der Riickbau Zug um Zug mit dem
neuen Zaun von statten gehen.
Wiederherstellung Oberfliche
Wiederherstellung der Oberflache des Baufeldes, Schaden an
der Rasenflache die durch Maschineneinsatz oder auf andere )
01.01.04 Weise enstanden sind beseitigen und in den Zustand vor 200 m € €
Baubeginn versetzen, auch Schaden die durch andere Gewerke entstanden
(Kraneinsatz), inkl. Rasensaat und Erdarbeiten
W(C Kabine
fur alle auf der Baustelle tatigen Gewerke, Trockentoilettenkabine,
01.01.05 aufstellen,wdchentlich Reinigen, Verbrauchsmaterial auffiillen, abholen, inkl. 1 Stk € €
Vorhaltung 4 Wochen
WC Kabine Vorhaltung
Vorhaltung inkl. wochentlicher Reinigung, Verbrauchsmaterial auffillen
01.01.06 16 Stk/Wo € €
Titel 1 Summe: €
Ubertrag: €
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Ubertrag: €
| Position | Beschreibung | Menge | Einheit |  Einheitspreis | Gesamtpreis |
Titel 2 Zaunanlage
Doppelstabmattenzaun, 2500x1430mm
Doppelstabmattenzaun leicht Typ 6/5/6, MaRe Zaunfeld: Linge
2500mm - Hohe 1430mm, Ausfiihrung als Untergrabungsschutz
(Spitzen unten), Farbe: Moosgriin pulverbeschichtet, Maschenweite
50x200mm, inkl. passenden Rechteckpfosten 60x40mm zum
01.02.01|einbetonieren (Moosgriin) mit Klemmbhalter, inkl. passender Anzahl der 115 m € €
Eckpfosten 60x60mm, in kompletter Ausfiihrung inkl. aller Erdarbeiten sowie
Herstellung Pfostenfundamente und aller erforderlichen Anpassarbeiten an
das Geldnde, inkl. Anschluss Bestandszaun, genaue Male sind vor Ort zu
nehmen, Abrechung nach AufmaR
Tor, 2-fliigelig, b=3500mm, h=1430mm
Fligelbreite 1750+1750mm, Rahmen 60x40mm, inkl. Profilzylinderschloss,
Torbdnder 180° 6ffnend, Alu-Driickergarnitur, Farbe: Moosgrin
pulverbeschichtet, inkl. Pfosten 100x100mm einbetoniert, inkl. Fligelfeststeller
01.02.02|+ Erdhiilse, inkl. Anschluss Zaunfelder in Flucht zum Tor, in kompletter 1 Stk € €
Ausfuhrung inkl. aller Erdarbeiten sowie Herstellung Pfostenfundamente in
ausreichender Dimension und aller erforderlichen Anpassarbeiten an das
Geldnde, Einbauort: Haupteingang am Versorgungsgebaude
Tiir, 1-fliigelig, b=1250mm, h=1400mm
Fltigelbreite 1250mm, Rahmen 60x40mm, inkl. Profilzylinderschloss, Torbander
180° 6ffnend, Alu-Driickergarnitur, Farbe: Moosgriin pulverbeschichtet, inkl.
Pfosten 60x60mm einbetoniert, inkl. Flligelfeststeller + Erdhdilse,inkl. Anschluss
01.02.03|Zaunfelder in Flucht zum Tor, in kompletter Ausfiihrung inkl. aller Erdarbeiten 1 Stk € €
sowie Herstellung Pfostenfundamente in ausreichender Dimension und aller
erforderlichen Anpassarbeiten an das Gelande, Einbauort:
Spielplatz/Schwimmbad bzw. nach Angabe AG
Titel 2 Summe: €
Titel 3 Erd- und Tiefbau
Oberbodenabtrag / Auskofferung Standort Sanitdrcontainer ‘
Oberboden inkl. anfallender Betonteile (Pflaster/Borde) am stidgibel des
01.03.01|Wirtschaftsgebdudes ca.0,30m tief abtragen, ca. 0,5-1,0m Abstand zum 50 m?2 € €
Gebdude, Aushubmaterial fachgerecht entsorgen, fir Sanitarcontainer und
Pflasterflachen
Grabenaushub
Aushub Graben bis vorhandenen Schacht auf Geléande, Aushub seitlich lagern
01.03.02|Tiefe 0,80m, Breite 0,40m, inkl. verfiillen mit seitl. Gelagertem Aushub und 10 m € €
Einbau von steinfreiem Material zur Rohr- und Kabelumhdillung ca.30%,
anschlieBend verdichten, Uberschussiges Material entsorgen
Mineralgemisch 0/45
Unterbau/Deckschicht ohne Bindemittel einbauen, Héhe ca. 0,20m, KorngréRe
0/45,Verdichtungsgrad DPr mind. 100 %,
100% aus gebrochenen Naturstein, erdfeucht einbauen, erhéhte Anforderung an
01.03.03 . 50 m? € €
Ebenheit,
bei Bedarf vorherige Ausgleichsschicht Mineralgemisch/Schotter 0/16 unter
Deckschicht fir Containerstandflache und Unterbau Pflasterflache
PVC-Rohr DN110
Verlegung im Graben von PVC Rohr DN 110, Einzelldngen von 1,00m bis 2,00m
01.03.04|Abwasserrohr fiir Container 25 m € €
Leitungsende mit Muffe senkrecht aus MG-Deckschicht stehend,
Leitungs6ffnung verschlossen halten wahrend Bauzeit
PVC-Rohr DN110 Abzweig 45°
01.03.05|Verlegung im Graben von PVC Rohr DN 110 Abzweig, Leitungsoéffnung 1 Stk € €
verschlossen halten wahrend Bauzeit
Ubertrag: €
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Ubertrag: €
| Position | Beschreibung | Menge | Einheit |  Einheitspreis | Gesamtpreis |
Titel 3 Erd- und Tiefbau
PVC-Rohr DN110 Bogen 15-45°
01.03.06|Verlegung im Graben von PVC Rohr DN 110 Bogen 15-45° 10 Stk € €
Leerrohr flexibel
01.03.07|DN50, gewellt, inkl. Einzugdraht, in Graben verlegen 25 m € €
PE- Rohrleitung Trinkwasserleitung
01.03.08 DN25, in Graben verlegen, Leitungsende senkrecht aus MG-Deckschicht stehend, 25 m € €

Leitungsoffnung verschlossen halten wahrend Bauzeit

Einfiihrung Schachtbauwerk
01.03.09 Einfihrung der vo.r'beschriebenen Leitungen in das vorhanden Schachtbauwerk, 1 Stk € €
gemauert Ziegel, Offnungsherstellung nach Wahl AN

Hoéhenanpassung / Rampe Sanitdrcontainer
Anpassen Geldndehohe an Eingang Sanitdrcontainer, mit Mineralgemisch wie
01.03.10Junterbau, verdichtet, Ausfiihrung nach Aufstellung Sanitarcontainer, Héhe i.M. 1 psch € €
ca. 0-10cm, Fliche ca. 10m?

Wegeinfassung
Rasenkante Beton, grau, Hohe 0,15m, Tiefe 0,05m, Einzelldnge 1,00m, inkl.

01.03.11|Betonriickenstiitze, als Wegeinfassung einseitig 40 m € €

Pflasterfliche Rechteckpflaster
Rechteckpflaster 0,10*0,20*0,06, grau, in Pflastersplit 2/8 verlegt, inkl. Split und
01.03.12 Unkrautvlies, inkl. Einsanden und abritteln 20 m? € €

Titel 3 Summe: €

Zusammenstellung

Titel 1 Baustelleneinrichtung
Titel 2 Zaunanlage
Titel 3 Erd- und Tiefbau

Angebotsendsumme netto :
Nachlass in Euro : Nachlass in Héhe von| | % |
Angebotsendsumme netto inkl. NL :

| zuziiglich giiltiger USt :| | Umsatzsteuer in Héhevon| 19 | % |

Angebotsendsumme brutto :

Der Bieter bestatigt mit seiner Unterschrift die von ihm kalkulierte Angebotsendsumme sowie, dass er tiber alle eventualitaten informiert
wurde bzw. ist, die aufgefiihrten Mengen als plausibel anerkennt und aufkommende Erschwernisse bei der Ausfiihrung in seinen
Einheitspreisen beriicksichtigt hat. Desweiteren erkennt der Bieter alle aufgefiihrten Bestimmungen und Besonderheiten in diesem
Leistungsverzeichnis an.

Ort Datum rechtsgultige Unterschrift
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