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4. Erlauterungsbericht

400 Bauwerk - Technische Anlagen
420 Warmeversorgungsanlagen
421 Warmeerzeugungsanlagen

Der Neubau der Turnhalle wird mittels Fernwarme beheizt.

Die Versorgung erfolgt Uber die im Kellergeschol? des Bestandgebaudes vorhandene
Fernwarmehausanschlussstation. Dazu ist an der vorhandenen Station ein neuer Heizkreis
zu installieren, welcher die von der HA-Station bereitgestellte Sekundar-Vorlauftemperatur
mittels Heizungsmischer auf die fir den in der Halle geplanten Sportboden bendétigte
Temperaturspreizung von 60/50°C heruntermischt.

Der bendétigte Pumpendruck wird durch eine Heizkreispumpe erzeugt.

Die Druckabsicherung erfolgt tiber die im Bestand vorhandene Druckhaltung.

Die vorhandene Regelung ist nicht erweiterbar. Aus diesem Grund wird fur den Heizkreis des
Neubaus eine eigene Regelung installiert, welche die Heizkreispumpe ansteuert und den
Mischer in Abhangigkeit der Raumtemperatur der Sporthalle regelt.

Die Vorlauftemperatur des Heizkreises wird abhangig von der Raumtemperatur der Halle
gefahren.

Technische Daten Warmeerzeugungsanlage

Leistung vorhandene Fernwarmestation: 150 kW
Leistung vorhandener Reserveanschluss: 40 kW
Temperaturspreizung vorhandene Fernwarmestation: sekundar 70/50°C

aulentemperaturabhangig

bendtigte Heizlast Neubau Turnhalle mit Flur: ca. 16 kW
bendtigte Temperaturspreizung Neubau Turnhalle mit Flur: 60/50°C
raumtemperaturabhangig

422 Warmeverteilnetz

Ausgehend von der HA-Station im KG des Bestandsgebaudes wird eine gemeinsame
Heiztrasse fiir den Neubau Flur und Sporthalle, durch das KG des Bestandsgebaudes

bis zum Verteilerschrank des Neubaus im Flur verlegt.

Als Vorlauftemperatur wird die hohe, flir den Schwingboden notwendige Temperatur

von 60 °C gefahren.

Da die FuRbodenheizung im Flur (Estrich) nicht mit den Temperaturen der in der Halle
geplanten Sportbodenheizung gefahren werden kann, wird im Verteilerschrank ein Mischer-
Set installiert, welches das Heizungswasser fur den Flur auf die dafiir bendtigte

Temperatur von 40°C heruntermischt.
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423 Raumheizflachen

Der Sportraum erhalt eine Sportbodenheizung, mit einer Temperaturspreizung von 60/52 °C.
Die Regelung der Raumtemperatur erfolgt mittels Raumfuhler in der Sporthalle,

welcher tUber den Mischer im KG die Vorlauftemperatur regelt.

Der Flur erhalt eine im Estrich verlegte FulRbodenheizung mit einer Temperaturspreizung
von 40/30 °C.

Die Regelung der Raumtemperatur im Flur erfolgt mittels Raumthermostat, welcher Uber den
Mischer am Heizkreisverteiler die Vorlauftemperatur der FuBbodenheizung regelt.

Raumtemperaturen:
Sporthalle: 20°C
Flur: 17°C

429 Sonstiges zur KG 420

430

431

Wanddurchfiihrungen durch Brandabschnitte (Kellerdecke, Wand HA-Raum) werden
brandschutztechnisch geschottet.

Lufttechnische Anlagen
Liuftungsanlagen

Der Neubau erhalt keine mechanische Liftungsanlage. Die Liftung erfolgt als natlirliche
Laftung, Gber die Fenster.

An den Bestandsgebauden befinden sich Zu -und Fortluftéffnungen fir die dort befindlichen
Lidftungsanlagen. Diese werden durch den Neubau verdeckt.

Um die im Bestandsgebaude vorhandenen Liftungsanlagen weiter in Betrieb zu halten,

sind im Rahmen des Neubaus der Turnhalle, Erweiterungs-/Umbauarbeiten an den
vorhandenen Zu- und Fortluftanlagen durchzufihren.

Die im Giebel der Bestandshalle befindlichen Zuluftéffnungen mit Regenschutzgittern
werden demontiert. An die vorhandenen Offnungen wird mittels Blechkanal eine
Verlangerung der Liftungskanale, durch den Flur des Neubaus, bis tiber Dach des Neubaus
verlegt.

Da der Neubau ein eigener Brandabschnitt ist, werden die Liftungskanale im Bereich des
Neubaus, bis uber Dach F90 verkleidet.

Im KG des Altbaus befindet sich eine Liftungsanlage, welche die Fortluft in einen
vorhandenen Lichtschacht blast. Dieser Lichtschacht wird durch den Neubau Uberbaut.
Bauseitig wird dieser Raum so ausgebildet, dass dieser ehemalige Lichtschacht seitlich eine
Tur erhalt, Gber die die Fortluft austreten kann.

Die Tur erhalt eine entsprechende Fortluftéffnung.



