Projekt 2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Siid West Ausschreibung

Hinweistext
Vorbemerkungen

Vorbemerkungen:

1. Lage der Baustelle:
Das Grundstick der Baustelle liegt im Stadtteil Sidwest von Sangerhausen.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die Wilhelm- Koenen- Stral3e.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes am Objekt tber die
Aufgabenstellung und Uber alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle
genau und umfassend zu informieren..

Dies schlief3t auch die Mdglichkeiten fir die Errichtung der Baustelle und die Zufahrtswege
ein. Spatere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden
nicht anerkannt.

2.Angaben zur Ausfuhrung:

An der bestehenden Turnhalle der Grundschule Stidwest soll ein Sportraumanbau
errichtet werden.

Die Arbeiten werden wahrend des laufenden Betriebes ausgefiihrt. .

Der Bieter garantiert mit Abgabe seines Angebotes , dass er ausreichende Kapazitaten fur
eine fristgerechte Ausfuhrung der Leistungen zu Verfigung stellen kann.

Alle Mal3e sind am Bau/vor Ort zu nehmen und zu prfen. Es sind alle zutreffenden DIN-
Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell giiltigen form zu beachten. Die
Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf
Verlangen Einsicht in diese zu gewahren.

3. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen stehen
begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem
Innenhof des Grundstlcks zur Verfligung.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten
Regeln der Technik und die behérdlichen Vorschriften
zu beachten. Der AN ist firr die behdrdlichen und
berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegeniber
seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Dartber
hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen
sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehdren
auch alle erforderlichen behérdlichen Genehmigungen,
Materialien, Werkzeuge etc.

4. Montagehilfen:

Hilfsmittel die vom Bieter fur die auszufiihrenden
Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

5. Abbruch / Bauschutt

Arbeitstagliches Berdumen der Baustelle ist
Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumdill
ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen
Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in
der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu
entsorgen, einschliellich der Kosten fir die Deponie.
Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der
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zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu
entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich
entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.a.
vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle fir die
ordnungsgemalfe Entsorgung erforderlichen Kosten
einschlieBlich Transport sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

6. Bauwasser / Baustrom / Sanitar
Der Auftragnehmer erhalt vom AG Bauwasser, Baustrom und gestellt.

7. Aufmal}

Die erforderlichen Aufmalfe zur Rechnungslegung sind auf
der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder
Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen
beigelegten Aufmassblatter sind nachprifbar rechnerisch
und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung

durch den AG sind die Aufmale auf der Baustelle zu
belegen.

8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Fur die Einhaltung aller gesetzlichen, behdérdlichen und
bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie

die Einhaltung aller fir die Unfallverhitung und

Sicherung der auf der Baustelle Beschaftigten
erforderlichen SchutzmalRnahmen haftet der Auftragnehmer
als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines

Auftrages.

9. Emissionen, allgemeine SchutzmalRnahmen

Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch
besondere, hierzu geeignete MaRnahmen auf ein
Mindestmal zu beschranken. Entstehende
Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von
Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle
Arbeiten sind so auszufiihren, dass Beschadigungen an
angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

10. Sonstiges Leistungen,

die firr die Herstellung der Leistung und zur

mangelfreien Vertragserfillung notwendig sind, sind mit
den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten.
Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulassigen
Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu
Mehrkosten.

11. Benennung Fabrikate
Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlagigen Normen und
DIN-Vorschriften. Sollten sich wahrend der Bauzeit
Normen andern, so ist es Sache des AN daran
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anzuschlieBen. Forderungen und Rechte kann der AN
hieraus nicht ableiten.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in
neuster Fassung - ATV - ZTV

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der
Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszufihren.
Daruber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und
Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die
notwendig sind, um ein Bauteil vollstandig in der
beschriebenen Leistung herzustellen, in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich Uber

die ortlichen Gegebenheiten der Baustelle zu

informieren.

Male sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu
Uberprifen. Materialien und Baustoffe miissen eine
gliltige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Larm- und
Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik
zu vermeiden.

Der AG ist berechtigt, vor und nach einer
Auftragserteilung einzelne Positionen des LV’s zu andern
bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten

bedirfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung.
Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift
vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden
bei der Abrechnung nicht bertcksichtigt.

14. Auskunfte

Fragen und Auskiinfte zur Leistungsbeschreibung sind
elektronisch Uber die Vergabeplattform zu stellen. Auf
gleichem Weg werden die Antworten veroffentlicht.

15.Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigefiigt:

A-1.1 Lageplan Ubersicht Bestand

A-1.2 Lageplan Ubersicht NEU

A-1.4 Lageplan NEU

A.1.26 Grundriss KG gesamt

A-1.27 Grundriss EG gesamt

A-1.28 Grundriss AuRentreppe

A-4.1 Eingangsbereich Bestandshalle Abbruch
A-4.2 Eingang Bestandshalle NEU

A-4.3 Eingang Sportraumanbau

Arbeitsschutzmerkblatt:

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund lhres Arbeitsauftrages lhren
Arbeitsplatz haben.

2. Entsprechend den auszuflihrenden Arbeiten sind erforderliche Arbeitsschutzmittel und
Schutzausristungen zu benutzen.

3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!

4. Die Beschaftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, fiir die eigene und fir die
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Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von lhnen
festgestellte unmittelbare Gefahr fir Sicherheit und Gesundheit sowie alle
festgestellten Sicherheitsmangel missen Sie unverziiglich Ihrem Vorgesetzten
oder der Bauleitung melden. Alle gefahrlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig!
Sie sind auch verpflichtet, fir die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu
sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen
sind.

5. Die Beschaftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe,
Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgeman zu verwenden.

6. Das Entfernen oder Andern von Sicherheitskennzeichnungen,
Sicherheitseinrichtungen, Gerustteile bzw. Absperrungen ist nur befugten
Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.

7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich Gber
die ortlichen Brandbekampfungsvorkehrungen und die Standorte der
Brandbekampfungsmittel, Sammelpunkte usw.

8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrustungen sind der
ordnungsgemale Zustand und die vorgeschriebenen Prifungen (Priffristen) zu
beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Gerate missen frei von
Beschadigungen und flr die auszufiihrende Tatigkeit geeignet sein.

Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!

9. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher
sich wahrend der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhalt.

10. Der Baustellenbereich ist regelmafig zu reinigen und sauber zu halten. Abfalle
sind in geeigneten Behaltern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behaltnisse fiir
Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.

11. Bei Arbeitsunfallen ist zu beachten:

- Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
- Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im
Sanitatsraum.
- Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfahigkeit zu rechnen ist, muss
eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
- Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter
Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen.

Hinweistext
Hinweis

Hinweis:
Bauzaun und Bautoilette werden bauseits zur Verfligung gestellt.

Geriststellung (Fassadengeriist) erfolgt bauseits
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01
01.01

01.01.0010

01.01.0020

01.01.0030

Metallarbeiten Sportraumanbau

AuBentreppe 2.Rettungsweg Sportraumanbau

Transport und Baustelleneinrichtung

Transport und Baustelleneinrichtung

Lieferung samtlicher Materialien

Abladen aller Materialien auf der Baustelle
Transport aller Maschinen und Gerate zur Baustelle
Einrichten der Baustelle

1,000 St

Werkplanung AuBentreppe 2.Rettungsweg

Werkplanung fiir Ausfiihrung der Aufentreppe 2.Rettungsweg
zur Freigabe vom Bauherren im Maf3stab 1:50/1:20

in Papierform (2 fach) und digital als pdf
1,000 St

AuBentreppe, verzinkt,gerader Lauf und Podest

AuBRentreppe,verzinkt
gerader Lauf und Podest

Anzahl der Stufen: 6 Stg 16,67/27

Breite:1,50 m
Hoéhe: ca.1,00 m

Details:

-Konstruktion feuerverzinkt

-inklusive tragender Stiitzen, eventuell Kreuzverbande
-inklusive Gelander (Stabgelander) , einseitig umlaufend,
-Gelanderhdhe: 90 cm

-Handlauf (rund)

-inklusive Gitterroststufen (Masche 30/10)

-inklusive Podest ca. 1,50 m x 1,50 m

-inklusive Werkplanung (Maf3stab 1.50,1.20)
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 01.01.0030) ...
-inklusive statischer Berechnung der Konstruktion
- Ubergabe der Statischen Berechnung 2- fach an Bauherr in
Papierform und digital als pdf

-Fundamente sind bauseits gemaR Statik vorzubereiten

1,000 St

Summe 01.01 AuBentreppe 2.Rettungsweg
Sportraumanbau
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01.02

01.02.0010

01.02.0020

Summe

Gittertiir AuBentreppe

Werkplanung Drehfliigeltiir (Gittertiir)

Werkplanung fur Ausfiihrung der Drehflligeltiir zur Freigabe
vom Bauherren im MARstab 1:50/1:20

in Papierform (2 fach) und digital als pdf
1,000 St

Gittertiir Drehfliigeltiir 1flg B 1135 mm H 2300 mm Fliigel Stahl

Gittertur, als Drehfllgeltdr, einfliigelig, mit Anschlagfalz,

Breite NennmaR Wandoéffnung 1135 mm,

Hohe NennmaRl Wandé6ffnung 2300 mm,

Befestigung an Stahlbeton,

Ausfiihrung mit Eckzarge, Zarge aus Stahlblech, Dicke
Werkstoff Zarge 1,5 mm, Zarge verzinkt, Turfligel aus Stahl,
Oberflache verzinkt, Feldfillung mit Stahlstaben, vorgerichtet fiir
Einsteckschloss.

1,000 St

01.02 Gittertiir AuRentreppe
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
01.03 Planung/Statik Gelander Rampe Sportraumanbau
01.03.0010 Statische Berechnung fiir Gelander Rampe/Treppe/Mauer

Statische Berechnung fiir Gelander

in Papierform 2-fach liefern und
in digitaler Form als pdf

1,000 St

01.03.0020 Werkplanung Gelander Rampe

Werkplanung ( mindestens im Maf3stab 1:50/1:25)
fir Gelander Rampe, in 2 facher Ausfertigung in Papierform
(2- fach)und digital als pdf

1,000 St

01.03.0030 Stahlgelander Rampe

- Flllstabgelander mit Flachstahlfiillung

- Handlauf aus Rohr 42 mm VA geschliffen

- Gelander bestehend aus Flachstahlpfosten und
verschraubten Geldnderfeldern, Distanzstlicke aus
Edelstahl zwischen Pfosten und Gelanderfeld

- Gelanderfelder als Flachstahlrahmen 60 mm mit
Fillstaben aus Flachstahl 40 mm

- Gelanderhéhe 1000 mm

- Handlauf aus Rohr VA 42 mm geschliffen

- Zusatzlicher 2. Handlauf aus Rohr VA 42 mm
geschliffen bei 850 mm Hohe

- Radabweiser aus U-Stahl 80 mm

- Gelander verzinkt

- Ohne statische Berechnung

herstellen,liefern und montieren
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 01.03.0030) ...

29,330 m
Summe 01.03 Planung/Statik Gelander Rampe
Sportraumanbau
Summe 01 Metallarbeiten Sportraumanbau
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
02 Metallarbeiten-Gelander Rampe Bestandsgebaude

02.01 Geldnder KellerauBentreppe Bestandsturnhalle

02.01.0010 statische Berechnung fiir Gelander Rampe/Treppe/Mauer

Statische Berechnung fiir Gelander

in Papierform 2-fach liefern und
in digitaler Form als pdf

1,000 St

02.01.0020 Werkplanung Gelander KellerauBentreppe

Werkplanung ( mindestens im Maf3stab 1:50/1:25)
fir Gelander Rampe, in 2 facher Ausfertigung in Papierform und
digital als pdf

1,000 St

02.01.0030 Stahlgelénder KellerauBentreppe

- Flllstabgelander mit Flachstahlfiillung

- Handlauf aus Rohr 42 mm VA geschliffen

- Gelander bestehend aus Flachstahlpfosten und
verschraubten Geldnderfeldern, Distanzstlicke aus
Edelstahl zwischen Pfosten und Gelanderfeld

- Gelanderfelder als Flachstahlrahmen 60 mm mit
Fillstaben aus Flachstahl 40 mm

- Gelanderhéhe 1000 mm

- Handlauf aus Rohr VA 42 mm geschliffen

- Zusatzlicher 2. Handlauf aus Rohr VA 42 mm
geschliffen bei 850 mm Hohe

- Radabweiser aus U-Stahl 80 mm

- Gelander verzinkt

- Ohne statische Berechnung

herstellen,liefern und montieren
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.01.0030) ...

8,750 m

Summe 02.01 Gelander KellerauBRentreppe
Bestandsturnhalle
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02.02 Rampe Bestandsturnhalle
02.02.0010 statische Berechnung fiir Gelander Rampe

Statische Berechnung flir Gelander Rampe

in Papierform 2-fach liefern und
in digitaler Form als pdf

1,000 St

02.02.0020 Werkplanung Gelander Rampe/Treppe

Werkplanung ( mindestens im Maf3stab 1:50/1:25))
fir Gelander Rampe, in 2 facher Ausfertigung in Papierform und
digital als pdf

1,000 St

02.02.0030 Stahlgelander Rampe Bestandshalle

- Flllstabgelander mit Flachstahlfiillung

- Handlauf aus Rohr 42 mm VA geschliffen

- Gelander bestehend aus Flachstahlpfosten und
verschraubten Geldnderfeldern, Distanzstlicke aus
Edelstahl zwischen Pfosten und Gelanderfeld

- Gelanderfelder als Flachstahlrahmen 60 mm mit
Fillstaben aus Flachstahl 40 mm

- Gelanderhéhe 1000 mm

- Handlauf aus Rohr VA 42 mm geschliffen

- Zusatzlicher 2. Handlauf aus Rohr VA 42 mm
geschliffen bei 850 mm Hohe

- Radabweiser aus U-Stahl 80 mm

- Gelander verzinkt

- Ohne statische Berechnung

herstellen,liefern und montieren
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.02.0030) ...

15,500 m

Summe 02.02 Rampe Bestandsturnhalle
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02.03 Steigleiter Bestandsgebaude
02.03.0010 Werkplanung Steigleiter

Werkplanung fiir Steigleiter im Mastab 1:50/1:25

inklusive Angaben hinsichtlich Befestigung laut statischen
Vorgaben am vorhandenen Giebel (Mauerwerk mit WDVS
System d=16 cm)

entsprechend den gitligen Sicherheitsvorschriften in Absprache
mit dem Sicherheitskoordinator

in Papierform -2 fach
in digitaler Form als pdf

1,000 St

02.03.0020 Steigleiter Seitenholme Alu B 60cm 1Umsteigebiihne

Steigleiter mit Seitenholmen DIN 18799-1, aulden, aus
Aluminium,

Steighohe 4 m, Breite der Leiter 60 cm,

Sprossenabstand 280 mm,

Abstand zum tragenden Untergrund 150 mm, mit Rickenschutz
und Umsteigebiihne, Holme aus rundem Rohr, Sprossen aus
rechteckigem Rohr, an vorh. Metallteile anschweil3en,
Arbeitshéhe des Montageortes bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierfir erforderlichen Gerustes.

1,000 St
Summe 02.03 Steigleiter Bestandsgebaude
Summe 02 Metallarbeiten-Gelander Rampe
Bestandsgebaude
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT  EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
LV-ZUSAMMENSTELLUNG
Metallarbeiten (Gelander/Treppe)
01.01 AuBentreppe 2.Rettungsweg Sportraumanbau
01.02 Gittertiir AuBentreppe
01.03 Planung/Statik Gelander Rampe Sportraumanbau
01 Metallarbeiten Sportraumanbau
02.01 Gelander KellerauRentreppe Bestandsturnhalle
02.02 Rampe Bestandsturnhalle
02.03 Steigleiter Bestandsgebaude
02 Metallarbeiten-Gelander Rampe

Bestandsgebaude
Angebotssumme netto EUR
abzgl. Nachlass in % EUR
Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR
zzgl. MwSt. 19,00 % EUR
Angebotssumme brutto EUR

Druckdatum: 11.06.2026 Seite 15 von 15

Telefon Telefax E-Mail



