Projekt 2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Siid West Ausschreibung

Hinweistext

Vorbemerkungen:

1. Lage der Baustelle:
Das Grundstick der Baustelle liegt im Stadtteil Sidwest von Sangerhausen.
Die Zufahrt zur Baustelle erfolgt Uber die Wilhelm- Koenen- Stral3e.

Dem Bieter wird empfohlen, sich vor Abgabe des Angebotes am Objekt tber die
Aufgabenstellung und Uber alle kostenbeeinflussenden Gegebenheiten der Baustelle
genau und umfassend zu informieren..

Dies schlief3t auch die Mdglichkeiten fir die Errichtung der Baustelle und die Zufahrtswege
ein. Spatere Forderungen, die sich aus Unterlassung dieses Punktes ergeben, werden
nicht anerkannt.

2.Angaben zur Ausfuhrung:

An der bestehenden Turnhalle der Grundschule Stidwest soll ein Sportraumanbau
errichtet werden.

Die Arbeiten werden wahrend des laufenden Betriebes ausgefihrt.

Der Bieter garantiert mit Abgabe seines Angebotes , dass er ausreichende Kapazitaten fur
eine fristgerechte Ausfuhrung der Leistungen zu Verfigung stellen kann.

Alle Mal3e sind am Bau/vor Ort zu nehmen und zu prfen. Es sind alle zutreffenden DIN-
Vorschriften sowie Richtlinien in ihrer aktuell giiltigen form zu beachten. Die
Verarbeitungsvorschriften und -richtlinien der Hersteller sind einzuhalten. Dem AG ist auf
Verlangen Einsicht in diese zu gewahren.

3. Baustelleneinrichtung:

Baustelleneinrichtungs- und Lagerflachen stehen
begrenzt, in Abstimmung mit dem Auftraggeber auf dem
Innenhof des Grundstlcks zur Verfligung.

Bei der Baustelleneinrichtung sind die anerkannten
Regeln der Technik und die behérdlichen Vorschriften
zu beachten. Der AN ist firr die behdrdlichen und
berufsgenossenschaftlichen Verpflichtungen gegeniber
seinen Arbeitnehmern allein verantwortlich. Dartber
hinaus erforderliche weitere Baustelleneinrichtungen
sind Sache des Auftragnehmers und in die Preise des
Leistungsverzeichnisses einzukalkulieren. Dazu gehdren
auch alle erforderlichen behérdlichen Genehmigungen,
Materialien, Werkzeuge etc.

4. Montagehilfen:

Hilfsmittel die vom Bieter fur die auszufiihrenden
Leistungen erforderlich gehalten werden, sind in die
Einheitspreise einzukalkulieren.

5. Abbruch / Bauschutt

Arbeitstagliches Berdumen der Baustelle ist
Vertragsgrundlage. Eine Zwischenlagerung von Baumdill
ist untersagt. Bei allen Leistungspositionen bei denen
Abfallmaterial entsteht, auch wenn nicht gesondert in
der Position vermerkt, ist das Abfallmaterial vom AN zu
entsorgen, einschliellich der Kosten fir die Deponie.
Die zu entsorgenden Baustoffe sind entsprechend der
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zurzeit geltenden Abfallsatzung des Gebietes zu
entsorgen. Der Auftraggeber ist berechtigt, sich
entsprechende Entsorgungsnachweise, Wiegekarten u.a.
vom Auftragnehmer vorlegen zu lassen. Alle fir die
ordnungsgemalfe Entsorgung erforderlichen Kosten
einschlieBlich Transport sind in die Einheitspreise mit
einzukalkulieren.

6. Bauwasser / Baustrom / Sanitar
Der Auftragnehmer erhalt vom AG Bauwasser, Baustrom und gestellt.

7. Aufmal}

Die erforderlichen Aufmalfe zur Rechnungslegung sind auf
der Baustelle zu nehmen und bilden die Grundlage jeder
Teilrechnung. Die den jeweiligen Abschlagsrechnungen
beigelegten Aufmassblatter sind nachprifbar rechnerisch
und ggf. zeichnerisch anzufertigen. Bei Aufforderung

durch den AG sind die Aufmale auf der Baustelle zu
belegen.

8. Vorschriften, Arbeitssicherheit

Fur die Einhaltung aller gesetzlichen, behdérdlichen und
bauaufsichtlichen Vorschriften und Anordnungen sowie

die Einhaltung aller fir die Unfallverhitung und

Sicherung der auf der Baustelle Beschaftigten
erforderlichen SchutzmalRnahmen haftet der Auftragnehmer
als verantwortlicher Bauleiter im Rahmen seines

Auftrages.

9. Emissionen, allgemeine SchutzmalRnahmen

Bei allen Arbeiten ist die Staubentwicklung durch
besondere, hierzu geeignete MaRnahmen auf ein
Mindestmal zu beschranken. Entstehende
Verunreinigungen sind zu beseitigen. Der Schutz von
Bauteilen obliegt dem AN mit Mitteln seiner Wahl. Alle
Arbeiten sind so auszufiihren, dass Beschadigungen an
angrenzenden Bauteilen ausgeschlossen bleiben.

10. Sonstiges Leistungen,

die firr die Herstellung der Leistung und zur

mangelfreien Vertragserfillung notwendig sind, sind mit
den EP der entsprechenden Einzelpositionen abgegolten.
Kleinere Mehrarbeiten, die im Rahmen der zulassigen
Rohbautoleranzen notwendig werden, berechtigen nicht zu
Mehrkosten.

11. Benennung Fabrikate
Die Benennung der Fabrikate ist verbindlich.

12. Leistung

Einzuhalten sind die einschlagigen Normen und
DIN-Vorschriften. Sollten sich wahrend der Bauzeit
Normen andern, so ist es Sache des AN daran
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anzuschlieBen. Forderungen und Rechte kann der AN
hieraus nicht ableiten.

Im Einzelnen gelten folgende Bestimmungen: - VOB in
neuster Fassung - ATV - ZTV

Alle Arbeiten sind nach den anerkannten Regeln der
Baukunst sowie nach dem Stand der Technik auszufihren.
Daruber hinaus sind alle Materialien, Fahrt- und
Transportkosten sowie alle Nebenleistungen, die
notwendig sind, um ein Bauteil vollstandig in der
beschriebenen Leistung herzustellen, in die
Einheitspreise einzukalkulieren. Der AN hat sich Uber

die ortlichen Gegebenheiten der Baustelle zu

informieren.

Male sind vor Beginn der Arbeiten am Bauwerk zu
Uberprifen. Materialien und Baustoffe miissen eine
gliltige bauaufsichtliche Zulassung aufweisen. Larm- und
Staubemissionen sind entsprechend dem Stand der Technik
zu vermeiden.

Der AG ist berechtigt, vor und nach einer
Auftragserteilung einzelne Positionen des LV’s zu andern
bzw. entfallen zu lassen.

13. Stundenlohnarbeiten

bedirfen der vorherigen Zustimmung der Bauleitung.
Stundenzettel sind der Bauleitung zur Unterschrift
vorzulegen. Nicht unterzeichnete Stundenzettel werden
bei der Abrechnung nicht bertcksichtigt.

14. Auskunfte

Fragen und Auskiinfte zur Leistungsbeschreibung sind
elektronisch Uber die Vergabeplattform zu stellen. Auf
gleichem Weg werden die Antworten veroffentlicht.

15.Folgende Anlagen werden dem Leistungsverzeichnis beigefiigt:

A-1.1 Lageplan Ubersicht Bestand
A-1.2 Lageplan Ubersicht NEU

A.1.4 Lageplan NEU

A-1.12 Dachdraufsicht Sportraumanbau
A-1.13 Schnitt C-C

A-1.14 Schnitt B-B und G-G

A-1.15 Schnitte I-1,11-111,X-X,Y-Y

A-1.17 Schnitt Y-Y

A-1.19 Schnitt D-D

A-1-20 Dachdraufsicht gesamt

A-1.21 Detaile Sportraumanbau Dachanschliisse

A-1.27 Grundriss EG gesamt

A-2.1 Ansichten mit AB

A-2.2 Ansichten mit AB

Arbeitsschutzmerkblatt:

1. Halten Sie sich nur dort auf, wo Sie auf Grund lhres Arbeitsauftrages lhren
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Arbeitsplatz haben.

2. Entsprechend den auszuflihrenden Arbeiten sind erforderliche Arbeitsschutzmittel und
Schutzausristungen zu benutzen.

3. Auf der Baustelle gilt ein absolutes Alkohol- und Rauchverbot!

4. Die Beschaftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, fiir die eigene und fir die
Sicherheit und Gesundheit anderer bei der Arbeit Sorge zu tragen. Jede von lhnen
festgestellte unmittelbare Gefahr fir Sicherheit und Gesundheit sowie alle
festgestellten Sicherheitsmangel missen Sie unverziiglich Ihrem Vorgesetzten
oder der Bauleitung melden. Alle gefahrlichen Vorkommnisse sind meldepflichtig!
Sie sind auch verpflichtet, fir die Sicherheit und Gesundheit der Personen zu
sorgen, die von ihren Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit betroffen
sind.

5. Die Beschaftigten auf der Baustelle sind verpflichtet, Werkzeuge, Arbeitsstoffe,
Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel nur bestimmungsgeman zu verwenden.

6. Das Entfernen oder Andern von Sicherheitskennzeichnungen,
Sicherheitseinrichtungen, Gerustteile bzw. Absperrungen ist nur befugten
Vorgesetzten gestattet bzw. unterliegt der Weisungsbefugnis.

7. Die Baustellen- Brandschutzordnung ist einzuhalten. Informieren Sie sich Gber
die ortlichen Brandbekampfungsvorkehrungen und die Standorte der
Brandbekampfungsmittel, Sammelpunkte usw.

8. Bei der Verwendung von elektrischen Werkzeugen und Ausrustungen sind der
ordnungsgemale Zustand und die vorgeschriebenen Prifungen (Priffristen) zu
beachten. Die verwendeten Werkzeuge, Maschinen und Gerate missen frei von
Beschadigungen und flr die auszufiihrende Tatigkeit geeignet sein.

Beachten Sie die geltenden Betriebsanweisungen und Bedienungsanleitungen!

9. Jede Firma hat einen eigenen ausgebildeten Ersthelfer zu benennen, welcher
sich wahrend der Arbeitszeit auf der Baustelle aufhalt.

10. Der Baustellenbereich ist regelmafig zu reinigen und sauber zu halten. Abfalle
sind in geeigneten Behaltern zu sammeln und zu selbst entsorgen. Behaltnisse fiir
Gefahrstoffe sind gesondert zu erfassen.

11. Bei Arbeitsunfallen ist zu beachten:

- Jeder Unfall ist der Bauleitung zu melden.
- Die Erste Hilfe erfolgt durch ausgebildete Ersthelfer am Unfallort oder im
Sanitatsraum.
- Wenn aufgrund einer Verletzung mit Arbeitsunfahigkeit zu rechnen ist, muss
eine Vorstellung bei einem Durchgangsarzt erfolgen.
- Bei schweren Verletzungen hat ein sofortiger und schonender Transport, unter
Einschaltung des Rettungsdienstes, in ein Krankenhaus zu erfolgen.

01 Sportraumanbau Holzbinder
01.01 Holzbinder
01.01.0010 Kranaufstellung fiir Setzen der Holzbinder
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 01.01.0010) ...

01.01.0020

01.01.0030

01.01.0040

Kranaufstellung fur Setzen der Holzbinder
1,000 St

BSH-Binder Kiefer techn.getrocknet GL28c Sichtqualitidt B 18 cm L 15,6 m H 146 cm

Brettschichtholzbinder, Feuerwiderstandsklasse F 30 - B DIN
4102-4, Holzart Kiefer, technisch getrocknet DIN 68800-2,
Nutzungsklasse 1 DIN EN 1995-1-1, Gebrauchsklasse 0 DIN
68800-1, ohne chemischen Holzschutz, Festigkeitsklasse GL
28c DIN EN 14080, Oberflache Sichtqualitat (gehobelt, Blaue
und Rotstreifigkeit auf 10 % der Oberflache und fest
verwachsene Aste zulassig, Ausfalléaste ab Durchmesser 20 mm
werden ersetzt), ohne extreme klimatische
Wechselbeanspruchung, Lamellendicke max. 35 mm,

Breite 18 cm,

Lange 15,6 m,

Hohe 146 cm,

einschl. der fur die Herstellung des Binders erforderlichen
Verbindungsmittel und Auflagebefestigungsmittel.

2,000 St

Liefern und montieren der Holzbinder

Liefern und montieren der Holzbinder
Abmessungen laut Statik

Brettschichtholz (H=70cm/1,10m, Breite 16cm,
Lange: 15,90

Einbauhohe: 5,50 m
2,000 St

Aussteifungsband BSH Binder laut Statik

Aussteifungsband BSH Binder laut Statik

liefern und einbauen
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 01.01.0040) ...

42,000 m

Summe 01.01 Holzbinder
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01.02

01.02.0010

01.02.0020

01.02.0030

01.02.0040

Flachdachaufbau auf Betondecke Verbinder

Voranstrich Bitumenemulsion Decke

Voranstrich fir bahnenférmige Abdichtungen, aus
Bitumenemulsion, auf Decke, Untergrund Beton.

6,000 m2

Dachabdichtung BROOF einlagig Polymerbitumenbahn PYE-KTG4,5 vollfl kleben

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, fir
nicht genutzte Dacher, Neigung grofRer gleich 2 %,
Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen
Flugfeuer und strahlende Warme B ROOF, Untergrund Beton,
einlagig, aus Polymerbitumenbahnen PYE - KTG 4,5 mit
Kombinationstragereinlage mit Giberwiegendem Glasanteil,
Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DE, Eigenschaftsklasse E1,
vollflachig kleben.

6,000 m2

Luftdichtheits-diffusionsd.Schicht Bitumenbahn Al+V60S4 punkt-streifenw
verschweilen

Dampfsperre als Luftdichtheits- und diffusionsdichte Schicht sd-
Wert grofder gleich 1500 m DIN 4108-3, DIN 4108-7, fiir nicht
beliftetes Dach, aus Bitumenbahnen, Bitumen-Schweif3bahn
mit Aluminiumbandeinlage DIN EN 13970 - Al + V 60 S4 mit
Aluminiumbandeinlage und Glasvlieseinlage 60 g/m2, punkt-
oder streifenweise verschweilRen, Nahte und StéRe
verschweil’en, Untergrund Beton,

Hersteller und Typ "....ccoemmimmmmmmmemmmeeecececeeeeeeeeemnneneennanes 'vom Bieter
einzutragen.

Gefidlledammschicht Flachdach Neigung 1,5-2% PUR-PIR-Hartschaum PUR/PIR DAA
dh 0,030W/(mK) D 200mm

Gefalledammeschicht als Flachdachddmmung, Neigung tber 1,5
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01.02.0050

Summe

Summe

bis 2 %, aus Polyurethan-/Polyisocyanurat-Hartschaum in
vorgefertigten Gefalleplatten, PUR/PIR DIN EN 13165,
Anwendungsgebiet DIN 4108-10 DAA, hohe Druckbelastbarkeit
- dh, Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit max. 0,030
W/(mK), Nennwert der Warmeleitfahigkeit max. 0,029 W/(mK),
Baustoffklasse DIN 4102-1 B2 (normalentflammbar), mittlere
Dicke 200 mm, warmeaktivierbare Verklebung auf vorh.
Dampfsperre,

Hersteller und Typ "....cceeemmmmmmmmmemmmeeecececeeeeeneeemneenennnanes 'vom Bieter
einzutragen.

6,000 m2

Dachabdichtung BROOF 2lagig Bitumen-SchweiRbahn KTPS4 volifl schweiRen
Polymerbitumen-SchweiRbahn PYE-KTPS5 vollfl schweien

Abdichtung von Dachern, DIN 18531-1 und DIN 18531-3, fir
nicht genutzte Dacher, Neigung grofRer gleich 2 %,
Anforderungen hinsichtlich Widerstandsfahigkeit gegen
Flugfeuer und strahlende Warme B ROOF, Untergrund
Dammeschicht aus extrudiertem Polystyrol-Hartschaum (XPS), 2-
lagig,

1. Lage aus Bitumen-Schwei3bahnen DIN EN 13707 KTP S4
mit Kombinationstragereinlage mit iberwiegendem
Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN/TS 20000-201 DU,
Eigenschaftsklasse E2, vollflachig schweilden,

2. Lage aus Polymerbitumen-SchweiRbahnen DIN EN 13707
PYE - KTP S5 mit Kombinationstragereinlage mit
Uberwiegendem Polyesteranteil, Anwendungstyp DIN/TS
20000-201 DO, Eigenschaftsklasse E1, vollflachig schweilden,
mit werkseitiger Abstreuung aus Schiefersplitt,

Hersteller und Typ "....cceemmimmmmmmmemmmeeeeececeneeeeeeemneeeennnnnes 'vom Bieter
einzutragen.

6,000 m2
01.02 Flachdachaufbau auf Betondecke
Verbinder
01 Sportraumanbau Holzbinder
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02

Sportraumanbau Metalldach

Hinweistext
Herstellervorschriften

Bei den nachstehend beschriebenen Leistungen handelt es sich um das Ausfiihren von
o Metalldachern
¢ Metallwandbekleidungen
¢ mit am Bau zu falzenden Metallbauteilen und von
¢ Bauklempnerarbeiten
im Sinne der Norm DIN 18 339.

Bearbeitungshinweise

Hohlraume zwischen Dammschicht und Aluminium-Dachhaut sind unbedingt zu
vermeiden, um den Trommeleffekt bei Niederschlag abzumindern und Kondensat zu
verhindern.

Bei vorhandener Antikondensatbeschichtung ist diese an den Profilbahnenden bauseits
vor Anbringen des Traufwinkels zu deaktivieren.

Zur Deaktivierung wird Duplicolor Prisma 7001, Acryllack klar (styroporfest) empfohlen.
Trockenzeit ca. 15 min.

Tatigkeitsnachweis

Der Bieter ist gemaR Ziffer 4.6 der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung verpflichtet,
auf Verlangen nachzuweisen, dass er Mitarbeiter beschaftigt und an diesem Bauvorhaben
einsetzt, die von Fachkraften des Herstellers im Umgang mit dem System eingewiesen
wurden und bereits Objekte in gleicher Ausflihrungsart und GréRenordnung ausgefihrt
haben.

Sofern der Auftragnehmer fiir die vertragsgemafRe Ausfiihrung seiner Leistungen
Spezialwerkzeuge und

Gerate bendtigt, ist er verpflichtet, diese Spezialwerkzeuge und Gerate auf seine Kosten
zu beschaffen und zu benutzen.

Hinweistext
Priifzeugnisse / Zulassungen / ZTV

Prifzeugnisse und Zulassungen

Die fiir die Produkte (Baustoffe und Bauteile) der bestehenden Priifzeugnisse sowie die
allgemeine bauaufsichtliche Zulassung, Zulassungsnummer Z-14.1-181, des Instituts flr
Bautechnik, Berlin sind zu beachten

Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen (ZTV)
Es gelten folgende Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen:

¢ Die vom Deutschen Institut fir Gitesicherung und Kennzeichnung e.V.
bearbeiteten oder vertriebenen Giite- und Prifbestimmungen des
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Reichsauschusses fir Lieferbedingungen (RAL);

¢ Die von der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V.,
Colmarstrafie 32 in Bonn entwickelten und vertriebenen Richtlinien fiir die Planung,
Ausfiihrung und Pflege von Dachbegriinungen (FLL-Richtlinien);

¢ Die vom VDE-Verlag bearbeiteten und vertriebenen Richtlinien IEC 60364
Standards (Elektrische Installationen fiir Gebaude); EN 61646 + EN 61730

¢ Die vom Verband der Netzbetreiber -VDN- e.V. beim VDEW erstellten und
vertriebenen Technische Anschlussbestimmungen (TAB) fiir den Anschluss an das
Niederspannungsnetz der Verteilnetzbetreiber.

Hinweistext
Statik

Fir die Ausfiihrung von statischen Berechnungen werden die relevanten Normen und
Vorschriften, sowie die "Allgemeine bauaufsichtlichen Zulassungen"”,
Herstellervorschriften und die vom Auftraggeber zur Verfiigung gestellten Informationen
zur Bausache berucksichtigt.

Hinweistext
Gleichwertigkeit

Gleichwertigkeit

Sofern die Gleichwertigkeit der angebotenen Produkte nicht bereits bei Angebotsabgabe
nachgewiesen wurde, gelten folgende Mindestanforderungen:

Technische Merkmale der Aluminium-Stehfalzsysteme
Als gleichwertig gelten nur Aluminium-Stehfalzsysteme mit der gleichen Profilkontur, die
bei der Montage maschinell und kraftschliissig miteinander verbunden werden.

Okologische Merkmale

Als geichwertig gelten nur Aluminium-Stehfalzsysteme, bei denen durch einen
unabhangigen Prifer oder Institut die Nachhaltigkeit gemal den DGNB Richtlinien in einer
europaisch gultigen _[ECO-Umweltproduktdeklaration ) bilanziert sind und im
Gesamtsystem nachgewiesen werden kénnen.

Als gleichwertig werden Systeme mit mind. gleichen oder besseren Werten hinsichtlich
folgender Merkmale
bei 1 m? Beispiel-Dachsystem bestehend aus
¢ Aluminium-Stehfalzblech 65/400/1,00 mm
e komprimierbare Glaswolledammung 200/180 mm
¢ 1,75 Stlick E-Klipp 180 aus kunstoffummanteltem Stahl
¢ Bitumen-Dampfsperrbahhn sk ca. 1,20 mm Dicke und
¢ 3,5 Stlick Verbindungselement aus nichtrostendem Stahl
gesehen:
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Umweltparameter Einheit pro m? Produktions-  Stadium der Nutzungs- Entsorgungs- Nachstes
stadium Errichtung  stadium stadium Produkt-

des system
Bauwerks

Primérenergie, nicht [MJ] 651,9 0,922 0 2,429 -315,6

erneuerbar

(ohne Rohstoffe)

Primarenergie, [MJ] 129,1 0,00123 0 0,05869 -102,6

erneuerbar

(ohne Rohstoffe)

Abiotischer [kg Sb Aqu.] 0,0005157 1,397E-9 0 1,391E-007 -1,159E-5

Ressourcenabbau

(ADP-Stoffe)

Globales [kg CO2-Aqu.] 41,41 0,06525 0 2,376 -24,01

Erwarmungspotenzial

(GWP 100 Jahre)

Ozonabbaupotenzial [kg R11-Aqu.] 4,362E-6 1,323E-10 O 3,946E-009 -2,494E-6
(ODP)

Versauerungspotenzial  [kg SO2-Aqu.] 0,2017 0,0002901 O 0,002291 -0,1149
(AP)

Eutrophierungspotenzial [kg (PO4)3--Aqu.] 0,01188 6,584E-5 0 0,000565 -0,004811
(EP)

Photochemisches [kg C2H2-Aqu.] 0,01458 2,932E-5 0 0,0002785 -0,006512
Ozonbildungspotenzial

(POCP)

Merkmale der organischen Oberflachen
Als gleichwertig gelten nur Aluminium-Stehfalzsysteme
mit einer mindestens

¢ 35 um HPC- (High-Performance-Coating) Farbsysteme, Farbpigmente und
Lésungsmittel frei von Schwermetallen, UV- und Auskreidungsbestandig

Gleichwertigkeit Solar

Als gleichwertig gelten nur flexible Solarzellen mit polykristallinen Siliziumzellen
dauerhaft laminiert auf Aluminium,

Zulassung nach IEC 61215 und IEC61730

Schutzklasse 1l 2400 Pa nach EN IEC 61215

Gleichwertigkeit Halte-Elemente

Es sind nur Halte-Elemente (Klipps) aus Kunststoff mit einem Metallkern und
Befestigungselemente (Schrauben und Niete) aus Aluminium oder Edelstahl zugelassen.
Fur Festpunkte werden Aluminiumklipps verwendet.

Der Korrosionsschutz der Verbindungselemente ist dem Korrosionsschutz der zu
verbindenden Bauteile anzupassen, d. h. es sind nichtrostende Werkstoffe zu verwenden.

Gleichwertigkeit Befestigungsklemmen

Es sind zur durchdringungsfreien Befestigung von PV-Anlagen oder Metallbekleidungen
nur bauaufsichtlich zugelassene systemkonforme Befestigungsklemmen zugelassen.
Die Befestigungsklemmen diirfen durch ihre Bauart die Ausdehnungsmaglichkeit der
Metalldachelemente nicht behindern und missen nachtraglich, unabhangig von der
Position der Dachhalteelemente (Klipps), montiert werden kénnen.

Hinweistext
Arbeitsschutz
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Arbeitsschutz

Alle fur die Durchfuhrung der Leistungen des AN notwendigen Einrichtungen wie
¢ Arbeitsgerlste
e Schutzgeruste
e Fanggeruste
o Auffangnetze
und ahnliche Sicherheitsreinrichtungen werden bauseits zur Verfigung gestellt.

Hinweistext
Entsorgung von Abféllen

Entsorgen von Abfallen

Der Auftragnehmer wird sich bemuhen, bei der Erbringung seiner Leistung Abfalle zu
vermeiden.

Der Auftragnehmer trifft alle erforderlichen Vorkehrungen, um Abfélle méglichst getrennt
zu erfassen und zu halten, sowie einer sachgerechten Entsorgung zuzufihren.

Fir die Einstufung und Entsorgung (Verwertung/Beseitigung) der Abfélle ist der Leitfaden
Bauabfélle in der jeweils gultigen Fassung heranzuziehen.

Der Auftragnehmer Gbernimmt mit Aufnahme seiner Tatigkeit die Pflichten zur Verwertung
oder Beseitigung der nicht gefahrlichen Abfalle. Er flhrt die unter Beachtung der
einschlagigen gesetzlichen, insbesondere abfallrechtlichen Bestimmungen, sowie des
Standes der Technik zu erbringenden abfallrechtlichen Nachweise. Er bleibt fur die
ordnungsgemale Entsorgung der Abfélle solange verantwortlich, bis deren schadlose
Wiederverwendung oder geordnete Beseitigung sichergestellt ist. Flr gefahrliche Abfalle
im Sinne der Verordnung Uber das europaische Abfallverzeichnis (Abfallverzeichnis-
Verordnung, AVV) gilt Satz 1 nur, wenn im Leistungsverzeichnis entsprechende Positionen
enthalten sind.

Die Entsorgung von zu demontierenden Asbestzement-Bauteilen hat nach der TRGS 519
fur die Bearbeitung von Asbestzement-Produkten zu erfolgen.

Sind Asbestzement-Bauteile abzubrechen, aufzunehmen oder zu demontieren, hat der AN
die Zertifizierung als Entsorgungsfachbetrieb vor Beginn seiner diesbezuglichen Arbeiten
dem AG nachzuweisen. Das Entsprechende gilt auch fur den Fall, dass sich der AN fir die
Entsorgung der Asbestbauteile eines Nachunternehmers bedient.

Die nach den abfallrechtlichen Bestimmungen zum Nachweis einer ordnungsgemafien
Entsorgung erforderlichen Entsorgungsnachweise, Erklarungen, Bestatigungen, Belege
usw. sind dem Auftraggeber im Original spatestens dann vorzulegen, wenn in den
davon betroffenen Abschlags-/ Teilrechnungen oder Schlussrechungen Ansatze fur
Entsorgungskosten enthalten sind.
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Alle im Zusammenhang mit der Verwertung oder Beseitigung von Abfallen entstehenden
Kosten, einschlieBlich Geblihren und Auslagen, tragt der Auftragnehmer.

Besichtigung der Baustelle

Der Bieter kann sich vor Angebotsbearbeitung, nach Absprache mit der Bauleitung,
insbesondere hinsichtlich der auszufihrenden Abbrucharbeiten, mit den 6rtlichen
Gegebenheiten vertraut machen.

Hinweistext
Preisbemessungsklausel

Preisbemessungsklausel
Die Einheitspreise verstehen sich fiir die fix und fertige Leistung.

Die Preisbemessungsklausel fiir Nichteisenmetalle des Bundesministeriums in aktueller
Fassung fiir Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ist Bestandteil des Angebots.

Nur vollstandig ausgefiillte Angebote kdnnen gewertet werden.

Hinweistext
Eigentumsiibertragung

Eigentumsibertragung

Soweit im Leistungsverzeichnis nicht anderes vorgeschrieben ist, gehen Stoffe und
Materialien (Bauabfalle und Bauschutt) die mit dem Abbrechen, Abklopfen, Losen,
Ausbauen, Aufbrechen oder Aufnehmen sowie Unrat u.a. Rdumgut in das Eigentum des
Auftragnehmers tber.

Fir Abfalle im Sinner der Verordnung zur Einfiihrung des Europaischen Abfallkatalogs
(EAK-Verordnung - EAKV) sowie fiir Gberwachungsbedurftige Abfalle im Sinne der auf
Grund des § 41 KrW -/ AbfG erlassenen Bestimmungsverordnung (Besonders
Uberwachungsbediirftige Abfalle - Bestbi - AbfV) gilt Satz 1 nur, wenn im LV
entsprechende Positionen enthalten sind.

Hinweistext
Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten diirfen nur nach besonderer Beauftragung durch den Auftraggeber
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oder durch den im Auftrag des Auftraggebers tatigen Bauleiters ausgefiihrt werden.
Uber die geleisteten Arbeitsstunden sind werktéglich Stundenlohnzettel einzureichen.
Mit dem Einheitspreis fiir die Stundenlohnleistungen sind alle damit verbundenen
Aufwendungen des Auftragnehmers fiir Lohn- und Gehaltskosten der Baustelle,
Stoffkosten der Baustelle, Kosten der Einrichtungen, Gerate, Werkzeuge, Maschinen und
maschinellen Anlagen der Baustelle, Fracht-, Fuhr- und Ladekosten, Sozialkassenbeitrage
und Sonderkosten, die bei wirtschaftlicher Betriebsflihrung entstehen, mit angemessenen
Zuschlagen fir Gemeinkosten und Gewinn (einschlieRlich allgemeinem
Unternehmerwagnis) abgegolten.
Hinweistext
Binderdach und Rollifilz
Konstruktionsmerkmale
Dachgrundriss: gemaf Plan A-1.14 Dachdraufsicht Sportraumanbau
Dachform: Satteldach
Gebaudehéhe: 5.80 m
Traufhdhe: ca. 4.80 m
Dachneigung: 7°
Dachiiberstand: gem. Planunterlagen/Detail
PV-Anlage: ja, spater
Absturzsicherung: EAP nach Vorgabe und Festlegung
Konstruktion:
Trapezprofil mit Dampfsperre, Dammfilz
und Metalldeckung als Warmdach

02.01 Metalldach Sportraumanbau

02.01.0010 Statische Berechnung des Bedachungssystems

Erstellen eines priiffahigen statischen Nachweises fiir das
Aluminium-Bedachungssystem (Profile u. -Klipps)

und deren Befestigung an der Unterkonstruktion

fur andriickende und abhebende Lasten.

Die statische Berechnung ist dem Auftraggeber zur Freigabe
vorzulegen.

Die erforderlichen Nachweise der Tragschale und der
weiterfihrenden Konstruktion sind nicht Bestandteil dieser
Position.

Versand der Statik erfolgt als pdf-Dokument.

Druckdatum: 12.06.2026 Seite 14 von 52

Telefon Telefax E-Mail



Projekt 2025-021 - Sanierung und Erweiterung Turnhalle Siid West Ausschreibung

LEISTUNGSVERZEICHNIS - Dachdecker/Zimmererarbeiten
Alle Einzelpreise in EUR netto

oz BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS

Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.01.0010) ...

Anzahl der Dachflachen:
Dachflache D1 (144,75m?) und Dachflache D2 (144,75 m?)

unter BerUcksichtigung von
e Dachuberstanden
e Schneeanhaufungen bzw. Schneesackbildungen
e Sicherheitssysteme
zusatzliche Lasten aus Absturzsicherung sind
gem. bauaufsichtlicher Zulassung der
Befestigungsklemme des Dachankers zu beachten
¢ PV-Anlage
zusatzliche Flachenlast der nachtraglich
aufgeklemmten dachparallelen PV-Anlage beachten
(Erhohung der Flachenlast um ca. 20 kg/m?)
Die Lasteinleitung der Punktlasten aus den
Befestigungsklemmen muss gem. der zugehdrigen
bauaufsichtlicher Zulassung erfolgen

e Zwischenkonstruktion aus Hoélzern im First /Ortgang und
Traufbereich

Hinweis:

Bei nachtraglicher Montage von Solaranlagen,
Sicherheitssystemen etc. missen die relevanten Tragparameter
im Vorfeld vom Planer geprift werden.

1,000 St

02.01.0020 Bahnenaufteilungs- und Klippanordnungsplan fiir die Bedachung

Aufteilung der Dachflache in Aluminium -Profiltafeln mit
Darstellung der Klipp-Positionen

Basis und Voraussetzung der Planung sind die durch den
Auftraggeber bereitgestellten Architektenplane

im DWG- oder DXF-Format sowie weitere Informationen.
Basis der Konstruktion sind die abgestimmten Daten der

Bausache.Anzahl der Dachflachen: 1 Stiick

bestehend aus: Dachflache D1 =144,75 m? und
Dachflache D2 =144,75 m?

siehe Grundriss Dachdraufsicht
1,000 St
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02.01.0030 Einrichten, Vorhalten und Raumen der Baustelle

Einrichten und Vorhalten der Baustelleneinrichtung fiir samtliche
in der nachfolgenden Leistungsbeschreibung aufgefiihrten
Leistungen einschlieBlich Raumen der Baustelle

1,000 St

02.01.0040 Tragschale Stahl-Trapezprofil

aus Stahl-Trapezprofilen bandverzinkt

bandbeschichtet System: 25 ym Polyester / RSL

RAL 9002

Durchbiegung: 1/300

Profil/Blechdicke: TR 150/280/0.88 (Planungsgrundlage)
Stahlgite S320GD,t=1,25mm

(sieh Statik Tragwerksplanung zum Bauantrag LP 4)

(vom Bieter einzutragen)

Statisches System: siehe Vorbemerkung
Aufgrund der punktférmigen Lasteinleitung
durch die Verbundklipps ist die Dachlast
mit einem Zuschlag von 15 % zu versehen.
Befestigung gemaf’ Herstellervorschrift

Hinweis:

Bei nachtraglicher Montage von Solaranlagen und
Sicherheitssystemen etc. missen die relevanten Tragparameter
im Vorfeld vom Planer geprift werden.

inklusive aller notwendigen Befestigungsmaterialien laut Statik
291,607 m2

02.01.0050 Randversteifung "U-formig" - Schuhprofil

in Spannrichtung der Tragschale zur Aufnahme der
Dampfsperre, Traufbohle, Rinne

Schuhprofil

Ausfihrung: zweiteilig
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02.01.0060

02.01.0070

02.01.0080

Material: Stahlblech

Oberflache wie Stahltrapezprofil
Blechdicke / Zuschnitt: geman Statik
3 mal gekantet

37,000 m

Randwinkel

Statisch nicht wirksamer Randwinkel
zur Aufnahme der Dampfsperre

im Giebelbereich

Randwinkel

Material: Stahlblech 1.00 mm
Oberflache wie Stahltrapezprofil
Zuschnitt: 250 mm

1 mal gekantet

32,000 m

Firstausbildung

Firstblech

Material: Stahlblech 1.00 mm
Oberflache wie Stahltrapezprofil
Zuschnitt: 400 mm

1 mal gekantet

sinngemaf Detail 1.43

19,000 m

Dampfsperre MH

auf Holzschalung oder Holzwerkstoffen wie z. B. OSB
nagelbare, durchtrittfeste, nahtselbstklebende
Elastomerbitumen-Dampfsperrbahn gemaf DIN EN 13970 mit
Aluminiumpolyester-Kombitrager, Glasvlies 60 g/m? und
abziehbaren Langsrandstreifen

sd-Wert > 1.500 m

Kaltbiegeverhalten: < -25°
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02.01.0090

02.01.0100

Breite: 108 cm

Rollenlange: 20 m

Dicke: ca. 1,50 mm

Dampfsperre MH liefern und durch verdecktes Nageln mit
rauverzinkten Breitkopfstiften in der Uberlappung fixieren und
mit mind. 8 cm Langs- und Quernahtiberdeckung und mit
Quernahtversatz durch Abziehen der unterseitigen Langsnaht-
Trennfolie an der Perforationslinie verlegen und Andruckrolle
oder mit Mannlast andrucken.

Nahte und Stdl3e dicht verkleben. Im Bereich von An- und
Abschlissen vollflachig 5 cm Gber die Oberkante der
Warmedammung hochflihren und fachgerecht winddicht
anschlielRen.

315,000 m2

Unterkonstruktion Traufbohlen

zur Aufnahme der Rinnenhalter

Traufbohlen

Fichte/Tanne impragniert

Abmessung: ca.10 cm hoch - 20 cm breit,

zur Aufnahme der Aluminium-Dachelemente

an der Unterkonstruktion gegen Soglast befestigt
Unterkonstruktion: Holzknagge

Mdgliche zulassige Bautoleranzen sind durch
Unterlegen mit Distanzleisten auszufluchten

Das Nadelholz der Unterkonstruktion muf® mindestens
der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen.
Inkl. der nach Statik erforderlichen zugelassenen
Befestigungsmittel aus nichtrostendem Edelstahl

37,000 m

Unterkonstruktion Holzknaggen

zur Aufnahme der zuvor beschriebenen Traufbohle auf
vorhandener Unterkonstruktion
Traufknaggenkonstruktion: 80 mm x 80 mm

Lange: 600 mm

Abstand: 800 mm

liefern und auf den Trapezblechen fachgerecht montieren
Das Nadelholz der Unterkonstruktion muf® mindestens
der Sortierklasse S 10 nach DIN 4074-1 entsprechen.
Inkl. der nach Statik erforderlichen zugelassenen
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.01.0100) ...

Befestigungsmittel aus nichtrostendem Edelstahl

37,000 m

02.01.0110 Unterkonstruktion Kantholzer fiir Ortgang-Auskragung

zur Aufnahme der Kragholzer

Kantholzer in zwei Reihen parallel zum Ortgang
Masse: 80 mm hoch, 80 mm breit

Befestigung und Abstande nach Statik
Mdgliche zulassige Bautoleranzen sind durch
Unterlegen mit Distanzleisten auszufluchten

Kragholzer zur Aufnahme der Klipps und Profilbahnen
Masse: 100 mm hoch, 100 mm breit

Lange: ca: 2,00 m (Rickverankerung)

Abstand ca. 1,00 m

Befestigung und Abstande nach Statik

Alternativ ist die Ausfliihrung mit gekanteten Stahl-Hutprofilen
mdglich

Befestigungsmittel sind einzurechnen
21,040 m

02.01.0120 Komprimierbare Warmedammung

mehrlagig, fugenversetzt

Material: MF - Rollfilz weich komprimierbar
Warmeleitfahigkeit : A = 0,035 W /mK

Baustoffklasse: A1 nicht brennbar

Anwendungsgebiet: DAD dk

Lieferdicke: 220 mm

Einbaudicke: ca. 200 mm

komprimiert und vollflachig unter der Dachhaut anliegend

291,607 m2

02.01.0130 Trittfeste Warmedammung
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.01.0130) ...

02.01.0140

02.01.0150

als Zulage zur Vorposition

im Trauf- und Firstbereich und im Bereich
von Dachdurchdringungen und Dachoffnungen
zur Vermeidung von Ausschusselungen der
Elemente durch Montagebegehung
(Fremd- und Nachfolgeleistungen)

Material: MF-Dammplatten druckbelastbar
z. B. Rockwool - Durock
Warmeleitfahigkeit : A = 0,037 W /mK
Baustoffklasse: A1 nicht brennbar
Anwendungsgebiet: DAA dm

Raumgewicht: 140 - 160 Kg/m?
Plattenformat: 1000 x 600 mm

Lieferdicke: 200 mm mehrlagig
Zuschnittsbreite: 300 mm

inkl. Schnitt und Anpassarbeiten

25,000 m2

Kastenrinne

vorgehangt

Rinnenblech

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberflache: Polyesterbeschichtung
in Farbe der Dachdeckung
Zuschnitt: 400 mm

6 mal gekantet
Dehnungsausgleichsband

im Abstand von 10,00 m
Rinnenhalter, Form FFH mit zwei Federn
Bandeisen verzinkt DIN 18461
Abstand: 600 mm

37,000 m

Ablaufstutzen

Material: Aluminium 1,00 mm
beschichtet in Farbe der Dachrinne
Abmessung: DN 120 mm

in den Rinnenboden eingeschweif3t
Anschlieen an die Regenfallrohre

2,000 St
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02.01.0160

02.01.0170

02.01.0180

02.01.0190

Endboden

Material: Aluminium 1,00 mm
beschichtet in Farbe der Dachrinne
in den Rinnenkdpfen eingeschweildt

4,000 St

Regenfalirohr

Material: Aluminium stranggepresst

Oberflache: stlickbeschichtet

Farbton: in Farbe der Rinne

Abmessung: DN 120 mm

Bef.-Element: Rohrschellen verzinkt
Unterkonstruktion: Mauerwerk mit WDVS (16 cm)

13,000 m

Standrohre Gusseisen

mit Standrohrkappe

Material: Gusseisen

Abmessung: DN 120 mm

Lange: 1000 m

Bef.-Element: Rohrschellen verzinkt
Unterkonstruktion: Mauerwerk mit WDVS (16 cm)
zum Anschlufd der Regenfallrohre an die
Grundleitungen

2,000 St

Klippunterkonstruktion Traufe

Klippunterkonstruktion zur Aufnahme der Rinneisen
Aluminium-Klippstange L 25 in Abschnitten von 200 mm
Material: Aluminium stranggepresst
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02.01.0200

in jeden -Bordelsteg eingefalzt
Verbrauch: 2,25 Stiick/m

mit 2 Stiick Edelstahlniet pro Klipp im Klippkopf
gesichert

sinngemaf Detail 1.11 / Architektendetail
37,000 m

Kalzip 50/429/1,0 mm HPC M353 RAL 7016

Aluminium-Profiltafeln

werksseitig vorgefertigt mit kreisrunden
Falzverbindungen zum maschinellen Verbérdeln
Legierung: nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung
Profil/Blechdicke: Kalzip 50/429/1,00 mm

ungestoRene Bahnlange: 8.00 mm

Oberflache: walzblank + bandbeschichtet

System: HPC 35 uym

Farbton: RAL 7016 / RSL

mit Schutzfolie vollflachig, kleiner Bérdel ausgespart

Auf Polymerharzbasis hergestelltes Beschichtungssystem mit
hoher Auskreidungsbestandigkeit und UV-Stabilitat

fir 200 mm Dammestoffdicke im komprimierten Zustand

Verbundklipp E 180 mit Stahlkern und glasfaserverstarkter
Kunststoffummantelung warmebriickenfrei gemal EnEV auf
vorhandener Unterkonstruktion zur Befestigung und
Distanziiberbriickung der Profiltafeln

in Kombination mit Distanzkappe DK 5

Klippabstande und Klippanzahl gemaf statischer Berechnung.
Die Befestigung der Klipps mit der Unterkonstruktion erfolgt

gemal der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung und Statik.

als Befestigungsmittel auf Stahl-Trapezblech
fur E-Klipp mit Distanzkappe DK 5
Bohrbefestiger SDK 2-S-377

Material: Edelstahl

Abmessungen: 6,0 x 45 mm

Verbrauch gemaf} Statik

296,740 m2
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02.01.0210 Verstarkung der Klippbefestigung als Zulageposition

Verstarkung der Klippbefestigung im Bereich der nachtraglich
vorgesehenen Latchways Einzelanschlagpunkte CFP und oder
von Seilsystemen auf Latchways CFP 2 Dachankern

nach Zulassung Z-14.9787 und Statik

zur Aufnahme der Zugkrafte

296,740 m2

02.01.0220 HPC-Beschichtung M353 RAL 7016

Oberflache: walzblank + bandbeschichtet

System: HPC 35 ym

Farbton: RAL 7016 / RSL

mit Schutzfolie auf groRem Bordel

Auf Polymerharzbasis hergestelltes Beschichtungssystem mit
hoher Auskreidungsbestandigkeit und UV-Stabilitat

mit Schutzfolie vollflachig, kleiner Bérdel ausgespart

296,740 m2

02.01.0230 Festpunktausbildung mit Holzbohle

Die Lage der Festpunkte muss im Zuge der Werkplanung
(Konstruktion) festgelegt werden. GréRRe und Art der Festpunkte
werden in einer statischen Berechnung ermittelt.

Flachblechstreifen

bandverzinkt und bandbeschichtet

Zuschnitt: 300 mm

zur Aussteifung und Verbindung zweier Obergurte

Diagonalbohrungen durch den kleinen Bérdel und den Klippkopf
zur Aufnahme der Festpunktnieten zur Fixierung einer jeden
Bahn.

Befestigung des Klipps auf einer Holzbohle

Festpunktbohlen

Fichte/Tanne impragniert

Abmessung Holzbohle: 10 cm hoch - 15 cm breit

an der Unterkonstruktion gegen Soglast befestigt
Unterkonstruktion: Stahltrapezprofil
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.01.0230) ...

02.01.0240

02.01.0250

02.01.0260

Die Lasten aus dem Festpunkt missen von der
Unterkonstruktion abgeleitet werden.

Der statische Nachweis der Weiterleitung der Dachschubkrafte
ist bauseits zu fuhren

Gewabhlter Festpunktklipp: DL .100..
mit TK 5

Verbrauch und Befestigungsmittel gemaf Statik
37,000 m

Festpunktausbildung im Bereich der Einzelanschlagpunkte

Verstarkung der Festpunktausbildung bedingt durch den
nachtraglichen Einbau von Latchways Einzelanschlagpunkten
CFP

nach bauaufsichtlicher Zulassung

doppeltlanger Klipp nach Statik mit Schraube M8, Mutter und
Scheibe mit aufvulkanisierter Dichtung

37,000 m

Sattelfirst

Hochbiegen der Bahnenden

Alu Distanzprofil beidseitig

Schliel3blech passend zur Aluminium-Eindeckung beidseitig
Formfiiller passend zur Aluminium-Eindeckung beidseitig
Mineralwollefiillung

Firstblech

Material: Aluminium 1,00 mm dick

Oberflache: wie Dacheindeckung

Zuschnitt: 500 mm

3 mal gekantet

sinngemal Detail 1.13/ Architektendetail
18,500 m

Ortgangabschluss als Dachabschluss
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02.01.0270

Aluminium-Ortgang-Verstarkungsprofil
Aluminium-Ortgangleiste
Aluminium-Sturmhaken
Mineralwollefiillung

Ortgangblech

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberflache: wie Dacheindeckung
Zuschnitt: 400 mm

3 mal gekantet

Stltzprofil

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 250 mm

2 mal gekantet

Oberflache: wie Aluminium-Dacheindeckung
Haftprofil:

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 250 mm

2 mal gekantet

sinngemal Detail 1.14/ Architektendetail
24,060 m

Ortgangabschluss als Anschluss aufgehend

Aluminium-Ortgang-Verstarkungsprofil
Aluminium-Ortgangleiste
Aluminium-Sturmhaken
Mineralwollefiillung

Ortgangblech

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberflache: wie Dacheindeckung
Zuschnitt: 400 mm

3 mal gekantet

Uberhangblech

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Oberflache: wie Aluminium-Dacheindeckung
Zuschnitt: 250 mm

4 mal gekantet

Befestigung an aufgehender Wandflache
mit doppelter Silicon-Versiegelung
durchlaufende Hafte

Material: Aluminium 1,00 mm dick
Zuschnitt: 250 mm

2 mal gekantet

sinngemal -Detail 1.44/ Architektendetail
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Fortsetzung von letzter Seite (0Z: 02.01.0270) ...

24,060 m

02.01.0280 Traufenabschluss

und statische Randaussteifung
Traufwinkel 40/20/2 pressblank
Material: Aluminium stranggepref3t
Traufendichtung ISO - KOMPRI - Band 150 kg/m?
Abmessung: 15/2-10 mm

Farbe: grau

Bordelflller passend zur Bahn

Alu Bechernieten 5 x 12 mm
Rinneneinstand der Profiltafeln: 60 mm
Abbiegen der Bahnenden im Bereich
des Bodenbleches

sinngemaf Detail 1.31/ Architektendetail
37,000 m

02.01.0290 Blitzschutz - Anschluss an Ableitung

Anschluss der als Fangeinrichtung nach VDE 0185-305-3 (DIN
EN 62305-03) geltenden Aluminium-Dachdeckung an die
bauseits vorhandene, bis Oberkante Traufe gefiihrte Blitzschutz-
Ableitung. Die Verbindung erfolgt mittels nach VDE 0185-561-1
gepruften Anschlussklemmen.

Festlegung der Anzahl und Lage der Anschlussklemmen erfolgt
durch einen Fachplaner, bzw. durch die értliche Bauleitung.
Systemzugehorige Blitzschutzklemmen liefern und zur Montage
an Folgegewerk Blitzschutz-Fachfirma Gbergeben.

10,000 St

02.01.0300 Schneefangvorrichtung einfach

in gefahrdeten Bereichen wie Ein- und Ausgange,
Zufahrten, Parkplatzen usw. zum Schutz von Personen und
Vermeidung von materiellen Schaden
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02.01.0310

02.01.0320

(z. B. Rinnen und tieferliegenden Dachflachen)
Schneefanghalter pressblank

Empfehlung: 1 Stk pro Boérdel

Schneestopper blank

10 Stick / m

Empfehlung: 1 Schneestopper pro Bodenblechabschnitt neben
den Sicken

als einfache Ausflihrung

Alu Schneefangrohr pressblank

Abmessung: @ 32 x 2 mm

1,00 m/m auf den Bérdeln durchdringungsfrei befestigt

Die genauen Mengen sind objektbezogen zu priifen
18,000 m

Dachtritt Standrost

Trittrost incl. Halterung

fur Bérdelabstande von 520 mm bis 860 mm
Material: Aluminim blank

Abmessung: 860 x 250 mm

Laufstegbreite: 860 mm

mit Aluminium-Trittrosthalterung

zum Gefalleausgleich

gepruft und zertifiziert nach DIN EN 516

1,000 St

Dachtritt Kurzrost

Trittrost incl. Halterung

fur Bérdelabstande von 250 mm bis 460 mm
Material: Aluminim blank

Abmessung: 460 x 250 mm

Laufstegbreite: 460 mm

mit Aluminium-Trittrosthalterung

zum Gefalleausgleich

gepruft und zertifiziert nach DIN EN 516

1,000 St
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02.01.0330

02.01.0340

02.01.0350

Endloslaufrost

rechtwinklig zu den Profiltafeln
Alu-Endlos-Laufrost mit Steckverbindungen
Lange: 1500 mm

Breite: 250 mm

2,5 Stlck Alu-Laufrosthalterungen pro Laufrost
zum Gefalleausgleich

auf den Bordeln durchdringungsfrei befestigt

1,000 St

Einzelanschlagpunkt Latchways CFP

Bauaufsichtlich zugelassene Einzelanschlagpunkte zur
Sicherung von Personen gegen Absturz zur
durchdringungsfreien Befestigung auf zwei benachbarten
Bordeln der vor beschriebenen Dacheindeckung.
Gleichzeitige Nutzung von mind. 2 Personen muss
gewahrleistet sein.

Statischer Nachweis der Weiterleitung der Kraft je Klipp gem.
Zulassung in die Unterkonstruktion.

Lieferung und Montage durch ein vom Hersteller oder seinem
Lizenznehmer autorisiertes und zertifiziertes Unternehmen.
Montage auf bauaufsichtlich zugelassenen Systemklemmen.
Erstellung und Ubergabe der Dokumentation und Einweisung
des verantwortlichen Nutzers in die Bedienung und
Handhabung des Absturzsicherungssystems.

6,000 St

Stundenlohnarbeiten Fachkraft des Klempnerhandwerks

Fachkraft des Klempnerhandwerks
5,000 Std
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02.01.0360 Stundenlohnarbeiten Hilfskraft des Klempnerhandwerks

Hilfskraft des Klempnerhandwerks
5,000 Std

Summe 02.01 Metalldach Sportraumanbau
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02.02

02.02.0010

02.02.0020

02.02.0030

02.02.0040

Dachklempnerarbeiten

Regenfallrohr Metall kreisformig Gr.120 Titanzink D 0,7mm

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisformig, Nenngrofie 120, aus
legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm,
befestigen mit Rohrschellen, an Mauerwerk, verputzt.

28,000 m

Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisférmig Gr.100 L 1m

Regenstandrohr aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, kreisformig,
NenngroéfRe 100, Lange 1 m, Befestigung mit Rohrschelle an
Mauerwerk, verputzt, einschl. Anschluss an die erdverlegte
Leitung.

4,000 St

Hangedachrinne Stahl verz D 0,7mm Gr.333 halbrund Rinnenhalter verz.Stahl

Hangedachrinne DIN EN 612, mit Gefalle, aus verzinktem Stahl,
Verzinkung 300 g/m2, Dicke 0,7 mm, NenngréRe 333 mm,
halbrund, an Flachdachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern aus
feuerverzinktem Stahl, Korrosionswiderstand Klasse A,
Rinnenhalterabstand bis 500 mm, auf Stahl.

63,000 m

Schneefanggitter Stahl verz H 200mm Trapezprofil Alu

Schneefanggitter mit Stltzen, aus verzinktem Stahl,
Schneefanghéhe 200 mm, fir Anordnung auf Sparren, passend
zur Deckung mit Trapezprofilen aus Aluminium, Arbeitshohe bis
3,5 m Uber der Standflache des hierfur erforderlichen GerUsts,
Gerist wird beigestellt/ist vorh..

18,000 m
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Summe 02.02 Dachklempnerarbeiten
Summe 02 Sportraumanbau Metalldach
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03 Bestandshalle Dachsanierung

03.01 Baustelleneinrichtung

03.01.0010 Schuttcontainer, sortierte Baurestmassen

Schuttcontainer, sortierte Baurestmassen
Schuttcontainer fir sortierte Baurestmassen
(z.B. Steine, Ziegel, Fliesen,

Beton, Putz, nicht schadstoffbelastet)

fir die am Bau beteiligten Unternehmen
bereitstellen, einschl. Transport auf

die Deponien.

Deponiegebulhr ist mit einzurechnen,
Containerinhalt: 7 m3

Grundvorhaltung: 1 Woche

5,000 St

03.01.0020 Schuttrohre am Geriist auRen anbringen

Schuttrohre am Gerlst aufen anbringen

Hohe bis 8m

Fur die bendtigte Dauer der Arbeiten vorhalten und
anschlieBend wieder entfernen

30,000 m

03.01.0030 Mobilkran fiir Materialtransporte

Mobilkran fiir Materialtransporte

inkl. Fahrer, Baustelleneinrichtung,

mit An- und Abfahrt, Auf- und Abbau, Vorhaltung, Sicherung
Forderhdhe ca. 18 m

3,000 d

Summe 03.01 Baustelleneinrichtung
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03.02 Abbrucharbeiten
03.02.0010 Entfernen des vorhandenen Laubschutzes aus vorhandenen Dachrinne
Entfernen des vorhandenen Laubschutzes aus vorhandenen
Dachrinne
157,000 m
03.02.0020 Riickbau der vorhandenen Zinkrinne und Entsorgung des Materials
Rickbau der vorhandenen Zinkrinne und Entsorgung des
Materials
157,000 m
03.02.0030 Riickbau der vorhandenen Fallleitungen aus Zink DN 125 und Entsorgung des
Materials
Rickbau der vorhandenen Fallleitungen aus Zink DN 125 und
Entsorgung des Materials
59,000 m
03.02.0040 Demontage der vorhandenen Attikaverblechung und Entsorgung des Materials
Demontage der vorhandenen Attikaverblechung und
Entsorgung des Materials
80,000 m
03.02.0050 Demontage der vorhandenen Liiftungshauben der Grundleitungen und Entsorgung

des Materials

Demontage der vorhandenen Liftungshauben der
Grundleitungen und Entsorgung des Materials
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15,000 St

03.02.0060 Demontage der vorhandenen Aufstiegesleiter aus Stahl und Einlagerung zur
Wiedermontage

Demontage der vorhandenen Aufstiegesleiter aus Stahl und
Einlagerung zur Wiedermontage

1,000 St

03.02.0070 Demontage der vorhandenen Kappleiste und Entsorgung des Materials

Demontage der vorhandenen Kappleiste und Entsorgung des
Materials

132,500 m

03.02.0080 Demontage der vorhandenen verzinkten Stahlprofile

Demontage der vorhandenen verzinkten Stahlprofile im
Traufbereich, im Bestand durch Betondach gebohrt
einschliellich aller Zubehorteile

im Randbereich der Traufe

Abstand der Profile ca.1,0 m

und Entsorgung des Materials

Dachrandprofile entfernen und entsorgen
Deponiegebiihr ist mit einzurechnen

236,000 St

03.02.0090 Riickbau eines 1m breiten Streifens aus Dammung

Ruckbau eines 1m breiten Streifens bestehend aus Dammung
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.02.0090) ...

03.02.0100

03.02.0110

Summe

Polysterolhartschaum,d= 16 cm und Bitumenbahn zweilagig
inkusive Randbohle, Rinnenhalter

Entsorgung des Materials
195,000 m2

Abdichtung im AnschluBbereich entfernen

Abdichtung im Anschluf3bereich entfernen und entsorgen
lose Abdichtungen im An- und Abschlul3-

bereich (Dachrand, Attika, Wand etc.) ab-

schneiden, entfernen und abtransportieren.

Trennschnitt an Bitumenschweil3bahn

Die Deponiegebuhr ist einzurechnen.

99,230 m

Demontage der vorhandenen Sauerkrautplatten

Demontage der vorhandenen Dammung aus Sauerkrautplatten
(Dicke ca. 2-3 cm) im Bereich des vorhandenen Ringankers
(Traufe)

Abwicklungshdhe von 20 bis 70 cm
(siehe Schnitte)

Entsorgung des Materials
Deponiegebuhr ist mit einzurechnen

195,000 m

03.02 Abbrucharbeiten
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03.03 Betonsanierung
03.03.0010 Glattung der vorhandenen Ringankeroberfliache

Glattung der vorhandenen Ringankeroberflache
zum Aufbringen neuer Mineralwolldammplatten

Abwicklungshoéhe : 20 - 70 cm je nach Sturzausbildung
195,000 m

Summe 03.03 Betonsanierung
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03.04 Regeneration der Dachflache und Giebelmauerabdeckungen

Hinweistext

Hinweis:

Bei der gesetzlich vorgeschriebenen Installation von
sicher nutzbaren Vorkehrungen zur Verhinderung eines
Absturzes auf Dachern ( vgl. BauO LSA, 6 31, (9)
entsprechen

gemaf DGUV 201-056 und DIN 4426 in der Regel
Absturzsicherungen Uber Seilsicherungssysteme und
Gelander dem Stand der Technik.

Dabei ist der Gebaudeeigentiimer/-betreiber in der
Pflicht, dass sicher nutzbaren Vorkehrungen zur
Verhinderung eines Absturzes auf Dachern angebracht
sind.

03.04.0010 Voruntersuchung

Voruntersuchung des vorhandenen Bestandes als
Bestandsaufnahme, Zustandsfeststellung und bei
vorliegenden Schaden zur Ursachenermittiung in Bezug
auf die Ziele und die Art der geplanten Malinahme in
Bezug auf den Abschnitt 5.3 der DIN 18531-4:2005-11.

Das Ergebnis ist unter Berlcksichtigung des Abschnittes
5.4 der DIN 18531-4:2005-11 schriftlich zu

protokollieren und mit aussagekraftigen und
nachvollziehbaren Bildern zu versehen.

Vor Beginn der Arbeiten ist die vorhandene Situation in
Bezug auf das Protokoll dem Bauherren ausfiihrlich zu
erlautern. Hierliber ist im Anschluss an die Erlauterung
das Protokoll seitens des Bauherren zu unterzeichnen.

Bei Bedarf sind nach der Erlauterung notwendige
Anderungen zu der nachfolgend beschriebenen Ausfiihrung
dem Bauherren anzubieten.

Aus den Anderungen resultierende Mehr- oder

Minderkosten sind gesondert abzurechnen und nicht
Bestandteil dieses Angebotes.
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.04.0010) ...

1,000 St
03.04.0020 Absaugen stehendes Wasser
Absaugen stehendes Wasser
Absaugen von stehendem Wasser
auf der Dachflache.
Abrechnung auf Nachweis
50,000 m2

03.04.0030 Wellen und Blasen iiberarbeiten

Wellen und Blasen iiberarbeiten

Wellen und Blasen Uberarbeiten

Die vorhandenen Abdichtung auf Lufteinschlisse,
Blasen und Wellen Uberprifen.

Diese Stellen aufschneiden, abstoRen

und fachgerecht tGberarbeiten.

50,000 m2

03.04.0040 vorhandenen Mauerwerksabdeckung Zinkblech demontieren

Vorhandene Mauerabdeckung der Attika aus Zinkblech,
Abwicklung ca. 50 cm, inklusive Bohle

komplett demontieren, den anfallenden Schutt
heruntertransportieren, abfahren und entsorgen.

81,660 m

03.04.0050 vorhandenen Wandanschluss demontieren

Vorhandenen Wandanschluss, mehrlagig, aus
Bitumenbahnen,
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0050) ...

Dicke ca.50 cm,
Anschlusshéhe ca. 50 cm,
inkl. Anschlussprofilschiene komplett demontieren, den

anfallenden Schutt heruntertransportieren, abfahren und
entsorgen.

103,460 m

03.04.0060 Reinigung der vorhandenen Bitumenbahn

Reinungung der vorhandenen Bitumenbahn (Befreiung von
vorhandenen Moosablagerungen) und Entsorgung

1.668,360 m2

03.04.0070 Dachflache reinigen

Bestandsdachflache sorgfaltig reinigen, losen Schmutz
abfegen,
den anfallenden Schutt heruntertransportieren, abfahren

und entsorgen.

1.668,360 m2

03.04.0080 vorhandene Dachfldche Blasen entfernen

Bestandsabdichtung aus Bitumenbahnen wie folgt
behandeln:

Blasen ausschneiden, Verkrustungen und Wellen
abstof3en und die abgestoRenen Bereiche mit einer
Elastomerbitumenschweifbahn iberschweil3en.

Den anfallenden Schutt heruntertransportieren,
abfahren und entsorgen.
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Fortsetzung von letzter Seite (OZ: 03.04.0080) ...

03.04.0090

03.04.0100

1.615,000 m2

Bitumenvoranstrich/Haftbriicke

Untergrundbehandlung. Haftbriicke.
Bitumenvoranstrich, 16sungsmittelhaltig,

liefern und im Streich- oder Rollverfahren satt deckend
auf den sauberen und trockenen Untergrund aufbringen.
Verbrauch: ca. 0,35 1/m2

Der Voranstrich muss vor dem Aufbringen der néchsten
Lage vollstandig abtrocknen.

Angebotenes Fabrikat....

1.668,360 m2

Sanierungsbahn / Regenerationslage aufbringen.

Abdichtungsschicht, Regenerationslage.
Sanierungsbahn
Premium-Elastomerbitumen-Schweil3bahn

gemaf DIN SPEC 20000-201 und DIN/TS 20000-202,
Anwendungstyp: DO /BA, Typ T,
Eigenschaftsklasse: E1,

Bahnentyp: PYE-PV 300 S5,

oberseitig beschiefert, unterseitig mit einer
Schnellschweill-Thermstreifen-Spezial- Kaschierung,
Einlage aus fadenverstarktem

Polyestervlies > 300 g/m2 mit zusétzlicher Langs- und
Quer- verstarkung,

Hauptfarbe: basaltschwarz,

Lange: 5,0 m,
Breite: 1,0 m,
Dicke: 5,3 mm,

Brand von aufien: Broof(t1) im Systemaufbau nach
Herstellerangaben,

max. Zugkraft: langs/quer 1300/1300 N/50 mm,

Dehnung: langs/quer 60/60 %,

Kaltbiegeverhalten: -40g C,

W, rmestandfestigkeit: + 123¢ C,

liefern und, stets in gleicher Anlegerichtung, mit

mind. 8 cm Langs- und 12 cm Quernaht Uberdeckung durch
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.04.0100) ...

ganzflachiges Anflammen unterbrochen streifenweise
aufschweillen.
Die Langs- und Quernahte vollflachig verschweilen.

Die Verwendung von streifenweise bzw. punktweise
verschweil3ten Oberlagsbahnen ist grundsatzlich mit dem
Bauherren gesondert

schriftlich zu vereinbaren, da hierbei von den Vorgaben
der Normen und Richtlinien, Oberlagen grundsatzlich
vollflachig aufzuschweiflien, objektbezogen abgewichen
wird.

Angebotenes Fabrikat:...

1.668,360 m2

03.04.0110 Zulage selbstklebende Elastomerbitumenbahn 1.Abdichtung

Selbstklebende Elastomehrbitumenbahn

mit Dampfdruckausgleichsschicht als

selbstklebende 1. Abdichtungsbahn,

im Bereich von Attika und Dachdurchfiihrungen, beschichtet
fachgerecht verklebt:

Elastomerbitumen mit Doppelrand, und
Dampfdruckausgleichsschicht
selbstklebend ausgeristet,

nach DIN EN 13707.

- DIN SPEC 20000-201: DU/E1 PYE KTG KSP 3
DIN SPEC 20000-202: BA PYE KTG KSP 3
DIN SPEC 20000-202: MSB-nQ PYE KTG KSP 3

- Dicke: 3 mm

- Tragereinlage: KTG

- Oberflache: PE-Folie mit Schnitthilfe
und Doppelrand

- Unterseite: Ablésefolie mit perforiertem
Randstreifen, abziehbare Vent-Folienstreifen

- Maximale Zugkraft: | + g: >= 1000 N

-Dehnung: 1+ q:>=2%

- Kaltbiegeverhalten: <= -30 °C

- Warmestandfestigkeit: >= +100 °C

liefern und gem. Herstellervorgaben
auf den Untergrund fachgerecht
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.04.0110) ...

03.04.0120

03.04.0130

03.04.0140

aufkleben. Langsnaht und Kopf-
stoRRbereich 8 - 10 cm breit, dicht
verkleben, St6Re versetzt anordnen.
Verlegehinweise sind zu beachten.

Die Verlegung erfolgt bei Temperaturen
ab 10 °C.

Angebotenes Fabrikat: ...
1.668,360 m2

Alle Einzelpreise in EUR netto
GESAMTPREIS

Zulage SchweiBarbeiten an Kehlenbahnen

Zulage Schweilarbeiten an Kehlenbahnen

Zulageposition flr zusatzliche Zuschnittarbeiten und
Schweilarbeiten an Top-Polymerbitumen-Regenerationsbahn
im Bereich der Kehlenbahnen sowie Entsorgung der
Bitumenabschnitte

133,000 m

Zulage Abdichtung Sekuranten

Zulage Abdichtung Sekuranten

vorhandene Sekuranten mit systemgerechter Dichtmanschette
mit Bitumenflansch und Schrumpfschlauch zustatzlich
eindichten

Anschlagspunkt d=16 cm

Lieferung und Montage
32,000 St

Zulage Abdichtung Blitzschutzfahnen

Zulage Abdichtung Blitzschutzfahnen

vorhandene Blitzschutzfahnen im Bereich der Attika mit
systemgerechter Dichtmanschette mit Bitumenflansch und
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.04.0140) ...
Schrumpfschlauch zusatzlich eindichten
fir 10 cm Blitzschutzfahne

Lieferung und Montage

10,000 St

03.04.0150 Zulage Abdichtung Dachgullys und Sanitarliifter

Zulage Abdichtung Dachgullys und Sanitarltfter

Zusatzliche Schweillarbeiten zur Abdichtung von vorhandenen
Dachgullys und Sanitarliftern

10,000 St

03.04.0160 Fixierung Dachhaut im vertikalen Bereich

Fixierung Dachhaut im vertikalen Bereich Attika

Einschweilen der vertikalen Attikaflache sowie Fixierung der
selbstklebenden Elastomerbitumenbahn (1.Abdichtung) und Top-
Ploymerbitumen-Regenerationsbahn im
Flachdachabschlussprofil

inkl. Materialzulage

54,080 m2

03.04.0170 Auffiitterung der Attika mit Elastomerbitumen

Auffltterung der Attika mit Elastomerbitumen

Lieferung und Montage einer 2-lagigen Abdichtung aus
Kaltselbstklebender Elastomerbitumenbahn auf vorhandener
OSB-Platte, in Nahtiiberdeckung vernagelt

Angebotenes Fabrikat: ...
95,080 m
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0z BESCHREIBUNG MENGE EINHEIT EINHEITSPREIS GESAMTPREIS
03.04.0180 Abschluss handwerklich vorgefertigt Mauerabdeckungsprofil Alu D 0,7mm L 1000
mm

Abschluss, handwerklich vorgefertigt, zum
Mauerabdeckungsprofil, aus Aluminium, Dicke 0,7 mm,
Lange 1000 mm.

95,080 m

03.04.0190 Lieferung Holzbohle 5x20 cm, Fichte besaumt, impregniert

Lieferung Holzbohle 5x50 cm, Fichte besaumt, impregniert
und montieren

95,080 m

03.04.0200 Attika-Anschluss, gedammt, starr

Attika-Anschluss, warmegedammt, starr,
Abwicklung i. M.50 +68,5 cm (h + b), wie folgt
herstellen:

Haftbriicke auf Attikaflache und Oberlagsbahn im
Anschlussbereich mit zu lieferndem Bitumenvoranstrich
V50 herstellen.

Hohlkehle/Abschragung am Ubergang zur aufgehenden
Attika herstellen.

Dampfsperre bis Aussenkante Attika fihren und
vollflachig aufschweilten/aufkleben.

Warmedammplatte, Typ: EPS 035 DAA dh (>150
kPa),(besser Miwo WLG 035)

Dicke: 160 mm,

Hohe: 500 mm,

liefern und mit PU-Dammstoffkleber

senkrecht an der Attika verlegen und zusatzlich
mechanisch befestigen.

Dammstoffkeil aus EPS, 6 x 6 cm, liefern, verlegen
und mit einem Schleppstreifen aus V13 abdecken.
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.04.0200) ...

03.04.0210

Warmedammplatte, Typ: XPS 035 DUK dh (>150 kPa),
Dicke: 160 mm,
Breite: 685 mm,

liefern und mit PU-Dammstoffkleber
waagerecht auf der Attika verlegen und ggf. zusatzlich
mechanisch befestigen.

Wasserfest verleimte Holzwerkstoffplatte,

einseitig zur Dachflache abgeschragt,

Dicke: 27 mm,

Breite: 685 mm,

liefern und mechanisch gem. DIN EN 1991 auf der
XPS-Dammung (Attikakrone) montieren.

Elastomerbitumenschweif3bahn, Zuschnitt 100 cm,
liefern, auf die erste Lage der Flachenabdichtung,
Uber den Keil und die Senkrechte bis 5 cm Uber
Auflenkante Attika unter Abziehen der Schutzfolie und
vollflachiger thermischer Aktivierung

mit einem geeigneten Brenner vollflachig
verschweil3t/aufgeklebt

verlegen und auf3en stirnseitig mechanisch befestigen.

Premium Elastomerbitumenschwei3bahn, basaltschwarz
beschiefert,

Zuschnitt 100 cm,

liefern und im Lagenriickversatz auf die oberste Lage
der Flachenabdichtung und vorstehenden Zuschnitt bis
Vorderkante Attika vollflachig verschweil}t verlegen.

Ang.Fabrikat:...

95,080 m

Alu-Mauerabdeckung

Aluminium-Mauerabdeckung, 6-fach gekantet,
Abdeckblech-Dicke: 1,5/2,0/2,5 mm,
aullere Abkantung: 200 mm,

waagerechte Breite: 685 mm,

hintere Abkantung: 150 mm,
Gesamtabwicklung: ca.1035 mm,
Oberflachen-Ausfiihrung: alu natur /
kunststoffbeschichtet,

RAL-Ton nach Wahl des AG /
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Fortsetzung von letzter Seite (0OZ: 03.04.0210) ...

technisch farblos eloxiert nach E6/EV1,

einschlieRlich Haltern, Verbindern und allem
erforderlichen Befestigungsmaterial,

komplett liefern und nach Herstellervorgaben héhen- und
fluchtgerecht montieren.

95,080 m

Summe 03.04 Regeneration der Dachflache und
Giebelmauerabdeckungen
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03.05

03.05.0010

03.05.0020

Summe

Traufbereich neu ausbilden

Wiederherstellen des entfernten 1m breiten Streifens

Wiederherstellen des Entfernten 1m breiten Streifens der
Dammung (Polysterolhartschaum )auf der vorhandenen
Dachflache mit

Warmedammung WLG 035, d=16 cm

Angebotens Fabrikat:...

inklusive: Vornstrich, Dampfsperre, Dachdammung d=16 cm,
zweilagige Sanierbahn Uber die neue Dammung einziehen
inklusive Halterung fir Dachrinne und Traufbohle

195,000 m

Attikablech oder Eternitplatte, senkrecht an vorhandene Stahlkonstruktion
Befestigen

Attikablech oder Eternitplatte, senkrecht an vorhandene
Stahlkonstruktion Befestigen

Hohe: ca. 50 cm
Farbe nach Wahl des AG

liefern und einbauen

179,500 m

03.05 Traufbereich neu ausbilden
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03.06

03.06.0010

03.06.0020

03.06.0030

03.06.0040

Dachklempnerarbeiten Bestandshalle

Regenfallrohr Metall kreisformig Gr.120 Titanzink D 0,7mm

Regenfallrohr DIN EN 612, kreisformig, Nenngrofie 120, aus
legiertem Zink DIN EN 988 (Titanzink), Dicke 0,7 mm,
befestigen mit Rohrschellen, an Mauerwerk, verputzt.

70,000 m

Regenstandrohr Stahl verz D 2mm kreisférmig Gr.100 L 1m

Regenstandrohr aus verzinktem Stahl, Dicke 2 mm, kreisformig,
NenngroéfRe 100, Lange 1 m, Befestigung mit Rohrschelle an
Mauerwerk, verputzt, einschl. Anschluss an die erdverlegte
Leitung.

14,000 St

Hangedachrinne Stahl verz D 0,7mm Gr.333 kastenformig Rinnenhalter Stahl verz

Hangedachrinne DIN EN 612, mit Gefalle, aus verzinktem Stahl,
Verzinkung 300 g/m2, Dicke 0,7 mm, NenngréRe 333 mm,
kastenformig, an Flachdachtraufe, befestigen mit Rinnenhaltern
aus feuerverzinktem Stahl, Korrosionswiderstand Klasse A,
Rinnenhalterabstand bis 500 mm, auf Traufbohle.

156,000 m

Schneefanggitter Stahl verz H 200mm Bitumenschindel

Schneefanggitter mit Stltzen, aus verzinktem Stahl,
Schneefanghéhe 200 mm, passend zur Deckung mit
Bitumenschindeln, Arbeitshdhe bis 3,5 m Uber der Standflache
des hierflr erforderlichen Gerdsts.

4,000 m
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Summe 03.06 Dachklempnerarbeiten Bestandshalle
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03.07

03.07.0010

03.07.0020

Summe

Sekuranten/Absturzsicherung

Platzhalterposition Absturzsicherung

Platzhalterposition flr Leistungsposition(en)
Absturzsicherung mindestens Austattungsklasse 2 nach
DGUV Information 201-056,

z.B. als permanentes, Uberfahrbares
Seilsicherungssystem,

komplett liefern, montieren und an den
Dachabdichtungsaufbau anschlieen.

Inkl. Montagedokumentation.

32,000 St

Jahrliche Wartung der Absturzsicherung

Jahrliche Wartung der Anschlageinrichtungen, durch
einen Sachkundigen gem. DGUV-Grundsatz 312-906,
einschl. An- und Abfahrt und Protokoll,

pauschal fir 1 Jahr.

Eventuelle Reparaturen, sowie zusatzliche Anfahrten
werden gesondert verrechnet.

49,000 St

03.07 Sekuranten/Absturzsicherung
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03.08

03.08.0010

Summe

Summe

Aufstiegsleiter Dach aus Stahl

Anbringen einer Dachaufstiegsleiter aus Stahl

Anbringen einer Dachaufstiegsleiter aus Stahl, verzinkt
an Bestandsgiebel anbringen

Stufenanzahl: ca. 12 Stuck
aus Rundrohr

Lange ca. 4,0 m mit Rickenbugel zur Absturzsicherung
entsprechend Vorschriften BG

Befestigungsuntergrund; Mauerwerk mit WDVS-System ,d=16
cm

1,000 St

03.08 Aufstiegsleiter Dach aus Stahl

03 Bestandshalle Dachsanierung
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LV-ZUSAMMENSTELLUNG

Dachdecker/Zimmererarbeiten

01.01 Holzbinder

01.02 Flachdachaufbau auf Betondecke Verbinder

01 Sportraumanbau Holzbinder

02.01 Metalldach Sportraumanbau

02.02 Dachklempnerarbeiten

02 Sportraumanbau Metalldach

03.01 Baustelleneinrichtung

03.02 Abbrucharbeiten

03.03 Betonsanierung

03.04 Regeneration der Dachflache und
Giebelmauerabdeckungen

03.05 Traufbereich neu ausbilden

03.06 Dachklempnerarbeiten Bestandshalle

03.07 Sekuranten/Absturzsicherung

03.08 Aufstiegsleiter Dach aus Stahl

03 Bestandshalle Dachsanierung

Angebotssumme netto EUR

abzgl. Nachlass in % EUR

Angebotssumme abzgl. Nachlass EUR

zzgl. MwSt. 19,00 % EUR

Angebotssumme brutto EUR
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