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ALLGEMEINE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN FUR BAULEISTUNGEN (ATV)

Die laufende Nummerierung der nachfolgenden Punkte bezieht sich auf die Vorgaben der VOB/Teil C, DIN 18299,
Ausgabe 2019 und ist nicht durchlaufend. Fehlende Punkte haben keine Hinweise bzw. es sind hierzu keine Anga-
ben erforderlich.

0.0 Allgemeines

Die Stadt ElImshorn plant den Bau eines neues Rathauses im Sanierungsgebiet Kriickau/Vormstegen.

Der in einem Wettbewerb ermittelte Siegerentwurf soll umgesetzt werden. Beim Bauvorhaben handelt es sich um
einen von der Stadtebauférderung Schleswig - Holstein geférderten Bau.

Fir die gesamten Bauleistungen wird die VOB in ihrer derzeitigen Fassung in Génze vereinbart.

Termine

BAUBEGINN, TERMINE

Baubeginn Trockenbauarbeiten: 17.08.2026
Fertigstellung Trockenbauarbeiten: 26.05.2027

Eine genaue Terminabsprache und -festlegung erfolgt vor Auftragserteilung.

Diese Terminfestlegungen sind Vertragsgrundlage und jeder Auftragnehmer hat sie genauestens einzuhalten.
Vom Auftragnehmer zu fertigende Unterlagen sind rechtzeitig bei der Auftraggeberin einzureichen.

Erforderliche Arbeitsvorbereitungen sind vor dem Baubeginn zu leisten.

Verschiebungen von Terminen haben keinen Einfluss auf den Arbeitszeitraum, dieser ist in jedem Fall einzuhalten.

Fur das Bauvorhaben erfolgt eine Zertifizierung des Gebaudes nach dem Bewertungssystem

der Deutschen Gesellschaft fir Nachhaltiges Bauen (DGNB) fur die Nutzung Biro in der

Version 2018 (NBV18) im DGNB-Qualitatsstandard ,,Gold“. Die als Anlage beiliegende "Zertifizierung Hinweise und
Leistungsbeschreibung" des DGNB Auditors ist zu beachten.

Jeder Auftragnehmer hat die Moglichkeit, seine Firma auf dem offiziellen Bauschild kenntlich zu machen. Weitere
Werbung an Bauzaunen oder Gerlisten usw. ist nicht gestattet.

Jeder Auftragnehmer hat den Ausschreibungsunterlagen den Nachweis einer ausreichenden Haftpflichtversiche-
rung beizulegen. Die Bauleistungsversicherung wird durch die Auftraggeberin gewahrleistet.

Die in den Leistungsverzeichnissen abgefragten Stundenlohnarbeiten sind nur auf ausdruckliche Anordnung der
Auftraggeberin oder deren Bevollmachtigten zu erbringen und auf Stundenzetteln taglich nachzuweisen.

Soweit in der Leistungsbeschreibung auf Technische Spezifikationen, z.B. nationale Normen, mit denen Europai-
sche Normen umgesetzt werden, europaisch technische Bewertungen, gemeinsame technische Spezifikationen, In-
ternationale Normen, Bezug genommen wird, werden auch ohne den ausdrlcklichen Zusatz "oder gleichwertig" im-
mer gleichwertige Technische Spezifikationen in Bezug genommen.

Wenn in der Leistungsbeschreibung nicht anders beschrieben, verstehen sich alle Position einschl. Einrichten, Un-
terhalten und Raumen der Baustelle, Fertigung/ Materiallieferung, Lieferung/ Fracht, Abladung und Montage, ein-
schl. aller dafur erforderlichen Anschluss- und Befestigungsmaterialien und einschl. Stellen/ Aufbau, Vorhalten und
Abbau aller flr die Durchfiihrung erforderlicher Werkzeuge, Gerate, Maschinen (auch Leitern, Geruste bis 2,00 m,
Hebegerate, Krane etc.) und sonstiger Hilfsmittel. Ausbau-/ Abbrucharbeiten beinhalten Demontage, Herausschaf-
fen aus dem Gebaude, Abtransport und fachgerechter Entsorgung aller dabei anfallenden Materialien einschl. Bei-
bringen des Entsorgungsnachweises.

Es gelten die fur das Gewerk mafgeblichen DIN-, DIN EN- und DIN EN ISO-Normen, zusatzlich alle weiteren ein-
schlagigen und zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe giiltigen Normen, Vorschriften, Richtlinien und Hinweise, insbe-
sondere auch das Gebaudeenergiegesetz (GEG) und die Richtlinien der Gemeinde-Unfall-Versicherer.

Die Regeln fir Sicherheit und Gesundheitsschutz der Bau-Berufsgenossenschaft sind Bestandteil und Grundlage
des Angebots, ebenso die Baustellenverordnung (Verordnung liber Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustel-
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len/ BaustellV BGBI.I S 1283) vom 10.06.98 in der aktuellen Fassung.
0.1 Angaben zur Baustelle

0.1.1 Lage der Baustelle

Das Baugelande befindet sich im Sanierungsgebiet Kriickau/Vormstegen. Nach Fertigstellung des Neubaus wird
das Gebaude an der Kreuzung Schauenburgerstraflie und Vormstegen stehen. Der Vormstegen ist fertig gestellt,
die Schauenburgerstralle befindet sich im Bau. Auf der Ostseite grenzt das Gebaude an die Planstralle A, die
ebenfalls noch nicht fertig gestellt ist. Das Baugrundstlick wird Gber die Schlossstralte angefahren und tber den
Vormstegen wieder verlassen. Der Bereich auf den stadtischen Grundsticken ist nicht befestigt und wird durch
BaustralRen gesichert.

Das Gelande ist durch ein zu erhaltenes Gebaude bebaut.

Die Griindung der ehemaligen Kremerhallen und die Schauenburgerstralle sind ebenfalls noch vorhanden.

Die Hohen auf dem Gelande liegen zwischen 2,75 m NN im Bereich Vormstegen bis zu 4,15 m NN im Bereich der
Grundungsplatte der ehemaligen Kremerhallen.

0.1.2 Besondere Belastungen

Das Gelande des Baugrundstiickes befindet sich auf Altstandorten von Lederfabriken und ist daher belastet und der
Boden ist teilweise Milzbrand verdachtig.

Fir die Sanierungsmallnahmen wurde ein Sanierungsplan in Anlehnung an die Bundes-Bodenschutz- und Altlas-
tenverordnung (BBodSchV) 09.07.2021 erstellt und in einem Umsetzungskonzept genehmigt.

0.1.3 Lage und Art der baulichen Anlage
Die hier beschriebenen Leistungen umfassen den Neubau des Rathauses Elmshorn.

Das Gebaude umfasst ca. 12.680 m2 BGF gemalR DIN 277.

Das Gebaude ist als Stahlbetonbau konstruiert und wird ohne Keller erstellt. Fur die Aulenwande ist ein zweischali-
ger Aufbau aus Verblendmauerwerk mit Stahlbetontragschale und Warmedammschicht vorgesehen. Die Decken
sind als Flachdecken aus Stahlbeton konzipiert. Die Lasten aus Decken werden Uberwiegend iber Wande und
Stutzen abgetragen. Nichttragende Wande sind Uberwiegend als Trockenbauwande vorgesehen.

Konstruktionsbeschreibungen

Die Gebaudeausdehnungen betragen ca. 53,00 m x 88,66 m x 45,62 m und die Grundrissform bildet ein ungleich-
maRiges U. Das Gebaude besteht aus einem Erdgeschoss sowie 3 Obergeschossen. Auf die oberste Geschossde-
cke wird eine aufgesténderte Metalldachkonstruktion gesetzt.

Die Geschosshdhen betragen
im EG 3,50 m

im 1.0G 3,50 m

im 2.0G 3,50 m

im 3.0G 3,50 m

Das Gebaude wird Uberwiegend als Verwaltungsgebaude genutzt. Im 1. Obergeschoss befindet sich der
Kollegiumssaal, der vorrangig fur die Sitzungen der Selbstverwaltung genutzt wird.

Das Gebaude erhalt eine "Himmelstreppe" die alle Geschosse im Eingangsbereich verbindet und den Kern eines
geschossubergreifenden Luftraums bildet.

Das Tragwerk des Gebaudes wird vorwiegend als Stahlbetonskelettkonstruktion konzipiert. Die Geschossdecken
tragen ihre Lasten vorwiegend zweiachsig auf die stiitzenden Bauteile ab.

Bei den vorhandenen Gebdudeausdehnungen sind Gebaudefugen erforderlich.

Die Aussteifung des Geb&udes erfolgt durch Treppenhauskerne sowie die Decken und Stahlbetonwandscheiben.
Das Gebaude wird tiefgegrindet. Die Pfahlgriindung wird als Teil der Gebaudeenergieversorgung genutzt.

Die Fassade besteht (iberwiegend aus einer vorgesetzten Verblendschale aus Klinkermauerwerk.

0.1.4 Verkehrsverhaltnisse auf der Baustelle
Das Baufeld wird von einem Bauzaun umschlossen. Innerhalb dieser Flache sind die Arbeiten
durchzuflhren.

0.1.5 Fur den Verkehr freizuhaltende Flachen
Auf dem Baustellengelande sind fir die Arbeiten des Auftragnehmers die Flachen freizuhalten, die fiir den eigenen
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Verkehr erforderlich sind. Offentliche Verkehrsflachen sind, soweit sie nicht durch den Bauzaun umschlossen sind,
von Baustelleneinrichtungen, Baugeraten usw. stéandig freizuhalten.

0.1.7 Lage, Art, Anschlusswerte flir Wasser, Energie und Abwasser

Fur die vertragsgegenstandlichen Leistungen des Auftragnehmers werden Wasser-, Abwasser-, Strom- vom Auf-
traggeber zur Verfiigung gestellt. Die Verteilung auf der Baustelle ist Bestandteil der Auftragnehmer und wird in den
jeweiligen Leistungsbeschreibungen konkretisiert. Ein Telefonanschluss wird nicht gestellt.

Die Kosten des Verbrauchs der elektrischen Energie und Wasser/Abwasser tragt die Auftraggeberin.

0.1.8 Uberlassene Raume und Flachen

Das Baugrundstiick wird Gberwiegend bebaut. Mit Riicksicht auf die Lage des Baugrundstlicks und den Umfang der
Bebauung, stehen auf dem Baugrundstick nur in sehr begrenztem Umfang Flachen fur die Baustelleneinrichtung
sowie Lagerflachen fiir Baustoffe und Materialien etc. zur Verfigung. Der Auftraggeber stellt einen Plan tber die zur
Verfugung stehenden Flachen zur Verfugung. Hierbei ist zu bericksichtigen, dass diese Flachen teilweise auch
durch andere Auftragnehmer, sowie die besondere Baustelleneinrichtung (z.B. Container WC) in Anspruch genom-
men werden.

0.1.9 Bodenverhaltnisse, Baugrund und seine Tragfahigkeit. Ergebnisse von Bodenuntersuchungen
Das Grundungsgutachten und das genehmigte Umsetzungskonzept zur Bodensanierung liegt vor und wird bei den
entsprechenden Gewerken den Unterlagen beigelegt.

0.1.10 Grundwasser

Der maximale Wasserstand (Bemessungswasserstand) ergibt sich fur dieses Bauvorhaben aus den Bohrergebnis-
sen, dem Schichtenaufbau, den Altdaten und der hydrogeologischen Situation und wird im Endzustand fir den obe-
ren Grundwasserleiter 1a auf 3,2 mNHN und fir den unteren Grundwasserleiter 1b auf 3,0 mNHN festgelegt. Im
Bauzustand ist generell von 2,8 mNHN auszugehen. Der untere Grundwasserleiter 1b steht gespannt an, was bei
der Herstellung von Baugruben zu bericksichtigen ist.

0.1.12 Besondere Vorgaben fir die Entsorgung
Die Entsorgung von Baustellenabféllen, Verpackungen, Restmaterialien und sonstigen Bauschuttresten ist durch
den jeweiligen Verursacher zu veranlassen.

Die Schutt- und Abfallbeseitigung bleibt als Nebenleistung nach VOB/C DIN 18 299 ff. weiterhin bestehen.

Auf die strikte Einhaltung von behdrdlichen Umwelt- und Entsorgungsvorschriften wird besonders hingewiesen. Die
hiesigen Anschluss- und Benutzungszwange sowie die Uberlassungspflichten gemaR § 13 KrW-/AbfG sind einzu-
halten. Alle anfallenden Abfélle sind zur Beseitigung den hiesigen (d.h. Kreis Pinneberg) Entsorgungsanlagen zu
Uberlassen, soweit diese Uber eine entsprechende Zulassung verfligen. Die zustédndige Behdrde ist der Kreis Pinne-
berg, Fachdienst Abfall.

0.1.16 Abwasserkanal

Im Bereich des Baufeldes verlauft ein Abwasserkanal, der bis zur endgultigen Fertigstellung der Schauenburger-
stral3e in Betrieb bleibt. Eine Verlegung der letzten Anschliisse durch ein Provisorium Iasst sich nicht wirtschaftlich
darstellen. Das Risiko fur eine eventuelle Beschadigung des Abwasserkanals Ubernimmt der Auftraggeber. Der Ka-
nal ist in den entsprechenden Planen dargestellt.

0.1.18 Kampfmittel
Fur Teile der Baustelle besteht ein Kampfmittelverdacht. Die entsprechenden Bauarbeiten werden durch einen
Sachverstandigen begleitet. Die entsprechende Leistung ist bei den betroffenen Gewerken ausgeschrieben.

0.1.19 Malnahmen gemaf Baustellenordnung

Der Auftraggeber hat einen Koordinator fir die Sicherheit und den Gesundheitsschutz (SiGeKo) nach BaustellV be-
stellt. Dieser hat Vorschriften zum Arbeits- und Gesundheitsschutz und eine Baustellenordnung erlassen, die ver-
bindlich zu beachten sind.

0.1.20 Besondere Anordnungen i
Dem Auftragnehmer wird untersagt, den festgelegten Standort des Bauzauns eigenmachtig zu verandern. Anderun-
gen, dies gilt auch fur temporare Anderungen, sind stets zuvor mit der Bauliberwachung abzustimmen.
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0.1.21 Schadstoffbelastungen des Baugrundes und des Grundwassers

Die Schadstoffbelastungen und der Umgang mit den Schadstoffen ist in einem Umsetzungskonzept in Anlehnung
an die Bundes-Bodenschutz und Altlastenverordnung (BBodSchV) 09.07.2021 ermittelt und genehmigt worden.
Das Umsetzungskonzept liegt den Ausschreibungen der betroffenen Gewerke bei. Sollten sich im Zuge der Bau-
ausfuhrungen unbekannte Hinweise auf Kontaminationen des Baugrundes oder des Grundwassers zeigen, ist un-
verzlglich die Bauliberwachung des Auftraggebers hierliber zu unterrichten. Dies gilt auch fir Zweifelsfalle.

0.1.23 Ablauf der Arbeiten

Bei allen Arbeiten der Auftragnehmer ist davon auszugehen, dass andere Auftragnehmer ebenfalls mit Leistungen
beauftragt sind. Die einzelnen Ablaufe der Arbeiten werden in einem Terminplan erfasst und werden in den regel-
maRig stattfindenden Baubesprechungen im Ablauf und im Detail koordiniert. Die Teilnahme des verantwortlichen
Bauleiters des AN oder seines Bevollmachtigten an diesen Besprechungen ist sicherzustellen. Jeder Auftragneh-
mer ist verpflichtet, ein Bautagebuch zu flihren und dieses der Bauleitung wdchentlich zu ibergeben.

0.2 Angaben zur Ausflihrung

0.2.1 Arbeitsabschnitte und Unterbrechungen
Die Arbeitsablaufe werden in den jeweiligen Leistungsverzeichnissen dargestellt und mit dem Bauzeitenplan abge-
glichen.

0.2.3 Vorgaben aus dem SiGe-Plan
Die Arbeitssicherheitsplanung liegt als Anlage dem Leistungsverzeichnis bei.

0.2.6 Besondere Anforderungen an die Baustelleneinrichtung )
Auf der Baustelle herrscht wahrend der gesamten Bauzeit ein Rauch,- Alkohol,- und Ubernachtungsverbot. Rau-
cherzonen koénnen in Absprache mit der Auftraggeberin eingerichtet werden.

0.2.7 Besondere Anforderungen an Gerlste

Die durch das Hauptgewerk erstellten Gerlste mussen so erstellt werden, dass diese im Bedarfsfall durch andere
Auftragnehmer genutzt werden kénnen. Soweit eigene Geruste flr andere Auftragnehmer zur Verfligung gestellt
werden, wird dies in entsprechenden Beschreibungen geregelt.

0.2.8 Mitbenutzung fremder Gerlste, Hebezeuge, Aufzlige, Aufenthalts- Lageraume, Einrichtungen durch den AN
Die Baustelleneinrichtung des Hauptgewerkes, insbesondere die Gerliste und Krananlagen werden ebenfalls von
den Nebengewerken genutzt. Die Regelungen werden im Einzelnen in der Position Baustelleneinrichtung beschrie-
ben.

0.2.9 Vorhaltung der Baustelleneinrichtung
Die Regelungen unter 0.2.8 gelten fiir den gesamten Zeitraum bis zur Fertigstellung des Gebaudes

0.2.10 Verwendung von Recycling-Stoffen
Nur wenn in Leistungstexten darauf eingegangen wird, ist die Benutzung von Recycling-Baustoffen gestattet unter
Berucksichtigung der Auflagen der Unteren Wasserbehdrde.

0.2.11 Anforderungen an Recycling-Stoffe

Falls, wie unter Pkt. 0.2.10 beschrieben, Recyclingstoffe zur Anwendung kommen, geht der Auftraggeber davon
aus, dass es zu keinen umweltbedenklichen Beeintrachtigungen (unmittelbar oder auf Dauer) kommt. Im Zweifels-
fall hat der Auftragnehmer den Beweis der Unbedenklichkeit zu fihren.

0.2.12 Eigentums- und Gutenachweise

Der Auftragnehmer hat tber alle zur Ausfihrung bestimmten Baustoffe und ggf. Herstellungsverfahren Eigentums-
und Gutenachweise zu fiihren. Die Art der Nachweise wird einvernehmlich festgelegt. Andere als in der Leistungs-
beschreibung benannte Bauteile, Materialien, Stoffe und Fabrikate dirfen nur verwendet werden, wenn sie vom
Auftraggeber vor dem jeweiligen Beginn der Ausfiihrung freigegeben wurden.

0.2.14 Wiederverwendung von Stoffen
Sollen abzubrechende Baustoffe einer weiteren oder zukiinftigen Nutzung im Zuge des Bauvorhabens zugefihrt
werden, wird in den entsprechenden Positionen der Leistungsbeschreibung darauf naher eingegangen.

0.2.15 Abbrucharbeiten und Entsorgung
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Wenn nicht anders in den Leistungsbeschreibungen darauf eingegangen wird, gehen abzubrechende Teile in das
Eigentum des Auftragnehmers Uber und sind unverziglich zu entsorgen. Hierbei sind die entsprechenden Entsor-
gungsvorschriften zu beachten und einzuhalten.

Der Nachweis der ordnungsgemafen Entsorgung gegeniiber dem Auftraggeber ist unaufgefordert zu fihren.
Kontaminierte Baustoffe sind grundsatzlich getrennt vom Ublichen Bauschutt zu entsorgen und die erfolgte Entsor-
gung ist grundsatzlich dem Auftraggeber nachzuweisen.

Die Entsorgung von kontaminierten Baustoffen, die zur Errichtung neuer Bauteile dienen (lUberschiissige Baustoffe,
Abfalle), ist grundsétzlich vom Auftragnehmer ordnungsgemaf durchzufthren. Die Entsorgung kontaminierter Ab-
falle erfolgt grundsatzlich durch den Verursacher und nicht iber die zentrale Bauschuttentsorgung.

0.2.16 Beigestellte Stoffe (vom AG)
Wenn vom Auftraggeber Baustoffe zur Verfligung gestellt werden, ist in den Leistungsbeschreibungen der damit
verbundene Aufwand beschrieben und ndher geregelt.

0.2.17 Hilfestellung durch den Auftraggeber

Der Transport von Baustoffen, Geraten oder Hilfsmitteln jeder Art, das Abladen und Weitertransportieren, die Unter-
haltung und Bewachung sowie der Abtransport nach Fertigstellung der Leistungen ist ausschlieRlich Sache des Auf-
tragnehmers und in die EP einzurechnen. Eine gesonderte Verglitung erfolgt nicht.

Arbeitskrafte werden vom Auftraggeber nicht zur Verfigung gestellt. Ein Anspruch des Auftragnehmers auf Bewa-
chung und Uberwachung der Unterkiinfte, Baustofflager und Geréate besteht nicht. Die Sicherung dieser Teile, ins-
besondere der bereits fertig gestellten Leistungen bleibt Sache des Auftragnehmers.

Bauseits vorhandene Gerate kdnnen, soweit dies der dafur verantwortliche AN gestattet, nach Vereinbarung mit
diesem, mitgenutzt werden.

Ein grundsatzlicher Anspruch hierauf besteht nicht. Ein Baukran wird durch das Hauptgewerk gestellt.

0.2.18 Leistungen fur andere Unternehmer
Sind Leistungen fir andere Unternehmer zu erbringen, wird dies in einzelnen Positionen der Leistungsbeschreibung
geregelt.

0.2.19 Mitwirken beim Erstellen von Anlageteilen und bei der Inbetriebnahme
Die Mitwirkung bei der Inbetriebnahme von Anlagen und Gebaudeautomationen, an denen verschiedene Gewerke
beteiligt sind, ist sicherzustellen und die hieraus entstehenden Kosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

0.2.20 Benutzung vor der Abnahme

Fur den Fortschritt der Bauarbeiten ist es erforderlich, dass bereits erstellte und fertig gestellte Bauteile durch bau-
seits beauftragte Auftragnehmer einer weiteren Bearbeitung unterzogen werden. Dies ist den beauftragten Auftrag-
nehmern, die mit weiterfihrenden Leistungen beauftragt sind, grundsatzlich zu gestatten.

Eine Abnahme oder ein vergleichbares Verfahren findet nicht statt. Uberdeckte oder tiberbaute Leistungen werden
gemeinsam mit der Objektiiberwachung und dem AG vorher kontrolliert und protokolliert (geman § 4 Ziffer 10
VOB/B). Diese Leistungskontrollen sind Bestandteil einer noch zu erfolgenden Abnahme der gesamten Bauleistun-
gen und werden dieser Abnahme beigeflgt.

0.2.22 Abrechnung nach bestimmten Vorlagen

Die Abrechnung der vertraglichen Leistungen erfolgt nach den zur Verfigung gestellten Zeichnungen und Beschrei-
bungen des Architekten bzw. Fachingenieurs.

Die Mengenermittlung ist entsprechend der Ordnungszahlen des Leistungsverzeichnisses zu gliedern und ist in den
Ubergebenen Zeichnungen ubersichtlich und prufbar durch den Auftragnehmer (ggf. mehrfarbig) darzustellen. Die
Ermittlung der Mengen hat als steigende Mengenermittlung zu erfolgen und ist in ihrem Leistungsstand den ge-
wilnschten Abschlagszahlungen anzupassen.

Zahlungen auf Grund von geschatzten Mengenermittlungen finden nicht statt.

Die den Abschlagszahlungen zuzuordnenden Mengenermittlungen sind immer vor der Einreichung einer jeweiligen
Abschlagsrechnung von den Verantwortlichen zu prifen und freigeben zu lassen.

Die Prufung der Mengenermittlung ist gemeinsam vorzunehmen.

Sind Zeichnungen nicht vorhanden, ist die erbrachte Leistung gemeinsam ortlich aufzumessen, zu dokumentieren
und chronologisch zu ordnen. Ortliche AufmaRe von nicht zeichnerisch dargestellten Leistungen sind in die Abrech-
nungszeichnungen zu Ubertragen oder mit dem Hinweis auf ein separates Aufmaf kenntlich zu machen.

Fur die Ermittlung von Mengen hat der Auftragnehmer grundsatzlich die Méglichkeiten, die EDV zu nutzen. Auf die
Regelungen fiir die elektronische Bauabrechnung (EDV Verfahrensbeschreibung REB 23.003) und deren Benut-
zung wird hingewiesen.
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Die Mengenermittlungen sind dem Auftragnehmer in einem geeigneten GAEB Format zu tbergeben. Die AGin er-
wartet die Abgabe der Aufmalblatter im DA11 Format.

Genaue Verfahrensregeln der Anwendung der elektronischen Abrechnung und Verwendung der Abrechnungsunter-
lagen werden nach Auftragserteilung geregelt und vereinbart.

Dem Auftragnehmer wird ein Auftragsleistungsverzeichnis zur Verfugung gestellt. Die darin enthaltenen Hinweise
zu Kostenelementen sind in der Mengenermittlung/ Rechnungslegung zu berticksichtigen.

Bei Nachtragen sind keine Positionen im Auftrags LV einzufligen.

Nachtragspositionen werden dem von der Auftraggeberin ibermittelten Leistungsverzeichnis gemaf den laufenden
Nummern angehangen.

Nachtrage missen im Vorwege bei der Auftraggeberin eingereicht werden. Nachtrage sind der AGin ebenfalls in ei-
nem geeigneten GAEB Format zu Gbergeben und gemaR der Ursprungskalkulation nachzuweisen.

Mehrkosten fiir geanderte, erweiterte oder zusétzliche Positionen, Anderungswiinsche des Bauherrn, drtlicher Er-
fordernis 0.a. sind dem Auftraggeber stets als schriftliche Nachtragsangebote mit den erforderlichen Kalkulations-
nachweisen vorzulegen.

Ein (Nachtrags-)Auftrag gilt nur als erteilt, wenn eine schriftliche Bestatigung der Auftraggeberin erfolgt; ohne diese
werden zusatzliche Kosten nicht anerkannt.

Unbelassen bleibt die Mdglichkeit einer mindlichen / fernmindlichen Auftragserteilung z. B. bei Gefahr im Verzug.
Ein Nachtrags-Auftrag kann vorbehaltlich einer nachtraglichen Preispriifung auf Basis der Urkalkulation des AN er-
folgen.

Abnahme
Jeder Auftragnehmer hat die fir seinen Fachbereich notwendigen Abnahmen der Behérden, Versorgungsunterneh-
men usw. eigenverantwortlich zu veranlassen bzw. durchzufiihren.

Die Abnahme der Werkleistung i.S.d. VOB erfolgt férmlich durch die Auftraggeberin. Eine Inbetriebnahme gilt nicht
als Abnahme.

Die formliche Abnahme ist mindestens 10 Werktage vorher bei der Bauleitung schriftlich anzumelden. Die Doku-
mentationsunterlagen sind mindestens 15 Werktage vor der formlichen Abnahme als "Priifexemplar" zu tibergeben.
Zur férmlichen Abnahme sind die gepruften und freigegebenen Unterlagen mitzubringen.

Mangelanzeige

Das Mangelmanagement wahrend Ausfihrungsphase erfolgt digital Uber die Plattform PlanRadar.

Der Auftraggeber stellt jedem Auftragnehmer zu Beginn der Ausflihrung den Zugang zur Plattform sicher.

Alle im System erfassten und als ,Mangel‘ gekennzeichneten Feststellungen sind vollumfanglich als Mangelriige vor
Abnahme gemal VOB/B § 4 Abs. 7 zu verstehen. Mit der Zuweisung des Tickets im System gelten die
Aufforderung zur Mangelbeseitigung sowie die im Ticket hinterlegte Frist als formal zugestellt. Eine gesonderte
Méangelanzeige in Papier- oder Textform per Post oder E-Mail erfolgt nicht.

0.7 Beigefiigte Unterlagen

1. 1677_ Anlagen mit Planliste_LV Trockenbau_206-05-11

2. RHEH_260330_RTP_MO_Trockenbau

3. 250718_RHE_DGNB ab LP6_Auszug

4.250801_RHE_DGNB LV-Texte

5. SiGe-Plan
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LV-DECKBLATT

LV-DECKBLATT

Bauvorhaben:

Neubau Rathaus Elmshorn
Stadt Elmshorn

c/o Gebaudemanagement

Schulstr. 15,
D-25335 Elmshorn

VERGABEEINHEIT:

VE11 TROCKENBAUARBEITEN
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1. OBJEKTBESCHREIBUNG

Die Stadt EImshorn plant im Zuge der Neugestaltung des Buttermarktes auf
dem Gelande der ehemalige ,Kremerhallen®

den Neubau seines Rathauses.

BAUKORPER

Es ist ein 4-geschossiger Baukdrper EG bis 3.0G) mit Auflenabmessungen von
ca. 88,7x42,6 bis 67,5m und einer H6he von etwa 16m Uber Gelande vorgese-
hen.

Das Gebaude bildet einen U-formigen Baukdrper entlang der ehemaligen
Schauenburgstraflte und dem Vormstegen.

Der Baukorper wird nicht unterkellert, lediglich fir Aufziige gibt es lokal Unter-
fahrten.

Er ist als fugenloser Stahlbetonbau konzipiert, der sich statisch in 4 Abschnitte
unterteilt:

die beiden Seitenflligel Ost und West, den Mittelteil mit Atrium im Norden und
dem Bereich um den Stadtverordnetensaal im Nord-Osten.

Im Inneren wird ein Atrium Uber die gesamte Gebaudehdhe angeordnet.

An der Sudwestseite steht in ca. 6 m Abstand die Nachbar- bebauung und im
Innenhof eine ehemalige Verladestation

(nicht Gegenstand dieser Mallinahme).

Neben drei Treppenraumen wird das Gebaude Uber das Atrium als zentral an-
geordnete Foyer- und Treppenhalle erschlossen.

Diese erhalt eine trapezférmige Dach-Deckendffnung mit einem Glasdach in
Satteldachform.

Das Gebaude erhalt zwei parallel zur Fassade verlaufende Flure mit nach aus-
sen angeordneten Raumen sowie dazwischen liegenden ErschlieRungskernen,
Sanitar- und Nebenrdumen sowie der Treppenhalle.

Der geplante Neubau erhalt neben flachig-geschlossenen Fassadenflachen in
Verblend- Mauerwerk (zumeist an Giebeln und an Gebaudeenden) sonst regel-
maRig gegliederte Fenster-Bereiche.

Die Fensterbereiche erhalten in den Obergeschossen in das Verblendmauer-
werk eingelassene, Verblend-Bristungen.

Im Verblendmauerwerk entstehen dadurch geschosshohe Offnungen, in denen
zurlUckliegend Fenster und Bristungs- flaichen angeordnet sind.

Durch die regelméaRige Reihung der weitgehend gleichférmigen Offnungen ent-
steht dort so eine rasterférmige Vormauer-Struktur aus Mauerwerks-Pfeilern so-
wie Mauerwerks-Riegeln.

Die Erdgeschoss-Fassaden erhalten stattdessen breite, mehrachsige Fenster-
offnungen und eine Verblend-Bristungs- Vormauerung.

BAUFELD

Das Baufeld ist derzeit nicht bebaut, die Bestandsgebaude sind bis OK Erdreich
bereits abgebrochen.
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Gebaudekenndaten:

- Bruttogeschol¥flache (BGF) 10.155m2
- Bruttorauminhalt (BRI) 40.450m3

Der Neubau steht in ca. 6 m Abstand zu den vorhandenen oder weiteren neu zu
errichtenden Gebauden.

Eine Besonderheit sind milzbrandverdachtige Auffillungen im Baugrund auf
Grund friherer Gerbereistandorte.

Das Baufeld wird daher vorab zu den Rohbau-Arbeiten soweit hergerichtet, dass
Gefahrungen fur Anwohner und die am Bau Beteiligten ausgeschlossen sind.

GRUNDUNG

Da das Gebaude nicht unterkellert wird, liegt die Grindungs- Sohle im Bereich
der nichttragenden Auffillungen und der organischen Weichschichten.

Als Grindung wird daher eine Tiefgriindung vorgesehen, die erschitterungsarm
und infolge des kontaminierten Baugrundes ohne Fdrderung von Aushubmateri-
al hergestellt werden soll.

Die Lastverteilung aus der Sohle erfolgt dabei mit einem Balkenrost.

Die Bodenplatte liegt als selbsttragende Platte auf dem Pfahlrost auf und leitet
keine Lasten in den Baugrund ein.

TRAGWERKSBESCHREIBUNG

Uber allen Geschossen sind punktgestiitzte Stahlbeton-Flachdecken mit Bau-
teilaktivierung vorgesehen, die in beiden Seitenflligeln Gber 2 Innenstiitzenrei-
hen durchlaufen und im Mittelfligel von den AuRenwéanden Uber die Innenstit-
zen zum Atrium hin auskragen.

Uber dem 3. OG wird die oberste GeschoRdecke ebenfalls in Stahlbeton ausge-
fuhrt, der Dachraum daruber ist als Kaltdach fiir die Aufstellung von Liftungsge-
raten u.a. ausgebildet.

Das Dach selbst wird als selbsttragende Leichtbau-Konstruktion auf der Decke
aufgestellt, wobei das Tragraster regelmaRig
ca. 1,5x1,5m betragt und unabhangig vom Gebaude ist.

Als Trennwande sind Uberwiegend Gipskarton-Standerwande mit gleitendem
Deckenanschlufd vorgesehen, da bei nicht- tragenden Mauerwerkswanden eine
erhohte Rissgefahr besteht.

Die AuRenwande sind als Lochfassaden mit tragenden Stiitzen ausgefiihrt. Die
Brustungen sind nichttragend und kénnen zusammen mit den Zwischenstitzen
als Fertigteil ausgebildet werden.

DGNB-ZERTIFIZIERUNG

Das Gebaude wird unter dem Aspekt des nachhaltigen, energie-
effizienten und ressourcenschonenden Bauens geplant.

Fir das Bauvorhaben erfolgt eine Zertifizierung des Gebaudes nach dem Be-
wertungssystem der Deutschen Gesellschaft fiir Nachhaltiges Bauen (DGNB)
fur die Nutzung Buro in der Version 2018 (NBV18) im DGNB-Qualitatsstandard
,Gold“.
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Die Zielqualitadten sind im aktuellen Pflichtenheft beschrieben (vergl. Anlage).

Die Qualitaten werden im abgestimmten Pflichtenheft beschrieben und sind par-
allel zur Bauausflihrung kontinuierlich nachzuweisen.

2. WEITERE BAUSTELLENBESCHREIBUNG
Hinweise zur Baustelleneinrichtung

Der zur Einhaltung der nachfolgend aufgefuhrten
Anforderungen erforderliche Aufwand ist, sofern nicht
explizit ausgeschrieben, in den EP's einzukalkulieren.

2.1 Zufahrt:

Die Zufahrt zur Baustelle und auf das Grundstick kann
ausschlieBlich tber die geplanten Zuwegungen erfolgen.
(vergl. Anlage BE-Plan)

Ein Befahren des Baufeldes ist nur zum Be- und
Entladen gestattet.

Bei der Anlieferung der Baustelleneinrichtung ist zu
beachten, dass beengte rdumliche Verhaltnisse vorhanden
sind.

Der dafur erforderliche Aufwand ist einzukalkulieren.

Samtliche hier genannten Punkte und Erschwernisse sowie
evtl. fur die Einrichtung und den Abtransport der
Baustelleneinrichtung erforderlichen Hebewerkzeuge sind
vom AN in den nachfolgenden Positionen in den
Einheitspreisen einzukalkulieren.

Es wird empfohlen, den geplanten Baustellenbereich und die angrenzenden Fl&-
chen vor Angebotsabgabe zu besichtigen.

2.2 Anlieferungen / Schuttabfuhr

Grolere Anlieferungen und Materialtransporte sind bei

der Bauleitung des AG anzumelden und mit dieser

abzustimmen. Unangemeldete Anlieferungen und

Materialtransporte kénnen von der Bauleitung des AG

abgewiesen werden.

Alle dadurch evt. entstehende Kosten und Terminverzdgerungen gehen zu Las-
ten des AN.

Der Bieter hat sich vor Angebotsabgabe tber die Ortlichkeiten zu informieren
und Liefer- und Transport-Fahrzeuge in Gré3e / Umfang insbesondere bzgl.

Wende-Radien, Durchfahrtshéhen und maximal zulassigem Gesamtgewicht
und Achslast entsprechend einzukalkulieren

2.3 Baustelleneinrichtung:

Auf dem Gelande stehen nur begrenzt Flachen zur
Material-Zwischenlagerung und der Baustelleneinrichtung des AN zur Verfi-

gung.

Es besteht kein Anspruch auf Raume fir Pausen und
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Material-Zwischenlagerung im Gebaude und auf der B-Flache.

Die Baustelleneinrichtung und Materiallagerung des AN ist daher nur nach Ab-
stimmung und Zustimmung der Ortlichen Bauleitung moglich.

2.4 Wasseranschluf}

Bauwasser wird bauseits im Aussenraum fassadennah zur
Mitbenutzung fir alle Gewerke zentral eingerichtet.

Far die weitere notwendige Verteilung innerhalb der
Baustelle hat der AN selbst zu sorgen.

Die Abrechnung von Gebluihren fiir Bau-Wasser und -Abwasser erfolgt Gber eine
Kosten-Umlage (vergl. BVB, Pkt. 10)

Der AN hat fir seine eigenen Leistungen geeignetes
Schlauchmaterial und Verteilungen seinem Bedarf
entsprechend selbst zu erstellen und in der Kalkulation
zu bericksichtigen.

Der AN tragt die Verantwortung und die Kosten bei
Wasserschaden durch sein eigenes undichtes
Schlauchmaterial oder nicht geschlossene Zapfstellen

2.5 Baustromanschluf / Baustromversorgung

Vom Bauherrn wird eine Baustromversorgung fur die am Bau beteiligten Gewer-
ke erstellt / bereitgestellt und zur Nutzung vorgehalten.

(2-3 Stellen je Geschoss im Gebaude sowie 5-6 x im
BE-Aussenbereich)

Die Abrechnung von Gebuhren fur Bau-Strom erfolgt Gber
eine Kosten-Umlage (vergl. BVB, Pkt. 10)

Baustromanschlisse (Verteilungen vom Anschluss zum
Arbeitsort) sowie die eigene Arbeitsplatzbeleuchtung sind
durch den AN entsprechend seinem Bedarf und den
Sicherheitsanforderungen selbst zu erstellen und in der
Kalkulation zu bertcksichtigen.

Gerate, bei denen mit Netzriickwirkungen zu rechnen ist,
sind zwingend anzugeben.

2.6 Baubeleuchtung

Vom Auftraggeber wird durch das ELT-Gewerk nur eine

allgemeine Orientierungs- und Fluchtweg-Beleuchtung

in Treppenrdumen und notwendigen Fluren erstellt und vorgehalten.
Die Be- und Ausleuchtung der eigenen Arbeitsplatze sind

durch das dort tatige Gewerk selbst zu erbringen.

2.7 Aufzugsanlagen

Nach Rohbau-Fertigstellung sollen die dafir errichteten Baukrane zeitnah zu-
rickgebaut und durch 2 Bauaufzlge,

(Typ Geda Z/ZP 1000 oder ahnlich) ersetzt werden.

Diese stehen dann bis zu 3 Monaten vor Gesamtfertigstellung der Baumafinah-
me den beteiligten Gewerken zur Verfiigung.

Alle weiterhin benétigten Transportmittel wie Mobilkrane, Hebebiihnen, Schrag-
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aufziige usw. sind vom Bieter einzukalkulieren und werden nicht gesondert ver-
gutet.

2.8 Bauschild / Firmenwerbung

Das Aufstellen/ Anbringen der eigenen Firmenwerbung ist nicht gestattet. Ein
"klassisches" Bauschild ist jedoch vorgesehen.

2.9 Baubewachung

Es ist keine Baustellenbewachung durch den Auftraggeber vorgesehen. Das vor
Ort eingesetzte Material und Werkzeug ist daher durch den AN eigenverantwort-
lich gegen Diebstahl zu sichern.

Ein Anspruch auf Schadensersatz bei Diebstahl gegentber

dem AG besteht nicht.

2.10 Sanitaranlagen

Im Aussenraum werden Sanitarraume in ausreichender Art
und Umfang zur freien Nutzung der am Bau beteiligten
Firmen Uber die gesamte Ausflihrungzeit hergerichtet und
vorgehalten.

2.11 Bauzaun
Es ist eine Baustellensicherung durch einen Bauzaun vorgesehen. Der Bau-
zaun und die Bauzaun-Tore sind moglichst geschlossen zu halten.

2.12 Parkplatze
Auf den Gelande stehen keinerlei, angrenzend nur geringe Parkmaoglichkeiten
zur Verfugung.

3. ZUSATZLICHE TECHNISCHE VERTRAGSBEDINGUNGEN
Erforderliche Arbeits- und Schutzgeriste sind entsprechend der Raum- / Ar-
beitshéhe einzukalkulieren.

Es ist bei Kalkulation von fiir den Gebaudetyp und seine Raum- nutzung ubli-
chen Raumgréen und -Geometrien auszugehen.

Der erforderlicher Mehraufwand wegen der zum Teil "klein"-teiligen Raumgré-
Ren und -Zuschnitte mit zeitlich und raumlich voneinander getrennten Arbeits-
schritten ist einzukalkulieren.

Wegen der Baukoérper-Geogetrie mit nicht nur rechtwinklig angeordneten Innen-
und Aussenwanden entstehen vereinzelt nicht-rechtwinklige Wand- und Ab-
hangdecken-Anschlisse.

Neben dem erhdhten Aufwand zum Anlegen und Einmessen dieser Wande be-
steht ein Mehraufwand bei Wandanschlissen.

Anschlisse zu gleichen oder anderen Bauteilen, Abschliissen an allen Ecken,
Kanten und StéRen sind mit Trennstreifen sowie Schutz- und Trennprofilen ent-
sprechend den Detailangaben der Hersteller auszufiihren.

Fugen sind in mehreren Arbeitsgangen gemafn Hersteller-Angaben und System-
zulassung fur eine malerfertige Endbehandlung zu spachteln und zu schleifen.

Das Gebaude wird in den Blrordumen mit einer oberflachennah verlegten Lei-
tungen der Betonkerntemperierung ausgestattet.
In den Stahlbetondecken verlaufen daher im Bereich der unteren Bewehrungs-
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lage wasserflihrende Rohrleitungen.

Um diese Leitungen nicht zu beschadigen, dirfen dort bei den Birotrennwan-
den keine Befestigungsmittel gewahlt werden, die tiefer als 30 mm in die Stahl-
betondecke eindringen.

Dies qilt jeweils fur die obere, deckenseitige Befestigung.

Um Sicherheit bei den Eindringtiefen zu haben, sind daher dort Betonnagel zu
verwenden.

Dies ist bei der Lange der Betonnégel zu berAVicksichtigen.
(Auch sind die entsprechenden Abstande der Betonnagel mit 2300 mm in der
Kalkulation zu berticksichtigen).
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01
01.01

01.01.0001

01.01.0002

01.01.0003

01.01.0004

Trockenbauarbeiten

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung des AN
Eigene Baustelleneinrichtung des AN fur sein Gewerk, fir die eigenen Leistun-
gen des AN, abgestimmt auf den Bedarf.

Die Leistungen beinhalten das Liefern, Erstellen, Vorhalten iber den gesamten
Ausfihrungszeitraum, Abbauen und Abtransportieren samtlicher vom AN fir
seine eigenen Leistungen erforderliche Geratschaft und Baustelleneinrichtung.

Bauseits werden keine Raumlichkeiten zur Verfiigung gestellt.

Das Einrichten der Baustelle ist im Einvernehmen mit der Bautiberwachung vor-
zunehmen.

Die Baustelleneinrichtung ist, soweit mdglich, auf dem Baugrundstiick einzurich-

ten.

Nach Bauende ist der urspringliche Zustand der durch die eigene BE genutzten

Flache, soweit diese durch den AN beeintrachtigt wurde, wiederherzustellen.
psch

Verlangerte Baustelleneinrichtung des AN
Verlangerte Vorhaltung der Baustelleneinrichtung des AN U(ber die vertraglich
geregelte Ausfliihrungszeit hinaus,

sofern die Bauzeitverlangerung nicht durch ihn verursacht wurde und nicht
durch ihn zu vertreten ist
12 Wo

Dokumentation
Vollstandige Dokumentationsunterlagen fiir alle im LV enthaltenen Arbeiten und
Leistungen sowie aller Einbauteile

mit Planen, Revisionsunterlagen, Produktdatenblattern, Pflege- und Wartungs-
anleitungen, Bautechnischen Zulassungen und Priifzeugnissen

Lieferung nur digital auf Datentrager (1-fach), geordnet und strukturiert nach
Bauteil, Leistung und Produkt

mit detaillierter Auflistung der verbauten Produkte;
Nachvollziehbare Darstellung zum Einbauort der Produkte
psch

Qualitatssicherung DGNB-konformer Baustoffe

Samtliche Aufwandungen des AN zur Qualitéatssicherung DGNB-konformer Bau-
materialien gemafR Anlagen: "Zertifizierung, Hinweise und Leistungsbeschrei-
bung" sowie "Anforderungen DGNB LP6-8" :

Anspriiche Baustoffdeklaration:

+ Alle relevanten Bau- und Hilfsstoffe diirfen nur mit Zustimmung des AG einge-
baut werden.

+ Der Auftragnehmer hat rechtzeitig vor Ausfiihrung jeglicher Arbeiten und Ma-
terialbestellungen eine vollstandige Baustoff- deklaration einzureichen, dass
dem Auftraggeber eine Prifung mdglich ist.

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
+ Diese Prifung wird innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Vorliegen einer priffa-
higen Baustoffdeklaration vom Schadstoffberater des Bauherrn durchgefthrt.
Die Priffrist beginnt, wenn alle Nachweise fiir die geforderte Giiter der Baupro-
dukte K+K vorliegen.
+ Prufung der relevanten Baustoffe vor Arbeitsbeginn (regelmafiger Soll/Ist-
Abgleich —Protokolle)
+ Es sind alle Baumaterialien aus der Kriterienmatrix anzugeben, also alle Bau-
stoffe und Hilfsstoffe.
+ Technische Datenblatter sind fur alle Bauprodukte zu sammeln und einrei-
chen. Bei Gemischen und Zubereitungen zusatzlichaktuelle Sicherheitsdaten-
blatter.
+ Technische Prifzeugnisse, Nachhaltigkeitsdatenblatter, allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassungen (abZ), Umwelt-Produkt-Deklaration (EPD), Zertifikate
von Gutesiegeln oder Herstellererklarungen sind beizulegen, sofern darin die
geforderten Eigenschaften belegt werden.
psch
01.01.0005 Ausfiihrung mit aussergewdhnlich hohem Recyling-Anteil
Ausfiihrung der Arbeiten mit einem aussergewohllich hohem Recycling-Anteil
der verwendeten Baustoffe,
zur Erreichung der gewiinschten DGNB-Klassifizierung,
mit zertifizierten Nachweis durch Herstellererklarung fiir:
- Dammstoffe
- Bundmetalle
- Zink
einschliellich Nachweis tiber Mengenzuordnung durch Lieferscheine
psch
01.01.0006 Rollgerist

Rollriistung nach DIN 18451 fiir die Arbeiten Uber 3,28 m Hoéhe liefern, Gber ei-
ne Dauer von 4 Wochen vorhalten sowie wieder aufbauen

ausgelegt fir mind. 2 Personen einschlief3lich
Seitenabsperrung, Kippsicherung und gesichertem Zugang entsprechend den
Unfallvorschriften der Berufsgenossenschaft,

geeignet fur Raumhoéhen: bis 6,78 m

Das Umsetzen der Rollriistung von einem Raum in einen anderen Raum und
Arbeitsbereich wird zusatzlich gemaf nachfolgender Zulage-Position vergitet.

Hinweis:

Die Rollristung soll insbesondere im Saal zur Anwendung kommen.

Durch die Verbundtrager der Saal-Decke entsteht eine profilierte Decken-Unter-
seite (Raumhdhe ca. 6,60 bzw. 5,85 m . OKFF), die ggf. zu Mehraufwand an
den dort geplanten Arbeiten, insbesondere an den Saal-Querwanden, flihrt.

Die Rollriistung ist daher dort méglichst so auszufiihren, dass ein
Versetzten/Verrollen im Raum unter den Verbundtragern ohne Umbau méglich
ist (Arbeitsebene bei ca. 4,25 m 4.OKFF)
1 St

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
01.01.0007 Verlangerte Vorhaltung der Rollriistung

Verlangerte Vorhaltezeit der vorbeschriebenen Rollriistung tber die Grundvor-
haltezeit von 4 Wochen hinaus

40 SHW s e
01.01.0008 Umsetzen der Rollristung
Umsetzen der vorbeschriebenen Rollriistung von Raum zu Raum
1St

01.01 Baustelleneinrichtung _....................
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01.02 Trockenbau-lnnenwénde

Hinweis Trockenbau-Wande und Vorsatzschalen
Hinweis Trockenbau-Wainde und -Vorsatzschalen

Wegen der komplexen Brand- und Schallschutz-Anforderungen kommen neben
weitehend "regelmafig" angeordneten, wieder- kehrenden Wandtypen auch ei-
nige, vereinzelt angeordnete "besondere" Wandarten und -Typen -unter ande-
rem durch zur Regel abweichende Wanddicken- zur Ausflihrung.

Lichte Rohbau-Hohe im EG bis 3.0G: in der Regel ca. 3,25 m. nur vereinzelt
3,18 bis 3,28 m.

Alle GK-Wande stehen auf der Rohdecke (=nicht auf Estrich) und erhalten ein
gleitenden Deckenanschluss.

Art und Weise, Zeitpunkt sowie Umfang der Trockenbau- Arbeiten ist rechtzeitig
vorab mit der Bautberwachung, den Fachplanern und den beteiligten Haustech-
nik-Firmen abzustimmen:

- Zeitpunkt der Verlegung der Heizleitungen und Unterflurkanéle
auf Rohdecke, ua. zu Offnungsgréfien und Trassenverlauf

- Flur- und Blrotrennwande zumeist nur einseitig beplanken,
2. Wandseite nach ELT-Installation und Kabelzug

01.02.0001 GK-Wand, D125 mm, FO, Rw mind. 59 dB
Nichttragende innere Trockenbau-Trennwand gem. DIN 4103-1 als Montage-
wand liefern und fachgerecht herstellen:

Einbau-Bereich: EG bis 3.0G, zumeist als Trennwand zwischen Biroraumen
Wand-Hohe in der Regel ca. 3,25 m, vereinzelt 3,18 bis 3,28 m

Gesamtwandstarke: 125 mm
erforderlicher Schallschutz: Rw: mind. 59 dB
ohne Brandschutzanforderung

Angebotenes Fabrikat / Typ:'.......ooccviiieiie e, '(Vom Bieter ein-
zutragen)

bestehend aus:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/DIN 18183,
als Einfachstanderwerk mit UW75-/CW 75-Profilen,
Standerabstand max a=62,5 cm

Beplankung:

beidseitig - zweilagig, Verarbeitung DIN 18181,

2x 12,5 mm GKB

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2,

Fugen gemaR Herstellerangaben und System-Zulassung malerfertig in mehre-
ren Arbeitsgangen gespachtelt und geschliffen,

erforderliche Oberflache: Q2, flr bauseitigen Anstrich,
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01.02.0002

01.02.0003

01.02.0004

Dammschicht:

aus Mineralwolle DIN EN 13162, nicht brennbar Mindestdammschichtdicke Sd:
40 mm

einlagig, dicht gestof3en, abrutschsicher verlegen

Anschluss:

an angrenzende Bauteile durch Schrauben/Dubel,

an Boden und Wanden starr, an Decken gleitend gemafl gesonderter Zulage-
Position

UK hinterlegt mit Moosgummi-Dammstreifen,

unten auf StB-Rohdecke, seitlich an GK- bzw. StB-Wanden sowie oben an
StB-Decken

Ausfihrung lot-, fluchtgerecht und eben nach Werksvorschriften und System-
Zulassung

einschlieBlich der fur die Arbeiten erforderlicher Geriste. Rollgerlste oder Ar-
beitsbdcke sind zulaasig, solange die Sicherheitsvorschriften der Berufsgenos-
senschaft (BG BAU) eingehalten werden.

2650 m*

GK-Wand, D 125 mm, F30, Rw ohne
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand mit Brandschutzanforderung;: F30
Gesamtwandstarke: 125 mm
ohne Schallschutz-Anforderung

Beplankung entsprechend Brand- und Schallschutzanforderung
350 m*

GK-Wand, D 125 mm, F30, Rw mind. 56 dB
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand mit Brandschutzanforderung;: F30
Gesamtwandstarke: 125 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 56 dB

Beplankung entsprechend Brand- und Schallschutzanforderung
125 m*

GK-Wand, D 125 mm, F90, Rw mind. 59 dB
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:
als Montagewand mit Brandschutzanforderung: FO0

Gesamtwandstarke: 125 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 59 dB

Ubertrag: ....................
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01.02.0005

01.02.0006

01.02.0007

01.02.0008

01.02.0009

Ubertrag: ....................

Beplankung entsprechend Brand- und Schallschutzanforderung
70 m2 i e

GK-Wand, D 125 mm, F90, Rw mind. 64 dB
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand mit Brandschutzanforderung: FO0
Gesamtwandstarke: 125 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 64 dB

Beplankung entsprechend Brand- und Schallschutzanforderung
60 M? s e

GK-Wand, D 125 mm, F90, Rw ohne
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand mit Brandschutzanforderung: F90
Gesamtwandstarke: 125 mm
ohne Schallschutz-Anforderung
335 m?2 i

GK-Wand, D 125 mm, FO, Rw ohne
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand ohne Brandschutzanforderung
Gesamtwandstarke: 125 mm
ohne Schallschutz-Anforderung
850 M2 i e

GK-Wand, D 100 mm, FO, Rw ohne
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

Montagewand ohne Brandschutzanforderung
Gesamtwandstarke: 100 mm
ohne Schallschutz-Anforderung

Unterkonstruktion wie beschrieben, jedoch mit CW/UW50
410 M2 e

GK-Wand, D 100 mm, FO, Rw mind. 59 dB

Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:
Montagewand ohne Brandschutzanforderung

Gesamtwandstarke: 100 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw,R: mind. 59 dB

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

Unterkonstruktion wie beschrieben, jedoch mit CW/UW50
Beplankung entsprechend Brand- und Schallschutzanforderung
100 M2 e

01.02.0010 GK-Wand, D 136 mm, F90-Bauart BW, Rw mind. 59 dB
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand mit Brandschutzanforderung DIN 4102-2:
"F90-A + mB anstelle Brandwand" (=hier nun "F90-Bauart BW")

Gesamtwandstarke: 136 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 59 dB
Wandhohe ca. 3,25 m, vereinzelt auch 3,18 bis 3,28 m

Unterkonstruktion wie vor beschrieben, mit CW/UW75,
Stander-Achsabstand 312,5 mm oder gemal Zulassung

Dammschicht wie vor beschrieben, Baustoffklasse A1

Beplankung aus Gipsplatten GKFI DIN 18180, beidseitig zweilagig, Plattendicke
2x 15 mm bzw. gemaf Zulassung

mit 1 Lage Stahlblech gem. DIN EN 10130 und DIN EN 10152, als Platten oder
Rollenware, verzinkt, Stahlblechgiite DC01+ZE, Nennblechdicke = 0,5 mm,
einseitig unter obersten Beplankungslage angeordnet

Angebotenes Fabrikat / Typ:'.......coccoiiiiee e, '(Vom Bieter ein-
zutragen)

560 m> i e

01.02.0011 GK-Wand, D 150 mm, F90-Fluchttunnel
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als "Selbsttragendes Fluchttunnelsystem”, mit Feuer-Widerstandsklasse nach
DIN 4102-2 F90. mechanischer Widerstand nachgewiesen fir 3000 Nm Stof3-
energie"

Fluchttunnel angrenzend zu einer StB-Wandoéffnung im Saal, 1.0G als Versatz
im Brandwand-Verlauf

in Trockenbau-Konstruktion mit U-férmigen Wandverlauf,

einer Turéffnung sowie einer freitragenden "Tunnel"-Decke, nicht betretbar

mit AuRenmalien:LxBxH: ca. 2300 x 1250 x 3100 mm.
Taréffnung BxH ca. 1965 x 2700 mm,
mit Abwicklung Wandlange: 125+240+125 cm

Wandstarke: ca. 156 mm mit CW75-Profilen
Deckestarke: ca. 186 mm, mit CW100 als Doppelprofil

Beplankung der Wande und der Decke:
beidseitig zweilagig, aus 2x 20 mm Feuerschutzplatten

Ubertrag: ....................




29.05.2026 Leistungsverzeichnis Blankett Seite 22 von 72
Hochbau Rathaus Trockenbau
Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

01.02.0012

01.02.0013

sowie einer Lage Stahlblech 0,5 mm je Wandseite zwischen den Beplankungs-
lagen
sowie auf der Deckenoberseite direkt auf den Tragprofilen,

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblech-Profilen gemafl System-Zulassung
sowie statischer Erfordernis

Ausfuhrung des Fluchttunnels nach Herstellerangaben und Systemzulassung.

einschlieBlich zugehdriger Werkstattplanung mit statischer Prifung und Profil-
Ermittlung.

Die als Vorwand-/Leichtbauwand-Konstruktion geplanten Stahlprofile sind dabei
zu bericksichtigen und kénnen in das Tunnel-Tragwerk -sofern zuldssig- einge-
bunden werden.

Angebotenes Fabrikat / Typ:'.......oocooiiiiiece e '(Vom Bieter ein-
zutragen)

28t

GK-Wand, D132,5 mm, FO, Rw mind. 56 dB
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand ohne Brandschutzanforderung
Gesamtwandstarke: 132,5 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 56 dB

Unterkonstruktion wie beschrieben, mit CW / UW 75
Dammschicht wie vor beschrieben, Baustoffklasse A1

Beplankung jedoch

beidseitig zweilagig aus 15,0+12,5 mm sowie 2x 15 mm dicker, sehr stabiler
Hartgipsplatte GKFI,

mit hoher Schallschutzeigenschaften durch hohe Rohdichte, Faserarmierung
und hochfestem Hartgipskern, Produkteigenschaften gemafR DIN 18180 / DIN
EN 520

zumeist als Trennwand zwischen Fluren und Biroraumen,

raumseitig in Teilbereichen mit gelochter Akustikplatte geman nachfolgender
Zulage-Position
785 m2

GK-Wand, D132,5 mm, FO, Rw mind. 59 dB

Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:
als Montagewand ohne Brandschutzanforderung
Gesamtwandstarke: 132,5 mm

mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 59 dB

im Bereich: 3.0G, Biro-Grof3raum A.3.107-109+116-118

Ubertrag: ....................
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raumseitig in Teilbereichen mit gelochter Akustikplatte gemaf nachfolgender
Zulage-Position
35 M?

01.02.0014 GK-Wand, D132,5 mm, F30, Rw mind. 56 dB
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Montagewand mit Brandschutzanforderung: F30
Gesamtwandstarke: 132,5 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 56 dB

zumeist als Trennwand zwischen Fluren und Blrordumen,
raumseitig in Teilbereichen mit gelochter Akustikplatte geman nachfolgender
Zulage-Position
900 M2 e e

01.02.0015 GK-Wand, D 125 mm, F90, GKB, Deckenschiirze (Stk)

Nichttragende innere GK-Trennwand gemaR DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.001 beschrieben, jedoch:

als Deckenschiirze / Trockenbau-Sturz Uber Flurttren
in Bauart einer Montagewand mit Brandschutz bis zu F90

in Abmessung BxH ca. 1,76 x 0,50 cm
Wanddicke 125 mm

mit UA-Stutzprofil und DeckenanschluRprofil
mit beidseitiger doppelter GK-Beplankung

einschlieRlich 2-3 Offnungen zur Kabeldurchfiihrung
mit GK-Leibungsbekleidung,
direkt unterhalb der Rohdecke, je BxH ca. 20-30x8-10 cm
8 St

01.02.0016 GK-Wand, D 136 mm, F90-BW, GKB, Deckenschiirze (Stk)
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1 als Montagewand lie-
fern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.001 beschrieben, jedoch:

als Deckenschurze / Trockenbau-Sturz tber Flurtiiren

in Bauart einer Montagewand mit Brandschutz F90-Brandwand
Wanddicke ca. 136 mm

in Abmessung BxH ca. 1,76 x 0,50 cm

einschlieRlich 2-3 Offnungen zur Kabeldurchfiihrung

mit GK-Leibungsbekleidung,

direkt unterhalb der Rohdecke, je BxH ca. 20-30x8-10 cm
18 St

Ubertrag: ....................
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Hinweis Gleitende Deckenanschliisse
Hinweis Gleitende Deckenanschliisse

01.02.0017 Gleitender Deckenanschlul (CW75)
Ausfiihrung der zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit gleitendem Decken-
anschluf3,

als Trennwand mit Unterkonstruktion aus CW75-Profilen, geeignet bis 20 mm
zu erwartende Deckendurchbiegung

Gleitender Deckenanschluss bestehend aus
verleimten, 75mm breiten Plattenstreifen, 50 mm dick (vierlagig)
und UW-Profilen gemaf DIN EN 14195 und DIN 18182-1,

mit Spachtelmaterial nach DIN EN 13963, Herstellerangaben udn Systemzulas-
sung an die Rohdecke gedubelt,

Anschluss an angrenzende Bauteile unterschiedlichen Materials sind stumpf mit
Trennstreifen auszufiihren.

Befestigungs-/Verbindungselemente nach DIN 18182-2 oder bauaufsichtlich zu-
gelassene Befestigungs-/Verbindungselement

einschliellich

Ausbildung einer Fuge auf beiden Beplankungsseiten sowie einer dauerelasti-
schen Abdichtung der Fugen zwischen den Plattenstreifen und der Beplankun-
gen.

Ausfiihrung nach Herstellerangaben und Systemzulassung, ohne unzulassige
Minderung des geforderten Brand- und Schallschutzes

Vergutung einer definierten Schattenfuge einschliellich Kantenschutz und ge-
maf gesonderter Zulage-Position

2100 M e e
01.02.0018 Gleitender Deckenanschluf (CW50)
Ausfihrung der zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit gleitendem Decken-
anschluf3,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Trennwand mit Unterkonstruktion aus CW50-Profilen, geeignet bis 20 mm
zu erwartende Deckendurchbiegung
160 M e

01.02.0019 Gleitender Deckenanschlufy F90-A+mB, spater verdeckt
Ausfiihrung der zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit gleitendem Decken-
anschluf3,
Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Trennwand mit Brandschutz-Anforderung: F90-A + mB

(+ mB= fur mechanische Belastung geeignet)

anstelle Brandwand, mit Unterkonstruktion aus CW75-Profilen

im Bereichen mit abgehangter Decke

einschliellich beidseitig angeordnetem L-formigen Stahlwinkel, mind. 40x80x3

mm
mit Betonnageln im Abstand kleiner/gleich 500 mm an der StB-Rohdecke befes-

Ubertrag: ....................
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01.02.0020

01.02.0021

01.02.0022

01.02.0023

tigt

Ausfiihrung geman System-Zulassung und Herstellerangaben
175 m

Gleitender Deckenanschluf® F90-A+mB, sichtbar

Ausfiihrung der zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit gleitendem Decken-
anschluf3,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Trennwand mit Unterkonstruktion aus CW75-Profilen
als F90-Wand: F90-A + mB anstelle Brandwand

im Bereichen ohne abgehangte Decke (3 Blrordume)

mit passendem U-Profil anstatt der verleimten Plattenstreifen
sowie beidseitig mit durchlaufendem Stahlwinkel,
mind. 40x80x3 mm,

mit Betonn&geln im Abstand a kleiner/gleich 500 mm an der StB-Rohdecke be-
festigt,

beidseitig mit durchlaufendem Plattenstreifen aus 2x20 mm GKF, Héhe mind.
90 mm bekleidet

Ausfiihrung geman System-Zulassung und Herstellerangaben
5m

Zulage Schattenfuge mit Kantenschutzprofil
Ausfihrung der vor beschriebenen gleitende Deckenanschliisse

mit einer definierten Schattenfuge von ca. 25 mm Héhe

zu angrenzenden Decken, zumeist nur bei Blro-Trennwanden, da Flur-, Sani-
tar- und Nebenraum- Wande abgehangte Decken erhalten

einschlieBlich Eck- / Kantenschutzprofil, oberflachenbiindig flachenblndig ein-
gespachtelt und verschliffen
2000 m

Zulage Wandoffnung Wand-Deckenixel, 100x50 bis 400x100mm
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden

mit rechteckiger Wandoffnung im Bereich Wand-Deckenixel
in Abmessung BxH 100x50 bis 400x100 mm,

mit Fortflihrung des gleitenden Deckenanschlusses um die Offnung, ohne unzu-
l&ssige Minderung des geforderten Brand- und Schallschutzes,

Ausfiihrung geman Herstellerangaben und Systemzulassung

durch Auswechselung der Unterkostruktion in erforderlichem Umfang durch an-
gepasste und zusatzliche Profile,
sowie mit Verlegung des verleimten Plattenstreifens seitlich und unterhalb der
Offnung

180 St

Zulage Wandoéffnung Wand-Deckenixel, 200 bis 500x200
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande
mit Wandoéffnung im Bereich Wand-Deckenixel mit gleitendem Deckenan-

Ubertrag: ....................
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schluss,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
Wandoéffnung in Abmessung BxH 200 bis 500x200 mm
70 St e

01.02.0024 Zulage Wandoffnung Wand-Deckenixel, 20x20 - 30x30 cm
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande
mit Wandoéffnung im Bereich Wand-Deckenixel mit gleitendem Deckenan-
schluss,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
mit lichter Offnungsgrofie tGber 20x20 bis 30x30 cm
55 St

01.02.0025 Zulage Wandoéffnung Wand-Deckenixel, 40x40 - 50x50 cm
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande
mit Wandoéffnung im Bereich Wand-Deckenixel mit gleitendem Deckenan-
schluss,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
mit lichter OffnungsgréRe Uber 40x40 bis 50x50 cm
1 St e,

01.02.0026 Zulage Deckenbefestigung mit Betonnageln
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden

mit besonderer Deckenbefestigung durch Verwendung von systemzugelasse-
nen Betonnageln anstatt der Drehstifte+Dubel

als Befestigungsmittel des Deckenprofils im Bereich der Betonkerntemperierung
mit einem max. Befestigungs-Abstand kleiner/gleich 300 mm

mit maximal-begrenzter Eindringtiefe bis max.30 mm
ohne Beschadigung der im Beton verlegten Rohrleitungen

als magazinierter Beton-Nagel aus Kohlenstoffstahl mit hohem Hartegrad (57.5
HRC) und Helix-Nagelspitze,
Korrosionsschutz: Galvanisch verzinkt, <20 ym

fur optimales Setzen auch in hartem Beton
zur Befestigung auf Beton mit pulverbetriebenen Setzgeraten

Angebotenes Fabrikat / Typ:'......ccooeiiiii e, '(Vom Bieter ein-
zutragen)

Plane zu Deckenflachen mit Betonkern-Temperierung sowie "Sperrzonen" ohne
Leitungen sowie grundsatzliche / allgemeine Ausfiihrungsangaben werden zur
Verfugung gestellt.
1200 M e

01.02.0027 Wandnische HK-Anschlussblock (FO0)
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden

mit systemkonformer Wandnische im Wand-Sockelbereich,

in FO-Wand, Dicke 125 mm
ohne Minderung des geforderten Schallschutzes

Ubertrag: ....................
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01.02.0028

01.02.0029

01.02.0030

Ubertrag: ....................

zum bauseitigen Einbau von Heizkdrper-Anschlussblécken
in Abmessung BxHxT ca. 120 x 285 x 75 mm

bestehend aus:

Bekleidung der Nischen-Seiten, seitlich, Ruckseite und oben mit 25 mm Mas-
sivbauplatte,

mit verzinkter Stahlblechtafel, BxH ca. 27,5 x 35 cm

untereinander verschraubt

sowie anteilig erforderlicher Unterkonstruktion als Wechsel und zusatzlicher
Stltzen aus CW-/CD-Profilen,

Massivbauplatten-Korper, Stahlblechtafel sowie zusatzlicher Unterkonstruktion
in die Wandbeplankung eingebunden,

einschliellich
- Auswechselung und Aussparung der Wand-Unterkonstruktion,
- DAmmung der restlichen Nischenéffnung mit Mineralwolle

nach bauseitigem Einbau und Setzen des HK-Anschlussblocks
- nachtraglicher Erganzung und Anarbeitung der oberen

Beplankungslage, zeitlich getrennt von den Ubrigen Arbeiten in

einem gesonderten Arbeitsgang

50 St e

Wandnische HK-Anschlussblock (F30)
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden
mit systemkonformer Wandnische im Wand-Sockelbereich,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
als systemkonformer Nische in F30-Wand, Dicke 132,5 mm
ohne Minderung des geforderten Brand- und Schallschutzes
25 St e

Wandnische, raumhoch (F90-BW)
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden

mit system- konformer Wandnische, raumhoch,
ohne Minderung des geforderten Brand- und Schallschutzes

Wandtyp: in Bauart : "F90-A + mB anstelle Brandwand"
Gesamtwandstarke: 136 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 59 dB

als Wandnische zum bauseitigen Einbau von Verteilerschranken als Hiezkreis-
Verteilerschranke der FulRbodenheizung

mit mind. 90 bis 120 cm Breite und mind. 25,5 cm Tiefe
einschliellich erforderlicher besonderer Unterkonstruktion

Hinweis:
Die Nischen sind nach Einbau der Verteiler flachenblindig zur angrenzenden
Wand mit Vorsatzschalen gemafR gesonderter Zulage-Position zu schlief3en.
3 St

Wandnische, raumhoch (F30)

Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit system- konformer
Wandnische, raumhoch,

ohne Minderung des geforderten Brand- und Schallschutzes

Ubertrag: ....................
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01.02.0031

01.02.0032

01.02.0033

01.02.0034

Ubertrag: ....................
Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als raumhohe Wandnische in F30-Montagewand
Gesamtwandstarke: 132,5 mm
mit Schallschutz-AnforderungRw: mind. 56 dB
4 St e e

Wandverstarkung, Heizkreisverteiler (Stk)
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden
mit Wandverstarkung durch Einbau 1 Lage Stahlblech

als Platten oder Rollenware gem. DIN EN10130 und DIN EN10152,
verzinkt, Stahlblechgite DC01+ZE, Nennblechdicke = 0,5 m

im Bereich der Heizkreisverteiler
in Klein- und Einzelflachen bis max. 1,0 m2 Einzelgrolie

einseitig unter obersten Beplankungslage angeordnet

sofern nicht bereits im Leistungstext der Position als Nebenleistung enthalten
11 St

Wandverstarkung, Heizkorper (Ifm)
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden
mit Wandverstarkung durch Einbau von 1 Lage Stahlblech

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Wandverstarkung im Bereich der Heizkorper als "Streifen” mit 25 cm Hoéhe,
jeweils oben und unten in Heizkorper-Breite zuzigl. beidseitig je ca. 10 cm

Abrechnung nach Ifm, Mindestlange 1,0 m
150 M s e ————

Wandverstéarkung, Monitore (m2)
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden
mit Wandverstarkung durch Einbau von 1 Lage Stahlblech

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Verstarkung von Wanden der Besprechungsraume fir die bauseitige Monta-
ge von Montoren,

komplett auf Wanden, damit eine Flexibilitdt gewahrleistet ist:

A1.204/A.2.207/A.2238/A.2.240/A.1.239/ A.3.210

einschliellich
Herstellung von Ausschnitten fiir Steckdosen, Wand-Offnungen sowie Durch-
fuhrungen sowie Anarbeitung an Turéffnungen
75 M2 e

Wandverstarkung, Flurwand (Stk)

Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden
mit Wandverstarkung durch Einbau von 1 Lage Stahlblech
Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Verstarkung der Flurwande in samtlichen Blirordumen, geeignet fir die bau-
seitige Montage von Montoren usw.,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

01.02.0035

01.02.0036

01.02.0037

01.02.0038

01.02.0039

01.02.0040

als zwei parallel angeordnete "Streifen" mit je 25 cm Héhe und 2,0 m Lange

Abrechnung je Stick "Streifen"
400 St

Herstellung Taréffnung 1,385x2,31 m )
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung

rechteckig als Turdffnung BxHuber 101 - 138,5x200 - 213,5 cm
(H6he ab OK FF, zuziigl. 18 cm FufRboden-Aufbau)

einschliellich angepasster Unterkonstruktion, Dammung und Beplankung so-
wie zuséatzlich erforderlicher Stander-Profile und Auswechselungen

Abrechnung von UA-Profilen und teilweise erforderlichen GK-Leibungsbeklei-
dungen gemal gesonderter Position
195 St

Herstellung Turéffnung bis 1,010x2,31 m .
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

rechteckig als Turdffnung, BxH: 86,0-101,0 x 200,0 -213,5 cm
(Ho6he ab OK FF, zuzigl. ca. 18 cm Ful3boden-Aufbau)
115 St

Wandéffnung 40-60x20-30 cm )
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit rechteckiger Wandoffnung zum bauseitigen Einbau von Luftungsleitungen
mit lichter OffnungsgréfRe 400 bis 600 x 200 bis 300 mm
20 St

Wandéfnung bis DN50 )
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit runder Offnung bis DN50
zur Durchfuhrung von Sanitar- und Heizungsleitungen

einschliellich angepasster Unterkonstruktion, DaAmmung und Beplankung so-
wie zusatzlich erforderlicher Stander-Profile und Auswechselungen
725 St

Wandoéffnung tber DN5O bis 100 )
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit runder Offnung tiber DN50 bis DN100
zur Durchflihrung von Sanitar-, Liftungs- und Heizleitungen
125 8t

Wandéffnung Gber DNSO bis 100, fur Brandschott .
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit runder Offnung tiber DN50 bis DN100
zur Durchflihrung von Sanitar- und Heizleitungen

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

durch passgenau hergestellte Kernbohrung,
geeignet zum bauseitgen Einbau von Brandschutzschalen (Conlit- Schalen
o.glw.)
188 St

01.02.0041 Wandoéffnung tiber DN100 bis 315 )
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit runder Offnung tGiber DN100 bis DN315
zur Durchfuhrung von Sanitér-, Liftungs- und Heizleitungen
125 St

01.02.0042 Wandoéffnung tiber DN100 bis 315, fiir Brandschott )
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit runder Offnung tGiber DN100 bis DN315
zur Durchfuhrung von Sanitar- und Heizleitungen

durch passgenau hergestellte Kernbohrung,
geeignet zum bauseitgen Einbau von Brandschutzschalen (Conlit- Schalen
o.glw.)
47 St e

01.02.0043 Wandéffnung bis 250x100 mm .
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit rechteckiger Offnung BxH bis 250 x 100 mm

im Wand-Sockelbereich direkt oberhalb der Rohdecke zur Durchfiihrung von
ELT-Unterflurkanalen
100 St e

01.02.0044 Wandéffnung bis 250x100 mm, fir Brandschott )
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit rechteckiger Offnung BxH bis 250 x 100 mm

im Wand-Sockelbereich direkt oberhalb der Rohdecke zur Durchfiihrung von
ELT-Unterflurkanalen

einschlieRlich doppelter Beplankung der Offnungsleibungen entsprechend der
Ubrigen Wandbeplankung,
geeignet zum bauseitgen Einbau von Brandschotts
28 St e

01.02.0045 Wandéffnung bis 350x100 mm )
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit rechteckiger Offnung BxH (ber 250 bis 350 x 100 mm
im Wand-Sockelbereich direkt oberhalb der Rohdecke zur Durchfiihrung von

ELT-Unterflurkanalen
B8 St e e,

Ubertrag: ....................
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01.02.0046

01.02.0047

01.02.0048

01.02.0049

01.02.0050

Ubertrag: ....................

Wandoéffnung bis 350x100 mm, fiir Brandschott )
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit rechteckiger Offnung BxH Uber 250 bis 350 x 100 mm

im Wand-Sockelbereich direkt oberhalb der Rohdecke zur Durchfiihrung von
ELT-Unterflurkanalen

einschlieBlich doppelter Beplankung der Offnungsleibungen entsprechend der
Ubrigen Wandbeplankung,
geeignet zum bauseitgen Einbau von Brandschotts
4 St

Wandoéffnung bis 450x100 mm )
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit rechteckiger Offnung BxH tber 350 bis 450 x 100 mm

im Wand-Sockelbereich direkt oberhalb der Rohdecke zur Durchfiihrung von
ELT-Unterflurkanalen
96 St e

Wandéffnung bis 450x100 mm, fir Brandschott )
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Offnung, Leistung
wie vor beschrieben, jedoch:

mit rechteckiger Offnung BxH (ber 350 bis 450 x 100 mm

im Wand-Sockelbereich direkt oberhalb der Rohdecke zur Durchfiihrung von
ELT-Unterflurkanalen

einschlieRlich doppelter Beplankung der Offnungsleibungen entsprechend der
Ubrigen Wandbeplankung,
geeignet zum bauseitgen Einbau von Brandschotts
20 St e

Anarbeitung rechteckige StB-Stitze
Anarbeitung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden an angrenzende recht-
eckige StB-Stutzen

durch Uberdeckung einer Stiitzenseite mit mindestens einer Beplankungslage
bis zu 40 cm Breite

als Trockenputz-Bekleidung
einschlieBlich Haftgrundierung und Mdrtelbatzen

einschlieBlich Anpassung der Unterkonstruktion
sowie zusatzlicher Stander-Profile und Auswechselungen

Abrechnung nach Ifm Stiitzeh6he mit beidseitiger Anarbeitung
60 m e

Anarbeitung runde StB-Stutze

Anarbeitung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden an angrenzende StB-
Stiutzen

Ubertrag: ....................
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01.02.0051

01.02.0052

01.02.0053

01.02.0054

Ubertrag: ....................

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch: als runde StB-Stiitze
30 m

Kastenprofil (Stitze) QR75/75/3,0 mm
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Kasten-
/Quadratrohrprofilen in Ebene der Unterkonstruktion,

geeignet zur Wandaussteifung und bauseitigen Befestigung von Brandschutzti-
ren, zumeist in Fluren

Querschnitt 75x75x3 mm
jeweils raumhoch, in Ldngen zu je ca. 3,25 m

einschlieBlich Verbindungswinkel und Befestigungsmaterial

Abrechnung nach Stick je Kasten-/Quadratrohr-Profil, Leibungsbeplankung je-
doch gemal’ gesondereter Position
60 St

Kastenprofil (Sturz) QR75/75/3,0 mm (Stk)
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Kasten-
/Quadratrohrprofilen in Ebene der Unterkonstruktion,

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als Sturzprofil, in Langen von 1,50 bis ca. 2,00 m

Stahlprofilen zur Wandaussteifung und bauseitigen Befestigung von Brand-
schutztiren
30 St

Kastenprofil (Sturz) QR75/75/3,0 mm (Ifm)
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit Kasten-
/Quadratrohrprofilen in Ebene der Unterkonstruktion,

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

in Einzellangen tber 2,00 m bis zu 4,0 m
im Bereich der Decken-Schiirzen der Besprechungsrdume
40 M e

Zulage Akustik-Beplankung
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande in Teilwandflachen mit
akustisch wirksamer Beplankung aus gelochten Gipsbauplatten,

als waagrechter, raumbreiter "Streifen" von ca. 47 bis 56 cm Héhe oberhalb der
Buroraumtiren zum Flur,

zur Verbesserung der Raumakustik und Schallabsorption

anstatt der Beplankung aus 15,0+12,5 mm Hartgips-Platten

Beplankung:

einfach beplankt mit Lochgipsplatte nach DIN EN 14190

mit gerader Rundlochung Typ 6/18 R, 12,5 mm dick,

ruckseitig mit aufkaschiertem Akustikvlies-Auflage mit Luftreinigungseffekt, Far-
be: schwarz/weiss nach Wahl des AG,

auf 98/15 mm Hutprofil, e Abstand 333 mm
als Unterkonstruktion im Bereich der Akustikbeplankung

Ubertrag: ....................
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01.02.0055

01.02.0056

Ubertrag: ....................
sowie Dammschicht 20 mm mit r mind. 10 kPa s/m2

Hinweis:

gemal’ Architektendetail erhalten zahlreiche Raume in/an der Flurwand im
Wand-Deckenixel diese Schallschutzbeplankung, mit einem umlaufenden GK-
Glattfries von 5 cm Breite,

entweder unterhalb des Flurwand-Deckenkoffers oder direkt im Wand-Deckeni-
xel bei Raumen ohne Deckenkoffer.

Je Standard-Biroraum mit Raumbeite von ca. 3,62 m ist von ca. 1,7 m2 Akus-
tik-Beplankung auszugehen
725 M s

Vorwande/ Vorsatzschalen sowie Schachtwande
Vorwande/ Vorsatzschalen sowie Schachtwande

GK-Vorwand, D 75 mm, FO, GKBi
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1
als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0010 beschrieben, jedoch:

als freistehende Vorwand-Konstruktion (Vorsatzschale)
im Bereich: EG bis 3.0G, zumeist in Sanitarrdumen

mit Wand-Dicke: 75 mm

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/
DIN 18183, als Einfachstanderwerk.

Profile: UW 50 und CW 50, max e=62,5 cm

Beplankung:

einseitig - zweilagig, Verarbeitung DIN 18181,

2x 12,5 mm GKBi, feuchtraumgeeignet - impragniert

in Q2, flr bauseitigen Anstrich gespachtelt und geschiliffen,

erforderliche Oberflache:

erforderliche Dammschicht: ohne
erforderliche Schallschutz-Qualitat: ohne
560 M2 s e,

GK-Vorwand, D 75 mm, FO, GKB (uber 5,0 m2)

Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1

als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0010 beschrieben, jedoch:

als freistehende, raumhohe Vorwand (Vorsatzschale),
Wand-Dicke 75 mm

ohne Brandschutz- und ohne Schallschutzanforderungen
teilweise auch als L-/U-férmige Abkofferung von TGA-Leitungen

im Bereich: EG bis 3.0G, zumeist in Fluren und Nebenraumen in Klein- und Ein-
zelflachen Uber 5,0 m2 Einzelflache

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

01.02.0057

01.02.0058

01.02.0059

Unterkonstruktion wie zuvor beschrieben aus UW 50/CW 50, jedoch
mit erhéhter Stdnderanzahl und verringertem Profil-Abstand

Beplankung wie zuvor beschrieben,
einseitig - zweilagig aus 2x 12,5 mm GKB

erforderliche Dammschicht: ohne
GK-Eckschutzschiene gemal gesonderter Positionen

Ausfuhrung nachtraglich und zeitlich getrennt zu den Gbrigen Arbeiten in einem
gesonderten Arbeitsgang
205 m*

GK-Vorwand, D 75 mm, FO, GKB (unter 5,0 m2)
Nichttragende innere GK-Trennwand als freistehende, raumhohe Vorwand
(Vorsatzschale), Wand-Dicke 75 mm liefern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Vorwand (Vorsatzschale) ohne Brandschutz- und ohne Schallschutzanforde-
rungen
in Klein- und Einzelflachen bis 5,0 m2 Einzelflache

als L-/U-férmige Abkofferung von TGA-Leitungen sowie zum Verschluss der
Wandnischen der Heizkreisverteiler

30 8t

GK-Schachtwand, F90, 9 cm
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1
als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.10 beschrieben, jedoch:

als F90-Schachtwand mit Einfach-Standerwerk,
Gesamtwandstarke 90 mm

einseitig beplankt mit GK-Massivbauplatte 2x20 mm
und Standerwerk 50 mm, a= 62,5 cm, oder gleichwertig
30 m

GK-Wandbekleidung, D 67,5 mm, Akustik
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1
als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Trockenbau-Wandbekleidung, teilweise mit akustisch wirksamer Beplan-
kung aus gelochten Gipsbauplatten

zur Verbesserung der Raumakustik und Schallabsorption
Gesamtwanddicke: 67,5 mm

Beplankung:

einseitig mit zweilagiger Beplankung aus 15,0+12,5 mm dicker, sehr stabilen
Multifunktionsplatte,

in Teilbereichen der Wandflachen mit gelochter Akustikplatte gemafR nachfol-
gender Zulage-Position

in Q2, flr bauseitigen Anstrich gespachtelt und geschiliffen,

Ubertrag: ....................
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EG: Raum A.0.215 und Raum A.0.216
1.0G: Raum A.1.212 und Raum A.1.213
2.0G: Raum A.2.213 und Raum A.2.214
3.0G: Raum A.3.107-109+116-118,
Raum A.3.213, Raum A.3.214 und Raum A.3.243
Dammschicht:
aus Mineralwolle DIN EN 13162, nicht brennbar, Mindestdammschichtdicke 30
mm
einlagig, dicht gestof3en, abrutschsicher verlegen
Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/ DIN 18183,
aus CD60/27 mm-Profilen, im Abstand a=31,25 cm,
senkrecht Uber Direktabhanger an der Grundwand befestigt
Wandhohlraum mind. 40 mm
265 M2 e e
01.02.0060 GK-Wandbekleidung, Obergaden-Glasdach
Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1
als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,
Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:
als Trockenbau-Wandbekleidung,
mit einlagiger GKB-Beplankung im Bereich der Glasdach-Attika als Obergaden
in Q2, flr bauseitigen Anstrich gespachtelt und geschiliffen,
Unterkonstruktion
aus verzinkten Stahlblechprofilen wie vor beschrieben, senkrecht iber Direktab-
hanger an der Grundwand befestigt
Wandhohlraum mind. 40 mm
Hinweis:
Der Hallenraum wird bauseits fur die Durchfihrung der Arbeiten eingeristet.
150 M2 e
01.02.0061 GK-Wandbekleidung, Bristungs-Aussenseite

Nichttragende innere GK-Trennwand gemaf DIN 4103-1
als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0001 beschrieben, jedoch:

als Trockenbau-Wandbekleidung
im Bereich Brustungs-Aussenseite der Geschossdecken- Aufkantung des 2.
und 3.0G am Luftraum Uber Haupteingang

mit einlagiger GKB-Beplankung wie vor beschrieben,
in Q2, flr bauseitigen Anstrich gespachtelt und geschiliffen,

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen wie vor beschrieben, senkrecht iber Direktab-
hanger an der Grundwand befestigt

Wandhohlraum mind. 40 mm

Ubertrag: ....................
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01.02.0062

01.02.0063

01.02.0064

01.02.0065

01.02.0066

Ubertrag: ....................
Hinweis:
Der Hallenraum wird bauseits fur die Durchfihrung der Arbeiten eingeristet.
35 M2 e

Zulage Vorab-Herstellung, fir Musterrdaume
Ausfuhrung der im LV beschriebenen GK-Arbeiten fur einen Musterraum, vorab
und zeitlich getrennt zu den Ubrigen Arbeiten als gesonderter Arbeitseinsatz

als Zulage zum eigentlichen Positions-Einheitspreisen

fur die Mehrkosten und den Mehraufwand wegen Kleinflachen und gesonderter
Baustelleneinrichtung, Material-Lieferungen und -Transport,

Abrechnung des Deckenkoffers, Revi-Offnungen sowie bis zu
5 Turoffnungen erfolgt Uber LV-Positionen

Als Muster-Raum ist ein Standard-Biiro in einem Obergeschoss mit 3 Fenstern
sowie 1 Tur in der Flurwand vorgesheen.
psch

Zulage GK-Wand-Dehnfuge (F0)
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit
Dehn- bzw. Bewegungsfuge, Wanddicke 12,5 und 13,25 cm

bei Wanden mit Brandschutz-Anforderung: FO,
Ausfiihrung gemaR Standarddetails des Systemherstellern

einschlieRlich
Ausbildung einerdefinierten Schattenfuge mit ca. 12 mm Breite, mit flachenbln-
dig eingespachteltem Kantenschutzprofilen
sowie Anpassung der Unterkonstruktion und erforderlichem zusatzlichem Stan-
derwerk
50 m i e

Zulage GK-Wand-Dehnfuge (F30)
Ausfiihrung der zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit
Dehn- bzw. Bewegungsfuge

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:
als Wand mit Brandschutz-Anforderung: F30

Ausfiihrung gemaR Standarddetails des Systemherstellern
50 m i

Zulage Offnung bis DN20
Ausfuhrung der vorbeschriebenen nichttragenden inneren
GK-Vorsatzschalen ohne Brandschutz-Anforderungen

mit runder Offnung bis DN20
zur Durchfuhrung von Sanitar- und Heizungsleitungen

einschliellich angepasster Unterkonstruktion, DaAmmung und Beplankung so-
wie zusatzlich erforderlicher Stander-Profile und Auswechselungen
75 St e

Zulage Offnung iber DN20 bis DN50
Ausfiihrung der vorbeschriebenen nichttragenden inneren
GK-Vorsatzschalen ohne Brandschutz-Anforderungen

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
mit runder Offnung tiber DN20 bis DN50
zur Durchfuhrung von Sanitar- und Heizungsleitungen
150 St

01.02.0067 Zulage Offnung Gber DN50 bis DN100
Ausfuhrung der vorbeschriebenen nichttragenden inneren
GK-Vorsatzschalen ohne Brandschutz-Anforderungen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
mit runder Offnung tGiber DN50 bis DN100

zur Durchfuhrung von Sanitar- und Heizungsleitungen
50 St

Weitere Zulagen fur GK-Trennénde und -Vorwéande
Weitere Zulagen fiir GK-Trennande und -Vorwande

01.02.0068 Zulage Offnung im Standerwerk
Herstellung von Offnung im Standerwerk der vorbeschriebenen nichttragenden
inneren GK-Trennwanden

zur Durchflihrung und dem Verzug von ELT-Leitungen innerhalb der Trenn-
wand,

sofern dieses nicht mehr in den Standard-Profiléffnungen des Standerwerks
maoglich ist und die Wandzulassung es zulasst
50 St

01.02.0069 Zulage GKBi-Beplankung
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwanden mit impragnierter Be-
plankung, als sog. GKBi-Beplankung, zumeist in Sanitarraumen

sofern nicht bereits im Pos.-Text als Nebenleistung enthalten

Abrechnung je m2 Beplankungslage fir Material-Mehrkosten
(= Mehrkosten gegentber normaler GK-Beplankung)
925 M2 e e

01.02.0070 Zulage Anarbeitung Sanitartragstander
Anarbeitung der vorbeschriebenen nichttragenden GK-Wande und -Vorsatz-
schalen mit Wanddicke bis 150 mm

an bauseits gestellte Sanitar-Tragstander,

einschlielich Herstellung der erforderlichen Ausschnitte und Anarbeitungen flr
Sanitérobjekte etc.

sowie Anpassung der Unterkonstruktion und zusatzlicher Stander-Profile und
Auswechselungen

Bereich: Sanitar-Rédume, EG bis 3.0G
Der erhdhte Aufwand fur die zeitlich vergezogene Teil-Montage der Unterkon-
struktion zur TGA-Installationen vor Fertigstellung der Sanitarbereiche ist einzu-
kalkulieren.
75 St

01.02.0071 Zulage Anarbeitung an Unterflurkanale

Ubertrag: ....................
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01.02.0072

01.02.0073

01.02.0074

01.02.0075

01.02.0076

Ubertrag: ....................

Anarbeitung der vorbeschriebenen GK-Wande und -Vorwande

an die vor Wand-Montage auf der Rohdecke verlegten
ELT-Unterflur- / Bodenkanale in Abmessung BxH bis 35x6 cm
100 St

Zulage Anarbeitung an Heizleitungen
Anarbeitung der vorbeschriebenen GK-Wande und -Vorwande

an vor Wand-Montage auf der Rohdecke paarweise verlegte Heizleitungen, in
Abmessung BxH bis 15x 6 cm
100 St

Zulage UA-Profil
Ausfuhrung von zuvor beschriebenen GK-Trennwande mit zusatzlicher Unter-
konstruktion durch Einbau von UA-Profilen

wie bei Tuaréffnungen und an Sanitar-Tragstandern,
passend flr 75 mm Standerwerk, vereinzelt auch 50/100 mm

als vertikal seitliches und als horizintal angeordnetes Sturzprofil,
sofern nicht bereits als Nebenleistung enthalten.
2200 m e

Leibungsbekleidung Turéffnungen und freie Wand-Enden
Leibungsbekleidung von rechteckigen Wandoffnungen
Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

zweilagig beplankt wie die Ubrige Beplankung
sofern nicht bereits im Pos.-Text als Nebenleistung enthalten

in Breiten bis 150 mm

im Bereich von sonstigen Wandoéffnungen wie an Tiren mit Brandschutzanfor-
derung sowie an frien Wand-Enden
400 m

Zulage Traversen (brennbar)
Ausfuhrung der vorbeschriebenen GK-Wéande und -Vorwande

mit Traversen in Ebene der Unterkonstruktion, geeignet zur Befestigung von
Oberschranken usw.

in GK-Wanden und -Vorwanden ohne Brandschutzanforderung
durch Einbau von baulblichen Span- bzw. Sperrplatten

Hoéhe ca. 60 cm,
entsprechend Unterkonstruktion zugeschnitten und genutetAusfiihrung der vor-
beschriebenen GK-Wande und -Vorwéande

100 m

Zulage rechtwinkliger Wand-An- bzw. Abschluf
Ausfuhrung der vorbeschriebenen GK-Wéande und -Vorwande

an T- und L-férmigen Wandan- bzw. Abschlissen sowie an freien Wandenden
im 90°-Winkel
nach Herstellerangaben und Systemzulassung

mit zusatzlichem Standerwerk-Profil als CW75,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
sofern nicht bereits im Pos.-Text als Nebenleistung enthalten

Trennung der Beplankung mit Trennwandkitt als sog." Trennfix"-Anschluf} ge-
malf gesonderter Zulage-Position
575 M i

01.02.0077 Zulage nicht rechtwinkliger Wand-An- bzw. Abschluf
Ausfuhrung der vorbeschriebenen GK-Wéande und -Vorwande

an T- und L-férmigen Wand-An- bzw. Abschlissen sowie an freien Wandenden,
nicht rechtwinklig, sondern mit ca. 75° bis 115°Winkel

mit zusatzlichem Standerwerk-Profil, als CW75
sofern nicht bereits im Pos.-Text als Nebenleistung enthalten

Trennung der Beplankung mit Trennwandkitt als sog." Trennfix"-Anschluf} ge-
maf gesonderter Zulage-Position
475 M e e

01.02.0078 Zulage fir Trennfix-Fugenanschluf®
Ausfuhrung der vorbeschriebenen GK-Wéande und -Vorwande

mit sog." Trennfix"-Anschluf® in Wand-Ixeln von rechtwinklig anschlieRenden
Bauteilen als Minimal-Sollrissfuge
einschlieBlich dauerelastischer Acryl-Nachversiegelung

sofern nicht bereits im Leistungstext der Hauptpositionen als Nebenleistung ent-
halten
2100 m i e

01.02.0079 Zulage Vorab-Beplankung
Ausfuhrung der vorbeschriebenen GK-Wéande und -Vorwande

mit Vorab-beplankung im Sockelbereich,
zeitlich getrennt und vorgezogen zu den (brigen Arbeiten,
bis zur Héhe von 30-50 cm,

zum Einbau des Estrichs mit Arbeitsunterbrechung und
Weiterbeplankung nach Estrich- Einbau,
Abrechnung je zweilagiger Beplankungsseite
300 M e e

01.02.0080 Zulage Kantenschutz-Profil
Ausfuhrung der vorbeschriebenen GK-Wéande und -Vorwande

mit Eckschutz- / Kantenprofilen, oberflachenbliindig an senkrechten Ecken und
Kanten der Wande eingespachtelt,

sofern nicht bereits im Positionstext als Nebenleistung
aufgefiihrt/enthalten
850 M

Sonderbereich Millraum
Sonderbereich Miillraum

Die F90-GK-Wand im EG zwischen dem sog. "Mull-Raum" und dem sog.
"Altpapier-Raum" muss einseitig geddmmt werden.
Zur Befestigung der Dammung an der Trockenbauwand ist diese durch einge-

Ubertrag: ....................
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01.02.0081

01.02.0082

01.02.0083

Ubertrag: ....................
legte Stahlbleche zu verstarken.

Die Trockenbauwand ist mit einer F90-Wandverjiingung in die Aussenwand-Off-
nung bis an das Fensterelement zu flhren.

Die verbleibende "Rest" der massiven Aussenwand-Offnung soll mit einer Tro-
ckenbau-Vorsatzschale geschlossen werden, damit von Innen kein Fenster
mehr zu sehen ist

Wandverstarkung mittels Metall-UK
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Konstruktionen als
GK-Vorwand- und als GK-Wand

mit Wandverstarkung der GK-Trennwand des sog. Mullraums

durch 1 Lage Stahlblech als Platten oder Rollenware, verzinkt
gem. DIN EN 10130 und DIN EN 10152,
Stahlblechguite DC01+ZE, Nennblechdicke = 0,5 mm,

einseitig unter obersten Beplankungslage vollflachig angeordnet

sofern nicht bereits im PositionsLeistungstext der Position als Nebenleistung
enthalten
20 M? e

Zulage Wandverjingung AnschluRschwert
Ausfiihrung von zuvor beschriebenen GK-Konstruktionen als
GK-Vorwand- und als GK-Wand

mit Wandverjingung an Metallstdnderwand mit Dcke 48 mm
in Abmessung BxH ca. 25 x 210 cm

Unterkonstruktion:

aus "Pfosten" beidseitig mit jeweils zwei Stahlblech U-Winkel 18/30/08 und
Trennwandkitt ausbilden,

Unterkonstruktion "Wand" beidseitig mit jeweils zwei Stahlblech L-Winkel
13/30/08 und Trennwandkitt ausbilden,

Dammschicht:

aus Mineralwolle nach DIN EN 13162, Dicke 12 mm, Warmeleitfahigkeit A <
0,034 W/(m*K),

langenbezogener Strdomungswiderstand nach DIN EN 29053: r = 10 kPa-s/m?,
Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1

Beplankung:

beidseitig einlagig mit faserverstarkter Feuerschutz- Gipsplatte, Dicke 15 mm
sowie zusatzlich mit 2 mm verzinktes Stahlblech,

alternativ gemaf Sytsemzulassung und Herstellerangabe

Verschraubung: im Abstand von £ 500 mm mittels Schnellbauschrauben TB /
Diamantschrauben XTB oder bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungsmitteln

Verarbeitung gemaf DIN 18181.
Verspachtelung nach DIN EN 13963 oder gleichwertig.
1 St

Fenster-Vorsatzschale Millraum A.0.113

Nichttragende innere GK-Vorsatzschale gemaf DIN 4103-1
als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

01.02.0084

01.02.0085

als Vorsatzschale zur raumseitigen Verkleidung des Fensters
im EG, Mullraum

in Abmessung BxH ca. 0,75x2,10 m
einseitig doppelt beplankt und 50 mm starker Unterkonstruktion

einschliellich
Hohlraumdammung zwischen Fenster und der GK-Konstruktion Ilickenlos mit
A1-Mineralwolle, Dicke ca. 240 mm

psch

Warmedammung der Decke Mullraum
Warmedammung aus Holzwolle-Mehrschichtplatten liefern und fachgerecht her-
stellen:

im Bereich: Deckenuntersicht Mullraum A.0.113 (EG)
lichte Raumhohe: ca. 3,25 m

mit Nichtbrennbaren Holzwolle-Mehrschichtplatten nach
DIN EN 13168: 2012+A1:2015

Dicke 150 mm, mit R = 4,11 m?K/W

"F" fur gefaste Kanten
Kurzzeichen nach DIN 4108-10: DI-dk, WI-dk,

als Zweischichtplatte aus weillzementgebundener Holzwolle-
Deckschicht und nichtbrennbarer Steinwolle

mit hoher Biol6slichkeit und RAL- Gutezeichen,

im Regel-Format mit Platten-Grof3e: 1000 x 600 mm

warmeddmmend, schallabsorbierend, diffusionsoffen.
Oberflache mit sehr feiner Holzwolle

Kantenausbildung: umlaufend gefast

nichtbrennbar: Zertifikat der Leistungserklarung bzw.

DIN EN 13501-1: A2-s1,dO,

Glimmverhalten nach DIN EN 16733: keine Neigung zum
kontinuierlichen Schwelen

Steinwollekern:
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit: 0,035 W/mK
Nennwert der Warmeleitfahigkeit: 0,034 W/mK

Befestigung:
Uber Betonschraube an Betondecke gemaf Herstellerangaben und Systemzu-
lassung, mind. 5 Stk./Platte bzw. 8,4 Stk./m2

Verlegung: dichtgestoRen im Verband und entsprechend Raumgeometrie zuge-
schnitten
24 m*

Warmedammung der Wande Mullraum
Warmedammung aus Holzwolle-Mehrschichtplatten liefern und fachgerecht her-
stellen:

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Ubertrag: ....................
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01.02.0086

01.02.0087

01.02.0088

01.02.0089

Ubertrag: ....................

als Warmedammung auf GK- und auf StB-Wanden
im Verhaltnis 1:1, Dicke 150 mm, R = 4,11 m2K/W
30 m

Schnittkantenverwahrung Millraum
Ausfiihrung der vobeschriebenen Warmedammung aus Holzwolle-Mehrschicht-
platten

mit Schnittkantenverwahrung mit Holzwolledeckstreifen

Streifen zur Kantenverwahrung mit Holzwolle-Abdeckstreifen Breite 150 mm, Di-
cke 1,0 mm
einschlieBlich Egalisierung im Naturfarbton

10 m

Hinweis Sonderbereich WC-EG
Sonderbereich WC-EG, Raum A.0.103

Die GK-Trennwand zwischen den Raumen A.0.103 (D-WC) und A.0.104 endet
an der Aussenwand im Bereich einer Fensterdffnung.

Die GK-Wand ist daher dort mit einer Wandverjiingung in die Aussenwand-Off-
nung bis an das Fensterelement zu flhren.

Weiterhin soll das Aussenwand-Fensteroffnung im WC-Raum teilweise mit ei-
ner GK-Vorsatzschale wandbiindig verschlossen werden.

Zulage Wandverjingung FO-Anschluflschwert
Ausfiihrung einer zuvor beschriebenen GK-Wand mit Wandverjliingung

Leistung wie zuvor in Pos.01.02.0082 beschrieben, jedoch
ohne Brandschutzanforderung

an der Trennwand zwischen en Rdumen A.0.103 (D-WC) und A.0.104
1St

Fenster-Vorsatzschale D-WC, A.0.103
Nichttragende innere GK-Vorsatzschale gemaf DIN 4103-1
als Montagewand liefern und fachgerecht herstellen,

als Vorsatzschale zur raumseitigen Verkleidung des Fensters
im EG, D-WC, A.0.103

in Abmessung BxH ca. 1,62 + 0,20 x 2,10 m
einseitig doppelt beplankt und 50 mm starker Unterkonstruktion

einschliellich
Hohlraumdammung zwischen Fenster und der GK-Konstruktion Ilickenlos mit
A1-Mineralwolle, Dicke ca. 240 mm

1St

Hinweis Sonderbereich Poststelle

Einbau-Schiebetir-Element der Poststelle
Einbau-Schiebetir-Element der Poststelle, EG liefern und fachgerecht einbau-
en:

Ubertrag: ....................
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01.02.0090

Ubertrag: ....................

passend vorgerichtet fir bauseitigen Tirblatt-Einbau
Tur-Breite und -Hohe nach BEM: 1,11 x2,13,5 m

maximale Turblattdicke 40 mm
Revisionsblende fiir Standard Turblattaufnahme

bestehend aus:

Schiebetir-Einbaukasten und Schiebetlr-Unterkonstruktion fir Metallstander-
wande,

als einfligeliges Schiebetiirsystem, in der Wand laufend

Standardlaufwagen fur Holz- oder Glastlrblatt, bis 80 kg bei Turblattbreite bis
max. 985 mm

herausnehmbare Laufschiene aus hochwertigem Aluminium nachtraglich aus
dem Kasten herauszunehmen

Laufwagen mit mindestens 100.000 garantierte Offnungszyklen
laufruhig und stabil, fiir TUrblatter bis zu 80 kg geeignet

Zargenlos mit Gipskartonlaibungen, fir einen flachenbiindigem Anschluss an
das Sténderwerk, inkl. Blrstendichtung

Einzugsdampfer zur beidseitigen Dampfung des Tirblatts in der SchlieR- & Off-
nungsbewegung,
bremst Turblatter bis 40 kg und verhindert lautes Anschlagen des Turblattes
und schitzt das Turblatt vor Beschadigungen
1T St e,

Revisionsklappen (Wande)
Revisionsklappen (Wénde)

FO-Revi.-Klappe 20/20 cm (Wand)

Lieferung und oberflachenbindiger Einbau von
Revisionsklappen in allen vorbeschriebenen Wand- und
Vorwand-Konstruktionen

erforderliche Brandschutzqualitat: ohne
Abmessung (lichter Durchgang): 20 x 20 cm

einschlieBlich erforderlicher Anpassung/
Auswechselung der Unterkonstruktion und Herstellung der
Einbau-Offnung,

bestehend aus

Innendeckel / Klappe und umlaufenden Rahmen aus
Aluminiumblech-Strangpressprofilen,

Innendeckel mit umlaufender Aufkantung und eingeklebter
Gipskartonplatte,

Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme und mit in den Rahmenecken intigriertem, nicht
sichtbaren Verschluss- und Schaniersystem,

mit umlaufender Fugendichtung vom Aussenrahmen zum

Ubertrag: ....................
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Innendeckel mittels tiberdehnsicherer Lippendichtung
35 St

01.02.0091 FO-Revi.-Klappe 20/20 cm (Wand), Fliesen
Lieferung und oberflachenbtindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

in Abmessung (lichte Offnung): 20 x 20 cm
geeignet fir den Einbau in Fliesen
25 St

01.02.0092 F90-Revi.-Klappe 20/20 cm (Wand)
Lieferung und oberflachenbtindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

in Abmessung (lichte Offnung): 20 x 20 cm
erforderliche Brandschutzqualitat: F90
6 St

01.02.0093 FO-Revi.-Klappe 30/30 cm (Wand)
Lieferung und oberflachenbindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

in Abmessung (lichte Offnung): 30 x 30 cm
5 St

01.02.0094 F90-Revi.-Klappe 30/30 cm (Wand)
Lieferung und oberflachenbtindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

in Abmessung (lichte Offnung): 30 x 30 cm
erforderliche Brandschutzqualitat: F90
6 St

01.02.0095 FO-Revi.-Klappe 40/40 cm (Wand)
Lieferung und oberflachenbtindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

in Abmessung (lichte Offnung): 40 x 40 cm
5 St

01.02.0096 FO-Revi.-Klappe 40/40 cm (Wand), Fliesen
Lieferung und oberflachenbindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

in Abmessung (lichte Offnung): 40 x 40 cm

Ubertrag: ....................

Ubertrag: ....................
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geeignet fir den Einbau in Fliesen
5 St e
01.02.0097 FO-Reviklappe mit Dreikantverriegelung 100/70 cm (Wand)

Lieferung und oberflachenbtindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

GK-Klappe mit Dreikantverriegerung als Revi-Offnung fir die Heizkreisverteiler
in Abmessung (lichte Offnung): BxH 100 x 70 cm
3 St e

01.02.0098 FO-Reviklappe mit Dreikantverriegelung 85/75 cm (Wand)
Lieferung und oberflachenbtindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

GK-Klappe mit Dreikantverriegerung als Revi-Offnung fir die Heizkreisverteiler
in Abmessung (lichte Offnung): BxH 85 x 75 cm
T St s

01.02.0099 FO-Reviklappe mit Dreikantverriegelung 70/70 cm (Wand)
Lieferung und oberflachenbindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

GK-Klappe mit Dreikantverriegerung als Revi-Offnung fir die Heizkreisverteiler
in Abmessung (lichte Offnung): BxH 70 x 70 cm
4 St e

01.02.0100 FO-Reviklappe-Blech mit Dreikantverriegelung 70/70 cm (Wand)
Lieferung und oberflachenbindiger Einbau von
Revisionsklappen in Wand- und Vorwandkonstruktionen

Leistung wie vor in Pos. 01.02.0090 beschrieben, jedoch:

Blech-Klappe, weill mit Dreikantverriegerung als Revi-Offnung fiir die Heizkreis-
verteiler )
in Abmessung (lichte Offnung): BxH 70 x 70 cm
1T St e,

Hinweise Sonderbereich Saal
Hinweise Sonderbereich Saal

Der in Teilen 2-geschossig hohe Saal im 1.0G erhalt "bauseits" umlaufend eine
akustisch wirksame Wandbekleidung aus zum Teil gelochten Holzwerkstoffen.

Als Vorwand und Unterkonstruktion fiir diese Wandbekleidung erhalten die Saa-
I-Querseiten eine Leichtbau-Wandkonstruktion aus Stahlprofilen mit einer Tro-
ckenbaubekleidung.

In einer Vorwand sind Saal-Zugange in F90, Bauart Brandwand
als "Fluchttunnel" zu integrieren.

Die Decke des 2-geschossigen Teils des Saals erhalt zwischen den Deckentra-
gern eine GK-Abhangdecke mit Schattenfugen zu den angrenzenden Trager-

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
flanken.

Der Raum wird nicht bauseits eingerustet. Die zur Ausfiihrung der nachfolgend
beschriebenen Arbeiten erforderlichen Gerlste sind daher einzukalkulieren. Der
Einsatz einer Rollriistung wird empfohlen.

Der Enbau der Stahl-Unterkonstruktionen erfolgt zeitliche getrennt und vorab in
einem gesonderten Arbeitsgang.

In die Vorwand-Offnung der Saal-"Riickseite" soll bauseits eine Mobile Trenn-
wand eingebaut werden.

Diese erhalt eine gesonderte Unterkonstruktion und Abfangung. Eine Befesti-
gung der Mobilen Trennwand am Sturzprofil der Vorwand-Konstruktion ist nicht
vorgesehen.

Auf eine schalltechnische und statische Trennung der gesondert ausgefiihrten
Trennwand-UK und der GK-Deckenschirze ist zu achten.

Weiterhin erhalten die Trager-Unterseiten und -Flanken sowie die angrenzen-
den Saal-Aussenwande einen Trockenputz.

01.02.0101 Stahl-Vorwandkonstruktion, Achse 6-7/A-F
2-geschossige Stahl-Vorwandkonstruktion des Saals herstellen, liefern und
fachgerecht einbauen:

im 1.0G, Achse 6-7/A-F = 2-geschossige Saal-Eingangsseite,
in Abmessung BxH ca. 14,0 x 6,03 m

als eben-flachige und einlagige Pfosten-Riegel-Konstruktion
mit 4 Taréffnungen

aus Langsnaht-geschweif3tem Quadrat-Rohr 100x100/4,0 mm
nach EN 10219/ EN 10305-5, Glte S235JRH,

bestehend aus 9 Pfosten-Profilen, Hohe jeweils ca. 6,03 m
sowie 24 Riegel-Profilen in unterschiedlichen Einzel-Lange; Riegel-Gesamtlan-
geca.40,0m

Befestigung Uber Laschen auf StB-Rohdecke und an Unterseite des Verbund-
Deckentragers

Profile untereinander verschweil’t oder tiber Laschen verschraubt und komplett
rostschutzgrundiert

einschliellich erforderlicher Arbeitsgertiste zur Montage
(Rollriistung oder ahnliches)
1T St e,

01.02.0102 Stahl-Vorwandkonstruktion, Achse 2-3/A-F

2-geschossige Stahl-Vorwandkonstruktion des Saals herstellen, liefern und
fachgerecht einbauen,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

als Stahltrager-Vorwandkonstruktion im Bereich: Achse 2-3/A-F auf der Saal-
"Ruckseite",

in Abmessung BxH ca. 16,30 x 6,78 m

mit einer Offnung in Abmessung von BxH 13,84 x 3,50 m im 1.0G fir den bau-
seitgen Einbau eine Mobile Trennwand

Ubertrag: ....................
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01.02.0103

01.02.0104

Ubertrag: ....................

bestehend aus 4 Pfostenprofilen, Hohe jeweils ca. 6,78 m

sowie 4 Pfostenprofilen des 2.0G, Hohe je ca. 3,60 m

sowie 21 Riegel-Profilen in unterschiedlichen Einzel-Lange; Riegel-Gesamtlan-
ge ca. 46,50 m

sowie angeschweifdten Befestigungs-Laschen und Winkeln

zur Befestigung auf StB-Decke und an StB-Deckenunterseite sowie riickseitig
an StB-Saalwand des 2.0G mit einem lichten Abstand von ca. 13,5 cm

Hinweis:
In die Vorwand-Offnung soll nachfolgend bauseits eine Mobile Trennwand ein-
gebaut werden.
Diese erhalt It. Planung eine gesonderte Unterkonstruktion und Abfangung.
Die Befestigung der Mobilen Trennwand erfolgt nur am Rohbau, eine Befesti-
gung am Sturzprofil der Vorwand-Konstruktion ist nicht vorgesehen.
1T St e,

Beplankung Stahl-Vorwandkonstruktion, einseitig
Beplankung der zuvor beschriebenen Vorwand-Konstruktion
des Saals gemal} DIN 4103-1 mit Trockenbau:

einseitig - zweilagig als nichttragende innere GK-Vorwand (Vorsatzschale) ohne
Brandschutzanforderung

geeignet als Montageuntergrund der Akustik-Wandbeplankung

mit einer in die Pfosten-Riegel-Vorwand eingebundenen

Unterkonstruktion aus verzinkten Stahlblech-Profilen gemafR DIN 18182-1/ DIN
18183als Einfachstanderwerk.

Profile: UW 100 und CW 100, max e=31,25 cm

Beplankung: einseitig - zweilagig, Verarbeitung DIN 18181,
aus 2x 12,5 mm GKB,

erforderliche Dammschicht: ohne

erforderliche Schallschutz-Qualitat: ohne

mit 1 Lage Stahlblech, verzinkt als Platten oder als Rollenware
gemaf DIN EN 10130 und DIN EN 10152,

Stahlblechglite DC01+ZE, Nennblechdicke = 0,5 mm,

unter der obersten Beplankungslage vollflachig angeordnet

einschliellich erforderlicher Arbeitsgertste zur Montage
(Rollriistung oder ahnliches)
135 M2 s e
Trockenputz auf StB-Tragerflanken und Wanden
Trockenputz-Beplankung im Bereich Saal-Decke liefern und fachgerecht her-
stellen:
an Verbundtrager-Flanken sowie an Saal-Wanden im Wand-Deckenixel

Arbeitshohe: ca. 6,60 m . OKFF Saal
Unterkante bekleidete Verbundtrager: ca. 5,76 m 4.OKFF Saal

Hohe Trager-Flanken sowie Wand-Decckenixel: 84 cm
Untergrund: Stahlbeton, schalungsrauh

aus 12,5 mm dicker faserverstarkter glatter Gipsverbundplatte

Ubertrag: ....................
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01.02.0105

01.02.0106

Ubertrag: ....................
(ungelocht)
mit rckseitiger, 20 mm dicker EPS-Dammschicht-Kaschierung
zur Schalldammung

Befestigung im Dunnbettverfahren oder mit Batzen gemal Herstellerangaben
und Systemzulassung

einschlieBlich Untergrund-Reinigung und Grundierung sowie Feinausgleich bis
20 mm

sowie erforderlicher Arbeitsgeriiste zur Montage
(Rollriistung oder ahnliches)
160 M2 s e

Trockenputz im Stahl-Tragerunterseiten

Trockenputz im Bereich Saal-Decke aus Gipsverbundplatte liefern und fachge-
recht herstellen,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

an Verbundtrager-Unterseiten als rostschutz-grundierter Stahl
in Abmessung: Breite Trager-Unterseite 35 bis 45 cm
35 m2 i e

Zulage Kantenausbildung
Ausfiihrung des zuvro beschriebenen Trockenputzes aus Gipsverbundplatten,

mit Eck- / Kantenprofil, oberflachenbiindig an waagrechten Kanten flachenbiin-

dig eingespachtelt und verschliffen
200 M e e

01.02 Trockenbau-lInnenwande _....................
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01.03 Trockenbau-Innendecken

Hinweis GK-Abhangdecken und Deckenkoffer
Hinweis Trockenbau-Abhangdecken und -Deckenkoffer

Teilbereiche des Rathauses erhalten komplett oder nur in Teilbereichen abge-
hangte GK-Decken sowie GK-Deckenkoffer:

- Flure und Verkehrsflachen, jedoch nicht in Treppenraumen,
mit gelochter, akustisch wirksamer Beplankung sowie ungelochten Randfriesen

- Sanitar- und Nebenrdumeals GK-Glattdecke, ungelocht, teilweise mit impra-
gnierter Beplankung

- Besprechungsraume nur in Teilflachen mit gelochter, akustisch wirksamer Be-
plankung sowie ungelochten Randfriesen

- Bliroraume teilweise mit Deckenkoffer, raumbreit an der Flur-Trennwand, mit
GK-Beplankung glatt-ungelocht oder gelocht

In Bereichen mit GK-Abhangdecken oder Deckenkoffern wurden weitgehend
keine Leitungen der Betonkerntemperierung verlegt.

Samtliche fir die Ausfluihrung der ausgeschriebenen Arbeiten erforderlichen Ge-
ruste sind einzukalkulieren:

Lichte Rohbau-Hohe im EG bis 3.0G: in der Regel ca. 3,25 m. nur vereinzelt
3,18 bis 3,28 m,

sowie Sonderbereich: "Saal" 1.0G mit 2-geschossigem Raumiteil : Arbeitshdhe
bis 6,60 m tUber OKFF,;

Samtliche Abhangdecken und Deckenkoffer sind nachfolgend und zeitlich ge-
trennt zur Wandherstellung in einem gesonderten Arbeitsgang, nach Einbau der
Estriche einzubauen.

Die damit verbundenen Mehraufwendungen wie erneute Arbeitsplatz-Einrich-
tung und -Reinigung ist einzukalkulieren.

Anschlisse zu gleichen oder anderen Bauteilen, Abschlisse an allen Ecken,
Kanten und StéRen sind mit Trennstreifen sowie Schutz- und Trennprofilen ent-
sprechend den Detailangaben der Hersteller auszufiihren.

Fugen sind gemaf Herstellerangaben und Systemzulassung zu spachteln und
zu schleifen sowie fiir Endbehandlung durch den Maler auszubilden.

01.03.0001 Abhangdecke, glatt, 1xGKB impragniert, LRH 2,65 m
Deckenbekleidung DIN 18168,1als Abhangdecke, glatt,
einfach beplankt, liefern und fachgerecht herstellen:

Bereich: EG-3.0G, Sanitarraume
Arbeitshéhe bis 3,10 m, Abhanghdhe ca. 45 cm

mit Unterkonstruktion aus Trag- und Grundprofilen sowie Héhenausgleich
(Abhangung)

Auflhrung nach Werksvorschriften und Zulassung

Befestigungsuntergrund: Stahlbetondecke, glatt
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GP

01.03.0002

01.03.0003

01.03.0004

Profil: C 60/27, Trag- und Grundprofil,
niveaugleich, dh. mit einfachem / einlagigem UK--Rost

Beplankung: 1x GKBi 12,5 mm, impragniert

Bedampfung: ohne
Brandschutzanforderung: ohne

Oberflachenqualitat: Q2 fur bauseitigen Anstrich

Befestigung:
mit bauaufsichtlich zugelassenen Befestigungsmitteln
verdubeln

einschlieBlich erforderlicher Arbeits- und Schutzgertste.
Rollgeriste oder Arbeitsbdcke sind zuldasig, solange die Sicherheitsvorschriften
der Berufsgenossenschaft (BG BAU) eingehalten werden.

215 m?*

Abhangdecke, glatt, 1XxGKB impragniert, LRH 2,53 m
Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

als Abhangdecke im Bereich ua.: EG, in Sanitadrrdumen
mit Beplankung: 1x GKBi 12,5 mm, impragniert

lichte Raumhdhe LRH ca. 2,53 m, Abhanghdhe ca. 57 cm

55 m2

Abhangdecke, gelocht, 1xGKB, LRH 2,65 m

Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

GK-Abhangdecke mit gelochter Beplankung, akustisch wirksam
mit zweilagiger Unterkonstruktion aus Trag- und Grundprofilen

im Bereich: EG-3.0G, zumeist Flure und Besprechungsraume
Arbeitshéhe bis 3,10 m, Abhanghdhe ca. 45 cm

Beplankung:

einfach beplankt mit Lochgipsplatte nach DIN EN 14190

mit gerader Rundlochung Typ 6/18 R, 12,5 mm dick,

rickseitig mit aufkaschiertem Akustikvlies-Auflage mit Luftreinigungseffekt, Far-
be: schwarz / weiss nach Wahl des AG,

Ausfiihrung sonst wie vor beschrieben gemal Deckenspiegel der Architekten,

in Teilbereichen glatt-ungelocht als Fries gemafl nachfolgender Zulageposition
anstatt der gelochten Beplankung,

sofern nicht bereits im LV-Positionstext enthalten
2675 m2

Abhangdecke, gelocht, 1xGKB, Saal, 2-gesch.

Ubertrag: ....................
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01.03.0005

01.03.0006

01.03.0007

01.03.0008

Ubertrag: ....................

Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,
Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

GK-Abhangdecke mit gelochter Beplankung, akustisch wirksam
mit zweilagiger Unterkonstruktion aus Trag- und Grundprofilen

im Bereich: 1.0G, Saal (2-geschossiger Raumteil)

mit einer Schattenfuge von ca. 50 mm zu angrenzenden Wanden und den Ver-
bundtragern als Deckensegel

jeweils zwischen den Deckentragern als Streifen
mit ca. 2,15 m Breite

Arbeitshohe bis 6,60 m Gber OKFF; Abhanghéhe ca. 50 cm;
= Unterkante Deckenbekleidung ca. 6,10 m 4. OKFF

einschlieBlich erforderlicher Arbeitsgertiste zur Montage
(Rollriistung oder ahnliches)
190 M2 e

Zulage Saal-Abhangdecke, Saal, Ausschnitt / Schlitz
Ausfuhrung der zuvor beschriebenen GK-Abhangdecke im Bereich: 1.0G, Saal

mit achsial zwischen den Trégern angeordneten Ausschnitt als schlitzartige Off-
nung , Breite ca. 60 mm
geeignet zum Einbau von Beleuchtung als Lichtkanal-System,

einschlielllich angepasster Unterkonstuktion
durch Unterbrechnung, Auswechselung und erforderlicher Zusatzprofile
165 m

Zulage Saal-Abhangdecke, Eckschutz+Schattenfuge
Ausfuhrung der zuvor beschriebenen GK-Abhangdecke im Bereich: 1.0G, Saal

mit gleichmaBiger Schattenfuge zu angrenzenden Trégern, Breite ca. 50 mm
einschlieBlich flacheniindig eingespachteltem Eckschutzprofil
185 m

Zulage Saal-Abhangdecke, Schlitzauslasse
Ausfiihrung der zuvor beschriebenen GK-Abhangdecke im Bereich: 1.0G, Saal

mit Aussparungen an der Kante der Abhang-Decke
Breite ca. 10 cm
fur bauseitige Schlitzauslasse der Zu- und Zuluft
80 m e

Abhangdecke, gelocht, 1XxGKB, LRH 2,53 m

Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

GK-Abhangdecke mit gelochter Beplankung, akustisch wirksam
mit zweilagiger Unterkonstruktion aus Trag- und Grundprofilen

im Bereich: 1. und 2.0G, Besprechungsrdume

A.1.236 Saal, eingesch. Bereich sowie A.2.238, .239 und .240

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
lichte Raumhdhe LRH ca. 2,53 m, Abhanghdhe ca. 57 cm
100 M2 e
01.03.0009 Abhangdecke, gelocht, als Deckenkoffer, B 50 cm
Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht

herstellen,
Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

als L-formiger, raumbreiter GK-Deckenkoffer in Blroraumen
im Flurwand-Deckenixel,

im Querschnitt BxH ca. 0,50x0,40 m

mit 12,5 mm Beplankung aus Lochgipsplatte n. DIN EN 14190
mit gerader Rundlochung Typ 6/18 R,
ruckseitig mit aufkaschiertem Akustikvlies-Auflage

Kanten-/Eckschutz und Offnungen Liiftungsauslasse sowie Wand-Deckenan-
schlufd gemaf gesonderter Positionen
110 M e

01.03.0010 Abhangdecke, gelocht, als Deckenkoffer, B 120 cm
Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,
Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

als L-férmiger, raumbreiter GK-Deckenkoffer in Burordumen
m Flurwand-Deckenixel,

im Querschnitt BxH ca. 1,20x0,40 m
mit 12,5 mm Beplankung aus Lochgipsplatte n. DIN EN 14190
mit gerader Rundlochung Typ 6/18 R,

rickseitig mit aufkaschiertem Akustikvlies-Auflage

Kanten-/Eckschutz und Offnungen Liiftungsauslasse sowie Wand-Deckenan-
schlufd gemaf gesonderter Positionen

16 M e
01.03.0011 Abhangdecke, glatt,-ungelocht als Deckenkoffer, B 50 cm
Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht

herstellen,
Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

als L-formiger, raumbreiter GK-Deckenkoffer in Blroraumen
angrenzend zur Halle im Flurwand-Deckenixel,

im Querschnitt BxH ca. 0,50x0,40 m
mit ungelochter, einfacher GKB- Beplankung,

Kanten-/Eckschutz und Offnungen Liiftungsauslasse sowie Wand-Deckenan-
schlufd gemaf gesonderter Positionen

240 M e e
01.03.0012 Abhangdecke, glatt-ungelocht, 1xGKB
Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

Ubertrag: ....................
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01.03.0013

01.03.0014

01.03.0015

01.03.0016

Ubertrag: ....................
als Abhangdecke, glatt - ungelocht

mit Beplankung einlagig mit 1xGKB, 12, 5 mm und Unterkonstruktion aus Trag-
und Grundprofilen als zweilagigem UK-Rost sowie Héhenausgleich
(Abhangung)

zumeist in Nebenraumen
275 M2 e e,

Abhangdecke, glatt-ungelocht, 1xGKB

Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

als Abhangdecke, glatt - ungelocht, abgesetzt zur angrenzenden Abhangdecke
in Kleinflachen bis je 5,0 m2

mit Unterkonstruktion aus Trag- und Grundprofilen
als zweilagigem UK-Rost
sowie Héhenausgleich (Abhangung)

in Fluren und Besprechnungsbereichen om Ubergang zu Fassadendffnungen,
Fenstern und Turen

LRH ca. 2,93 m / Abhangeho6he bis 15 cm
10 St s e

Abhangdecke, glatt-ungelocht, als Deckenkoffer, B 50 cm

Deckenbekleidung als Abhangdecke, einfach beplankt, liefern und fachgerecht
herstellen,

Leistung wie vor in Pos. 01.03.0001 beschrieben, jedoch:

als L-férmiger, raumbreiter GK-Deckenkoffer in Burordumen
angrenzend zur Halle im Flurwand-Deckenixel,

im Querschnitt BxH ca. 0,50x0,40 m
mit ungelochter, glatter GBK- Beplankung

Kanten-/Eckschutz und Offnungen Liftungsauslasse sowie Wand-Deckenan-
schluf gemaf gesonderter Positionen
250 m i
Zulage Anarbeiten an Schienen der Mob. Trennwande
Anarbeitung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, einfach beplankt,
an bauseits montierte Fiihrungsschienen von Mobilen Trennwanden,

einschliellich angepasster Unterkonstuktion
durch Unterbrechnung, Auswechselung und erforderlicher Zusatzprofile

Abrechnung nach Ifm je Anarbeitungsseite
TS5 M i e

Zulage Anarbeiten an Brandschutzvorhang

Ubertrag: ....................
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01.03.0017

01.03.0018

01.03.0019

01.03.0020

Ubertrag: ....................

Anarbeitung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen als Abhangdecke, ein-
fach beplankt,

an den bauseits montierten Brandschutzvorhang der Halle, EG

einschliellich angepasster Unterkonstuktion
durch Unterbrechnung, Auswechselung und erforderlicher Zusatzprofile

Abrechnung nach Ifm je Anarbeitungsseite
25 m i e

Zulage fur Trennwand-Fix-Anschluss
Anarbeitung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, einfach beplankt,

mit sog. "Trenn-Fix"-Fugen in Wand-Decken-Ixeln
an rechtwinklig anschliefiende Bauteilen
einschlieBlich dauerelastischer Acryl-Nachversiegelung
3000 M e e

Zulage GK-Glattfries, 10 cm (Ifm)
Ausfihrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen als Abhangdecke, ge-
locht, einfach beplankt

mit glatter GK-Beplankung in Teilbereichen als Fries,
Friesbreite ca. 10 cm,
anstatt der gelochten GK-Beplankung,

zumeist in Deckenrandbereichen am Ubergang/AnschluR zu Wanden als Zula-
ge

sofern nicht bereits im LV-Positionstext enthalten
1650 M e e

Zulage GK-Glattfries, 50 cm (m2)
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen als Abhangdecke, ge-
locht, einfach beplankt

mit glatter GK-Beplankung in Teilbereichen als Fries,
Friesbreite ca. 50 cm,
anstatt der gelochten GK-Beplankung,

zumeist in Deckenrandbereichen am Ubergang/AnschluR zu Wanden als Zula-
ge

sofern nicht bereits im LV-Positionstext enthalten
275 M2 s e

Zulage GK-Glattfries, 50x50 cm (Stk)
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen als Abhangdecke, ge-
locht, einfach beplankt

mit glatter GK-Beplankung in Teilbereichen anstatt der gelochten GK-Beplan-
kung,

um die Stutzen der Hallen in Abmessung ca. 50x50 cm
am Ubergang/Anschluld zu Wanden als Zulage

sofern nicht bereits im LV-Positionstext enthalten

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Anarbeitung an Rundstiitze gemaf’ nachfolgender Position
96 St e

01.03.0021 Zulage GK-Glattfries, 5 cm (Ifm)
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen als Deckenkoffer, ge-
locht, einfach beplankt

mit glatter GK-Beplankung in Teilbereichen als Fries,
Friesbreite ca. 5 cm,
anstatt der gelochten GK-Beplankung,

in Randbereichen des Deckenkoffers
an der freiliegenden Kante und im Ubergang/Anschlufd zu Wanden als Zulage

sofern nicht bereits im LV-Positionstext enthalten
1250 M s e

01.03.0022 Zulage Anarbeiten an Rundstitzen
Anarbeiten der vorbeschriebenen Abhangdecke, glatt
oder gelocht als Flurdecke
an Rundstutzen, D bis 35 cm als Trennwand-Fix-Anschluf
206 St e s

01.03.0023 Zulage fur Auslasse, rund, bis 30 mm
Ausfuhrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, glatt, einfach beplankt

mit runden Ausschnitten in Durchmessern bis 30 mm

zur Durchflihrung von bauseitigen Elektokabeln,
zum bauseitigen Anschlufd von Anbau-Leuchten ua.,

einschlieBlich Anpassung der Unterkonstruktion und zusétzlicher Profile und
Auswechselungen
100 St

01.03.0024 Zulage fir Auslasse, rund, Gber 30 bis 75 mm
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, glatt, einfach beplankt

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

mit runder Ausschnitten, Durchnmesser tUber 30 bis 75 mm
785 St e,

01.03.0025 Zulage fur Auslasse, rund, ber 75 bis 150 mm
Ausfuhrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, glatt, einfach beplankt

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
mit runder Ausschnitten, Durchmesser Uber 75 bis 150 mm
315 St e,

01.03.0026 Zulage fur Auslasse, rund, tber 150 bis 250 mm
Ausfuhrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, glatt, einfach beplankt

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

Ubertrag: ....................
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01.03.0027

01.03.0028

01.03.0029

01.03.0030

01.03.0031

Ubertrag: ....................
mit runder Ausschnitten, Durchmesser Gber 150 bis 250 mm
650 St e,

Zulage fir Auslasse, rechteckig, ca. 8x40 cm
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, einfach beplankt

mit rechteckigen Ausschnitten, zum bauseitigen Einbau
von rettungsweg-Leuchten ua.

in Abmessungen ca. 8 x 40 cm

einschlielich notwendiger Auswechselungen und Zusatzprofile der Unterkon-
struktion.
50 St e

Zulage fir Eckschutzwinkel
Ausfuhrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, glatt, einfach beplankt

mit Eckschutzprofilen, oberflachenbiindig an Ecken
und Kanten der Decken eingespachtelt,
sofern nicht bereits im Positionstext als Nebenleistung
aufgefiihrt/enthalten
100 M e

Zulage fir Diagonal-Spachtelung Akustik-Lochung
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, mit gelochter Beplankung

in Teilbereichen bis 5 cm Breite mit verspachtelter Lochung

Durch die besondere Gebaude-Geometrie mit trapezformigen Raum- und Flur-
zonen entstehen am Decken-Rand oder auf der Mittelachse sich verschneiden-
de Lochmuster.

Diese Verschneidungsbereiche sind glatt zu verspachteln.
Das Lochmuster der Decken ist an Flurwanden auszurrichten.
400 M e
Deckenabsatz, glatt bis 45 cm Héhe
Ausfiihrung der zuvor beschriebenen GK-Abhangdecken,
mit vertikalem, seitlichen Deckenabsatz bis zur Rohdecke,

im Bereichen, wo die Abhangdecke nicht bis an die Fassade gefuhrt wird, bis zu
einer Héhe von 45 cm

einseitig beplankt mit 1xGKB, 12, 5 mm, ungelocht
einschliellich erforderlicher Unterkonstruktion

zumeist in Fluren und Besprechungsraumen
75 m i e

Deckenabsatz, gelocht bis 45 cm Hohe
Ausfiihrung der zuvor beschriebenen GK-Abhangdecken,
mit vertikalem, seitlichen Deckenabsatz bis zur Rohdecke,

Leistung wie zuvor beschrieben, jedoch:

Ubertrag: ....................
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01.03.0032

01.03.0033

01.03.0034

01.03.0035

01.03.0036

Ubertrag: ....................
Deckenabsatz im Bereichen, wo die Abhangdecke nicht bis an die Fassade ge-
fahrt wird, bis zu einer Hohe von 45 cm

mit 12,5 mm Beplankung aus Lochgipsplatte n. DIN EN 14190
mit gerader Rundlochung Typ 6/18 R,
ruckseitig mit aufkaschiertem Akustikvlies-Auflage
125 m s e

Zulage GK-Decke fur UK-Verstarkungen
Ausfuhrung der vorbeschriebenen Deckenbekleidungen
als Abhangdecke, glatt, einfach beplankt

mit Verstarkungsprofilen in Ebene der Unterkonstruktion
mindestens Uber zwei Felder, dh. Lange ca. 1.25 m)

im Bereich schwerer Leuchten, Anzeigetafeln und Aufruf-Displays usw, mit bis
zu 10 kg Einzel-Gewicht

einschlielich gesonderter bzw. zusatzlicher Abhanger
10 m e

Zulage GK-Decke fur Dehnfugen (Decke-Decke)
Ausfiihrung der vorbeschriebenen nichttragenden inneren
GK-Abhangdecken ohne Brandschutz-Anforderungen

mit Dehn- bzw. Bewegungsfuge innerhab der Deckenflachen
als moéglichst schmale, sog. Soll-Riss-Fuge

Ausfiihrung gemaR Standarddetails des Systemherstellers
50 m i e

Zulage GK-Decke flr Anarbeiten an Bristunggelander
Anarbeiten der vorbeschriebenen Abhangdecke als Flurdecke
an Abkantungen der StB-Briistungen als Deckenunterzug

Ausfiihrung gemaR Architektendetail (liegt noch nicht vor)
185 m

Zulage GK-Decke fur Anarbeiten an Dachausstiege
Anarbeiten der vorbeschriebenen Abhangdecke als Flurdecke
im 3.0G an Dachausstiege

passend fir lichter Rohbaudffnung ca. 72 x 142 cm
Kasten fir Einbausituation mit abgehangter GK-Decke

einschlielich angepasster Unterkonstruktion sowie erforderlicher zusatzlicher
Profile und Auswechselungen
6 St

Revisionsklappen (Decken)
Revisionsklappen (Decken)

FO-Revi.-Klappe 20/20 cm (Decke)

Lieferung und Einbau vonoberflachenblindigenRevisions- klappen in vorbe-
schriebenen GK-Decken:

erforderliche Brandschutzqualitat: ohne
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 20x 20 cm

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

einschliellich erforderlicher Anpassung / Auswechselung
der Unterkonstruktion und Herstellung der Einbaudffnung,

bestehend aus

Innendeckel / Klappe und umlaufenden Rahmen aus
Aluminiumblech-Strangpressprofilen,

Innendeckel mit umlaufender Aufkantung und eingeklebter
Gipskartonplatte,

Sicherung des Innendeckels durch selbst justierende
Fangarme und mit in den Rahmenecken intigriertem, nicht
sichtbaren Verschluss- und Schaniersystem

mit umlaufender Fugendichtung vom Aussenrahmen zum
Innendeckel mittels Uberdehnsicherer Lippen-Dichtung
25 St

01.03.0037 FO-Revi.-Klappe 30/30 cm (Decke)
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 30x 30 cm
15 St

01.03.0038 FO-Revi.-Klappe 40/40 cm (Decke)
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 40x 40 cm
350 St

01.03.0039 FO-Revi.-Klappe 40/40 cm (Decke), dichtschlieRend
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 40x 40 cm

mit besonderer Anforderung: "dichtschlief3end"
65 St e

01.03.0040 FO-Revi.-Klappe 50/50 cm (Decke)
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 50x 50 cm
15 St

01.03.0041 FO-Revi.-Klappe 60/60 cm (Decke)

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh

EP

GP

01.03.0042

01.03.0043

01.03.0044

01.03.0045

Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 60x 60 cm
25 St

FO-Revi.-Klappe 60/60 cm (Decke), dichtschlieRend
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 60x 60 cm

mit besonderer Anforderung: "dichtschlief3end"
2 St

FO-Revi.-Klappe 80/80 cm (Decke)
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:
als FO-Revisionsklappe mit lichter Offnung: 80x 80 cm
7 St

FO-Revi.-Klappe, Sonderformat (Decke)
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als nicht quadratische FO-Revisionsklappe in Sonderformat,

mit lichter Offnung: Gber 50 x 70 bis zu 60 x 100 cm
13 St

FO-Revi.-Klappe, Sonderformat (Decke), dichtschliel3end
Lieferung und Einbau von FO-Revisionsklappen in
vorbeschriebenen Decken-Konstruktionen

Leistung wie vor beschrieben, jedoch:

als nicht quadratische FO-Revisionsklappe in Sonderformat,

mit lichter Offnung: Gber 50 x 70 bis zu 60 x 100 cm

mit besonderer Anforderung: "dichtschlie3end"
3 St

Ubertrag: ....................

01.03 Trockenbau-Innendecken
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01.04

01.04.0001

Brustungsgelander und Treppenbekleidung

Hinweis Bekleidung Bristungsgelander und Hallentreppe
Hinweis Bekleidung Briistungsgeldnder und Hallentreppe

Der vom EG bis zum 3.0G reichende innere Luftraum erhalt drei einzelne, hin-
tereinander angeordnete Treppen-Elemente aus Stahl.

Die Treppenlaufe verbinden die Geschossebenen durchlaufend untereinander
und fortlaufend als eine "Himmelstreppe".

Diese Treppen-Elemente sind als leichte Stahltreppe mit

Treppenwangen aus HEB-240-Profilen geplant.

Die Treppenstufen und Podeste werden aus Stahlblechen hergestellt und zur
Aussteifung mit den Treppenwangen verschweilt.

Die Treppenbreite verjingt sich kontinuierlich ab dem EG von ca. 2,20 bis zum
3.0G auf 1,40 m Breite.

Die Treppen-Elemente bestehen jeweils aus 2 Treppenlaufen mit einem dazwi-
schen angeordnetem Zwischenpodest.

Sie verbinden die StB-Geschossdecken untereinander und sollen bauseits mit
Werkstein-Winkelstufen belegt werden.

Neben der Treppen-Unterseite sind die Gelanderbriistungen der Treppen und
Geschossdecken mit Trockenbau zu bekleiden.

Die Gelanderbriistungen werden durch das Stahlbau-Gewerk mit regelmaRig
angeordneten Pfosten und je einem durchlaufenden Gelander-Ober- und Un-
ter-Gurtprofil zur Verbindung der Pfostenprofile aus Quadratrohr im Querschnitt
50x50x3 mm hergestellt.

An die Bekleidung der Gelander-Bristungen bestehen neben der Absturzsicher-
heit, bis zu dem Treppenlauf von 1.0G ins EG, keine Brandschutzanforderun-
gen.

Neben den raumlichen Bedingungen mit Arbeiten vom Gertst aus und "im
Raum", zum Teil in groRer rdumlicher Hohe, stellen der Bristungsverlauf mit
"gerundeten" Ecken eine besondere Herausforderung.

Bekleidung Treppen-Gelander, seitlich
Trockenbau-Bekleidung von Teilen der Stahltreppen der Halle liefern und fach-
gerecht herstellen:

Bauteil: Gelander als Absturzsicherung des Treppenelements zwischen dem 1.
und dem 2.0G sowie dem 2. und dem 3.0G,
ohne Brandschutz-Anforderung

Hohe Innenseite ca. 115 cm zu Geschossdecken
Hoéhe Aussenseite ca. 185 cm zum Treppenauge und - Luftraum

bestehend aus:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/DIN 18183,

als Einfachstanderwerk. UW 50 / CW 50-Profile,

max a=62,5 cm

zwischen den Gelander-Pfosten und den Unter- und Obergurt angeordnet, da-
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01.04.0002

01.04.0003

mit sowie untereinander verschraubt

Beplankung:

beidseitig - zweilagig, mit Verarbeitung nach DIN 18181,
1x 12,5 mm GKB sowie 1x 15 mm OSB

befestigen mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2,

Ausfuhrung fluchtgerecht sowie eben, gemaf DIN 18181 sowie Zulassung und
Werksvorschriften

Treppenkonstruktion:

mit Wangenprofilen aus HE-A240, dem Podest-/Treppenverlauf folgend,

mit seitlich angeschweillten, vertikal angeordneten Gelanderpfosten aus Stahl-
profilen im Querschnitt 50x50x2 mm, alle ca. 62,5 cm

Erforderliche Oberflache:
Befestigungspunkte und PlattenstoRe planeben in mehreren Arbeitsgangen in
Q2-Qualitat verspachtelt und verschliffen

Abrechnung nach m2 Ansichtsflache der Bekleidung

Hinweis:
Der erhohte Montageaufwand durch das einseitig teilweise schmale Treppenau-
ge mit "Uberschneidungen" mit den Briistungsgelandern der Geschoss-Ebenen
ist einzukalkulieren.
90 M2 e e

Bekleidung Treppengelander, F30-A

Trockenbau-Bekleidung von Teilen der Stahltreppen der Halle liefern und fach-
gerecht herstellen,

Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:

als Bekleidung der Treppengelander vom EG zum 1.0G

mit Brandschutz-Anforderung: F30-A nach DIN 4102,
Brandbeanspruchung von oben und von unten,

Decklage/Bekleidung:

ein- oder zweilagig, aus Feuerschutzplatten GKFI DIN 18180
entprechend System-Zulassung und Hersteller- Angaben,
Dicke 25 bis 30 mm

Verarbeitung gemaf DIN 18181,
Befestigung mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2

Angebotenes Fabrikat / Typ:'......ccooeiii e, '(Vom Bieter ein-
zutragen)

45 M2 e
Bekleidung Treppen-Unterseite
Trockenbau-Bekleidung von Teilen der Stahltreppen der Halle liefern und fach-
gerecht herstellen,
Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:

als Bekleidung der Unterseiten der Stahltreppen-Konstruktion der Treppe vom
1. zum 2.0G sowie vom 2. zum 3.0G

ohne Brandschutzanforderung

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................

als schrag unter Treppenlaufen sowie waagrecht unter den Zwischen-Podesten
angeordnete Trockenbau-Konstruktion

in Einzelflachen:
4x je Treppenlauf-Unterseite BxH ca. 1,82 bis 1,37 x 3,68 m
und 2x je Podest-Flachen ca. 1,75 bis 1,50 x 0,63 m

bestehend aus:

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/DIN 18183,

freitragend, mit Tragprofilen als Doppelprofile CW 50, Randbefestigung mit UW
50,

zwischen den Treppengelander-Untergurten angeordnet und damit verschraubt

Beplankung:
seitig - einlagig, mit Gipsplatten 1x 12,5 mm GKB DIN 18180
Verarbeitung nach DIN 18181,
Befestigung mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2
30 M2 e

01.04.0004 Bekleidung Treppen-Unterseite, F30-A
Trockenbau-Bekleidung von Teilen der Stahltreppen der Halle liefern und fach-
gerecht herstellen,
Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:

als Bekleidung der Unterseiten der Stahltreppen-Konstruktion der Treppe vom
EG zum 1.0G, schrag unter Treppenlaufen und waagrecht unter dem Zwi-
schenpodest

mit Brandschutzanforderung: F30-A nach DIN 4102,
Brandbeanspruchung von unten,

Unterkonstruktion

aus verzinkten Stahlblechprofilen DIN 18182-1/DIN 18183,

freitragend aus CW-Doppelprofilen,

Anordung und Abstand entprechend System-Zulassung und Hersteller- Anga-
ben, zwischen bzw. unter den Gelander-Untergurten angeordnet und damit ver-
schraubt

mit Dammschicht aus Mineralwolle nach DIN EN 13162,

Dicke 100 mm,

Baustoffklasse A1, nichtbrennbar n. DIN 4102 und EN 13501-1,
Bemessungswert der Warmeleitfahigkeit 0,040 W/(m*K),

als Zwischensparrenddmmung verlegt.
Decklage/Bekleidung:

ein- oder zweilagig, aus Feuerschutzplatten GKFI DIN 18180
entprechend System-Zulassung und Hersteller- Angaben,

Verarbeitung gemafR DIN 18181,
Befestigung mit Schnellbauschrauben DIN 18182-2

Angebotenes Fabrikat / Typ:'.......oocooiiiieee e, '(Vom Bieter ein-
zutragen)

Ubertrag: ....................
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01.04.0005

01.04.0006

01.04.0007

01.04.0008

Ubertrag: ....................

10 M2 i

Bekleidung Bristungsgelander
Trockenbau-Bekleidung der Briistungsgelander liefern und fachgerecht herstel-
len,

Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:
als Bekleidung der Briistungsgelander an waagrechten Geschoss-Ebenen,

Gelander-Hoéhe ca. 115 cm Uber OK Geschoss-Rohdecke
Gelander-Hohe ca. 185 cm zum Treppenauge und - Luftraum

Hinweis:
Der erhohte Montageaufwand durch das einseitig teilweise schmale Treppenau-
ge mit "Uberschneidungen” zu Gelandern der Treppenlaufe ist einzukalkulieren.
575 M2 s e,

Bekleidung Gelander-Ober- u. Unterseite (Ifm)
Trockenbau-Bekleidung der Briistungsgelander liefern und fachgerecht herstel-
len,

Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:

als Bekleidung auf der Gelander-Ober- und Unterseiten,
Breite bis ca. 105 mm

Flachenbiindig eingespachtelte Eck- / Kantenschutzprofile gemaf gesonderter
Zulage-Position.
400 M e e

Bekleidung Gelander-Ober- u. Unterseite (Stk)
Trockenbau-Bekleidung der Briistungsgelander liefern und fachgerecht herstel-
len,

Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:

mit Bekleidung auf der 1/4- oder 1/2-kreisférmig gewendelten Gelander-Ober-
und -Unterseiten,

Abrechnung nach Stlick je 1/4-kreisformigem Gelanderbogen,
Flachenbiindig eingespachtelte Eck- / Kantenschutzprofile gemaf gesonderter
Zulage-Position.
60 St
Bekleidung Gelander-Oberseite, F30-A (Ifm)
Trockenbau-Bekleidung der Briistungsgelander liefern und fachgerecht herstel-
len,
Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:

mit Bekleidung auf der Gelénder-Oberseite, Breite ca. 105 mm
vom EG zum 1.0G

mit Brandschutz-Anforderung: F30-A nach DIN 4102,
Brandbeanspruchung von oben und von unten,

Flachenbindig eingespachtelte Eck- / Kantenschutzprofile gemaf gesonderter

Ubertrag: ....................
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Zulage-Position.
15 M i ————
01.04.0009 Gelander-Beplankung, ca. 1/4-Kreis, konvex, H 1,15 m
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Trockenbau-Bekleidung der Bristungsgelan-

der

mit bogenférmig-gerundeter Beplankung,
als ca. 1/4-Kreissegment, mit Radius ca. 200 bis 227,5 mm

Beplankungshohe ca. 115 cm

Sichtseite: konvax, dh. auf der den angrenzenden Geschoss- decken zuge-
wandten Gelanderseite

Beplankung aus speziell daftir gefertigten bzw. gebogenen Gipskarton-Formtei-
len,

sofern erforderlich auch aus mehrlagigen Beplankungslagen

Gesamtdicke ca. 25 bis 27,5 mm

Formteile nach Erfordernis bis zu 90 ° entsprechend geformt,
teilweise auch gekoppelt als 180 ° Rundung

Abrechnung nach Stick je viertelkreisformige Bristungsbogen
(180 ° Gelanderbogen entpricht 2 Stlick)
30 St e

01.04.0010 Gelander-Beplankung, ca. 1/4-Kreis, konkav, H 1,85 m
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Trockenbau-Bekleidung der Bristungsgelan-
der
mit bogenférmig-gerundeter Beplankung als Zulage
Leistung wie zuvor in Pos. 01.04.0001 beschrieben, jedoch:

mit bogenférmig-gerundeter Beplankung
als ca. 1/4-Kreissegment, mit Radius ca. 122,5 bis 150 mm

Beplankungshoéhe: ca. 185 cm Hoéhe

Sichtseite: konkax, zum Treppenauge und dem Luftraum,
auf der den Geschossdecken abgewandten Gelanderseite

30 St e
01.04.0011 Zulage Unterkonstruktion, ca. 1/4-Kreis
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Trockenbau-Bekleidung der Bristungsgelan-
der

mit bogenférmig-gerundeter Unterkonstruktion zur Beplankung
als ca. 1/4-Kreissegment, mit Innen-Radius ca. 125 mm

durch Verwendung von speziellen Rundwand- oder gesondert dafur gefertigten
Profilen, sofern erforderlich auch zweilagig

nach Erfordernis geformt, auch teilweise gekoppelt fliie eine
ca. 1/2-kreisférmige Rundung
30 St

01.04.0012 Zulage Kantenschutz

Ubertrag: ....................
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Ubertrag: ....................
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Trockenbau-Bekleidung der Bristungs- und
Trepppengelander
mit flachenblndig eingespachteltem Eckschutzprofil
1200 M e
01.04.0013 Zulage Kantenschutz, 1/4-Kreissegment
Ausfiihrung der vorbeschriebenen Trockenbau-Bekleidung der Bristungsgelan-
ders

mit Kantenschutz wie zuvor beschrieben, jedoch gebogen als 1/4- bzw. 1/2-
Kreissegment

Abrechnung nach Stick je viertelkreisformige Bristungsbogen
(180 ° Gelanderbogen entpricht 2 Stlick)
90 St

01.04 Briistungsgeldander und Treppenbekleidung _....................
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01.05 Brandschutzbekleidung Technikraum

Hinweis Brandschutzbekleidung
Hinweis Brandschutzbekleidung im Technikraums

Bei der in diesem Titel ausgeschriebenen Leistungen handelt es sich um eine
Metalldachkonstruktion im Bereich des Technik- raums oberhalb des 3.0G

Der gegeniber der "normalen" Dachflache um ca. 0,92 m fir TGA-Installationen
abgesenkte Bereich soll, einschlieBlich der angrenzenden hdher liegenden Be-
reiche, eine komplexe Dachkonstruktion aus Stahlprofilen mit einer Trapez-
blech-Deckung und dariiber angeordneter Dachddmmung erhalten.

Dachform: einseitig abgewalmtes Satteldach Uber nicht rechtwinkligen Grund-
riss auf nicht rechtwinkligem Grundriss

Die Dachkonstruktion besteht aus vorgefertigten, untereinander gelenkig ver-
schraubten Stahlprofilen.

Seine Sparren-, Wechsel-, Grat- und First-Profile bilden ein entsprechend der
Dachform geformten Tragerrost und werden (ber Stiitzen abgefangen.bzw. un-
terstitzt.

Die ausgeschriebenen Sparrenprofile verlaufen entsprechend der geplanten
Nachneigung von 8 ° rechtwinklig zu den Traufen.

Die Dachkonstruktion grenzt zweiseitig an Brandabschnitte an und muss daher
dort zur Verhinderung eines Branduberschlags "vertikale Brandriegel" erhalten.

Der mit der Dachkonstruktion zu Uberdeckende Bereich befindet sich Giber dem
Saal an der nord-0stlichen Gebaudeecke und ist trapezformig ohne rechte Win-
kel.

Durch die geplante Dachform und der nicht rechtwinkligen Grundflache entsteht
eine komplexe satteldachférmige, einseitig abgewalmte Dachkonstruktion mit
ansteigenden Firsten.

Die im weiteren ausgeschriebenen Bauteile sind einheitlich mit Systemen nur ei-
nes Herstellers auszufiihren (=kein Systemmix)

Die Brandschutz-Bekleidungssysteme der Stahltrager und der Trapezbleche
sind so zu wahlen, dass keine zusatzliche Trager-Flankenbekleidung erforder-
lich wird.

01.05.0001 F90-Bekleidung, HEA140, als Stlitze Gber 1,60 bis ca. 2,25 m
F90-Bekleidung nach DIN 4102 von Stahlprofil im Technikraum liefern und fach-
gerecht herstellen:

als 4-seitige Brandschutzbeplankung in F90, Feuerwiderstandsklasse 90 Minu-
ten nach DIN EN 13381-4.

Bauteil/Profilart nach DIN EN 10025-1: Stutze, HEA140, S235,
in Langen von ca. 1,60 bis ca. 2,25 m

Ausfiihrung mit erforderlicher Unterkonstruktion aus CD-Profilen oder Stiitzen-
Clips,

Bekleidung: mit 2-lagiger Beplankung, Plattendicke 20+15 mm,
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Position

Beschreibung Menge Einh EP

GP

01.05.0002

01.05.0003

01.05.0004

01.05.0005

aus nicht brennbaren, faserverstarkten Gipsplatten GM-F gemaf DIN EN
15283-1 : Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1

Ausfuhrung und Verarbeitung gemaf DIN 18181 sowie nach Herstellerangaben
und Systemzulassung

Angebotenes Fabrikat / Typ:'.......oocooiiiiiece e '(Vom Bieter ein-
zutragen)

Abrechnungseinheit: m2
25 m*

F90-Bekleidung HEA140 als Sparren-, Wechsel- o. Firstprofil

F90-Bekleidung nach DIN 4102 von Stahlprofil im Technikraum liefern und fach-
gerecht herstellen,

Leistung wie zuvor in Pos. 01.05.0001 beschrieben, jedoch:

als Sparren-, Wechsel- oder Firstprofil aus HEA140, S235

in wirtschaftlichen Langen nach Erfordernis zugeschnitten
zumeist in Einzellangen tber 2,50 bis 6,00 m,

als 3-seitige einlagige Tragerbekleidung ohne Unterkunstruktion

einschliellich beidseitiger Flankenbekleidung der aufliegenden Trapezbleche
gemal Herstellerangaben und Zulassung
60 m*

F90-Bekleidung HEA180 als Sparren- / Wechselprofil

F90-Bekleidung nach DIN 4102 von Stahlprofil im Technikraum liefern und fach-
gerecht herstellen,

Leistung wie zuvor in Pos. 01.05.0001 beschrieben, jedoch:

als 3-seitige F90-Tragerbekleidung
von Sparren- oder Wechselprofilen aus HEA180, S235,
in Einzellangen Gber 3,90 bis 11,25 m
50 m*

F90-Bekleidung HEB 200 als Sparrenprofil

F90-Bekleidung nach DIN 4102 von Stahlprofil im Technikraum liefern und fach-
gerecht herstellen,

Leistung wie zuvor in Pos. 01.05.0001 beschrieben, jedoch:

als 3-seitige F90-Tragerbekleidung von Sparren- und Gratprofilen der Walm-
dachflache aus HEB 200

Sparren-profile mit ca. 4,50 bis 11,20 m sowie als Gratprofile mit ca. 16,75 und
7,25 m Lange
50 m*

F30-Bekleidung Trapezblech-Unterdecke (Technkraum)
F30-Bekleidung der Trapezblech-Unterdecke im Technikraum
liefern und fachgerecht herstellen:

als F30-Bekleidung, Brandbelastung von unten, direkt befestigt,

in Verbindung mit vorhandener Trapezblechdecke

mit bauseits verlegter Mineralwolle-Auflage nach DIN EN 13162 als Damm-
schicht, Dicke minestens 100 mm,

Ubertrag: ....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.05.0006

01.05.0007

01.05.0008

Ubertrag: ....................
Brandverhalten: A1, Schmelzpunkt mind. 1000 °C,

Befestigungsuntergrund: Trapezblech, t = 0,7 mm.
Vorgesehenes Profil/Blechdicke: 135/310/1,0 mm

Ausfuhrung ohne Unterkonstruktion in Direktbefestigung,
ohne Tragprofil, an den unteren Trapezblechsicken mit bauaufsichtlich zugelas-
senen Befestigungsmitteln

Decklage/Bekleidung:

aus Gipsplatten GM-F, Dicke 15 mm gemaf DIN EN 15283-1
Brandverhalten A1 DIN EN 13501-1,

mit nichtbrennbarer, gipsbeschichteter Glasvliesummantelung

Ausfiihrung und Verarbeitung gema DIN 18181 sowie nach Herstellerangaben
und Systemzulassung

Angebotenes Fabrikat / Typ:'......ccocoiiii e, '(Vom Bieter ein-
zutragen)

einschliellich Anarbeitung der Trapezblech-Bekleidung an die vorbeschriebene
Tragerbekleidung des Dachtragwerks.

Es ist bei Kalkulation von einzelnen, zum Teil auch nicht rechtwinkligen Einzel-
flachen von ca. 5 bis 12 m2 auazugehen.

215 M2 s e,

F30-Bekleidung Trapezblech-Unterdecke (Brandriegel)
F30-Bekleidung der Trapezblech-Unterdecke im Technikraum
liefern und fachgerecht herstellen:

Leistung wie zuvor in Pos. 01.05.0005 beschrieben, jedoch:

als F30-Bekleidung der Trapezblech-Unterseite ausserhalb des Technikraums
als Flankenschutz zur Vermeidung des Brandiberschlags

dort mit reduzierter Arbeitshohe: tber ca. 0,75 bis 1,50 m
auf einer zu bekleidenden Breite von ca. 1,50 m
(daneben Dachflache, ohne Héheneinschrankung)
30 M2 i e

F30-Bekleidung Trapezblech-Unterdecke (Leibungen)
F30-Bekleidung der Trapezblech-Unterdecke im Technikraum
liefern und fachgerecht herstellen:

Leistung wie zuvor in Pos. 01.05.0005 beschrieben, jedoch:
als Flankenbekleidung von rechteckigen Offnungsleibungen,
bis zu einer Breite/Héhe von 30 cm
10 M e
Zulage Anarbeitung an Offnung, bis 0,5 m2
Anarbeitung der zuvor beschriebenen F30-Bekleidung der Trapezblech-Unter-
decke des Technikraums

an rechteckige Offnung zur Durchfiihrung von TGA-Leitung
bis 0,5 m2 OffnungsgroéRe

Ubertrag: ....................
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Position Beschreibung Menge Einh EP GP

Ubertrag: ....................

Beplankung der Offfnungskanten gemaR gesonderter Zulage-Position
4 St e e

01.05.0009 Zulage Offnung, bis 1,0 m2
Anarbeitung der zuvor beschriebenen F30-Bekleidung der Trapezblech-Unter-
decke an Offnung,
Leistung wie zuvor in Pos. 01.05.0005 beschrieben, jedoch:

an rechteckige Offnung tber 0,5 bis 1,0 m2 OffnungsgréRe
6 St

01.05.0010 Zulage Offnung, bis DN 250
Anarbeitung der zuvor beschriebenen F30-Bekleidung der Trapezblech-Unter-
decke an Offnung,
Leistung wie zuvor in Pos. 01.05.0005 beschrieben, jedoch:

an runde Offnung bis DN250 OffnungsgréRe
10 St it ———

01.05 Brandschutzbekleidung Technikraum _....................
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Position

Beschreibung Menge Einh EP GP

01.06

01.06.0001

01.06.0002

Stundenlohnarbeiten

Hinweis Stundenlohnarbeiten

Stundenlohnarbeiten werden nach Stundenverrechnungssatzen, in denen Lohn-
und Gehaltskosten, Lohn- und Gehalts- nebenkosten, Sozialkassenbeitrage,
Vermdgenswirksame Leistungen sowie Gemeinkostenanteile und Gewinn ent-
halten sind, verguitet.

Zuschlage fur Mehr-, Nacht-, Sonn- und Feiertagsarbeit

sowie Erschwerniszuschlage sind nicht in die Stunden- verrechnungsséatze mit
einzubeziehen, sondern, - sofern sie nicht schon als Teilleistungspositionen im
Leistungsverzeichnis enthalten sind - im Bedarfsfall zu vereinbaren und geson-
dert nachzuweisen.

Der Bieter erklart, da® der Stundenverrechnungssatz unter Beachtung der preis-
rechtlichen Vorschriften ermittelt wurde und unabhangig von der Anzahl der ab-
gerechneten Stunden gilt.

Stundenlohnarbeiten werden nur vergutet, wenn deren
Ausfiihrung von der Bauleitung ausdricklich angeordnet
wurde ( zu Paragraph 2 Nr 10 VOB/B ).

Stunden eines Polier, Vorabeiter
Arbeitsstunden eines Poliers /Vorarbeiters
wie vor beschrieben
25 h i e

Stundenlohn eines Bauhelfers
Arbeitsstunden eines Bauhelfers
wie vor beschrieben
50 h s e,
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Hochbau Rathaus Trockenbau
Zusammenstellung

01.01 Baustelleneinrichtung ~—
01.02 Trockenbau-lnnenwéande
01.03 Trockenbau-lnnendecken
01.04 Briistungsgeldnder und Treppenbekleidung L
01.05 Brandschutzbekleidung Technikraum  ——
01.06 Stundenlohnarbeiten ——
01 Trockenbauarbeiten
Summe ...

zzgl. MwSt ......... % iieeeesieeesssseees

Gesamtsumme _ ........cccceeeeeees
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Bieterangabenverzeichnis

01.02.0001 GK-Wand, D125 mm, FO, Rw mind. 59 dB
Angebotenes Fabrikat / Typ:

01.02.0010 GK-Wand, D 136 mm, F90-Bauart BW, Rw mind. 59 dB
Angebotenes Fabrikat / Typ:

01.02.0011 GK-Wand, D 150 mm, F90-Fluchttunnel
Angebotenes Fabrikat / Typ:

01.02.0026 Zulage Deckenbefestigung mit Betonnageln
Angebotenes Fabrikat / Typ:

01.04.0002 Bekleidung Treppengelander, F30-A
Angebotenes Fabrikat / Typ:

01.04.0004 Bekleidung Treppen-Unterseite, F30-A
Angebotenes Fabrikat / Typ:

01.05.0001 F90-Bekleidung, HEA140, als Stiutze Uber 1,60 bis ca. 2,25 m
Angebotenes Fabrikat / Typ:

01.05.0005 F30-Bekleidung Trapezblech-Unterdecke (Technkraum)
Angebotenes Fabrikat / Typ:




