E
. g

Elmshorn

Baubeschreibung

Auftraggeber: Stadt Elmshorn
Der Oberbirgermeister
Amt fir Tiefbau und Verkehr

Stral3e: Stadtgebiet

Sechs Vorwegweiser verschiedener Gréfzen

Bauvorhaben: Erneuerung von Vorwegweisern im Stadtgebiet

Diese Leistungsbeschreibung besteht aus:

I.  Beschreibung der BaumaRhahme
[I.  Leistungsverzeichnis

lll.  Planzeichnungen
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1. Beschreibung des Bauvorhabens

1.1 Gegenstand der Ausschreibung

Im Zuge einer Standsicherheitsprifung im Mai/Juni 2026 wurde vier Vorwegweiser im
Stadtgebiet EImshorn mit einer Standsicherheitsdauer von sechs Monaten prognostiziert.
Das Amt fur Tiefbau und Verkehr beabsichtigt diese Vorwegweiser noch 2026
auszutauschen bzw. abzubauen, um die Sicherheit im Stadtgebiet zu gewahrleisten.

Des Weiteren werden zwei bereits stillgelegte Vorwegweiser erneuert.

Erneuerung Abbau
Kaltenweide 200 Bauerweg

Kaltenweide 138
Langelohe
Vormstegen

SchulstralRe

Bei den Vorwegweisern handelt es sich um Verkehrszeichentafeln verschiedener Grofen.
Im Zuge der Erneuerung wurde die Darstellung der Tafeln von der Verkehrsaufsicht

Elmshorn Uberarbeitet und skizziert.

Der Darstellungsaufbau der Verkehrszeichentafeln soll nach den Richtlinien fir die
wegweisende Beschilderung auRerhalb von Autobahnen (RWB 2000) sowie der
entsprechenden Regelwerke und DIN-Vorschriften geman StvVO und VwV-StVO vom
Auftragnehmer aufgestellt, und nach Gegenprifung durch die Verkehrsaufsicht ElImshorn,
hergestellt werden. Die Durchfahrtshéhe muss je nach Standort den Ful3ganger- Rad-

und StralRenverkehr gewahrleisten.

Im Zuge der Planung ist vom Auftragnehmer eine priffahige Statik zu erstellen und dem
Auftraggeber vorzulegen. Das vorhandene Fundament sowie die Befestigung sind auf
Tragféahigkeit zu Uberprifen und ggf. wiederzuverwenden. In dem Falle wirde die Position

zur Herstellung eines neuen Fundamentes entfallen.

Die Bestandsmasten und -fundamente sind zu entfernen und vom Auftragnehmer zu

entsorgen. Anschliel3end sind die zu erneuernden Vorwegweiser entsprechend der
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gelieferten Statik wiederherzustellen. Zur Wiederherstellung gehéren alle Bauteile gemar
Statik, die Verkehrszeichentafel sowie alle Befestigungsmaterialien.

Fur die Verkehrssicherung der Baustelle ist ein entsprechender Antrag bei der
Verkehrsaufsicht EImshorn einzureichen. Diesem ist auch der Nachweis der fir die
Absicherung verantwortlichen Person uber die erforderlichen Fachkenntnisse nach dem
,Merkblatt Gber Rahmenbedingungen fir erforderliche Fachkenntnisse zur
Verkehrssicherung an Arbeitsstellen an Stralen® (MVAS) bzw. ,RSA 21-Zertifikat"

beizufiigen.

Bei Auftragserteilung wird dem Auftragnehmer ein Leitungsplan in den betroffenen
Bereichen zur Verfugung gestellt. Da mit keiner signifikanten Vergrof3erung der
Fundamente gerechnet wird, wird davon ausgegangen, dass keine Leitungen im

Arbeitsbereich zu finden sind. Trotzdem kdnnen Suchschachtungen notwendig werden.
Strom wird durch den Auftraggeber nicht zur Verfugung gestellt.

Die Aufnahme des Pflasters und jegliche Erdarbeiten, sowie die fachgerechte

Wiederherstellung der Oberflache sind Teil der Ausschreibung.

1.2 Grundsatzliches

Auf der Baustelle muss, wahrend der gesamten Baumafl3nahme taglich, mindestens die
baustellenleitende Person (Polier, Vorarbeiter, etc.) der deutschen Sprache in Wort und
Schrift zur Verstandigung und ggf. als Weisungsempfanger machtig sein.

Es sind wahrend der gesamten Baumafinahme Bautagesberichte zu fiihren. Diese sind
waochentlich, ohne Aufforderung dem Auftraggeber (AG) zur Prufung vorzulegen. In den
Bautagesberichten ist zuséatzlich taglich die Kontrolle der Baustellen- und
Einrichtungsflache einzutragen. Sollte diese Eintragungen fehlen, wird die entsprechende

Pos.: Kontrolle, Vorhaltung und warten, in der Schlussrechnung gekurzt.

1.3 Vergabe

Fur eine mogliche Baustellenbegehung vor Angebotsabgabe steht Ihnen

e Herr Manno vom Amt fur Tiefbau und Verkehr — Technik Stral3e — der Stadt
Elmshorn (Tel. 04121 571) oder
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e Herr Blumenthal vom Amt fir Tiefbau und Verkehr — Verkehrsaufsicht — der Stadt
Elmshorn (Tel. 04121 231 468)

zur Verfugung.
Der AG trifft die Entscheidung Uber die Vergabe ausschlielich Gber den Angebotspreis.

Es werden nur Bieter berlcksichtigt, die eine ausreichende Qualifikation und
entsprechend eigenes Personal und Gerat zur Angebotsabgabe haben. Sollten
Subunternehmer flr Pflaster- und Bordsteinarbeiten beschatftigt werden, missen die
Subunternehmen eingetragene Stral’enbaufirmen bei der Handwerkskammer oder
Industrie- und Handelskammer sein. Alle anderen Subunternehmen, die diese Eintragung
nicht vorweisen, durfen nicht beauftragt werden. Subunternehmer sind generell dem Amt

Tiefbau und Verkehr zur Prifung inkl. entsprechender Nachweise zu melden.

2. Beschreibung der 6rtlichen Verhéltnisse und Bauleistungen

2.1 Allgemeines

Die Lage und Beschaffenheit der Baustelle, der Zufahrtswege und der sonstigen, - den
Umfang, die Qualitat und die Abwicklung der vertraglichen Leistungen betreffenden -
drtlichen Gegebenheiten sind Teil der Baubeschreibung. Eine Ortsbesichtigung wird
trotzdem empfohlen.

Der Fahrzeugverkehr auf den angrenzenden Verkehrswegen ist aufrechtzuerhalten.

Bei der BaumalRnahme, ist die Arbeit so zu fiihren, dass die anschlieBende Asphalt-,
Grin- und Pflasterflachen keinen Schaden nehmen. Schaden, die von Baumaschinen,
beim Fahren, Aufnehmen der Schiittgiiter und anderen Lagermaterial entstehen, sind zu

vermeiden.

Die fur die Baustelleneinrichtungsflache in Anspruch genommenen Flachen sind nach
Beendigung der Arbeiten wieder in einen mit dem Urzustand vergleichbaren Zustand zu

versetzen.
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Im Falle von entstandenen Schéden an Asphalt-, Grin- und Pflasterflachen, welche nicht
Gegenstand des Leistungsverzeichnisses sind, sind diese auf Kosten des
Auftragnehmers (AN) in Absprache mit dem AG instand zusetzten.

2.3 Baustelleneinrichtung

Flachen fur die Baustelleneinrichtung aufRerhalb des Baubereiches stehen nur im
offentlichen StralRenbereich zur Verfiigung. Soweit die 6ffentlichen Flachen genutzt
werden sollen, ist eine entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung bei der
Verkehrsaufsicht (Amt fur Tiefbau und Verkehr Stadt EImshorn) zu stellen. Schiittgtter
sollen innerhalb des Baubereichs (Grunstreifen oder Parkflachen) gelagert werden. Die in
Anspruch genommenen Flachen sind nach Beendigung der Arbeiten wieder in einen mit
dem Urzustand vergleichbaren Zustand zu versetzen. Eine Nutzung der Fahrbahn in den
betroffenen Strafl3en aul3erhalb der Bautétigkeit zu Lagerzwecken ist zu vermeiden.

Alle Maflinahmen fur die Versorgung der Baustelle mit Wasser und Energie sowie fir die
Entsorgung sind Sache des Auftragnehmers. Ein Standrohr ist gegen Pfand/Gebuhr bei
den Stadtwerken Elmshorn erhéltlich. Ein Baustromanschluss kann bei den Stadtwerken
Elmshorn beantragt werden.

Alle in der Position Baustelleneinrichtung beschriebenen Leistungen sind in diese Position

auch einzurechnen.

2.4 Verkehrssicherung

Verkehrssicherung: Im Bereich der Fahrbahn ist wahrend der Tageshelligkeit gemaf
Regelplan BIV/2 abzusichern. Ansonsten ist gemaf Regelplan Bl/2 abzusichern.

Im Bereich des Geh- und Radweges ist stundenweise, maximal flr einen Tag, eine
Vollsperrung mit entsprechend StVO- und RSA 21-konformer Beschilderung und
Absicherung zulassig. Sofern notwendig kdnnen weitere der oben genannten Sperrungen
des Geh- und Radweges durchgefiihrt werden, sofern beispielsweise etwaige
Trocknungszeiten eingehalten werden missen. Die Sperrungen sind maoglichst kurz zu

halten und auf ein Minimum zu reduzieren.

Der Geh- und Radweg ist mit Absperrschrankengittern und gelben Warnleuchten
abzusichern. Im Fall einer Vollsperrung sind jeweils vor der Sperrung Vz. 259 ("Verbot fur

FuRganger") sowie in Fahrtrichtung Vz. 254 ("Verbot fur Radfahrer") aufzustellen.
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Zusatzlich ist jeweils vor und hinter der Arbeitsstelle bei der nachsten vorhandenen
FuRgangerlichtsignalanlage bzw. beim nachstgelegenen bestehenden
FuRgangeriberweg ein Absperrschrankengitter mit drei gelben Warnleuchten sowie
Zusatz-Vz. 1000-12 bzw. 1000-22 ("FuRganger Gehweg gegenuber benutzen,
linksweisend bzw. rechtsweisend") und Zusatz.-Vz. 1028-31 ("bis Baustelle frei")
aufzustellen. Zusatzlich ist die Geschwindigkeit im Bereich der Arbeitsstelle auf 30 km/h
zu reduzieren. Diese Geschwindigkeitsbeschrankung ist in Fahrtrichtung hinter der

Arbeitsstelle wieder aufzuheben.

Wahrend der Aushértezeit des neu hergestellten Betonfundaments ist die Baugrube mit
einer Platte oder Ahnlichem zu tiberdecken, sodass eine begehbare Restbreite von
mindestens 1,50 m zur Verfiigung steht, die durch Ful3ganger und Radfahrer genutzt
werden kann. Es ist sicherzustellen, dass der genannte begehbare Bereich rutschfest ist
und keine Stolperkante entsteht. Beispielsweise waren im Fall einer Platte die Kanten im
begehbaren Bereich entsprechend anzurampen. Die entsprechende genannte Abdeckung

der Baugrube muss zudem gegen Verrutschen gesichert sein.
Der Bereich ist dann entsprechend RSA 21 mit dem Regelplan B2-c abzusichern.

Durch die Abdeckung durfen keine Sch&den am Untergrund entstehen. Sofern Schaden
entstehen, sind diese auf eigene Kosten und nach Ricksprache mit der Stadt EImshorn,

Amt fur Tiefbau und Verkehr, umgehend wieder zu beseitigen.
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2.5 Weqgweisende Beschilderung

Gemal StVO, VwV-StVO, Richtlinien fur die wegweisende Beschilderung, auf3erhalb von
Autobahnen (RWB 2000) sowie der in der RWB 2000 genannten Richtlinien und DIN-
Vorschriften und sonstigen Regelwerke, sofern diese fiir die Aufstellung innerorts
einschlagig sind.

Konkret werden in der RWB 2000 unter Kapitel 1.4 (2) folgende tangierende Richtlinien
und DIN-Vorschriften zitiert:

¢ Richtlinien fur die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen (RWBA)

¢ Richtlinien fur Wechselverkehrszeichen an Bundesfernstralen (RWVZ)

¢ Richtlinien fur Umleitungsbeschilderungen (RUB)

¢ Vorlaufige Richtlinien fur touristische Hinweise an StrafRen (RtH)

e Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und Richtlinien fur
Verkehrszeichenbriicken (ZTV-VZB)

¢ Hinweise fur die Wahl der Bauart von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen
hinsichtlich ihrer lichttechnischen Eigenschaften — Forschungsgesellschaft fir
Stral3en- und Verkehrswesen (FGSV).

¢ Richtlinien fur die Anordnung von verkehrsregelnden Malinahmen an Strafl3en fur
den Transport gefahrlicher Giter auf Straf3en

¢ Allgemeines Rundschreiben, Stral3enbau 12/1978 — Grundsatze fir die
Aufstellung von gro3eren Verkehrsschildern an Bundesfernstraf3en

e DIN 1450: Schriften, Leserlichkeit; Berlin: Beuth, 1984

o DIN 1451: Schriften, Serifenlose Linear—Antiqua; Berlin: Beuth, 1981

o DIN 6171-1: Aufsichtfarben fiir Verkehrszeichen. Farben und Farbgrenzen bei
Beleuchtung mit Tageslicht; Berlin: Beuth, 1989

e DIN 67 520 (Teil 1 bis 4): Retroreflektierende Materialien zur Verkehrssicherung;
Berlin: Beuth, 1994

Sofern weitere Regelwerke, DIN-Vorschriften sowie sonstige Rechtsgrundlagen

einschlagig sind, sind diese ebenfalls zu beachten.

Daruber hinaus haben die Herstellung, Ausfihrung und Aufstellung unter
Berlicksichtigung aller genannten Regelwerke, DIN-Vorschriften und Rechtsgrundlagen

nach dem aktuellen Stand der Technik zu erfolgen.
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2.6 gemeinsamer Geh- und Radweg
Aufbau Geh- und Radweq:
Der Aufbau in nach RStO 12 (Tafel 6, Zeile 1, Bauweise Pflaster) geregelt:
Zuvor aufgenommener Bodenbelag Ca.7cm
Pflasterbett Brechsand-Splitt-Gemisch 0/5 mm 4cm
Schottertragschicht aus Baustoffgemisch (Betonrecycling) 0/32 mm, 15

cm
Verformungsmodul auf Planum EV2 >80 MPa (MN/mm?2)
Gesamtaufbau: 26 cm

3. Technische Entwurfs- und Abrechnungsgrundlagen

3.1 Nebenangebote

Gleichwertige Nebenangebote sind nicht zugelassen.

3.2 Nebenleistungen

Neben den in den VOB, Teil C, genannten Nebenleistungen gelten alle diejenigen
Leistungen als Nebenleistungen, die in der Baubeschreibung oder im LV zwar nicht
einzeln aufgefluihrt, zur ordnungsgemafen und bestimmungsgemaflen Durchfiihrung der
vertraglichen Leistungen jedoch erforderlich sind (z.B. Antrage und Gebuhren fir die

Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnisse und dergleichen).
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3.3. Ausfihrungsunterlagen

Der AG nimmt fur sich das Recht in Anspruch, alle vom AN im Zusammenhang mit der
Bauausfuihrung aufgestellten Ausfiihrungsunterlagen fiir den eigenen Gebrauch zu
vervielfaltigen und zu verwenden. Sie sollen vom Riickforderungsrecht ausgeschlossen
sein. Beabsichtigt der AN, Zeichnungen, Beschreibungen, Abbildungen, Berechnungen
und andere Unterlagen, auch wenn sie von ihm selbst angefertigt sind, an Dritte
weiterzugeben, so bedarf es hierzu in jedem Falle einer vorherigen schriftlichen
Genehmigung des AG. Anderungen, die wahrend der Bauausfiihrung notwendig werden,
bedirfen der schriftlichen Genehmigung des AG. In diesen Fallen sind die statischen
Berechnungen und Ausfiihrungszeichnungen vor der Ausfiihrung zu berichtigen und mit

einem erneuten Genehmigungsvermerk versehen zu lassen.

3.4 Abrechnung

Die Abrechnung der MaRnahme erfolgt nach VOB / C. Der AN hat die Schlussrechnung
unmittelbar nach Schlussabnahme gemanR den Fristen der VOB/B 814 mit allen
pruffahigen Abrechnungsunterlagen einzureichen einschl. aller Aufmalie.

3.5 Eigenuberwachung

Fur den AG sind samtliche Nachweise der Eigeniiberwachung vorzuhalten und jederzeit

zur Verfligung zu stellen.
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3.6 Vertragsunterlagen

Bei Widerspruchen gelten nachstehende Vertragsbestandteile in folgender Reihenfolge:

1. Beschreibung der BaumaRRnahme des AG mit den dazugehdrigen Zeichnungen und
Anlagen.

Leistungsverzeichnis

Besondere Vertragsbedingungen EVM (B) BVB

Zusatzliche Vertragsbedingungen EVM(B)-ZVB/E

ZTV-Siele Hamburg 2015

Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien fur die Ausfiihrung von

o oA N

StraRenbauarbeiten der Hansestadt Hamburg ZTV/St.-Hmb. in der zurzeit giltigen
Fassung

7. Zusatzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien zur Herstellung von
Verkehrsflachen mit Pflasterdecken, Plattenbelagen sowie von Einfassungen, ZTV
Pflaster- StB 20

8. Zusatzliche Technische Vorschriften und Richtlinien flir den Bau bitumindser
Fahrbahndecken, ZTV Asphalt-StB 07/13, TL Asphalt-StB 07/13 und TP Asphalt-StB
13

9. Zusatzliche Technische Vorschriften flir Schichten ohne Bindemittel, ZTV SoB-StB
04/07 und TL SoB-StB 04/07.

10. Richtlinien fur die Anlage von Stral3en; Abschnitt 4: Schutz von Baumen und
Strauchern im Bereich von Baustellen RAS-LP Abschnitt 4

11. ZTV-SA 97 (Sicherungsarbeiten an Arbeitsstellen an Straf3en) und RSA 21
(Richtlinien fur die verkehrsrechtliche Sicherung von Arbeitsstellen an StraRen)

12. Schutz von Baumen bei Baumalnahmen (DIN 18920)

13. VOB Teil C aktuellste Fassung

14. VOB Teil B aktuellste Fassung
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4. Digitale Unterlagen
4.1 Zeichnungen und Plane
Es werden folgende Plane digital zur Verfigung gestellt:
- Ubersichtskarte Kataster Vorwegweiser MaRstab: 1:8.500
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